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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

    EDITAL  

 

 

PROCESSO Nº 2018/3776 CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 

 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE 

ALAGOAS, instituída pela Portaria nº 395 de 09 de maio de 2017, torna público, que estará 

reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com 

documentação e proposta dos interessados em participar da licitação, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, do tipo Menor Preço, sob a forma de execução indireta, empreitada por 

Preço Global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 

9.784/99, Ato Normativo nº 04/2006, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE 

CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução 

Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – 

MARE e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações, Lei Estadual nº 5.237, de 17 de julho de 1991, ao Decreto Estadual nº 4.054/2008, que 

trata da aplicação de sanções administrativas, Resolução do CNJ nº 114/2010, Resolução TJ/AL nº 

07/2013, Instruções Normativas SEGES/MPDG números 1/2010, que dispõe sobre os critérios de 

sustentabilidade, nº 005/2017, que dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação de serviços, 

continuados ou não, Decreto Federal nº 7.983/2013, e demais exigências deste Edital e seus 

anexos. 

 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 

DATA: 16 de maio de 2018 

HORÁRIO: 09h. 

LOCAL DAS REUNIÕES: Auditório do Pleno Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado 

na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 1º andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal, 

Centro, Maceió/AL. 

 

1.0. DO OBJETO  

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa para a construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo 

prédio do Fórum da Comarca de Palmeira dos Índios - AL, no regime de execução indireta, 

empreitada por Preço Global, com a execução dos seguintes projetos: 
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  Projeto arquitetônico; 

  Projeto estrutural; 

  Projeto elétrico de baixa tensão comum; 

  Projeto elétrico de baixa tensão estabilizada; 

  Projeto elétrico de média tensão (rede e subestação aérea); 

  Projeto Luminotécnico; 

  Projeto de lógica e telefone (cabeamento estruturado); 

  Projeto de climatização; 

  Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico; 

  Projeto de CFTV/TV; 

  Projeto de SPDA; 

  Projeto de sonorização; 

  Projeto hidrossanitário; 

  Projeto de drenagem de águas pluviais; 

  Projeto de irrigação; 

  Projeto de sinalização; 

  Projeto de paisagismo; 

  Projeto de acessibilidade. 

 

1.2. São peças componentes deste ato convocatório: 

 

a) ANEXO I – Projeto Básico, incluindo Caderno de Instruções Construtivas, além de todos os 

projetos, perspectiva, especificações técnicas de materiais e serviços (memorial descritivo), 

orçamento (planilha orçamentária) e cronograma físico-financeiro, estão disponíveis no site 

www.tjal.jus.br, em 'licitações'. 

b) ANEXO II - Modelo de proposta; 

c) ANEXO II-A-Declaração de Composição da Equipe Técnica 

d) ANEXO III - Declaração de vistoria; 

e) ANEXO IV - Declaração de elaboração independente de proposta; 

f) ANEXO V - Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação e declaração em 

atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93; 

g) ANEXO VI - Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedada pela Resolução 

nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme modelo 

constante do Anexo VI deste edital; 

h) ANEXO VII - Planilha de dados da licitante; 

i) ANEXO VIII - Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação; 

j) ANEXO IX - Minuta contratual. 

 

2.0. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

 

2.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o conteúdo do Edital e de 

seus anexos deverão ser dirigidos ao (à) Presidente da Comissão, devendo serem 

encaminhados até 03 (três) dias úteis que antecederem à data de recebimento dos envelopes e 

credenciamento, por meio do fax nº (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou correspondência dirigida à 
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Comissão, no seguinte endereço: Edifício- Sede deste Tribunal, situado na Praça Marechal 

Deodoro da Fonseca, nº 319, 1º andar, Centro - Maceió -AL. CEP: 57.020-919 e/ou ainda, para o e-

mail: licitacao@tjal.jus.br com cópia para pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificação do 

solicitante. 

2.1.1. A Comissão responderá às consultas divulgando o seu teor com as respectivas 

respostas a todos os interessados, no sítio do Tribunal www.tjal.jus.br. As respostas às 

consultas tempestivamente formuladas integram o Edital. 

 

2.2. Antes do recebimento da Documentação de Habilitação e da Proposta, este Edital poderá 

ser alterado por razões de interesse público ou por exigência legal. Em qualquer caso, se a 

modificação a ser realizada afetar a formulação dos Documentos de Habilitação e das 

Propostas, por intermédio da Comissão, fará publicar, no Diário de Justiça Eletrônico do 

Tribunal e nos demais meios pelos quais se deu a publicação original, aviso de alteração do 

Edital, fixando nova data para apresentação dos referidos Documentos e Propostas, com prazo 

não inferior a 30 (trinta) dias. 

 

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitação, por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal decisão, devendo anulá-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, dando ciência aos interessados por meio de publicação no Diário 

de Justiça Eletrônico. 

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogação ou anulação da licitação observará o 

disposto no artigo 109, inciso I, § 4º, da Lei n° 8.666/93. 

 

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 

inclui-se o do vencimento. Os prazos têm início e término em dia útil. 

 

2.5. Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião 

adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e no mesmo local, salvo 

manifestação em contrário. 

 

3.0. DAS CONDIÇÕES DE  PARTICIPAÇÃO  

 

3.1. Somente será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas que atuem no 

ramo de obras e serviços na área de construção civil. 

 

3.2. Não poderá participar desta Concorrência a licitante que se enquadrar em qualquer das 

seguintes situações: 

a) Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

b) Que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer 

órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios; 

c) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

e) Que possua, entre seus sócios, dirigentes ou empregados, servidores do Tribunal de Justiça 

do Estado de Alagoas, nos termos do art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93. 

 

4.0. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

 

4.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05 

(cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação 

(documentação), devendo a Administração, por intermédio da Comissão, julgar e notificar o 

impugnante da decisão, em até 03 (três) dias úteis. 

 

4.2. Eventuais impugnações do Edital, por parte das empresas licitantes, deverão ser dirigidas 

ao (à) Presidente da Comissão, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no 

Protocolo Administrativo do Tribunal de Justiça do estado de Alagoas, localizado à Praça 

Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, Centro - Maceió - AL. CEP: 57020-319, até o segundo dia 

útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, devendo conter, necessariamente: 

 

a) Identificação e qualificação do impugnante; 

b) Data, nome e assinatura do signatário, explicitando-se o cargo, quando se tratar de 

representante legal da pessoa jurídica, exigindo-se, na hipótese de procurador, procuração com 

poderes específicos, outorgada na forma da lei; 

c) Objeto da impugnação, com a indicação clara dos itens impugnados; 

d) Fundamentação do pedido. 

 

4.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que não o fizer 

até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de Documentação de 

Habilitação, hipótese em que a comunicação respectiva não terá efeito de recurso. 

 

4.4. Acolhida à impugnação, a Comissão divulgará Aviso de Alteração de Edital no Diário 

Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicação original, informando as 

partes do Edital que foram alteradas e, caso a alteração implique a reformulação da 

Documentação de Habilitação e das Propostas, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido 

para a apresentação desses documentos. 

 

4.5. O não-oferecimento, no prazo legal, de impugnação ao Edital e a subsequente entrega dos 

envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o 

aceita incondicionalmente, vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância 

de suas cláusulas ou condições, bem como das normas regulamentares pertinentes. 

 

5.0. DO CREDENCIAMENTO  
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5.1. Considerar-se-á como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada, 

mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome 

durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

 

5.1.1. Entenda-se por documento credencial: 

 

a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Procuração por instrumento público ou, no caso de instrumento particular, com firma 

reconhecida acompanhada de cópia autenticada ou apresentação do original da cédula de 

identidade do outorgado, e 

também apresentação de documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade 

de representante legal da empresa, sociedade, associação, ou empresa individual, na forma 

da letra anterior. 

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo IV; 

d) Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação – Anexo VIII; 

 

5.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante. 

 

5.3. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão no início dos trabalhos, isto é, 

antes da abertura dos envelopes de Documentação, ou quando esta o exigir, sendo retido pela 

Comissão e juntado ao processo licitatório. 

 

5.4. A não-apresentação do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-lhe, no entanto, o 

acompanhamento da sessão da licitação. 

 

5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das 

mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 

(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação 

ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela 

Comissão. 

 

  ATENÇÃO  

 

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 

45, da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, apresentar Certidão da Junta 

Comercial, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de 

pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA DNRC-
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Departamento Nacional de Registro do Comércio, nº 103, de 30 de abril de 2007. 

5.6.1 Caso não haja a comprovação de enquadramento acima referido, as Proponentes 

poderão participar do procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos benefícios 

previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

5.7. Os documentos exigidos no credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes 

nºs  01 e 02. 

 

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA  

 

6.1 No dia, hora e local, indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão iniciará os trabalhos 

recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados 

no fecho e identificados como: nº 1 – DOCUMENTAÇÃO e nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterão em suas partes externas, em caracteres 

destacados, além da razão social da entidade licitante, os seguintes dizeres: 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

ALAGOAS CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 2018/3776  

NOME DA EMPRESA: 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

ALAGOAS CONCORRÊNCIA Nº 002/2018 

PROCESSO Nº 2018/3776  

NOME DA EMPRESA: 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 

6.3. Aberta a sessão pelo(a) Presidente da Comissão com tolerância de 15 minutos após a hora 

marcada do certame, dar-se-á início à análise do credenciamento e posterior abertura dos 

envelopes de habilitação e propostas de preços. 

6.4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão estar em nome da empresa licitante. 

6.5. Não serão aceitos documentos em papel térmico para fac-símile (fax). 

6.6. Recomenda-se que a documentação e a proposta tenham índices e folhas numeradas e  

timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante. 

6.7. Recomenda-se que a documentação habilitatória seja autenticada por funcionários do 

Departamento Central de Aquisições, com antecedência de até 24h da sessão de recebimento 

dos envelopes. 

6.8. Deverá à licitante, na elaboração dos documentos de habilitação e da proposta de preços, 



7  

examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, exigências, decretos, normas e 

especificações citadas neste Edital e em seus anexos. 

6.9. Os documentos de habilitação e as propostas de preços que não atenderem aos requisitos 

exigidos neste Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação, 

respectivamente, da proponente. 

 

7.0. HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)  

 

7.1. Para fins de habilitação nesta CONCORRÊNCIA deverá ser observado o seguinte: 

 

7.1.1. A licitante que OPTAR por ter suas condições verificadas junto ao SICAF, deverá 

apresentar declaração de que as informações constantes dos documentos relativos à habilitação 

jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira deverão ser verificadas pelo 

cadastramento e habilitação parcial no SICAF; 

 

7.1.2. A licitante que NÃO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e habilitação 

parcial, deverá apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir: 

 

7.1.2.1. 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente 

registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, 

acompanhadas de documentos  de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 

 

7.1.2.1.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais 

documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva 

consolidação. 

 

7.1.2.2. 

 

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito, 

emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal; 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de 

Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 

DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; e 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

 

7.1.2.2.1. Nos casos em que as certidões no âmbito da Receita Federal, bem como no âmbito da 

Procuradoria da Fazenda Nacional estiverem unificadas, será aceita a Certidão Negativa de 

Débitos conjunta. A unificação das certidões negativas está prevista na Portaria MF 358, de 5 de 

setembro de 2014. 

 

7.1.2.3. 

 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da instituição, vedada 

a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base 

a variação ocorrida no período, do  Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, 

publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir. 

 

Observações: serão considerados aceitos como, na forma da lei, o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em jornal de grande circulação; ou 

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade 

licitante. 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das 

demonstrações contábeis, de forma a comprovar que as cópias foram extraídas do livro Diário, 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade licitante ou em 

outro órgão equivalente. 

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 que Instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”: 

- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das 

demonstrações contábeis, de forma a comprovar que as cópias foram extraídas do livro Diário, 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade licitante ou em 

outro órgão equivalente. 

 

7.1.2.4. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado e regular perante o 

Conselho Regional de Contabilidade. 

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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7.1.2.5. Para efeito de comprovação da boa situação financeira serão avaliadas as demonstrações 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das seguintes fórmulas: 

 

 

LG  = 
        ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
 

 

SG  = 
                                             ATIVO TOTAL_____________________ 

                                     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

 

 

LC  = 
                                       ATIVO CIRCULANTE                                                               

PASSIVO CIRCULANTE 
 

a) Todos os Índices deverão ser maior ou igual a 1,0 (um); 

b) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao 

balanço; 

b.1) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os 

cálculos. 

c) As empresas recém-constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro, 

deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados pelo 

contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC. 

 

d) Comprovar que possui capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) 

do valor estimado da contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

7.1.3. Na falta da declaração referida no subitem 7.1.1 e/ou de qualquer dos documentos 

relacionados no subitem 7.1.2 será facultado à Comissão a verificação das informações 

relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira junto ao 

SICAF. 

 

7.2. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverão apresentar, ainda, dentro do 

envelope nº 1– DOCUMENTAÇÃO, o seguinte: 

 

7.2.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação e declaração em atendimento 

ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93-ANEXO V; 

7.2.2. Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedada pela Resolução nº 229, de 

22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ-ANEXO VI; 

 

Obs.: Essas declarações deverão ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante 
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possuir menores, a partir de 14 anos de idade, na condição de aprendizes, deverá declarar esta 

condição. 

 

7.2.3.  

 

7.2.3.1. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA ou CAU, em nome da empresa, validade na 

data do recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem, 

compatível com o objeto contratual. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA/AL e/ou CAU/AL, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste 

órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de serviços 

inerentes às atividades abaixo descritas, observando-se a habilitação profissional do 

responsável e respectivos atestados: 

 Estruturas e construções prediais; 

 Instalações Elétricas de Baixa tensão; 

 Instalações Elétricas de Alta tensão (subestação aérea ); 

 Instalações SPDA; 

 Instalações CFTV/TV; 

 Instalações Lógico/Telefonia (cabeamento estruturado); 

 Instalações hidrossanitárias; 

 Instalações de Ar Condicionado; 

 Instalações de Combate ao Incêndio e Pânico; 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

b.1- Os atestados fornecidos pelas pessoas jurídicas de direito público ou privado, deverão 

estar devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidão de acervo 

técnico (CAT) dos profissionais, bem como, das respectivas ART's ou RRT's que geraram as 

CAT's, emitidas pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais de nível superior, 

legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da licitante ou indicados na 

qualidade de membros da equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas 

responsabilidades técnicas na execução de serviços técnicos. 

b.2- Tal exigência se faz necessária tendo em vista que a Administração  analisará  

pormenorizadamente os serviços especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha 

condições de aferir a responsabilidade inerente a cada profissional e sua competência no referido 

serviço. 

 

b.3) O vínculo entre profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de 

DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA 

(OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA) 

contrato de trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de 

prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de 

assembleia ou ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação 

do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo 

profissional. 

b.4) Apresentar declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum-ANEXO III. 

 

b.4.1. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria no local onde o 

serviço será executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente. 

b.4.2. A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde serão 

realizados os serviços, podendo visitar o local, até o último dia útil da data anterior à sessão 

inaugural do certame, conferindo os serviços para compor o seu preço, analisando todas as 

dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da vistoria prévia no local será 

realizada através de seu  representante técnico devidamente habilitado. 

b.4.3. A vistoria poderá ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e 

Arquitetura – DCEA, por meio do telefone (82)4009-3026 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br. 

b.4.5. O fato de não ser obrigatória a vistoria, não exime a licitante da obrigação de 

apresentar a declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum, tampouco 

das obrigações pertinentes à prestação dos serviços, nem as impede de fazê-la para tomarem 

conhecimento das condições inerentes aos serviços, conforme modelo abaixo: 

 

 

 
Eu,    (Representante Legal devidamente qualificado)  
da  empresa  , DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o 
local onde será realizado o objeto da Concorrência nº 002/2018, por 
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca 
da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições 
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e 
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em 
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução 
do objeto do certame. 

 

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX. 

 

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL) 

CPF nº: RG nº: 
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c) Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do 

quadro permanente da empresa. 

d) Apresentar declaração da licitante indicando um responsável pela execução da parte civil 

sendo um engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execução da parte de instalações elétricas um 

engenheiro eletricista, ambos com experiência em trabalhos similares, devidamente comprovados 

pelo CREA ou CAU competente. Os profissionais indicados, obrigatoriamente, os  responsáveis  

técnicos  pela execução dos serviços ora contratados, de acordo com suas respectivas 

especialidades, bem assim o respectivo termo de concordância com as indicações, conforme 

Anexo II-A. 

 

7.3. Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do 

quadro permanente da empresa. 

7.4. Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverão participar, 

necessariamente, como responsável técnico pela execução dos serviços. 

 

7.5. A habilitação parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1 será confirmada 

pela Comissão, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE Nº 5, de 

21/07/95. 

 

7.6. A licitante, além de ter que apresentar, na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial  de 

cálculos de que trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou maior do que 1 (um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente em seu Balanço Patrimonial, 

também deverá demonstrar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

igual ou superior    a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, com a apresentação 

de cópia do Balanço, exigível e apresentado na forma da lei. 

 

7.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 

7.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço 

respectivo, sendo que: 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

7.7.1.1. Os documentos de habilitação deverão ser datados dos últimos 180 (cento 

e oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentação, quando não tiver prazo 

estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a); 

 

7.8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por cópia acompanhada do 
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ATENÇÃO

original para autenticação por membro da Comissão, ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial. 

 

7.9. Os documentos para habilitação deverão, de preferência, ser entregues numerados, 

sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame 

correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10. 

 

7.10. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer 

documento encontra-se vencido, a empresa licitante poderá, exclusivamente, na sessão pública, 

no ato da habilitação, comprovar, por meio de cópia acompanhada de original para confronto, 

ou cópia autenticada, a revalidação do documento vencido. 

 

 

7.11. Realizada a habilitação, a Comissão verificará em consulta “on-line” a regularidade das 

empresas licitantes junto ao: 

 

a) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no

 endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

 

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico 

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis. 

 

7.12. As empresas licitantes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos, ou que 

os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrões, 

rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, não serão 

habilitadas. 

 

7.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem 

7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for 

convocada pelo (a) Presidente da Comissão para o saneamento da documentação apresentada 

com restrições, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, de conformidade 

com o § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006; 

7.14 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à 

Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação, com supedâneo no § 2º do art.43 da supracitada 

Lei Complementar. 
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7.15 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.13 não desobriga as ME ou EPP da 

apresentação dos documentos de regularidade fiscais elencados no subitem 7.1.2.2, os quais 

deverão ser apresentados mesmo que com restrições, sob pena de inabilitação. 

 

8.0  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE  PREÇOS– ENVELOPE Nº 2  

 

8.1. A proposta de preços, conforme item 6 do Termo de Referência-Anexo I ao edital, deverá 

conter os seguintes elementos: 

 

a) Conter o preço global proposto expresso em Reais (R$) para os itens, conforme Anexo II do 

edital, em algarismos arábicos e por extenso, devidamente assinada, sem ressalvas, emendas, 

rasuras ou entrelinhas; 

b) Indicar o nome empresarial da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 

empresa que efetivamente realizará o objeto da licitação (o mesmo informado na habilitação), 

endereço completo e telefone para contato; 

c) Incluir como Anexos à proposta de preços apresentada, a Planilha Orçamentária. Nesta fase, 

é facultado ao licitante apresentar planilha de preços detalhada, conforme modelo de proposta, 

com base nas composições unitárias de preços, onde se apresentem os preços item a item, 

separados nas parcelas correspondentes à mão de obra e aos materiais. Caso não seja 

apresentada desta forma, a parcela do recolhimento do INSS incidirá sobre o valor de 50% 

(cinquenta por cento) da nota fiscal emitida, tendo em vista o disposto nos arts. 450 e 451 da 

Instrução Normativa RFB nº 971 de 13 de novembro de 2009 e suas alterações. 

c.1. A planilha orçamentária deverá discriminar todos os serviços a serem executados, 

contendo as unidades de medição, quantitativos, preços unitários de todos os itens, subtotais, 

preço total, que atenda aos seguintes requisitos: 

I. expressar tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este último em 

caso de divergência; 

II. apresentar os quantitativos e resultados de todas as operações com apenas duas 

casas decimais, desprezando as demais. 

 

c.2. Na elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados 

na Planilha de que tratam o Anexo I. 

 

d) Apresentar o cronograma físico-financeiro que demonstre, ao final de cada coluna, a soma 

dos serviços do período, ou seja, o faturamento previsto no período e o percentual em relação 

ao valor total do contrato. Este deverá refletir a real possibilidade de execução do licitante visto 

que o cronograma servirá como subsídio para o planejamento financeiro do FUNJURIS. 

 

e) Incluir no preço global proposto para obra, além do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, 

todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os 

impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou 
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venham a incidir sobre a obra e demais serviços; e, apresentar a planilha de composição dos 

encargos sociais. 

 

f) Apresentar o Detalhamento da composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto 

deverá ser composto de acordo com o Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, e, no que couber, 

subsidiariamente pelo Decreto Estadual nº 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte tabela e 

fórmula, aplicando-se BDI diferenciado para parcela de obras de construção de edifício e para mero 

fornecimento de materiais e equipamentos, conforme planilha orçamentária,  utilizando a seguinte 

fórmula: 

 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI      

          

Nº do Processo:      

Proponente:      

Empreendimento:Objeto       

         

Tipo:

PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

     

     

 

    

     

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 

TCU – Plenário): 

 

20,34% a 25,00%      

    
     

 

Tipo:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

    

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 

TCU – Plenário): 

11,10% a 16,80% 

    

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA 

% BDI ADOTADO - % (Inserir 

percentuais) 1º 

Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00 

Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00 

Risco (R)  0,97% 1,27% 1,27% 0,00 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00 

Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00 

Impostos** (soma dos itens 

abaixo)  0,00 

COFINS 
Conforme Legislação 

específica. 

0,00 

PIS 0,00 

ISS*** 0,00 

TOTAL* 0,00 
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Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário 

 

Onde:           

AC: Administração Central           

S: Seguro           

R: Risco            

G: Garantia           

DF: Despesas Financeiras           

L: Lucro           

I: Impostos           

 

 

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

 

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA 

% BDI ADOTADO - % (Inserir 

percentuais) 1º 

Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00 

Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00 

Risco (R)  0,56% 0,85% 0,89% 0,00 

Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00 

Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00 

Impostos** (soma dos itens abaixo)  0,00 

COFINS 

Conforme Legislação específica. 

0,00 

PIS 0,00 

ISS*** 0,00 

TOTAL* 0,00 

 

f-1-Observações: 

(a*) (*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver 

fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico 

circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo 

profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela 

acima.  

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 

vigente.  

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deve-se considerar a legislação tributária 

municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 

5%.  

 

 1) Considerar a planilha orçamentária SEM Desoneração.  

 

 2) Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) 

município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base 



17  

8.5. O valor total estimado pela Administração para o objeto a ser contratado, nele incluído o BDI, é de 

R$ 6.025.082,22(seis milhões, vinte e cinco mil, oitenta e dois reais e oitenta e vinte e dois centavos), para 

Obras e de R$ 509.532,22(quinhentos e nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos). 

de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um 

percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o 

limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

g) Indicar o prazo para a execução, que não poderá ser superior à  7 (sete) meses, ou seja, 210 

(duzentos e dez) dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços; 

 

h) Os valores unitários propostos pela empresa licitante não poderão exceder em 10% (dez por 

cento) dos preços unitários orçados pela Administração, indicados na planilha orçamentária, 

Anexo I deste edital. 

 

8.2. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então 

prevalecerá este  prazo.  

8.3. 8.3 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o total, 

prevalecerão os primeiros; ou entre os preços da Planilha Orçamentária e do Cronograma 

Físico-financeiro, serão considerados os primeiros. 

 

8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

 

8.5.1. Este percentual de BDI é apenas uma estimativa realizada pela Contratante. Cada licitante deverá 

preencher a sua própria planilha de composição analítica do BDI, de acordo com os seus custos específicos, 

de modo a demonstrar analiticamente qual valor utilizado na formação do preço total da sua proposta.  

 

8.6. Poderá a Comissão, caso entenda necessário, solicitar à licitante ofertante do menor preço global, que 

apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessão, planilha de composição dos preços unitários 

ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de preços, para verificação de 

exequidade da proposta e melhor entendimento da Administração, além da solicitação para realização de 

eventuais ajustes que não alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena 

de desclassificação. 

 

8.7.  Serão considerados inexequíveis os preços que se enquadrem como descrito no parágrafo 1º do art. 48 

da Lei nº8.666/93. 

8.7.1 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e salários de mercado, ainda que no 

ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, salvo as exceções legais, serão desclassificadas. 

 

8.8. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitação e seus 
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anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço 

global. 

 

8.9. Após a fase de licitação, quando da assinatura do contrato, a empresa vencedora, 

apresentará o cronograma físico-financeiro em planilha impressa e em mídia eletrônica 

editável, considerando-se o seguinte: 

a) Planejamento da obra na forma de “Gráfico de Gantt” incluindo-se as interdependências 

e considerando-se o prazo de execução de 7 (sete) meses, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias corridos, 

em no mínimo 3º nível, entregue em arquivo eletrônico em PDF e em arquivos do Microsoft 

Project e Excel; 

b) Deverá demonstrar a execução de cada serviço em conformidade com a planilha de preços 

apresentada, explicitando o faturamento e o percentual de cada serviço; 

c) Ao final de cada coluna, será apresentada a soma dos serviços do período, ou seja, o 

faturamento previsto no período e o percentual em relação ao valor total do contrato; 

d) O cronograma deverá ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execução do 

licitante visto que o cronograma servirá como subsídio para o planejamento financeiro do 

FUNJURIS. 

 

 

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO  

 

9.1 9.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela Comissão que, 

após proceder à devida conferência, dará vista da documentação aos representantes 

credenciados. 

9.2 A Comissão poderá apreciar a documentação relativa à habilitação das licitantes na sessão 

designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o 

resultado da habilitação, ou, ainda, apreciá-la em momento posterior, caso em que o resultado 

será divulgado por intermédio da imprensa oficial. 

 

9.3. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendência(s) na 

comprovação de sua regularidade fiscal, esta não será inabilitada neste momento, procedendo-

se a eventual regularização a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC nº 123/2006 e dos subitens 

7.12 ao 7.14.A (s) sessão (ões) de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão 

públicas, das quais lavrar-se-ão atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e 

pelos representantes credenciados. 

9.3.1.1. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes, ressalvados o que dispõe o subitem 9.2.1. 

 
9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Preços” poderão ser abertos na sessão de 

habilitação, se houver renúncia ao direito de interposição de recursos por parte de todas as 

licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuízo do que determina o 
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subitem 9.2.1. 

9.4.1. A Comissão, antes de proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas 

das licitantes habilitadas, ressalvada a exigência contida no subitem 9.2.1, promoverá a 

devolução dos envelopes fechados às licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em 

outra oportunidade, mediante recibo de entrega, sem prejuízo do disposto no subitem 5.5. 

 
9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados nas oportunidades 

devidas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e presentes na sessão. 

 
9.6. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da “Proposta”, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 
9.7. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, obedecidas as disposições contidas no 

subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, não caberá inabilitá-la por motivo relacionado com a 

habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes só conhecidos após o resultado do 

julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 

item 7.10, deste instrumento convocatório. 

 
9.8. Critérios para fins de julgamento da documentação: 

 

9.8.1. Serão consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0 deste 

 
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 

úteis para apresentação de nova documentação, escoimadas das causas que ensejaram a 

inabilitação. 

 
9.9. Do julgamento das Propostas de Preços: 

 
9.9.1. O critério de julgamento será o menor global. 

9.9.2. Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” somente das licitantes habilitadas, 

sem prejuízo das condições impostas no subitem 9.2.1. 

9.9.3. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissão e pelos 

representantes credenciados presentes, a Comissão poderá encerrar ou apenas suspender a 

sessão para analisá-las. 

9.9.4. Analisadas as propostas, serão desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da 

Lei nº 8.666/93, as propostas que: 

9.9.4.1. Não atendam as exigências deste Edital; 

9.9.4.2. Apresentarem valor global superior ao estimado (conforme subitem 8.5) ou 

apresentarem preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, II, §1º da Lei 8.666/93, 

ainda que o Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

9.9.4.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores 



20  

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

orçado pela Administração; ou 

b) valor orçado pela Administração. 

9.9.4.3.1. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 

9.9.3.2.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a 

que se referem, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, 

dentre  as  modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença 

resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.3.2.1-a” e 

“9.9.3.2.1-b” e valor da correspondente proposta. 

9.9.4.4. Ordenadas as propostas, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto, nos termos do art. 

44 da LC nº 123/2006. Como critério de desempate, será assegurado preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações 

em que as propostas de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

9.9.4.4.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-

á da seguinte forma: 

I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, 

no prazo de 24h, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 

certame, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

II. Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem 

classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno  porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 

123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

IV. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o 

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 

não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
9.9.4.4.2. Poderá a Comissão, caso entenda necessário, solicitar à licitante ofertante do menor 

preço global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessão, planilha de 

composição dos preços unitários ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na 

proposta de preços, para verificação de execuidade da proposta e melhor entendimento da 

Administração, além da solicitação para realização de eventuais ajustes que não alterem o 

percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de desclassificação. 

9.9.4.3.4 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL ou, 

ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 
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9.9.4.3.5. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital  de  licitação e 

seus anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração à oferta de menor preço 

global. 

 
9.9.5. A critério da Comissão poderão ser relevados erros ou omissões formais, desde que 

não resultem prejuízo para o entendimento das “Propostas” ou para o Serviço Público. 

9.9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público, 

para o qual todas as licitantes serão convocadas. 

9.9.7. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) 

dias úteis para apresentação de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a 

desclassificação. 

9.10. A adjudicação, bem como a homologação será feita à licitante vencedora julgada como 

classificada em primeiro lugar na licitação pela autoridade competente do Contratante. 

9.11. O resultado desta Concorrência será publicado no Diário Eletrônico de Justiça e no site 

www.tjal.jus.br, em Licitações. 

 

 

10.0. DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERÁRIO  

 

10.1. A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e 

de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

 

 

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS  

 

11.1. Das decisões da Comissão caberão recursos dirigidos à autoridade competente do TJ/AL, 

nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da empresa licitante; 

b) julgamento das propostas; ou 

c) anulação ou revogação da licitação. 

11.1.1. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 11.1 terão efeito suspensivo. 

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, deverá ser dirigido ao Excelentíssimo 

Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por intermédio da 

Comissão, e protocolado no Setor de Protocolo do Edifício-Sede do TJAL, situado na Praça 

Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, 1º andar, em Maceió – AL, em horário normal de 

expediente da repartição. 

11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissão comunicará às demais empresas 

licitantes para, querendo, impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

11.1.4. Expirado o prazo para impugnação, com ou sem a manifestação das demais empresas 

licitantes, a Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, procederá à análise do Recurso, 

podendo reconsiderar sua decisão ou submetê-lo, devidamente informado, à autoridade 
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competente do TJ/AL, que o julgará no prazo de 5 (cinco) dias úteis.  

 

12.0. DA DESPESA  

 

12.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.501.02.122.0003.3043– CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS – 

NATUREZA DE DESPESA – 3.4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. PROGRAMA DE 

TRABALHO: 02.122.0003.3048– MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NATUREZA DE 

DESPESA – 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

 

13.0 DO PAGAMENTO  

 

13.1. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas 

medições de serviços aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de medição e 

pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o 

cronograma físico- financeiro e aprovada pela fiscalização, respeitada a rigorosa 

correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo 

contratante, após a análise da unidade de controle interno. 

13.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma físico-financeiro, após a respectiva medição, 

serão efetuados pelo FUNJURIS, em até 20(vinte) dias úteis, contados da data de entrega, 

informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da 

contratada. 

13.3. A realização de cada pagamento observará a instrução do processo respectivo com os 

seguintes documentos: 

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do órgão contratante, com o preenchimento de todos os 

campos: o endereço, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de serviço, o 

local, e o número do contrato, com a data de assinatura; 

b)FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em 

impresso próprio ou papel timbrado; 

c) PLANILHA DE MEDIÇÃO-planilha de medição relativa à parcela faturada, conforme o 

cronograma físico-financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão contratante; 

d) Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver; 

e) Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo órgão contratante; 

f) Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição; 

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de 

pagamento, assinado pelos funcionários, referente ao período da medição; 

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados à matrícula da obra; 

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da 

empresa; 

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; 

l) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 
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m) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada 

em outro Estado); 

n) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 

o) Certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT; 

p) Nota de empenho; 

q) Nota de liquidação 

 

13.4. As certidões de regularidade fiscal e trabalhistas deverão estar vigentes na data do 

pagamento. 

13.5. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhadas da 

documentação requerida no subitem 13.3, quando esta for pertinente à situação de 

regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicará a sua devolução à empresa 

contratada para regularização, caso em que o prazo para pagamento será contado a partir 

da data de sua apresentação regular, excetuada a hipótese em que a documentação omitida 

puder ser acessada mediante consulta pública. 

13.6. O pagamento da primeira medição será condicionado à apresentação da ART ou RRRT- 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica dos  Serviços, bem como  o comprovante de  

pagamento  das concessionárias(ELETROBRÁS E CASAL). 

13.7. Além da documentação indicada no subitem 13.3, o último pagamento dependerá do 

recebimento provisório da obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele. 

 

13.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o 

efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438 

365 

 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 

14.0. DOS PRAZOS  

 

14.1. O prazo para realização da obra será de até 7 (sete) meses, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias 

corridos a partir do recebimento da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de 
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Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA.  

 

14.2. A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e findará em 180(cento e 

oitenta dias) corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, 

para este fim, eventuais prorrogações concedidas ao longo da execução, sem prejuízo da 

responsabilidade do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de  seu 

instrumento e da legislação de regência. 

 

15.0. DO REAJUSTE  

 

15.1. As parcelas do cronograma físico-financeiro, que, em razão de atrasos não imputáveis, sob 

qualquer forma, à contratada, devam ser executada após um ano da data limite para 

aparesentação das propostas, poderão, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a 

variação do índice INCC-Índice Nacional de Custo da Construção no período de um ano desde 

a data-limite para a apresentação das propostas. Para reajustes subsequentes, nas mesmas 

condições impostas ao primeiro, adotar-se-á a variação do índice ocorrida após um ano desde o 

último reajuste. 

 

15.2. A eventual celebração do contrato após a consolidação da anualidade que autorizaria o 

reajuste será feita segundo os valores da proposta original, mas não importará em renúncia, 

pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior. 

 

16.0. DO CONTRATO  

 

16.1. Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, para assinatura do 

Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX deste Edital. 

 

16.2. A empresa adjudicatária será convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) 

dias corridos, contados da data de sua convocação. 

 

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada da adjudicatária desde que aceita pelo Contratante. 

16.4. Serão admitidos, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os 

acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, 

em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração 

pública, nas seguintes modalidades: 

16.4.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no 

cronograma da obra. 

16.4.2. Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços 

que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido 

contratado. 

16.4.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não 
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forem de responsabilidade da Contratada. 

 

16.4.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor 

referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, não será objeto de aditivo. 

 

16.4.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento 

base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em 

conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, 

C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do 

Estado de Alagoas; 

16.4.6- Indicar especificações de materiais com respectivos orçamentos pelo Sistema Nacional 

de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de 

Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composição de Preços para Orçamentos 

- TCPO ou pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) propostas do mercado. 

 

16.5. Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento 

relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o 

objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de 

termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 

8.666/93. 

 

17.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

17.1- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de 

habilitação apresentadas durante o processo licitatório; 

17.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e 

dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL ou CAU/AL; 

17.3- Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para obra no INSS e outras 

exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por 

todos os ônus decorrentes; 

17.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

Contratante para a perfeita execução dos serviços; 

17.5- Apresentar ao Contratante, quando do início da execução dos serviços, cópia do contrato 

firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s); 

17.6- Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de 

Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para 

dirimir dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações 

relativas à obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável; 

17.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório 

de Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo 

todas as alterações dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre 

que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no 
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transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços; 

17.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma 

das etapas executadas, relatórios com fotos (coloridas) dos serviços que deram origem as 

notas fiscais a serem pagas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos 

à Seguridade Social e FGTS, referentes ao mês anterior; 

17.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto 

para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços; 

17.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das notas fiscais dos materiais 

e equipamentos empregados na obra; 

17.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento 

provisório, os seguintes documentos: 

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram 

modificações no decorrer dos serviços; 

b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, 

em meio ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos 

pelas execuções; 

17.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) apresentado(s); 

17.13- Manter representante no local dos serviços, Engenheiro residente, com formação 

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsáveis 

técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a 

responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária; 

17.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada 

experiência em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome, CPF e 

anotações de presença diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo 

outra no canteiro de obras. 

17.15- Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e 

incêndios; 

17.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho; 

17.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou 

perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 

17.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 

subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, 

máquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, 

durante a execução dos serviços; 

17.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores 

públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços; 

17.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas 

na legislação específica do trabalho; 

17.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 
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técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

17.22- Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos 

e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 

17.23- Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e 

qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações 

aplicáveis a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da SEAP - Manual de 

Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição; 

17.24- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por 

escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências” ou por 

meio digital (e- mail) cujo endereço será informado por escrito pela contratada; 

17.25- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como 

demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão 

de material ou da mão de obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados 

e acondicionados conforme orientação da fiscalização; 

17.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execução dos serviços, submeter ao 

Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada 

de laudos  ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal 

consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

17.27- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do 

valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração pública, nas 

seguintes modalidades: 

17.27.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste 

no cronograma da obra. 

17.27.2- Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de 

serviços que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha 

sido contratado. 

17.27.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e 

que não forem de responsabilidade da Contratada. 

17.27.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao 

valor referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de aditivo; 

17.27.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de 

orçamento base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do 

ORSE, em conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 

07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do 

governo do Estado de Alagoas; 

17.28- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha 

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 

7.983/2013. 

17.29- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento 
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relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de 

o objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de 

termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 

8.666/93. 

 

Observação(1): A substituição de profissionais indicados na proposta para assumir a 

responsabilidade técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for 

realizada por profissionais com experiências equivalentes, devidamente comprovadas, e 

dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato. 

Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional 

não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 

condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

Observação(3): Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente 

edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, 

ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento. 

 

17.30- A Contratada deverá solicitar às concessionárias locais (ELETROBRAS e CASAL), 

providências para o fornecimento de energia elétrica e de água. 

 

17.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de 

Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” dos projetos, os 

quais ajudarão na  correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento 

provisório. 

17.32- Em relação ao sistema de climatização dos ambientes, serão utilizados aparelhos tipo 

split, e sua instalação deverá ser executada por empresa especializada no ramo, possuidora de 

responsável técnico legalmente habilitado, não eximindo também a responsabilidade técnica da 

contratada. 

17.33- A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e 

de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

17.34 Será obrigatório à empresa vencedora manter um escritório de contato com responsável 

técnico na cidade de Maceió/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicação entre as partes, 

encontros, reuniões e troca de informações durante a execução dos serviços, que poderá ser até 

mesmo diariamente. Essa exigência será feita apenas para efeitos de execução contratual. 

 

 

18.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

18.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à ontratada;  

18.2- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;  

18.3- Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato; 

18.4- Verificar as obrigações fiscais; 

18.5- Conferir as obrigações financeiras; 
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18.6- Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidos no contrato; 

18.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais; 

18.8- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos 

serviços; 18.9- Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório 

dos serviços; 

18.10- Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento 

definitivo destes. 

 

19.0. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

 

19.1- Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente 

designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as 

atribuições e  responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou 

não, por empresa terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenação e ciência prévia da 

Chefia do Departamento  Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA. 

 

19.2- Caberá ao Fiscal do contrato: 

a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando 

as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências 

da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

f) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 

contrato. 

 

19.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 

solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar 

necessárias. 

19.4- A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, 

não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao 

Contratante se reserva o  direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em 

desacordo com os termos do edital ou qualidade inadequada. 

 

19.5- Caberá ao Gestor do contrato: 

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), 

que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque 

de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável; 
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c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

d) exigir da Contratada, apresentação do comprovante de matrícula de obra junto ao 

INSS(matrícula CEI), nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 8.212/91; 

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução 

contratual, que tenham implicações na atestação. 

 

19.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com 

o Edital ou Contrato e com a Lei. 

19.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição 

contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas 

pertinentes. 

19.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha 

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 

7.983/2013. 

19.5.3- Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela 

formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de 

reequilíbrio econômico- financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de 

prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá 

corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e 

alterações. 

19.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração 

unilateral do Contrato pela Administração. 

19.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, 

responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas. 

19.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, 

nos termos da Lei. 

19.5.7- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, 

administrativas ou jurídicas. 

19.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota. 

19.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos 

termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da 

Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes 

quando o fato exigir. 

 

20.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

20.1. A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das 

condições contidas no Memorial Descritivo, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez 

e segurança da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislação 

vigente ou no contrato. 
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20.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo 

Engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, 

contados da comunicação escrita da Contratada, informando a conclusão dos serviços. 

a.1) No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada que 

descreverá eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixação de prazo 

compatível para a sua  execução, a partir do qual começará a incidir a multa descrita no subitem 

seguinte; 

a.2) No caso de ser necessária a execução de serviços corretivos, quando do 

recebimento provisório e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificará a 

Contratada e estipulará o prazo de execução. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estará 

sujeita a multa diária de 1%(um por cento), que será calculada sobre o valor da última parcela, 

observado o limite de 10% (dez por cento); 

a.3) O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução 
final da 

obra. 

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Contratante, mediante Termo 

Circunstanciado de aceitação definitiva, após decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, 

contados a partir do recebimento provisório. 

c) Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

d) O recebimento dos serviços, tanto o provisório como o definitivo, somente serão realizados, 

estando em vigor a garantia prestada pela Contratada. 

e) O recebimento definitivo dar-se-á somente quando a obra for considerada perfeitamente 

acabada, sob pena de inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo estipulado 

pela  Comissão  designada pelo Contratante. 

f) A não entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, poderá 

acarretar, além da multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e 

contratações com o Poder Judiciário pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. 

 

20.3. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão 

de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual 

relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se 

fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à 

autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis. 

 

20.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei. 

 

20.5. A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços, conjuntamente com os profissionais 

(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e supervisão 

técnica, a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, 
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I, b da Lei 8.666/93. 

 

21.0. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

 

21.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores 

da solidez e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 

 

21.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito 

de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela Contratada ou, caso o defeito não 

seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da 

compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 

Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

22.1. O Contratante exigirá garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas, que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

 

22.2. A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser 

comprovada por ocasião de sua assinatura. 

22.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma 

que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada 

se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar 

da data em que for notificada pelo CONTRATANTE. 

22.4. A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento e 

aceitação do objeto da obrigação pactuada. 

 

 

23.0. DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

23.1. A Contratada não poderá subempreitar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, 

podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas 

especializadas, mantendo,  contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade sobre tais 

obras ou serviços junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigências de 

segurança estabelecidas neste documento. 

23.2. A proposta de subcontratação deverá ser apresenta por escrito e, somente após a aprovação 

do Contratante, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 
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23.3. A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser 

efetuada com empresas devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificação técnica 

compatível com o serviço que pretenda executar. 

 

24.0. DAS PENALIDADES  

 

24.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de 

licitação ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o 

contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008: 

24.1.1. advertência; 

24.1.2. multa; 

24.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de 

Alagoas; 

24.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

24.2. As sanções previstas nos subitens 24.1.1, 24.1.3 e 24.1.4 deste instrumento poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

24.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 

normas de licitação ou dos contratos celebrados. 

24.4. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, 

nos seguintes percentuais e hipóteses: 

24.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, 

até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

24.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade 

interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

24.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o 

valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos 

incisos I e II do art. 5º do supracitado Decreto; 

24.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material 

ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

24.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 

contrato ou da Nota de Empenho; e 

24.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de 

Empenho. 
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24.5. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa 

prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação. 

24.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice 

Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 

24.7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de 

expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

24.8. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade 

interessada e desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada: 

24.8.1. a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços 

não superior a 5 (cinco) dias; e 

24.8.2. aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

24.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a natureza e a  

gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 24.2, desde que observado o 

princípio da proporcionalidade. 

24.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução 

de serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se 

houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa 

na forma do subitem 24.4.2. 

24.11. A multa prevista no subitem 24.4.5 não será aplicada nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejem sanções. 

 

24.12. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam 

a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

24.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou 

contratada permanecer inadimplente; 

24.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, 

quer, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 

24.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento 

da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

24.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 

24.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

24.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação 

ou da contratação; ou 

24.12.4.3. for multada, e não efetuar o pagamento. 



35  

 

24.13. O prazo previsto no item 24.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

 

24.14. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos 

motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 

(dois) anos de sua aplicação. 

24.14.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida 

sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de 

suspensão e impedimento aplicadas. 

 

25.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, 

desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 

8.666/93, devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente. 

25.2. As indicações de marcas constantes nos projetos ou especificações técnicas são utilizadas 

unicamente como parâmetro de qualidade, facilitando assim a descrição do objeto. Em 

qualquer caso, serão aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as 

mesmas características técnicas da especificação, e comprovadas por meio de laudos técnicos do 

fabricante. 

25.3. Deverá ser colocada no canteiro de obras, placa padrão exigido pelos órgãos locais de 

fiscalização e licenciamento. 

25.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 

apresentação de documentos relativos a esta licitação, bem como pela revogação ou anulação 

da presente licitação, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

25.5. O não comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes às sessões referentes 

a esta licitação, não impedirá que elas se realizem. 

25.6. Das sessões serão lavradas atas com a relação das empresas licitantes e todas as 

ocorrências que interessarem ao certame. Essas atas serão assinadas pelos membros da 

Comissão e representantes das licitantes presentes e serão comunicadas no local da reunião. 

25.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo das propostas apresentadas, 

ressalvada apenas a alteração destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas 

pela Comissão. 

25.8. O resultado desta licitação será homologado após o transcurso do prazo recursal ou 

depois da decisão dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, após renúncia expressa de 

todas as licitantes ao direito de apresentá-los. 

25.9. Ocorrendo a hipótese de não cumprimento do disposto no item 16, o TJAL reserva-se o 

direito de convocar às empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, 
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para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 

inclusive quanto ao preço, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

25.10. A Comissão Permanente de Licitação fica responsável pelo controle e repasse das informações por 

escrito, através do site do Tribunal de Justiça de Alagoas: www.tjal.jus.br, com acesso pelo link:  

http://www.tjal.jus.br/?pag=Licitacao_concorrencia_andamento&item=concorrencia. 

 

25.11. Nas hipóteses de impugnação prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11 deste 

Edital, a tempestividade da propositura contar-se-á da hora e data da protocolização da 

inicial no Protocolo Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

25.11.1. A detecção de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos deverá ser 

comunicada ao órgão licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o 

procedimento licitatório. 

25.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo das propostas apresentadas, 

ressalvada apenas a alteração destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas 

pela Comissão. 

 

25.13. O resultado desta licitação será homologado após o transcurso do prazo recursal ou 

depois da decisão dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, após renúncia expressa de 

todas as licitantes  ao direito de apresentá-los. 

25.14. A Comissão, ou autoridade superior, poderá, promover diligências destinadas a elucidar 

ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para 

atendimento. 

25.15.1 Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidas pela 

Comissão que se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem assim da legislação aplicável à 

espécie. 

25.15. O Foro para solucionar os litígios decorrentes desta licitação é o da cidade de Maceió, 

Estado de Alagoas. 

25.16. Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha 

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 

7.983/2013. 

25.17. Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

Maceió-AL, 11 de a de 2018. 

 

 

Kátia Maria Diniz Cassiano 

Presidente da Comissão 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

 

ANEXO I-PROJETO BÁSICO 

 

 

 

1 - OBJETO: 

 

 1.1- O objeto deste projeto básico é estabelecer requisitos mínimos à contratação de uma empresa 

para a construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo prédio do Fórum da 

Comarca de Palmeira dos Índios - AL. 

  

2 - JUSTIFICATIVA: 

 

 2.1 - A construção é necessária visto que o atual prédio onde funciona o Fórum da Comarca de 

Palmeira dos Índios – AL não dispõe de infraestrutura compatível com a necessidade no desenvolvimento 

das atividades jurisdicionais desta Comarca, dificultando o trabalho dos servidores. 

 2.2 – O imóvel que abriga atualmente o Fórum é alugado, visto que o prédio próprio foi interditado 

por problemas estruturais. Existem também um Juizado que funciona em imóvel também alugado, porém 

em outro endereço. 

 2.3 – O atual Fórum não possui área de atendimento à população, deixando-as em corredores 

apertados aguardando o atendimento em pé. O novo projeto contempla áreas de espera  dotados de 

equipamentos para um maior conforto e banheiros para uso do público, tudo conforme recomendações do 

CNJ. 

 2.4 - Registre-se ainda que a Resolução nº 114/2010 do CNJ, em seu artigo 2º § 1º, II, item “a”, 

determina que os tribunais substituam os imóveis locados ou cedidos, por próprios, com ênfase na 

adequação à prestação jurisdicional. 

 2.5 – Ademais, frise-se que o Judiciário já dispõe de terreno para edificação do referido prédio, e que 

esta construção também abrigará o Juizado pertencente a esta Comarca. 

 2.6 – Os equipamentos que farão parte da contratação pretendida fazem parte da infraestrutura do 

prédio, essenciais ao seu funcionamento conforme previsto no Art. 12 Parágrafo Único da Resolução nº 

114/2010 CNJ. 

3 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

  

 3.1- Construção do Fórum da Comarca de Palmeira dos Índios com a execução, inclusive 

fornecimento de equipamentos, dos seguintes projetos já elaborados e anexados a este projeto básico:  

 

  3.1.1- Projeto arquitetônico; 

  3.1.2- Projeto estrutural; 

  3.1.3- Projeto elétrico de baixa tensão comum; 

  3.1.4- Projeto elétrico de baixa tensão estabilizada; 
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  3.1.5- Projeto elétrico de média tensão (rede e subestação aérea); 

  3.1.6- Projeto Luminotécnico; 

  3.1.7- Projeto de lógica e telefone (cabeamento estruturado); 

  3.1.8- Projeto de climatização; 

  3.1.9- Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico; 

  3.1.10- Projeto de CFTV/TV; 

  3.1.11- Projeto de SPDA; 

  3.1.12- Projeto de sonorização; 

  3.1.13- Projeto hidrossanitário; 

  3.1.14- Projeto de drenagem de águas pluviais; 

  3.1.15- Projeto de irrigação; 

  3.1.16- Projeto de sinalização; 

  3.1.17- Projeto de paisagismo; 

  3.1.18- Projeto de acessibilidade. 

 

 3.2- A execução dos projeto e os materiais utilizados na construção deverão seguir o Memorial 

Descritivo fornecido pelo TJAL. 

 3.3- Compõem a documentação que integram o orçamento-base e o procedimento licitatório: 

 a) Composição do custo unitário detalhado dos serviços utilizados no cálculo do custo direto da 

obra; 

 b) ART's/RRT's dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos e orçamento-base; 

 c) Declaração do autor da planilha orçamentária quanto à compatibilidade dos quantitativos e dos 

custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE, em 

conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o 

Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de 

Alagoas. 

 d) Caderno de Instruções Construtivas elaborado pelo DCEA; 

3.4- Será obrigatório à empresa vencedora manter um escritório de contato com responsável técnico 

na cidade de Maceió/AL, a fim de facilitar a comunicação entre as partes, encontros, reuniões e troca de 

informações durante a execução dos serviços, que poderá ser até mesmo diariamente. Essa exigência será 

feita apenas para efeitos de execução contratual.  

 

4 - MODALIDADE: 

 

 4.1- O serviço supracitado será licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93, na modalidade 

CONCORRÊNCIA.  

 

5 - HABILITAÇÃO: 

5.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de 

eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício;  

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 
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5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal e Seguridade Social – Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de Regularidade de 

FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;  

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas). 

f) Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto 

de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de 

junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.; 

5.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade na data do 

recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem, compatível com o 

objeto contratual. 

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 

CREA/AL ou CAU, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da 

assinatura do contrato. 

b) Atestado(s) de execução fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de serviços 

inerentes às atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construção semelhante ou superior ao 

objeto deste projeto básico, com descrição dos serviços executados, observando-se a habilitação 

profissional do responsável e respectivos atestados:  

 

 Estruturas de concreto armado de concreto; 

 Estruturas de concreto protendido; 

 Construções prediais em obra única com no mínimo 1.050,00m² ; 

 Instalações Elétricas de Baixa tensão; 

 Instalações Elétricas de Alta tensão (subestação abrigada); 

 Instalações SPDA; 

 Instalações CFTV; 

 Instalações Lógico/Telefonia (cabeamento estruturado); 

 Instalações hidrossanitárias; 

 Instalações de Ar Condicionado tipo Split; 

 Instalações de Combate ao Incêndio e Pânico; 

 Drenagem e pavimentação em piso intertravado. 

  

Observação: Os atestados fornecidos pelas pessoas jurídicas de direito público ou privado, deverão estar 

devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidão de acervo técnico (CAT) dos 

profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram as CAT's emitidas pelo CREA ou 

CAU nos casos em que não possuirem certificação eletrônica. Devem estar em nome do profissional de 

nível superior, legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na 

qualidade de membro da equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas responsabilidades técnicas 

na execução de serviços técnicos. 

 

Tal exigência se faz necessária tendo em vista que a Administração analisará pormenorizadamente 

os serviços especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha condições de aferir a responsabilidade 
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inerente a cada profissional e sua competência no referido serviço. 

 

b.1) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsável pelo serviço descrito, com a 

atividade que ficou sob sua responsabilidade, e quando não, acompanhar a respectiva ART/RRT para 

esclarecer eventuais dúvidas. 

 

b.2) O vínculo entre profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de contrato de 

trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de prestação de serviço, livro 

ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de nomeação ou 

designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das atividades a 

serem desenvolvidas pelo profissional. 

 

c) Apresentar declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum. 

c.1) É facultado às empresas proponentes realizar vistoria no local onde o serviço será executado, 

podendo o agendamento ser efetuado previamente. 

  c.1.1) A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde serão realizados 

os serviços, podendo visitar o local, até o último dia útil da data anterior à sessão inaugural do certame, 

conferindo os serviços para compor o seu preço, analisando todas as dificuldades para a execução dos 

mesmos. A realização da vistoria prévia no local será realizada através de seu representante técnico 

devidamente habilitado. 

  c.1.2) A vistoria poderá ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e 

Arquitetura – DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br. 

c.2) O fato de não ser obrigatória a vistoria, não exime a licitante da obrigação de apresentar a 

declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum, tampouco das obrigações pertinentes 

à prestação dos serviços, nem as impede de fazê-la para tomarem conhecimento das condições inerentes 

aos serviços. 

 

c.3) Quando não efetuar a visita técnica, apresentar declaração de renúncia à visita, citando que  por  

deliberação única  e  exclusiva  da  declarante,  a  mesma  não  participou  da  visita  técnica  disponível  no 

referido  processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e   conhecimento as condições de 

realização dos serviços,  não  recaindo em nenhuma hipótese   qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou 

argumento futuro quanto à não visitação antecipada. 

d) Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente 

da empresa. 

e) Apresentar declaração da licitante indicando um responsável pela execução da parte civil sendo um 

engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execução da parte de instalações elétricas um engenheiro 

eletricista ou engenheiro com habilitação nesse tipo de atividade liberada/registrada pelo CREA , ambos 

com experiência em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo CREA ou CAU competente. Os 

profissionais indicados, obrigatoriamente, serão os responsáveis técnicos pela execução dos serviços ora 

contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o respectivo termo de 

concordância com as indicações, conforme modelo abaixo: 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

Tendo examinado o edital da Concorrência nº 0**/20**, eu,___(nome do profissional, portador da carteira e 

registro no CREA ou CAU número ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela 

empresa___(razão social da Empresa Licitante), como responsável técnico pelos trabalhos objeto da licitação 
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em referência.  

Nos termos do edital, informo abaixo minha experiência: 

 

 

Profissão Nº do registro/órgão Resumo do Serviço 

Executado 

Local do Serviço Contratante 

     

     

     

 

 

Maceió/AL,___de___de 20__. 

 

 

Profissional 

(nome e assinatura) 

 

 

Representante legal da empresa licitante 

(nome e assinatura) 

 

 

 

5.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante; 

b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da instituição, vedada a substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – 

Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador 

que o venha substituir. 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

-publicados em Diário Oficial; ou 

-publicados em jornal de grande circulação; ou 

-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade licitante. 

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

-por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações contábeis, 

de forma a comprovar que as cópias foram extraídas do livro Diário, devidamente registrado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da entidade licitante ou em outro órgão equivalente.  

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 que Instituiu o Estatuto 

Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”: 

-por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações contábeis, 

de forma a comprovar que as cópias foram extraídas do livro Diário, devidamente registrado na Junta 
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Comercial da sede ou domicílio da entidade licitante ou em outro órgão equivalente.  

 

5.4.1- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.  

    

  Para efeito de comprovação da boa situação financeira serão avaliadas as demonstrações de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes 

fórmulas: 

 

 

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo) 

                 (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

SG = ___________  (Ativo Total)___________    __ 

        (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo) 

 

LC = ___(Ativo Circulante)____ 

            (Passivo Circulante) 

 

a) Todos os Índices deverão ser maior ou igual a 1,0 (um); 

b) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e 

assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de 

Contabilidade - CRC. 

b.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos. 

c) As empresas recém-constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro, deverão 

apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados pelo contador da empresa, 

devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 

d) Comprovar que possui patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da 

contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei 8.666/93. 

 

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 6.1 As empresas licitantes deverão apresentar: 

 

 a) Valor global em formato numérico e por extenso, prevalecendo este último em caso de 

divergência, em moeda nacional, sempre com dois dígitos decimais, utilizando, opcionalmente, como 

separador de milhar o ponto (.) , e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a vírgula (,). 

 b) Planilha de preço de todos itens, com valores em formato numérico, em moeda nacional, sempre 

com dois dígitos decimais; 

 c) Composição dos encargos sociais. 

 d) Detalhamento da composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto deverá ser 

composto de acordo com o Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, e, no que couber, subsidiariamente pelo 

Decreto Estadual nº 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte tabela e fórmula, aplicando-se BDI 

diferenciado para parcela de obras de construção de edifício e para mero fornecimento de materiais e 

equipamentos, conforme planilha orçamentária. 
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI      

 

 

    

     

Nº do Processo:      

Proponente:      

Empreendimento:Objeto       

         

Tipo:

PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

     

     

 

    

     

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 

TCU – Plenário): 

20,34% a 25,00%      

         

 

Tipo:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

    

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 

TCU – Plenário): 

 

11,10% a 16,80% 

    

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA 

% BDI ADOTADO - % (Inserir 

percentuais) 1º 

Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00 

Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00 

Risco (R)  0,97% 1,27% 1,27% 0,00 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00 

Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00 

Impostos** (soma dos itens 

abaixo)  0,00 

COFINS 
Conforme Legislação 

específica. 

0,00 

PIS 0,00 

ISS*** 0,00 

TOTAL* 0,00 

 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário 

 

Onde:            

AC: Administração Central            

S: Seguro            

R: Risco             

G: Garantia            

DF: Despesas Financeiras            

L: Lucro            
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I: Impostos 

 

 

     

       

 

 

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS 

DESCRIÇÃO 

VALORES DE REFERÊNCIA 

% BDI ADOTADO - % (Inserir 

percentuais) 1º 

Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00 

Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00 

Risco (R)  0,56% 0,85% 0,89% 0,00 

Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00 

Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00 

Impostos** (soma dos itens 

abaixo)  0,00 

COFINS 
Conforme Legislação 

específica. 

0,00 

PIS 0,00 

ISS*** 0,00 

TOTAL* 0,00 

 

Observações: 

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora 

dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico 

circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo 

profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela 

acima.  

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação 

vigente.  

(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deve-se considerar a legislação tributária 

municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual entre 2% e 

5%.  

 1) Considerar a planilha orçamentária SEM Desoneração.  

 2) Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s) 

município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da base 

de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um 

percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n. 116/2003 e o 

limite mínimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

 

 6.2 Poderá a Comissão, caso entenda necessário, solicitar à licitante ofertante do menor preço global, 

que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessão, planilha de composição dos preços unitários 

ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de preços, para verificação de 

execuidade da proposta e melhor entendimento da Administração, além da solicitação para realização de 

eventuais ajustes que não alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de 
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desclassificação. 

 6.3 Serão considerados inexequíveis os preços que se enquadrem como descrito no parágrafo 1º do 

art. 48 da Lei nº8.666/93. 

 6.4 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, imcompatíveis com os preços e salários de mercado, ainda que no ato 

convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, salvo as exceções legais, serão desclassificadas. 

 

7 – JULGAMENTO 

 

7.1 Será considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global, sendo o somatório do 

valor para execução da obra com o fornecimento dos materiais e equipamentos. 

7.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serão consideradas as regras de desempate 

constantes no §2º da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores. 

 

8 - PRAZOS DO CONTRATO: 

 8.1- O prazo para realização da obra será de até 7 (sete) meses, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias 

corridos, a partir do recebimento da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e 

Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA. 

 8.2- O Prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses após a data do Termo de Entrega 

definitiva da obra. 

 

9 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 

 9.1 A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores 

da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 

 

 9.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilização, caracterizados 

como defeito de fabricação, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja 

totalmente superado, o CONTRATANTE poderá substituir devendo ser ressarcido pelo valor da compra 

pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela variação do INCC ou, na sua falta, outro que o 

possa substituir. 

 

10 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

 10.1- Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente 

designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e 

responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa 

terceirizada a ser contratada. 

 10.2 Caberá ao Fiscal do contrato: 

a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execução 

que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

f) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.  
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 10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 

solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 

  

 10.4 A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica 

corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de 

rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital. 

  

 10.5. Caberá ao Gestor do contrato: 

 

a) a prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser 

providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

b) a comunicação para abertura de nova licitação à área competente, caso a obra não seja concluída; 

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

d) a comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que 

tenham implicações na atestação; 

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital ou 

Contrato e com a Lei; 

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteração de condição contratual deve ser 

submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 

g) Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 

fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômicofinanceiro ou 

repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da 

execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da 

Lei 8.666/93 e alterações; 

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato 

pela Administração; 

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 

informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da 

Lei; 

k) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 

l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 

m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, 

sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias 

superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

 

10.6. Fica designado o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a) no 

_______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o seu substituto 

legal, o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a) no 

_______________________________________, matrícula _____________ para, nossa ordem, exercerem a 

gestão do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa 

execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo 

nº 025/2010”. 

10.7. Fica designado o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a) no 

_______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o seu substituto 

legal, o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a) no 

_______________________________________, matrícula _____________ para, nossa ordem, exercerem a 
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fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa 

execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo 

nº 025/2010”. 

 

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

  11.1- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação 

apresentadas durante o processo licitatório; 

 

  11.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos 

profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL; 

  11.3- Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para obra no INSS e outras 

exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus 

decorrentes;  

  11.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante 

para a perfeita execução dos serviços; 

  11.5- Apresentar ao Contratante, quando do início da execução dos serviços, cópia do contrato 

firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);  

  11.6- Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de 

Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas 

quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações relativas à obra, com folhas 

numeradas e em duas vias, das quais uma destacável; 

  11.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de 

Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas as alterações 

dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, 

pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços; 

  11.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das 

etapas executadas, relatórios com fotos dos serviços que deram origem as notas fiscais a serem pagas, a 

cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à Seguridade Social e FGTS, referentes ao 

mês anterior; 

  11.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto para 

acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços; 

  11.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das notas fiscais dos materiais e 

equipamentos empregados na obra; 

  11.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os 

seguintes documentos: 

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no decorrer 

dos serviços; 

b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, em meio 

ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções; 

  11.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) apresentado(s);  

  11.13- Manter representante no local dos serviços, Engenheiro residente, com formação profissional 

devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsáveis técnicos pela execução 

dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer 

determinação de urgência que se torne necessária; 

  11.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada experiência 

em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome, CPF e anotações de presença 
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diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro de obras.  

  11.15- Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à 

execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios; 

  11.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho; 

  11.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou 

perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 

  11.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 

subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, 

equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos 

serviços; 

  11.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores 

públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços; 

  11.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na 

legislação específica do trabalho; 

  11.21- Seguir rigorosamente as especificações técnicas da execução dos serviços assim como o 

memorial descritivo de especificações de materiais que fazem parte do projeto executivo de arquitetura, e 

compõem o Caderno de Instruções Construtivas, os quais servirão de parâmetros complementares a ser 

seguidos para a elaboração do orçamento, os quais farão parte do anexo deste edital; 

11.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas 

oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

  11.23- Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e 

ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 

  11.24- Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e 

qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações aplicáveis a 

cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da SEAP - Manual de Construção, executando 

todos os serviços com esmero e perfeição; 

  11.25- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por 

escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências” ou por meio digital 

(email) cujo endereço será informado por escrito pela contratada; 

  11.26- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como demolir 

e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão de material ou da mão de 

obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme orientação da 

fiscalização; 

  11.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execução dos serviços, submeter ao 

Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou 

pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não-

cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

  11.28- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do valor inicial 

deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração pública, nas seguintes modalidades: 

   a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no 

cronograma da obra. 

   b)Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços que 

tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido contratado. 

   c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não 

forem de responsabilidade da Contratada.  

   d)Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor 

referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de aditivo; 
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   e)Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento base 

do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o 

decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de 

abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;  

  11.29- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha 

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja 

reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013. 

  11.30- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativos 

a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido 

contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos termos do 

ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93. 

 

Observação(1): A substituição de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade 

técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for realizada por profissionais com 

experiências equivalentes, devidamente comprovadas, e dependerá de prévia aprovação do Fiscal do 

Contrato.   

Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não poderá, 

em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das condições deste contrato, 

particularmente dos prazos contratados. 

Observação(3): Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e seus 

anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as hipóteses de 

subcontratação previstas neste instrumento. 

 

  11.31- A Contratada deverá solicitar às concessionárias locais (ELETROBRÁS e CASAL), 

providências para o fornecimento de energia elétrica e de água. 

  11.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e 

Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” que ajudarão na correta utilização e 

manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório. 

  11.33- Em relação ao sistema de refrigeração, serão utilizados aparelhos tipo split, e sua instalação 

deverá ser executada por empresa específica do ramo, de responsabilidade da própria contratada.  

11.34- A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de 

cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

 

12- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

  12.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à Contratada; 

  12.2- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços; 

  12.3- Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato; 

  12.4- Verificar as obrigações fiscais; 

  12.5- Conferir as obrigações financeiras; 

  12.6- Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no 

contrato;  

  12.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais; 

  12.8- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços; 

  12.9- Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços; 

  12.10- Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento 

definitivo destes. 
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13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

 13.1 O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao vencido, 

através de depósito bancário em conta corrente específica, mediante solicitação de pagamento acompanhada 

da nota fiscal de serviço e dos comprovantes dos exames efetivamente realizados, conforme descrito abaixo: 

a) Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo gestor 

contratual; 

b) Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS/ Receita 

Federal; 

c) Certidão de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal e, 

d) Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 

Receita Federal. 

e) Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicílio ou sede da licitante. 

 

 13.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 

 13.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação 

obrigatória, implicará na sua devolução à empresa CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de 

pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 

 13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 

Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, 

será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=IxNxVP 

 

 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX  I = (6/100)  I = 0,00016438 

                    365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 13.5. Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Tribunal de Justiça de Alagoas reterá na 

fonte, além dos tributos previdenciários, aqueles pertinentes às áreas federal, estadual, municipal, que 

incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso. 

 13.6. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Serviços/Fatura, eventual multa imposta pelo 

TJ/AL, se for o caso. 

13.7. O aceite/aprovação do material pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do fornecedor 

por vícios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especificações estabelecidas, 

verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 13.8. O Tribunal de Justiça reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições 

de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº 539, de 25/04/2005. 

 13.9- O prazo de pagamento iniciar-se-á da data do recebimento dos serviços pelo fiscal do contrato, 
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registrado no atesto da nota fiscal; 

 13.10- O pagamento da 1ª(primeira) medição será condicionado à apresentação da ART ou RRT– 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica dos serviços. 

 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 14.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou 

dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos 

termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008: 

 a) advertência; 

 b) multa; 

 c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e 

demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 

 d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

 14.2 As sanções previstas nos subitens 14.1 deste Edital poderão ser aplicadas juntamente com a 

sanção de multa. 

 14.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de 

licitação ou dos contratos celebrados. 

 14.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos 

seguintes percentuais e hipóteses: 

  14.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material 

ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 

correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

  14.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 

parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias; 

  14.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o 

valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do 

artigo 5º do supracitado Decreto; 

  14.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir 

o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

  14.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 

contrato ou da Nota de Empenho; e 

  14.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto 

quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 

 14.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia 

da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 

 14.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado 

(IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada 

judicialmente. 

 14.7 O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte 

ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal no 

órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
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 14.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e 

desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada: 

  a) a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não 

superior a 5 (cinco) dias; e 

  b) aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

 14.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade 

da falta cometida, consoante previsto no subitem 14.2, desde que observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 14.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de 

serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado 

interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do subitem 14.4.2. 

 14.11 A multa prevista no subitem 14.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não 

ensejem sanções. 

 14.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

 a) por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada 

permanecer inadimplente; 

 b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os 

documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou cópia autenticada, 

de forma definitiva;  

 c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da execução do 

certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

 d)por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 

  d.1) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

  d.2) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da 

contratação; ou 

  d.3) for multada, e não efetuar o pagamento. 

 

 14.13 O prazo previsto no item 14.12.d poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

 14.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos 

informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

 14.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os 

prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e 

impedimento aplicadas. 

 

15 - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

 15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses da apresentação da 

proposta. 

 15.2. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, 

naqueles valores dos serviços a executar, aplicando-se o índice INCC acumulado no período, a 

requerimento da CONTRATADA e após análise da Contratante. 

 15.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 



53  

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em 

vigor. 

 15.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a Contratante elegerá novo índice 

oficial para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

16 - GENERALIDADES: 

 

 16.1- O CNPJ do FUNJURIS é 01.700.776/0001-87. 

  

16.2- O certame objeto deste projeto básico poderá ser revogado total ou parcial, sem que caiba 

indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos da Lei 8.666/93. 

  

16.3- O contrato poderá ser acrescido ou diminuído dentro dos limites estabelecidos na lei 8.666/93. 

 

 

Maceió/AL, 21  de   março    de    2018. 

 

 

 

Jorge Torres-Homem Lira 

Chefe do Deptº Central de Eng. e Arquitetura 

CREA 020572879-0 e Mat. TJ 87.754-9 



54  

 

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

 

 

  ANEXO II – M O D E L O D E P R O P O S T A D E P R E Ç O S  

 

 

 

 

 

   , Inscrita no CNPJ n.º   por intermédio 

de seu representante legal, o(a) Sr(a)    , portador (a) 

da Carteira de Identidade nº  e do CPF nº  , apresenta a sua Proposta de 

Preço para a execução total dos serviços do objeto licitado, nos seguintes termos: 

 

 

PREÇO GLOBAL: R$    

 

 

 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ___________________ 

 

 

 

Data 

 

____________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

 

 

1.0. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme item 3 do Termo de Referência-Anexo I ao edital. 

 

1.1. A execução do projeto arquitetônico deverá seguir o Memorial Descritivo apresentado 

pelo apresentado pelo Tribunal de Justiça  e  Caderno de Instruções Construtivas. 

 

1.2. Compõem a documentação que integram o orçamento-base e o procedimento licitatório: 

a) Composição do custo unitário detalhado dos serviços utilizados no cálculo do custo 

direto da obra; 
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b) ART’s/RRT’s dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-base; 

c) Declaração do autor da planilha orçamentária quanto à compatibilidade dos 

quantitativos e   dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os 

custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro 

de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, 

publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas. 

 

1.3. Será obrigatório à empresa vencedora manter um escritório de contato com responsável 

técnico na cidade de Maceió/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicação entre as 

partes, encontros, reuniões e troca de informações durante a execução dos serviços, que 

poderá ser até mesmo diariamente. Essa exigência será feita apenas para efeitos de execução 

contratual.  

1.4. Apresentar o Detalhamento da composição do BDI conforme item 8.1, alínea ‘f’ do edital. 

 

 

 

 



56  

 

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

ANEXO II-A 

 

 

 

• Inserir esta  Declaração no ENVELOPE  Nº  1  (Documentação) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 

 

 

Tendo examinado o edital da Concorrência nº 002/2018, eu,  (nome do 

profissional), portador  da carteira e  registro no CREA/CAU número  , declaro estar ciente 

e de acordo com a minha  indicação pela empresa  (razão  social da Empresa Licitante) 

  , como responsável técnico pelos 

trabalhos objeto da licitação em referência. 

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência: 

 

NÚMERO DO 

REGISTRO/ÓRGÃO 

RESUMO 

DO 

SERVIÇO 

EXECUTADO 

LOCAL 

DO 

SERVIÇO 

CONTRATANTE 

    

    

Maceió/AL,   de  de 2018. 

 

Profissional (nome e assinatura) 

 

Representante legal da empresa licitante 

(nome e assinatura) 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

 

  ANEXO III – D E C L A R A Ç Ã O D E V I S I T A A O L O C A L D O S S E R V I Ç O S  

 

 

 

 

 

 

Declaro, para os devidos fins  que eu,   , 

na qualidade  de  profissional  responsável  pela  empresa    , 

CNPJ  ,  telefone (    )  compareci ao local 

dos serviços, objeto da licitação, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da 

licitação, do qual dou plena ciência das condições as quais se realizarão a obra. 

 

 

Maceió,  de  de 2018. 

 

 

 

 

 

Engº 

Responsável 

(Carimbo) 

 

 

 

 

 

*Observação: 

Na ausência da apresentação da Declaração de Vistoria, o licitante deverá apresentar a 

Declaração de Não Visita, conforme modelo do subitem 7.2.3.1, 'c.2' do Edital. 

 

 

 



58  

 

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

 

  ANEXO IV  

 

 

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara, 

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo 

da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 

discutido com, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificação 

da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,  

comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente, 

informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

  em,  de  de 2018. 

 

 

Assinatura do  representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa. 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

  ANEXO V  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

E 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, 

ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99. 

 

 

A empresa    , CNPJ nº   , 

sediada    ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  

Sr  (a). 

  , portador  da  Carteira  de Identidade nº  e do CPF  nº 

  , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com 

“X”, conforme o caso): 

 

( ) não emprega menor de dezesseis anos. 

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

 

 

 

 

 

 

(local / data e assinatura do representante legal da empresa) 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 
 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO  
 
 
 
 

A empresa _________, CNPJ  __________, sediada à ______________   declara de que não incide 
nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 
de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. 

 
 
 
 
 

Maceió ,  de  de 2018. 
 
 
 
 

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

  ANEXO VII – PLANILHA DE DADOS  

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Ident.  

Órgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

  ANEXO VIII  

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A  empresa  ,  CNPJ  nº  , sediada 

  , declara, sob as penas da Lei, que está em situação regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – 

FGTS, bem como atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins 

previstos neste certame. 

 

 

 

Local e data, 

 

 

(assinatura do representante legal da empresa) 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS  

 

 

  ANEXO IX  

 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº  /2018 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 

PARA A CONSTRUÇÃO COM FORNECIMENTO DE 

EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO 

PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE PALMEIRA 

DOS ÍNDIOS – AL, NO REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A 

EMPRESA  . 

 

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  DE ALAGOAS, órgão  público integrante do 

Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, 

Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente OTÁVIO 

LEÃO PRAXEDES, com a interveniência do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO DO 

PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder Judiciário, inscrito no 

CNPJ sob nº 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justiça, 

representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr. MAURÍCIO 

CÉSAR BRÊDA FILHO, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados 

CONTRATANTES e a empresa      com endereço na Rua   , Maceió-Al, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº  ora representada por  ,   portador   da   cédula   de   identidade   nº        

SSP/AL,   inscrito   no   CPF   nº xx,  doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que 

consta do Processo Administrativo nº 2018/3776, e ainda o resultado do certame licitatório 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018, pactuam o presente contrato, por preço global, cuja execução se 

regerá pela disciplina da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e disposições  subseqüentes, 

Decreto Federal nº 7.983/2013, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Resolução nº 114/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça, Resolução TJ/AL nº 07/2013, IN nº 005/2017 da SEGES/MPDG,  e ainda 

pelo disposto na Lei Estadual nº 5.237, de 17 de julho de 1991 e Decreto Estadual nº 4.054/2008, o 

que fazem na conformidade das cláusulas adiante estabelecidas. 
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  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para a construção com 

fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo prédio do Fórum da Comarca de 

Palmeira dos Índios - AL, no regime de execução indireta, empreitada por Preço Global, que 

será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que 

se encontram anexos ao Instrumento Convocatório que se deu origem a este instrumento 

contratual. 

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório e seus anexos, 

identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

  CLÁUSULA SEGUNDA –  DOS PRAZOS  

 

2.1. O prazo para realização da obra será de até 7 (sete) meses, ou seja, 210 (duzentos e dez) dias 

corridos a partir do recebimento da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de 

Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA.  

 

2.2. A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e findará em 180(cento e 

oitenta dias) corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, 

para este fim, eventuais prorrogações concedidas ao longo da execução, sem prejuízo da 

responsabilidade do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de  seu 

instrumento e da legislação de regência. 

 

  CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE  

 

3.1. O valor total da contratação é de R$.........(....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 

administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

3.3. As parcelas do cronograma físico-financeiro, que, em razão de atrasos não imputáveis, sob 

qualquer forma, à contratada, devam ser executada após um ano da data limite para 

aparesentação das propostas, poderão, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a 

variação do índice INCC-Índice Nacional de Custo da Construção no período de um ano desde 

a data-limite para a apresentação das propostas. Para reajustes subsequentes, nas mesmas 

condições impostas ao primeiro, adotar-se-á a variação do índice ocorrida após um ano desde o 

último reajuste. 

3.4. A eventual celebração do contrato após a consolidação da anualidade que autorizaria o 

reajuste será feita segundo os valores da proposta original, mas não importará em renúncia, 

pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior. 

 

 



65  

  CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA  

 

4.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão  à  conta  da  dotação  orçamentária: 

PROGRAMA DE TRABALHO: 02.501.02.122.0003.3043– CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS – 

NATUREZA DE DESPESA – 3..4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES. PROGRAMA DE 

TRABALHO: 02.122.0003.3048– MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NATUREZA DE 

DESPESA – 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 

 

  CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

 

5.1. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas 

medições de serviços aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de medição e 

pagamento  somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com 

o cronograma físico- financeiro e aprovada pela fiscalização, respeitada a rigorosa 

correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas pelo 

contratante, após a análise da unidade de controle interno. 

5.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma físico-financeiro, após a respectiva medição, 

serão efetuados pelo FUNJURIS, em até 20(vinte) dias úteis, contados da data de entrega, 

informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da 

contratada. 

5.3. A realização de cada pagamento observará a instrução do processo respectivo com os 

seguintes documentos: 

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do órgão contratante, com o preenchimento de todos os 

campos: o endereço, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de serviço, o 

local, e o número do contrato, com a data de assinatura; 

b)FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em 

impresso próprio ou papel timbrado; 

c) PLANILHA DE MEDIÇÃO-planilha de medição relativa à parcela faturada, conforme o 

cronograma físico-financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão contratante; 

d) Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver; 

e) Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo órgão contratante; 

f) Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição; 

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de 

pagamento, assinado pelos funcionários, referente ao período da medição; 

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados à matrícula da obra; 

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da 

empresa; 

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; 

l) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual; 

m) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada 

em outro Estado); 

n) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal; 
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o) Certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT; 

p) Nota de empenho;  

q) q)Nota de liquidação; 

 

5.4. As certidões de regularidade fiscal e trabalhistas deverão estar vigentes na data do 

pagamento. 

5.5. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhadas da 

documentação requerida no subitem 5.3, quando esta for pertinente à situação de 

regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicará a sua devolução à empresa 

contratada para regularização, caso em que o prazo para pagamento será contado a partir 

da data de sua apresentação regular, excetuada a hipótese em que a documentação omitida 

puder ser acessada mediante consulta pública. 

5.6. O pagamento da primeira medição será condicionado à apresentação da ART ou RRRT- 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica dos  Serviços, bem como o comprovante de  

pagamento    das concessionárias(ELETROBRÁS E CASAL). 

5.7. Além da documentação indicada no subitem 5.3, o último pagamento dependerá do 

recebimento provisório da obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele. 

5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o 

efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438 

365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

 

  CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

6.1- Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação 

apresentadas durante o processo licitatório; 

6.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos 

profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL; 

6.3- Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para obra no INSS e outras 

exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por 



67  

todos os ônus decorrentes; 

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

Contratante para a perfeita execução dos serviços; 

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do início da execução dos serviços, cópia do contrato 

firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s); 

6.6- Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de 

Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para 

dirimir dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações 

relativas à obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável; 

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de 

Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas 

as alterações dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o 

Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da 

execução dos projetos e/ou serviços; 

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma 

das etapas executadas, relatórios com fotos (coloridas) dos serviços que deram origem as 

notas fiscais a serem pagas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos 

à Seguridade Social e FGTS, referentes ao mês anterior; 

6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto 

para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços; 

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das notas fiscais dos materiais e 

equipamentos empregados na obra; 

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento 

provisório, os seguintes documentos: 

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram 

modificações no decorrer dos serviços; 

b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, 

em meio ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos 

pelas execuções; 

6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 

atestado(s) apresentado(s); 

6.13- Manter representante no local dos serviços, Engenheiro residente, com formação 

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsáveis 

técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a 

responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária; 

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada 

experiência em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome, CPF e 
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anotações de presença diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo 

outra no canteiro de obras. 

6.14.1.Deverá ser colocada no canteiro de obras, placa padrão exigido pelos órgãos locais 

de fiscalização e licenciamento. 

6.15- Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e 

incêndios; 

6.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho; 

6.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou 

perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 

6.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 

subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, 

máquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, 

durante a execução dos serviços; 

6.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores 

públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços; 

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na  

legislação específica do trabalho; 

6.21- Seguir rigorosamente as especificações técnicas da execução dos serviços assim como o 

memorial descritivo de especificações de materiais que fazem parte do projeto executivo de 

arquitetura, os quais servirão de parâmetros complementares a ser seguidos para a elaboração 

do orçamento, os quais farão parte do anexo deste edital, bem como o caderno de instruções 

construtivas fornecido pelo DCEA; 

6.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 

técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato; 

6.23- Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e 

ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos; 

6.24- Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e 

qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações 

aplicáveis a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da SEAP - Manual de 

Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição; 

6.25- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por 

escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências” ou por 

meio digital (e- mail) cujo endereço será informado por escrito pela contratada; 

6.26- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como 

demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão 

de material ou da mão de obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados 
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e acondicionados conforme orientação da fiscalização; 

6.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execução dos serviços, submeter ao 

Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada 

de laudos  ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal 

consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato; 

6.28- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do 

valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração pública, nas 

seguintes modalidades: 

6.28.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no 

cronograma da obra. 

6.28.2- Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços 

que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido 

contratado. 

6.28.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não 

forem de responsabilidade da Contratada. 

6.28.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor 

referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de aditivo; 

6.28.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento 

base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em 

conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, 

C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do 

Estado de Alagoas; 

6.9.29- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha 

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de 

referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 

7.983/2013. 

6.9.30- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento 

relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o 

objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo 

aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93. 

Observação(1): A substituição de profissionais indicados na proposta para assumir a 

responsabilidade técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for realizada 

por profissionais com experiências equivalentes, devidamente comprovadas, e dependerá de 

prévia aprovação do Fiscal do Contrato. 

Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não 

poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de quaisquer das 
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condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados. 

Observação(3): Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente 

edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, 

ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento. 

6.9.31- A Contratada deverá solicitar às concessionárias locais (ELETROBRÁS e CASAL), 

providências para o fornecimento de energia elétrica e de água. 

6.9.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de 

Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” que ajudarão 

na correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório. 

6.9.33- Em relação ao sistema de refrigeração, serão utilizados aparelhos tipo split, e sua instalação 

deverá ser executada por empresa específica do ramo, de responsabilidade da própria contratada. 

6.9.34- A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de 

cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 

7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à Contratada; 7.2- Propiciar 

todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços; 7.3- Verificar a execução do objeto 

por meio do Fiscal do contrato; 

7.4- Verificar as obrigações fiscais; 

7.5- Conferir as obrigações financeiras; 

7.6- Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos 

no contrato; 

7.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais; 

7.8- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços; 7.9- 

Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços; 

7.10- Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento 

definitivo destes. 

 

  CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO  

 

8.1- Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente 

designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e  

responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa 

terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenação e ciência prévia da Chefia do Departamento  

Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA. 

 

8.2- Caberá ao Fiscal do contrato: 

a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 

b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada; 
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c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 

d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências 

da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

f) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 

contrato. 

8.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 

solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar 

necessárias. 

8.4- A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não 

implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se 

reserva o  direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os 

termos do edital ou qualidade inadequada. 

 

8.5- Caberá ao Gestor do contrato: 

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que 

deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de 

bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável; 

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 

d) exigir da Contratada, apresentação do comprovante de matrícula de obra junto ao 

INSS(matrícula CEI), nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 8.212/91; 

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, 

que tenham implicações na atestação. 

 

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o 

Edital ou Contrato e com a Lei. 

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual 

deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes. 

8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orçamentária, 

a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja reduzida 

em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013. 

8.5.3- Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e 

devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio 

econômico- financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser 

comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles 

previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações. 

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do 

Contrato pela Administração. 
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8.5.5-Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, 

responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas. 

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos 

termos da Lei. 

8.5.7- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou 

jurídicas. 

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota. 

8.5.9-Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos 

Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, 

acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

 

  CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

9.1. A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das 

condições contidas no Memorial Descritivo, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente ou 

no contrato. 

9.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 

termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo 

Engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados 

da comunicação escrita da Contratada, informando a conclusão dos serviços. 

a.1) No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada que 

descreverá eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixação de prazo compatível 

para a sua  execução, a partir do qual começará a incidir a multa descrita no subitem seguinte; 

a.2) No caso de ser necessária a execução de serviços corretivos, quando do 

recebimento provisório e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificará a 

Contratada e estipulará o prazo de execução. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estará 

sujeita a multa diária de 1%(um por cento), que será calculada sobre o valor da última parcela, 

observado o limite de 10% (dez por cento); 

a.3) O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução final 

da obra. 

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Contratante, mediante Termo 

Circunstanciado de aceitação definitiva, após decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados 

a partir do recebimento provisório. 

c) Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das 

responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor. 

d) O recebimento dos serviços, tanto o provisório como o definitivo, somente serão realizados, 

estando em vigor a garantia prestada pela Contratada. 

e) O recebimento definitivo dar-se-á somente quando a obra for considerada perfeitamente 

acabada, sob pena de inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo estipulado pela  
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Comissão  designada pelo Contratante. 

f) A não entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, poderá 

acarretar, além da multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e 

contratações com o Poder Judiciário pelo prazo não superior a 02 (dois) anos. 

9.3. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de 

Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o 

que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias 

para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que 

adotará as medidas cabíveis. 

9.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei. 

9.5. A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços, conjuntamente com os profissionais 

(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e supervisão técnica, a 

partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 

8.666/93. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS  

 

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vícios comprometedores da 

solidez e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93. 

 

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de 

fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela Contratada ou, caso o defeito não seja 

totalmente superado, aceito em devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra, 

devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-

DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL  

 

11.1- O Contratante exigirá garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, 

que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou 

b) seguro-garantia; ou 

c) fiança bancária. 

 

11.2- A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser 

comprovada por ocasião de sua assinatura. 

11.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive 

indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que 

não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se 

obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da 

data em que for notificada pelo CONTRATANTE. 
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11.4- A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento e 

aceitação do objeto da obrigação pactuada. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

 

12.1- A Contratada não poderá subempreitar, no seu todo, as obras e os serviços contratados, 

podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas, 

mantendo,  contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou serviços 

junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste 

documento. 

12.2- A proposta de subcontratação deverá ser apresenta por escrito e, somente após a aprovação 

do Contratante, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados. 

12.3- A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser 

efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível 

com o serviço que pretenda executar. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

 

13.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação 

ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e 

ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 4.054/2008: 

13.1.1. advertência; 

13.1.2. multa; 

13.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 

13.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.2- As sanções previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderão ser 

aplicadas cumulativamente com a sanção de multa. 

 

13.3- A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das 

normas de licitação ou dos contratos celebrados. 

13.4- A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, 

nos seguintes percentuais e hipóteses: 

13.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até 

o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 

13.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de 

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade 

interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

13.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o 
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valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos 

I e II do art. 5º do supracitado Decreto; 

13.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou 

em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente; 

13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do 

contrato ou da Nota de Empenho; e 

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, 

exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de 

Empenho. 

13.5- A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa 

prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

notificação. 

13.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral 

de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 

13.7- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de 

expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 

13.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada 

e desde que haja justificado interesse público, poderá ser relevada: 

13.8.1. A aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços 

não superior a 5 (cinco) dias; e 

13.8.2. aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 

13.9- A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções segundo a natureza e a  

gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o princípio 

da proporcionalidade. 

13.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de 

serviços, a Nota de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver 

justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma 

do subitem 13.4.2. 

13.11- A multa prevista no subitem 13.4.5 não será aplicada nas hipóteses de rescisão contratual 

que não ensejem sanções. 

13.12- A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a 

participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 

13.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou 

contratada permanecer inadimplente; 

13.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo 

estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, 

quer, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva; 
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13.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento 

da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 

13.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 

13.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 

licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida; 

13.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da 

contratação; ou 

13.12.4.3. for multada, e não efetuar o pagamento. 

13.13- O prazo previsto no item 13.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 

13.14- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos 

informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos 

de sua aplicação. 

13.14.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre 

que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o 

prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

 

 

                        CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES                  

 

14.1-. O contrato será realizado por execução indireta, sob regime de empreitada por preço global. 

14.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, 

desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo § 1º do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, 

devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente. 

14.4. Serão admitidos, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos 

ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do 

valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração pública, nas 

seguintes modalidades: 

14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no 

cronograma da obra. 

14.4.2-Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de 

serviços que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que 

tenha sido contratado. 

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e 

que não forem de responsabilidade da Contratada. 

14.4.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor 

referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, não será objeto de 

aditivo; 

14.4.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de 
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orçamento base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do 

ORSE, em conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE 

em 07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 

16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas; 

14.4.6- Indicar especificações de materiais com respectivos orçamentos pelo Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e na falta deste, 

pelo sistema de Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composição de 

Preços para Orçamentos - TCPO ou pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) propostas 

do mercado. 

14.5- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem  a  planilha  

orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência  seja 

reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº  7.983/2013. 

14.6- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativo 

a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter 

sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos 

termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO  

 

15.1- O  Contratante  poderá  considerar  rescindido  o  presente  contrato,  de  pleno  direito, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada, 

direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei nº 8.666/93. 

 

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO  

 

16.1- Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao 

Contratante providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

                                      CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

17.1- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução deste contrato. 

17.2- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, bem assim ao disposto no edital licitatório, além das demais normas aplicáveis ao objeto     

do presente Contrato. 

17.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitação e à proposta da Contratada. 

17.4- A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e de 

cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 
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  CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO  

 

18.1- É competente o foro da cidade de Maceió, para dirimir quaisquer litígios oriundos da 

presente avença. 

18.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o 

presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 

Maceió,  de  de 2018. 

 

 

 

 

CONTRATANTE  

 

 

 

CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 


