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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

EDITAL

PROCESSO N°® 2018/10712 CONCORRENCIA N° 004-B/2018

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE
ALAGOAS, instituida pela Portaria n® 395 de 09 de maio de 2017, torna publico, que estara
reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com
documentagdo e proposta dos interessados em participar da licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, do tipo Menor Preco, sob a forma de execucio indireta, empreitada por
Prec¢o Global, em conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei
n? 9.784/99, Ato Normativo n°® 04/2006, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE
CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, instituido pela Instrucao
Normativa n? 05 de 21.07.95 do Ministério da Administracao Federal e Reforma do Estado —
MARE e suas altera¢des posteriores, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas
alteragoes, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, ao Decreto Estadual n® 4.054/2008, que
trata da aplicagcao de san¢des administrativas, Resolugao do CNJ n® 114/2010, Resolugao TJ/AL n®
07/2013, Instrugdes Normativas SEGES/MPDG ntuimeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade, n® 005/2017, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratagao de servigos,
continuados ou nao, Decreto Federal n® 7.983/2013, e demais exigéncias deste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 27 de dezembro de 2018

HORARIO: 9h.

LOCAL DAS REUNIOES: Auditério do Pleno Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado
na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 1° andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal,
Centro, Maceid/AL.

1.0. DO OBJETO

11. A presente licitacao tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao
de empresa de Engenharia para a reforma do Anexo II — TJ Sede — Térreo, 3°, 4° e 5° pavimentos, com
fornecimento de servigos, materiais e equipamentos, no regime de execugao indireta, empreitada por
Preco Global, com a execugao dos seguintes projetos:
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1.2.

Projeto arquitetonico;

e Projeto elétrico de baixa tensdao comum;

e Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

e Projeto Luminotécnico;

e Projeto de logica e telefone (cabeamento estruturado);
e Projeto de climatizagao;

e Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
e Projeto de CFTV/TV;

e Projeto de sonorizacao;

e Projeto hidrossanitario;

e Projeto de sinalizagao;

e Projeto de acessibilidade.

1.2- A execugao dos servigos devera ser realizada, no minimo, nos seguintes turnos:
1.2.1- Turno 1:
a) De segunda a quinta-feira de 07:00 as 17:00h com 01 (uma) hora de intervalo
b) Sexta-feira de 07:00 as 16:00h com 01 (uma) hora de intervalo

1.2.2- Turno 2:

a) De segunda a quinta-feira de 17:00h as 02:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo
legislagao de trabalho noturno)

b) Sexta-feira de 17:00 as 01:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislagcao de trabalho
noturno)

1.2.3- Servigos com utilizagdo de equipamentos tipo martelete, furadeira, serra marmore, serra, finca pino,
e outros que produzam intensos ruidos, somente poderao ser executados apds as 14:00h, salvo liberagao da
fiscalizacao do TJAL.

1.3- Sao pecas componentes deste ato convocatoério:

a) ANEXO I — Projeto Basico, incluindo Caderno de Instrugdes Construtivas, além de todos os
projetos, perspectiva, especificagdes técnicas de materiais e servigos (memorial descritivo),
orcamento (planilha orcamentdria) e cronograma fisico-financeiro, estdo disponiveis no site
www.tjal.jus.br, em 'licitagles'.

b) ANEXO II - Modelo de proposta;

¢) ANEXO II-A - Declaracao de Composi¢ao da Equipe Técnica

d) ANEXO III - Declaracao de vistoria;

e) ANEXO 1V - Declaragao de elaboragao independente de proposta;

f) ANEXO V - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitagdo e declaragao em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

g) ANEXO VI - Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolucao
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http://www.tj.al.gov.br/

n? 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ, conforme modelo
constante do Anexo VI deste edital;

h) ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;

i) ANEXO VIII - Declaragao de que cumpre os requisitos de Habilitagao;

j) ANEXO IX - Minuta contratual.

2.0. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o contetido do Edital e de
seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo serem encaminhados
até 03 (trés) dias uteis que antecederem a data de recebimento dos envelopes e credenciamento,
por meio do fax n® (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou correspondéncia dirigida a Comissao, no
seguinte endereco: Edificio- Sede deste Tribunal, situado na Praga Marechal Deodoro da
Fonseca, n® 319, 1° andar, Centro - Maceié -AL. CEP: 57.020-919 e/ou ainda, para o e-mail:

licitacao@tjal.jus.br com cdépia para pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificacdo do

solicitante.
2.1.1. A Comissao responderd as consultas divulgando o seu teor com as respectivas

respostas a todos os interessados, no sitio do Tribunal www.tjal.jus.br. As respostas as

consultas tempestivamente formuladas integram o Edital.

22. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitagao e da Proposta, este Edital podera
ser alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a
modificagao a ser realizada afetar a formulagao dos Documentos de Habilitagdao e das Propostas,
por intermédio da Comissdo, fard publicar, no Didrio de Justi¢a Eletronico do Tribunal e nos
demais meios pelos quais se deu a publicagao original, aviso de alteracao do Edital, fixando
nova data para apresentacao dos referidos Documentos e Propostas, com prazo nao inferior a 30
(trinta) dias, conforme art. 21, § 4° da Lei n° 8.666/93.

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitacao, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal decisdao, devendo anuld-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, dando ciéncia aos interessados por meio de publicacao no Diario
de Justica Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulagao da licitacao observara o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4%, da Lei n° 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e

inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia util.

2.,5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficard a reuniao

adiada para o primeiro dia 1util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo
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manifestagdo em contrario.

3.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente serd admitida, nesta licitagdo, a participacdo de pessoas juridicas que atuem no

ramo de obras e servicos na area de construcao civil.

3.2. Nao podera participar desta Concorréncia a licitante que se enquadrar em qualquer das
seguintes situagoes:

a) Interessados que estejam sob faléncia, em recuperacao judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou liquidagao;

b) Que tenha sido declarada inidonea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer 6rgao
da Administracdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios;

¢) Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

d) O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

e) Que possua, entre seus sdcios, dirigentes ou empregados, servidores do Tribunal de Justica
do Estado de Alagoas, nos termos do art. 92, inciso III da Lei n° 8.666/93.

4.0. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1. E facultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 05
(cinco) dias tuteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo
(documentacao), devendo a Administragao, por intermédio da Comissao, julgar e notificar o

impugnante da decisdao, em até 03 (trés) dias uteis.

4.2. Eventuais impugnagoes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverado ser dirigidas
ao (a) Presidente da Comissdo, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no
Protocolo Administrativo do Tribunal de Justica do estado de Alagoas, localizado a Praga
Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro - Macei6 - AL. CEP: 57020-319, até o segundo dia

util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, devendo conter, necessariamente:

a) Identificacao e qualificagao do impugnante;

b) Data, nome e assinatura do signatdrio, explicitando-se o cargo, quando se tratar de
representante legal da pessoa juridica, exigindo-se, na hipotese de procurador, procuragao com
poderes especificos, outorgada na forma da lei;

¢) Objeto da impugnacao, com a indicacao clara dos itens impugnados;

d) Fundamentagao do pedido.

4.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que nao o fizer

até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de Documentagdao de Habilitagao,
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hipétese em que a comunicagao respectiva nao tera efeito de recurso.

4.4. Acolhida a impugnagdo, a Comissao divulgard Aviso de Alteracao de Edital no Diario
Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagdo original, informando as
partes do Edital que foram alteradas e, caso a alteracao implique a reformulagao da
Documentagao de Habilitacao e das Propostas, sera reaberto o prazo inicialmente estabelecido

para a apresentacao desses documentos.

4.5. O nao-oferecimento, no prazo legal, de impugnacao ao Edital e a subsequente entrega dos
envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o
aceita incondicionalmente, vedadas alegacdes posteriores de desconhecimento ou discordancia

de suas clausulas ou condi¢oes, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5.0. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-& como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procuragdo ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome

durante a reuniao de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.

5.1.1. Entenda-se por documento credencial:

a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for socia, proprietdria, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;

b) Procuragdo por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma
reconhecida acompanhada de cdpia autenticada ou apresentacdao do original da cédula de
identidade do outorgado, e também apresentacdo de documento do outorgante onde se
possa verificar sua qualidade de representante legal da empresa, sociedade, associagao, ou
empresa individual, na forma da letra anterior.

¢) Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta — Anexo IV;

d) Declaragao de que cumpre os requisitos de Habilitagao — Anexo VIII;
5.2. Cada credenciado poderd representar apenas uma licitante.

5.3. O documento credencial podera ser apresentado a Comissdo no inicio dos trabalhos, isto é&,
antes da abertura dos envelopes de Documentacao, ou quando esta o exigir, sendo retido pela

Comissao e juntado ao processo licitatério.

54. A nao-apresentagdo do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedira o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-lhe, no entanto, o

acompanhamento da sessao da licitagao.
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5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢ao das
mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias tteis, contados do encerramento da licitagao (transcorrido
o prazo regulamentar para interposi¢ao de recurso contra o resultado da licitacao ou, se for o

caso, quando denegados os recursos interpostos), apos o que serao destruidos pela Comissao.

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao
45, da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Certiddao da Junta
Comercial, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8 da INSTRUCAO NORMATIVA DNRC-
Departamento Nacional de Registro do Comércio, n® 103, de 30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso nao haja a comprovacao de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderao participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicio dos beneficios

previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

5.7. Os documentos exigidos no credenciamento deverao ser apresentados fora dos envelopes
n’s 01 e 02.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciara os trabalhos
recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados
no fecho e identificados como: n® 1 - DOCUMENTACAO e n° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterao em suas partes externas, em caracteres destacados,

além da razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N° 004-B/2018

PROCESSO N° 2018/10712

NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE N¢ 01 - DOCUMENTACAO

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST.ADO DE
ALAGOAS CONCORRENCIA N¢ 004-B/2018
PROCESSO N¢2018/10712

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS
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6.3. Aberta a sessao pelo(a) Presidente da Comissao com tolerancia de 15 minutos apds a hora
marcada do certame, dar-se-a inicio a andlise do credenciamento e posterior abertura dos
envelopes de habilitacao e propostas de precos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagao deverao estar em nome da empresa licitante.
6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).
6.6. Recomenda-se que a documentagao e a proposta tenham indices e folhas numeradas e

timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documentagao habilitatoria seja autenticada por funciondrios do
Departamento Central de Aquisicoes, com antecedéncia de até 24h da sessao de recebimento
dos envelopes.

6.8. Devera a licitante, na elaboracao dos documentos de habilitacdo e da proposta de precos,
examinar cuidadosamente todas as instruc¢des, condicOes, exigéncias, decretos, normas e
especificacOes citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9. Os documentos de habilitacao e as propostas de precos que niao atenderem aos requisitos
exigidos neste Edital e seus anexos implicardao na inabilitacio ou desclassificacao,

respectivamente, da proponente.

7.0. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)

7.1. Para fins de habilitacio nesta CONCORRENCIA devera ser observado o seguinte:

7.1.1. A licitante que OPTAR por ter suas condigOes verificadas junto ao SICAF, deverd
apresentar declaragdo de que as informagoes constantes dos documentos relativos a habilitagao
juridica, regularidade fiscal e qualificagio econdmico-financeira deverao ser verificadas pelo

cadastramento e habilitagao parcial no SICAF;

7.12. A licitante que NAO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e habilitagao

parcial, devera apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1.\DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA - conforme subitem 5.1 do Projeto

Basico — Anexo 1

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de acgdes,
acompanhadas de documentos de eleigao de seus administradores;

¢) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.
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7.1.2.1.1. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais

documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva

consolidacao.

7.1.2.2. DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - conforme
subitem 5.2 do Projeto Basico — Anexo I

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal — Certidao Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: CND - Certidao Negativa de Débito,
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

¢) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdomica Federal;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Art. 32 da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; e

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

7.1.2.2.1. Nos casos em que as certidées no ambito da Receita Federal, bem como no ambito da
Procuradoria da Fazenda Nacional estiverem unificadas, sera aceita a Certiddo Negativa de
Débitos conjunta. A unificacdo das certiddes negativas esta prevista na Portaria MF 358, de 5 de
setembro de 2014.

7.1.2.3. DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO_ECONOMICO-FINANCEIRA- conforme

subitem 5.4 do Projeto Basico — Anexo 1

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagdao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;

b) Balan¢o patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da institui¢dao, vedada a
substitui¢ao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base
a variacao ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP-DI,

publicado pela Fundagao Gettulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observacdes: serao considerados aceitos como, na forma da lei, o balan¢o patrimonial e

demonstra¢des contdbeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andénima):
- publicados em Didrio Oficial; ou
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- publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocodpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
entidade licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das

demonstracdes contdbeis, de forma a comprovar que as cOpias foram extraidas do livro Didrio,

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em

outro 6rgao equivalente.
¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123/2006 que Instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL":

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das

demonstracbes contdbeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Diario,

devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em

outro 6rgao equivalente.

7124. O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverao estar assinados por Contador
ou por profissional equivalente, devidamente registrado e regular perante o Conselho
Regional de Contabilidade.

7125, Para efeito de comprovacgao da boa situagao financeira serdo avaliadas as demonstragoes
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicagao das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG = ATIVO TOTAL

- PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Indices deverao ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) As féormulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de cdlculos juntado ao
balanco;
b.1) Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro,

deverdo apresentar Balango Patrimonial e Demonstragdo Contabil de abertura, assinados pelo
contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.
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d) Comprovar que possui capital social ou patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento)
do valor estimado da contratacao, conforme dispde o § 32 do art. 31 da Lei 8.666/93.

7.1.3. Na falta da declaracao referida no subitem 7.1.1 e/ou de qualquer dos documentos
relacionados no subitem 7.1.2 sera facultado a Comissao a verificacdo das informacoes relativas

a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagao econdmico-financeira junto ao SICAF.

7.2. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverdao apresentar, ainda, dentro do
envelope n° 1- DOCUMENTACAOQ, o seguinte:

7.2.1. Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitagao e declaragao em atendimento
ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93-ANEXO V;

7.2.2. Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolugao n® 229, de
22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ-ANEXO VI;

Obs.: Essas declaragdes deverao ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante
possuir menores, a partir de 14 anos de idade, na condigao de aprendizes, devera declarar esta

condigao.

DOCUMENTOS RELATIVOS A QUALIFICACAO TECNICA- conforme subitem 5.3 do Projeto

7.2.3. B4sico — Anexo I

72.3.1. Todos os licitantes, credenciados ou nao no SICAF, deverao comprovar, ainda, a

qualificagdo técnica, no envelope n® 1, nos termos do item 5.3 do Projeto Basico-Anexo I ao Edital:

a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA ou CAU, em nome da empresa, validade na
data do recebimento dos documentos de habilitagdo, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem,
compativel com o objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no CREA/AL e/ou CAU/AL, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste

orgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

b)_Atestado(s) de execucao fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de servigos
inerentes as atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construcao semelhante ou superior ao
objeto deste projeto basico, com descricao dos servicos executados, observando-se a habilitacdo profissional

do responsével e respectivos atestados:

A Construgoes Prediais - ( Eng. Civil ou Arquiteto)
A Instalagdes elétricas de baixa tensdo;( Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto)
A Instalagdes elétricas em subestacao 13.8/380/220V ou 13.800/220/127V tipo abrigada); ( Eng.
Eletricista)
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A Instalagoes de CFTV/TV; ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de Telecomunicagdes ou Arquiteto)

A Instalagoes ldgico/telefone (cabeamento estruturado);( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de
Telecomunicagdes ou Arquiteto)

A Instalacdes hidrossanitarias;( Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto)

A Instalagdes de ar-condicionado;( Eng. Civil, Eng. Mecanico ou Arquiteto)

A Instalagdes de combate a incéndio e panico- ( Eng. Civil, Eng. Seguranga do Trabalho ou Arquiteto)

OBSERVACAO:

b.1- Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito publico ou privado, deverdo estar

devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidio de acervo técnico (CAT)

dos profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram as CAT's emitidas pelo

CREA ou CAU, nos casos em que nao possuirem certificacdo eletronica. Devem estar em nome do

profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante

ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde figuem comprovadas as suas

responsabilidades técnicas na execucio de servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracdo analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha
condicOes de aferir a responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no referido

servico.

b.2) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsavel pelo servico descrito, com a
atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT para esclarecer
eventuais duvidas.

b.3) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de

trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestacdo de servico,

livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de
nomeagao ou designagao do qual constem a indicagdo do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigao

das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaragao de vistoria do local previsto para a construgao do Féorum-ANEXO IIL

c.1. E facultada as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servico
sera executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1. A empresa poderd examinar as interferéncias existentes na area onde serao
realizados os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia util da data anterior a sessao
inaugural do certame, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as
dificuldades para a execugdao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local sera realizada

através de seu representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2. A vistoria podera ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
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Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3026 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br.

c.2. O fato de nao ser obrigatdria a vistoria, nao exime a licitante da obrigacdo de
apresentar a declaragao de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Férum, tampouco
das obrigacdes pertinentes a prestacao dos servi¢os, nem as impede de fazé-la para tomarem

conhecimento das condi¢des inerentes aos servicos, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO DE NAO VISITA
(OBRIGATORIA SE NAO REALIZAR A VISITA)

Eu, (Representante Legal devidamente qualificado)
da empresa DECLARO, para os devidos fins, que NAO
visitei o local onde serd realizado o objeto da Concorréncia n®

004-B/2018, por opgao propria, assumindo, assim, que tenho total
conhecimento acerca da estrutura fisica do local, e CONCORDO
com todas as condigOes estabelecidas no Edital e seus Anexos, e
que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da omissdao na
verificagdo das condig¢des do local de execugao do objeto do
certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSAVEL TECNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF n*: RG n%

c.3) Quando nao efetuar a visita técnica, apresentar declaragao de rentincia a visita, citando que por
deliberagdo tnica e exclusiva da declarante, a mesma nao participou da visita técnica disponivel no
referido processo licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e  conhecimento as condigbes de
realizagao dos servigos, nao recaindo em nenhuma hipdtese qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou
argumento futuro quanto a nao visitagao antecipada.

c.3.1) Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da empresa.

d) Apresentar declaracio da licitante indicando um responsavel pela execucio da parte civil

sendo um engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execucdo da parte de instalacdes elétricas um

engenheiro eletricista, ambos com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados

pelo CREA ou CAU competente. Os profissionais indicados, obrigatoriamente, os responsaveis

técnicos pela execucdo dos servicos ora contratados, de acordo com suas respectivas
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especialidades, bem assim o respectivo termo de concordancia com as indicacdes, conforme
Anexo II-A.

7.3. Sera admitida a apresentagao de atestados em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da empresa.
7.4. Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverao participar, necessariamente,

como responsavel técnico pela execucao dos servigos.

7.5. A habilitacao parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1 sera confirmada
pela Comissao, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE N¢® 5, de
21/07/95.

7.6. A licitante, além de ter que apresentar, na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de

calculos de que trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou maior do que 1 (um) em qualquer

dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente em seu Balanco Patrimonial,
também deverd demonstrar que possui capital social minimo ou patrimonio liquido minimo

igual ou superior _a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, com a apresentacao

de copia do Balanco, exigivel e apresentado na forma da lei.

7.7. Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar:

7.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com niimero do CNPJ e endereco
respectivo, sendo que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos 0os documentos deverao estar em nome da filial;
c)serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.7.1.1. Os documentos de habilitacao deverao ser datados dos tultimos 180 (cento e

oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentag¢do, quando nao tiver prazo

estabelecido pelo 6rgao/empresa competente expedidor(a);

7.8. Os documentos relativos a habilitacdo poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de cOpia autenticada por Cartdrio competente, por coépia acompanhada
do original para autenticagdo por membro da Comissao, ou por publicagdo em orgao da
imprensa oficial.

79. Os documentos para habilitacio deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados,

sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame
correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.

7.10. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer

documento encontra-se vencido, a empresa licitante podera, exclusivamente, na sessao publica,

no ato da habilitagao, comprovar, por meio de coépia acompanhada de original para confronto,
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ou copia autenticada, a revalidagao do documento vencido.

7.11. Realizada a habilitagao, a Comissao verificard em consulta “on-line” a regularidade das

empresas licitantes junto ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ, no

endereco eletronico www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico

www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao — TCU (www.tcu.gov.br).

7.12. As empresas licitantes interessadas que nao apresentarem os documentos exigidos, ou que
os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrdes,
rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, ndao serao
habilitadas.

7.13. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal exigida no subitem
7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias tteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for
convocada pelo (a) Presidente da Comissao para o saneamento da documentagao apresentada
com restri¢cOes, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao, de conformidade
com o § 12 do art. 43 da LC n® 123/2006;

7.14 A nao-regularizagao da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao, com supedaneo no § 2° do art.43 da supracitada

Lei Complementar.

7.15 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.13 nao desobriga as ME ou EPP da
apresentacao dos documentos de regularidade fiscais elencados no subitem 7.1.2.2, os quais

deverao ser apresentados mesmo que com restri¢gdes, sob pena de inabilitagao.

8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS- ENVELOPE N° 2

8.1. A proposta de precos, conforme item 6 do Termo de Referéncia-Anexo I ao Edital, devera
conter os seguintes elementos:

a) Valor global em formato numérico e por extenso, prevalecendo este ultimo em caso de
divergéncia, em moeda nacional, sempre com dois digitos decimais, utilizando, opcionalmente, como
separador de milhar o ponto (.), e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a virgula (,).

b) Planilha de prego de todos itens, com valores em formato numérico, em moeda nacional, sempre
com dois digitos decimais;

c) Composigao dos encargos sociais.
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d) Detalhamento da composi¢ao do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) a ser proposto devera ser
composto de acordo com o Acérdao TCU n® 2622/2013 - Plendrio, e, no que couber, subsidiariamente pelo
Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte tabela e férmula, aplicando-se BDI
diferenciado para parcela de obras de construcao de edificio e para mero fornecimento de materiais e
equipamentos, conforme planilha or¢camentaria.

COMPOSICAO ANALITICA DE BDI

N° do Processo:
Proponente:
Empreendimento:Objeto

Tipo:PARA OBRA DE CONSTRUGAO DE EDIFICIO

Faixa de BDI* (Acordao 2622/2013 —
TCU - Plenario): 20,34% a 25,00%

Tipo:FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 —
TCU - Plenario): 11,10% a 16,80%

COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO

~ VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir
RIS U 1° Quartil Médio 3° Quartil percentuais)

Administracdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagéo especifica. 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario

Onde:

AC: Administracédo Central , ; ;
S Soquro (1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L)

R: Risco = (1-1) -1
G: Garantia \ )

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos
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COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS
" VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir
DESCRIGAC 1°Quarti | Médio | 3° Quartil percentuais)

Administragao Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS Conforme Legislacédo especifica 0,00
PIS ' 0,00

TOTAL* 0,00

Observagoes:

(*) Item 9.2.1 Acdérdao 2622/2013 - TCU - Plenario: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora
dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico
circunstanciado, justificando a adog¢dao do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo
profissional responsavel técnico do or¢amento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela
acima.
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislacao
vigente.
(***) Item 9.3.2.3 Acérdao 2622/2013 - TCU - Plendrio: Para o ISS, deve-se considerar a legislacdo tributaria
municipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e
5%.

1) Considerar a planilha or¢camentaria SEM Desoneracao.

2) Adotar, na composi¢ao do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagao tributdria do(s)
municipio(s) onde serao prestados os servicos previstos da obra, observando a forma de definicao da base
de calculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um
percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8% inciso II, da LC n. 116/2003 e o
limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias.

8.2 Poderd a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do menor prego global, que
apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de composi¢ao dos pregos unitdrios
ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de pregos, para verificagio de
execuidade da proposta e melhor entendimento da Administragao, além da solicitagdo para realizagao de
eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de
desclassificacao.

8.3 Serao considerados inexequiveis os pre¢os que se enquadrem como descrito no paragrafo 1° do art. 48 da
Lei n®8.666/93.

8.4 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem pregos globais ou unitdrios simbolicos,
irrisérios ou de valor zero, imcompativeis com o0s pregos e saldrios de mercado, ainda que no ato
convocatdrio nao tenha estabelecido limites minimos, salvo as exce¢des legais, serao desclassificadas.

8.5 Na formagao do preco que constara das propostas dos licitantes, poderao ser utilizados custos unitarios
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diferentes daqueles constantes do orgamento de referéncia, desde que estes, assim como o prego global
orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem iguais ou
abaixo dos precos de referéncia;

8.6 O contratado devera concordar com a adequagdo do projeto que integrar o edital de licitagao e as
alteragOes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, os quais nao poderao ultrapassar, no
seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagao do
limite previsto no §1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

8.8 A empresa que apresentar BDI formado com impostos diferenciados, deverd anexar a proposta todos
extratos, cdlculos e documenta¢gdes do enquadramento apresentado, para andlise, sob pena de
desclassificacao.

8.9 Apresentar os cronogramas fisico-financeiro que demonstrem, ao final de cada coluna, a soma dos
servicos com materiais, e outra dos equipamentos, por periodo mensal, ou seja, o faturamento previsto no
periodo e o percentual em relacao ao valor total do contrato. Este deverd refletir a real possibilidade de
execugdo do licitante visto que o cronograma servird como subsidio para o planejamento financeiro do
FUNJURIS.

8.9.1. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites

estabelecidos na legislacao tributaria;

8.9.2.0s tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢ao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no
BDI, nos termos do art. 9% II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254).

8.9.3. Licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS
devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribui¢des sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais
efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagao dos créditos previstos no art. 3% das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracao Publica

reflitam os beneficios tributdrios concedidos pela legislacao tributaria.

8.9.4. as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os percentuais de
ISS, PIS e COFINS, discriminados na composicao do BDI, compativeis as aliquotas a que estao

obrigadas a recolher, conforme previsao contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

8.9.4.1. a composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional nao
podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estao dispensadas de recolhimento

(Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispoes o art. 13, § 3%, da referida Lei Complementar;
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8.10. Nos pedidos de aditivo formulados pela empresa para ajustes de subestimativas ou superestimativas
da planilha orcamentaria, serdo considerados os critérios estabelecidos no Acérdao 1977/2013 Plendrio, do

Tribunal de Contas da Uniao.

8.11. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entao

prevalecera este prazo.

8.12. Ocorrendo discrepancia entre os precos unitdrios e subtotais, ou entre estes e o total,

prevalecerao os primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentdria e do Cronograma Fisico-

financeiro, serdo considerados os primeiros.

8.13. O valor total estimado pela Administracao para o objeto a ser contratado, nele incluido o BDI, é

de R$ 4.332.719,53(quatro milhdes, trezentos e trinta e dois mil, setecentos e dezenove reais e
cinquenta e trés centavos), para Obras e de R$ 170.123,10(cento e setenta mil, cento e vinte e trés

reais e dez centavos).

8.14. Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da proponente, nao lhe assistindo

o direito de pleitear qualquer alteragado, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.14.1. Este percentual de BDI é apenas uma estimativa realizada pela Contratante. Cada licitante devera
preencher a sua propria planilha de composigao analitica do BDI, de acordo com os seus custos especificos,
de modo a demonstrar analiticamente qual valor utilizado na formagao do prego total da sua proposta.

8.15 Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do menor prego global, que
apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de composicao dos precos unitarios
ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de precos, para verificagio de
exequidade da proposta e melhor entendimento da Administragao, além da solicitagdo para realizacao de
eventuais ajustes que ndo alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de
desclassificacao.

8.16. Serao considerados inexequiveis os precos que se enquadrem como descrito no paragrafo 1° do art. 48
da Lei n®8.666/93.

8.16.1 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem precos globais ou unitarios
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos e salarios de mercado, ainda que no ato
convocatorio nao tenha estabelecido limites minimos, salvo as exce¢des legais, serao desclassificadas.

8.17. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagdo e seus

anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor prego global.

8.18. Apods a fase de licitagdo, quando da assinatura do contrato, a empresa vencedora,
apresentara o cronograma fisico-financeiro em planilha impressa e em midia eletronica editavel,

considerando-se o seguinte:
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a) Planejamento da obra na forma de “Grafico de Gantt” incluindo-se as interdependéncias e

considerando-se o prazo de execucao de 05(cinco) meses , em no minimo 3° nivel, entregue em

arquivo eletronico em PDF e em arquivos do Microsoft Project e Excel;

b) Devera demonstrar a execuc¢ao de cada servico em conformidade com a planilha de pregos
apresentada, explicitando o faturamento e o percentual de cada servigo;

¢) Ao final de cada coluna, sera apresentada a soma dos servigos do periodo, ou seja, o faturamento
previsto no periodo e o percentual em relacdo ao valor total do contrato;

d) O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execugao do
licitante visto que o cronograma servira como subsidio para o planejamento financeiro do
FUN]JURIS.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitacao serao abertos pela Comissao que, apds
proceder a devida conferéncia, dara vista da documentagao aos representantes credenciados.

9.2 A Comissao podera apreciar a documentagao relativa a habilitacao das licitantes na sessao
designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o
resultado da habilitagdao, ou, ainda, aprecid-la em momento posterior, caso em que o resultado
sera divulgado por intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na comprovagao
de sua regularidade fiscal, esta ndo serd inabilitada neste momento, procedendo-se a eventual
regularizacdo a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006 e dos subitens 7.12 ao 7.14.

9.3. A (s) sessao (Oes) de abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta” serao
publicas, das quais lavrar-se-do atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao e
pelos representantes credenciados.

9.3.1.1. A inabilitacao da licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases

subsequentes, ressalvados o que dispoe o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderdo ser abertos na sessao de
habilitacao, se houver rentincia ao direito de interposi¢ao de recursos por parte de todas as
licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o
subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a
devolucao dos envelopes fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em

outra oportunidade, mediante recibo de entrega, sem prejuizo do disposto no subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serdao rubricados nas oportunidades

devidas pelos membros da Comissao e pelos representantes credenciados e presentes na sessao.
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9.6. ApOs a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitacao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, ndo cabera inabilitd-la por motivo relacionado com a
habilitacao, salvo em razdo de fatos supervenientes sé conhecidos apds o resultado do
julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme

item 7.10, deste instrumento convocatorio.

9.8. Critérios para fins de julgamento da documentacao:

9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0 deste
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito) dias
Uteis para apresentacao de nova documentagdo, escoimadas das causas que ensejaram a

inabilitagao.

9.9. Critérios do julgamento das Propostas de Precos:

9.9.1. O critério de julgamento serda o menor global.

9.9.2. Serado abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes habilitadas,
sem prejuizo das condig¢des impostas no subitem 9.2.1.

9.9.3. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissdao e pelos
representantes credenciados presentes, a Comissdo podera encerrar ou apenas suspender a

sessao para analisa-las.

9.9.4. Analisadas as propostas, serdao desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da Lei

n® 8.666/93, as propostas que:

9.9.4.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;

9.9.42. Apresentarem valor global superior ao estimado (conforme subitem 8.5) ou
apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93,
ainda que o Edital nao tenha estabelecido limites minimos.

9.9.43. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores

a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
orcado pela Administragao; ou

b) valor orcado pela Administragao.

9.9.4.3.1. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.4.3,

cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se
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referem, serd exigida, para assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenga resultante entre
80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.4.3-a” e “9.9.4.3-b” e
valor da correspondente proposta.
9.9.44. Ordenada a classificagdo das propostas, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, nos
termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, sera assegurado preferéncia
de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate
aquelas situagdes em que as propostas de contratagdo para microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.
9.9.4.4.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a
da seguinte forma:
I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para,
no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.
II. Nao ocorrendo contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrarem na hipotese dos §§ 1° e 22 do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.
III. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 22 do Art. 44 da LC
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
IV. Na hipétese da nao-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial

nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.4.4.2. Poderd a Comissio, caso entenda necessdario, solicitar a licitante ofertante do menor

preco global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de

composicdo dos precos unitarios ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na
proposta de precos, para verificacio de execuidade da proposta e melhor entendimento da

Administracao, além da solicitacao para realizacao de eventuais ajustes que nao alterem o
percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de desclassificacio.

9.9.4.4.3 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL ou,

ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.4.4.4. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitacdo e
seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracio a oferta de menor preco

global.
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9.9.5. A critério da Comissao poderao ser relevados erros ou omissdes formais, desde que nao
resultem prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servigco Pablico.

9.9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato publico,
para o qual todas as licitantes serdao convocadas.

9.9.7. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentacdao de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a
desclassificacao.

9.10. A adjudicagao, bem como a homologacgao sera feita a licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitagao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta Concorréncia serd publicado no Diario Eletronico de Justiga e no site

www.tjal.jus.br, em Licitagoes.

10.0. DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

10.1. A contratada deverd absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario, e

de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decisdoes da Comissao caberdao recursos dirigidos a autoridade competente do TJ/AL,
nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:
a) habilitagao ou inabilitagao da empresa licitante;
b) julgamento das propostas; ou
¢) anulagdo ou revogacao da licitagao.
11.1.1. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terdo efeito suspensivo.
11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por intermédio da
Comissao, e protocolado no Setor de Protocolo do Edificio-Sede do TJAL, situado na Praga
Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, 12 andar, em Maceié — AL, em horario normal de
expediente da reparticao.
11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissdao comunicard as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.
11.1.4. Expirado o prazo para impugnagao, com ou sem a manifestagdo das demais empresas
licitantes, a Comissao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, procederd a analise do Recurso, podendo
reconsiderar sua decisao ou submeté-lo, devidamente informado, a autoridade competente do

TJ/AL, que o julgara no prazo de 5 (cinco) dias tuteis.

12.0. DA DESPESA
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12.1. As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrdo a conta da dotagao or¢camentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.501.02.122.0003.3043—- CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS -
NATUREZA DE DESPESA - 34.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES. PROGRAMA DE
TRABALHO: 02.122.0003.3048— MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO — NATUREZA DE
DESPESA —-449052 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1.O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medigOes de servigos aprovadas pela fiscalizagao, sendo considerados para efeito de medigao e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apos a andlise da unidade de controle interno.

13.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva medigao,
serao efetuados pelo FUNJURIS, em até 05(cinco) dias tuteis, contados da data de entrega,
informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da
contratada.

13.3. A realizacdo de cada pagamento observara a instrucdo do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do 6rgao contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servigo, o
local, e o niimero do contrato, com a data de assinatura;

b) FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso proprio ou papel timbrado;

¢) PLANILHA DE MEDICAO-planilha de medigao relativa a parcela faturada, conforme o
cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do érgao contratante;

d) Coépias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo 6rgao contratante;

f) Relatorio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de

pagamento, assinado pelos funcionarios, referente ao periodo da medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados a matricula da
obra;

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da
empresa;

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

1) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

m) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada

em outro Estado);
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n) Certidao de regularidade com a Fazenda Municipal;
0) Certidao negativa de débitos trabalhistas-CNDT;
p)Nota de empenho;

q)Nota de liquidacgao

13.4. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhistas deverdao estar vigentes na data do
pagamento.

13.5. A apresentagcao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhadas da
documentagdao requerida no subitem 13.3, quando esta for pertinente a situagao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicard a sua devolugao a empresa
contratada para regularizagao, caso em que o prazo para pagamento sera contado a partir
da data de sua apresentagao regular, excetuada a hipotese em que a documentagao omitida
puder ser acessada mediante consulta publica.

13.6. O pagamento da primeira medi¢ao sera condicionado a apresentagao da ART ou RRRT-
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos, bem como o comprovante de
pagamento das concessionarias(ELETROBRAS E CASAL).

13.7. Além da documentagao indicada no subitem 13.3, o ultimo pagamento dependerd do

recebimento provisério da obra, cujo Termo devera integrar o processo daquele.

13.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o

efetivo adimplemento da parcela, serd aquela resultante da aplicacdao da seguinte féormula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

14.0. DOS PRAZOS

14.1. O prazo para realizagao da obra sera de at¢ 05(cinco) meses a partir do recebimento
da ordem de servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica — DCEA.
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14.2. A vigéncia do contrato se iniciard com a assinatura do contrato e findara em 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados,
para este fim, eventuais prorrogagdes concedidas ao longo da execugao, sem prejuizo da
responsabilidade do construtor pela obra apds o encerramento do contrato, nos termos de seu
instrumento e da legislagdo de regéncia.

10
15.0. DO REAJUSTE

15.1. As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao imputdaveis, sob
qualquer forma, a contratada, devam ser executada apds um ano da data limite para
apresentacao das propostas, poderao, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a
variacdo do indice INCC-Indice Nacional de Custo da Construcdo no periodo de um ano desde
a data-limite para a apresentacao das propostas. Para reajustes subsequentes, nas mesmas
condig¢des impostas ao primeiro, adotar-se-4 a variagao do indice ocorrida apds um ano desde o

ultimo reajuste.

15.2. A eventual celebragdao do contrato apds a consolidacao da anualidade que autorizaria o
reajuste serd feita segundo os valores da proposta original, mas nao importard em rentncia,

pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apos a homologagao da licitagdo, a adjudicatdria sera convocada, para assinatura do

Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX deste Edital.

16.2. A empresa adjudicataria serd convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco)

dias corridos, contados da data de sua convocacao.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da adjudicatdria desde que aceita pelo Contratante.

16.4. Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios,
em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administragao
publica, nas seguintes modalidades:

16.4.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no

cronograma da obra.

16.4.2. Aditivos de servi¢o: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigos

que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido

contratado.

16.4.2.1. Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha orcamentaria, serao
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considerados os critérios estabelecidos no Acérdao 1977/2013 Plenario, do Tribunal de
Contas da Uniao.

16.4.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servigo ou material, e que

nao forem de responsabilidade da Contratada.

16.4.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao valor

referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo sera objeto de aditivo.

16.4.5- Em caso de servigos ndo constantes na planilha inicial, para a elaboragdao de or¢camento
base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do
governo do Estado de Alagoas;

16.4.6- Indicar especificagdes de materiais com respectivos or¢camentos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcgao Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composi¢ao de Pregos para Or¢amentos
- TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado.

16.5. Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagoes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, nao se mostra adequada a prolacao de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

17.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1- Manter, durante a execug¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitagao apresentadas durante o processo licitatério;

17.2- Manter durante todo o periodo de execug¢ao do contrato situagao regular da empresa e
dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL ou CAU/AL;

17.3- Promover a anotacao, registro, aprovacgao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos érgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos
os Onus decorrentes;

17.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugao dos servigos;

17.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

17.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagao, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
davidas quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informacgoes relativas a
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

17.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatorio
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de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo
todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre
que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no

transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

17.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma

das etapas executadas, relatorios com fotos (coloridas) dos servicos que deram origem as notas

fiscais a serem pagas, a cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a
Seguridade Social e FGTS, referentes ao més anterior;

17.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

17.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato copias das notas fiscais dos materiais
e equipamentos empregados na obra;

17.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisoério, os seguintes documentos:
a) aprovagao nos 6rgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagoes
no decorrer dos servigos;
b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos,
em meio 6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos
pelas execugoes;

17.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

17.13- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro residente, com formacgao

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execugdo dos servigos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a

responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;

17.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada
experiéncia em construgoes de edificios, bem como, uma lista de funciondrios com nome, CPF e
anotagdes de presenca didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo
outra no canteiro de obras.

17.15- Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios
concernentes a execugao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

17.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢Oes da lei de nacionalizagdo do trabalho;

17.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga,
ou perturbar a agao da fiscalizagao, nos termos da notificagao desta;

17.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,
durante a execugao dos servigos;

17.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP



publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

17.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢does contidas
na legislagao especifica do trabalho;

17.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

17.22- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e

ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

17.23- Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagoes
aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacoes das Praticas da SEAP - Manual de
Construgao, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;

17.24- Acatar as decisdes e observacodes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por

escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por
meio digital (e- mail) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

17.25- Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em
razao de material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao
retirados e acondicionados conforme orientacao da fiscalizagao;

17.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servicos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisao, nao servindo tal
consulta para justificar o nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

17.27- Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessdarios, em até 25% do
valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas
seguintes modalidades:

17.27.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste
no cronograma da obra.

17.27.2- Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de
servicos que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servicos, diferente do que tenha
sido contratado.

17.27.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

17.27.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao

valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, nao serd objeto de aditivo;

17.27.5- Em caso de servi¢cos ndo constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverdao ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, c/c o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do
governo do Estado de Alagoas;
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17.28- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha

orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de

referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®

7.983/2013.

17.29- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento

relativos a pequenas variacdes quantitativas nos servicos contratados, em regra, pelo fato de

0 objeto _ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacdo de

termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Observacao(1): A substituicdio de profissionais indicados na proposta para assumir a
responsabilidade técnica pela execugao dos servicos, somente serd admitida quando for
realizada por profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e
dependerd de prévia aprovagao do Fiscal do Contrato.

Observacao(2): Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substitui¢ao de profissional
nao poderd, em nenhuma hipodtese, ser alegada como motivo para a alteracao de quaisquer das
condigdes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital e seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada,

ressalvadas as hipodteses de subcontratagdao previstas neste instrumento.

17.30- A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (ELETROBRAS e CASAL),

providéncias para o fornecimento de energia elétrica e de agua.

17.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia
e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usudrio e o “as built” dos projetos, os quais
ajudarao na correta utilizagao e manuteng¢ao do imével, por ocasido do recebimento provisoério.
17.32- Em relagdo ao sistema de climatizagdo dos ambientes, serdo utilizados aparelhos tipo
split, e sua instalacao devera ser executada por empresa especializada no ramo, possuidora de
responsavel técnico legalmente habilitado, nao eximindo também a responsabilidade técnica da
contratada.

17.33- Executar os servi¢os, no minimo, nos seguintes turnos:

Turno 1:
a) De segunda a quinta-feira de 07:00 as 17:00h com 01 (uma) hora de intervalo
b) Sexta-feira de 07:00 as 16:00h com 01 (uma) hora de intervalo

Turno 2:

a) De segunda a quinta-feira de 17:00h as 02:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislagao de
trabalho noturno)

b) Sexta-feira de 17:00 as 01:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislagao de trabalho
noturno)

17.34- Servigos com utilizagao de equipamentos tipo martelete, furadeira, serra marmore, serra, finca pino,
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e outros que produzam intensos ruidos, somente poderao ser executados apos as 14:00h, salvo liberagao da
fiscalizagao do TJAL.
17.35-Absorver, na execuc¢ao do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de cumpridores de

medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

17.36 Manter um escritorio de contato com responsavel técnico na cidade de Maceié/AL, com sede
fixa, a fim de facilitar a comunicagao entre as partes, encontros, reunides e troca de informagoes
durante a execugao dos servigos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa exigéncia sera feita

apenas para efeitos de execugao contratual.

18.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a contratada;

18.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao dos servigos;

18.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

18.4- Verificar as obrigacoes fiscais;

18.5- Conferir as obrigagoes financeiras;

18.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo
estabelecidos no contrato;

18.7- Aplicar as sangoes administrativas contratuais;

18.8- Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apods o recebimento definitivo dos

servigos; 18.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisorio dos
Servicos;

18.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento

definitivo destes.

19.0. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1- Os servigos serdao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuicoes e responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou
nao, por empresa terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenagado e ciéncia prévia da

Chefia do Departamento Central de Engenharia e Arquitetura — DCEA.

19.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugdo do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

¢) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias
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da execugdo que possam acarretar a imposigao de sang¢oes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugdao do
contrato.

19.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverao
ser solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar
necessarias.

19.4- A fiscalizagao sera exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante
se reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com

os termos do edital ou qualidade inadequada.

19.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes),
que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagdo para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou a prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentacado do comprovante de matricula de obra junto ao
INSS(matricula CEI), nos termos do art. 49, § 1°, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao

contratual, que tenham implica¢des na atestacao.

19.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situacoes que se mostrem desconformes com
o Edital ou Contrato e com a Lei.

19.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condigao
contratual deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas
pertinentes.

19.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentaria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de
referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®
7.983/2013.

19.5.3- Cuidar das alteracoes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de
reequilibrio econdmico- financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de
prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, devera
corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e
alteracoes.

19.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral

do Contrato pela Administragao.
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19.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.
19.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao,
nos termos da Lei.

19.5.7- Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas
ou juridicas.

19.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

19.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da
Contratada, acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes

quando o fato exigir.

20.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1. A obra objeto deste contrato serd recebida depois de verificado o cumprimento das
condig¢des contidas no Memorial Descritivo, nao excluindo a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislagao
vigente ou no contrato.

20.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo
Engenheiro responsavel pela fiscalizacao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias,

contados da comunicacgao escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.l) No termo de recebimento provisério, serd lavrada uma ata circunstanciada que
descrevera eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagao de prazo compativel
para a sua execucgao, a partir do qual comecard a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a2) No caso de ser necessaria a execugao de servigos corretivos, quando do
recebimento provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara
a Contratada e estipulard o prazo de execugao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada
estard sujeita a multa didria de 1%(um por cento), que sera calculada sobre o valor da
ultima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a3) O Termo de Recebimento Provisorio interromperd a contagem do prazo de
execucao final da obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo

Circunstanciado de aceitagdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias,
contados a partir do recebimento provisdrio.

¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo nado eximirao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados,

estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.
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e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndao cumpra o prazo estipulado
pela Comissao designada pelo Contratante.

f) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera
acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e

contratagdes com o Poder Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

20.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual
relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade

contratante, que adotard as medidas cabiveis.

20.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

20.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao técnica,
a partir da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da
Lei 8.666/93.

21.0. DA GARANTIA DOS SERVICOS

21.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores
da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n? 8.666/93.

21.2. Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas de utilizacao,
caracterizados como defeito de fabricagdo, apds a aquisicao, deverdao ser substituidos pela
Contratada ou, caso o defeito nao seja totalmente superado, aceito em devolugao, sendo o
Contratante ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variagio do Indice
Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundagao Getulio
Vargas.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacoes
assumidas, que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida ptblica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianga bancaria.

22.2. A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser
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comprovada por ocasiao de sua assinatura.

223. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagdo da moeda de forma
que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada
se obriga a fazer a respectiva reposi¢dao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar
da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

22.4. A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovagao do cumprimento e

aceitacao do objeto da obrigagao pactuada.

23.0. DA SUBCONTRATACAO

23.1. A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas
especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade sobre tais
obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de segurancga
estabelecidas neste documento.

23.2. A proposta de subcontratacao deverd ser apresenta por escrito e, somente apos a aprovacao do
Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

23.3. A subcontratacao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificagao técnica

compativel com o servigo que pretenda executar.

24.0. DAS PENALIDADES

24.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de
licitagdo ou dos contratos celebrados estdao sujeitas as seguintes sancgOes, assegurados o
contraditério e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

24.1.1. adverténcia;

24.1.2. multa;

24.1.3. suspensao tempordria de participagdo em licitacao e impedimento de contratar com a

Administragao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de

Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de

Alagoas;

24.14. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

24.2. As sangdes previstas nos subitens 24.1.1, 24.1.3 e 24.1.4 deste instrumento poderao ser

aplicadas cumulativamente com a sang¢ao de multa.

243. A adverténcia consiste em repreensdao por escrito imposta pelo nao cumprimento das

normas de licitagdo ou dos contratos celebrados.

24.4. A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
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nos seguintes percentuais e hipoteses:

244.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

24.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

24.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos
incisos I e II do art. 5° do supracitado Decreto;

24.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

24.45. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e

24.4.6. 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer cldusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de

Empenho.

24.5. A multa apenas serd executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, a contar do recebimento da
notificagao.
24.6.Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

24.6.1 As multas eventualmente aplicadas a Contratada serdo reajustadas a medida que os
contratos forem reajustados.
24.7. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugdao de servicos, se dia de

expediente normal no érgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

248. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do o6rgao ou entidade
interessada e desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

24.8.1. a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos
nao superior a 5 (cinco) dias; e

24.8.2. a aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

24.9. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 24.2, desde que observado o
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principio da proporcionalidade.

24.10.Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servigos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma
do subitem 24.4.2.

24.11. A multa prevista no subitem 24.4.5 ndo serd aplicada nas hipdteses de rescisao contratual
que nao ensejem sancgoes.

24.12. A suspensao e o impedimento sdao san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participagdo em licitagdo e a contratagao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipoteses:

24.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;

24.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma proviséria,
quer, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;

24.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento
da execugdo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

24.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

24.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

24.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao
ou da contratagao; ou

24.12.4.3. for multada, e nao efetuar o pagamento.
24.13.0 prazo previsto no item 24.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

24.14. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serda aplicada a vista dos
motivos informados na instrucao processual, podendo a reabilitacao ser requerida apos 2
(dois) anos de sua aplicagao.

24.14.1. A declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a sancao, a qual sera concedida

sempre que a contratada ressarcir os

prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangoes de

suspensao e impedimento aplicadas.

25.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao,

desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n®

8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.
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25.2. As indicagOes de marcas constantes nos projetos ou especificagdes técnicas sao utilizadas
unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descricao do objeto. Em qualquer
caso, serao aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as mesmas
caracteristicas técnicas da especificagdo, e comprovadas por meio de laudos técnicos do
fabricante.

25.3.Deverd ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6rgaos locais de
fiscalizacao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizagao serd devida as empresas licitantes pela elaboragao de proposta ou
apresentacao de documentos relativos a esta licitacao, bem como pela revogacao ou anulagao da
presente licitagao, ressalvado o disposto no paragrafo tinico do art. 59 da Lei n® 8.666/93.

25.5. O nao comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessdes referentes
a esta licitagdo, nao impedird que elas se realizem.

25.6. Das sessoes serao lavradas atas com a relagcao das empresas licitantes e todas as ocorréncias
que interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da Comissao e
representantes das licitantes presentes e serdao comunicadas no local da reuniao.

25.7. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteudo das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteragdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de
avaliadas pela Comissao.

25.8. O resultado desta licitacao serda homologado apds o transcurso do prazo recursal ou depois
da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia expressa de todas
as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipotese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL reserva-se o
direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira
classificada, inclusive quanto ao preco, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a
licitacao, independentemente da cominagao prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.10.A Comissao Permanente de Licitagao fica responsavel pelo controle e repasse das

informacgoes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas: www.tjal.jus.br, com

acesso pelo link: http://www.tjal.jus.br/?

pag=Licitacao_concorrencia andamento&item=concorrencia.

25.11.Nas hipoteses de impugnagao prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11 deste
Edital, a tempestividade da propositura contar-se-4 da hora e data da protocolizacao da
inicial no Protocolo Geral do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas.

25.11.1. A detecgdo de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera ser
comunicada ao 6rgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o procedimento
licitatorio.
25.12.Em nenhuma hipodtese poderd ser alterado o contetido das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteracdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de
avaliadas pela Comissao.

25.13.0 resultado desta licitacao sera homologado apos o transcurso do prazo recursal ou depois
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da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apods rentincia expressa de todas
as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.14.A Comissao, ou autoridade superior, poderd, promover diligéncias destinadas a elucidar
ou complementar a instrucao do processo, em qualquer fase da licitacao, fixando prazos para
atendimento.

25.15.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serdo resolvidas pela
Comissao que se valerd da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, bem assim da legislacao aplicavel a
espécie.

25.15.0 Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitagdo é o da cidade de Maceio,
Estado de Alagoas.

25.16.Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentaria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®
7.983/2013.

25.17.Em caso de divergéncia entre as disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais

pecas que compoOem o processo, prevalecera as deste Edital.

Maceidé-AL, 22 de novembro de 2018 .

Katia Maria Diniz Cassiano
Presidente da Comissao
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NN [UDICTIARIO
<> DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO I-PROJETO BASICO

1- OBJETO:

1.1- O objeto deste projeto basico é estabelecer requisitos minimos a contratagdo de uma empresa para
fornecimento de servigos, materiais e equipamentos necessdrios para a REFORMA DO ANEXO II - T]
SEDE - Térreo, 3°, 4° e 5° pavimentos.

2 - JUSTIFICATIVA:

21 - A reforma é necessdria visto que o atual prédio onde funciona a Sede do Poder Judicidrio, nos
pavimentos Térreo, 3° 4° e 5° nao dispde de infraestrutura compativel com a necessidade no
desenvolvimento das atividades jurisdicionais, dificultando o trabalho e comprometendo a seguranga dos

servidores.

2.2 - Garantir a infraestrutura apropriada e modernizada para atendimento as atividades administrativas e
judiciais, assim como melhorar a circul¢ao do publico atendido nesta unidade do Poder Judiciario.

23 - Criar suporte prdéprio para instalacio de condensadoras de splits na fachado do prédio,
proporcionando uniformidade das instalacdes e facilitando o acesso para manutengao.

2.4 - Adequar sistema de extingao de chamas e detectores de fumaca, atendendo normas de prevencao de
combate a incéndio e panico.

2.5 — Os equipamentos que farao parte da contratacao pretendida fazem parte da infraestrutura do prédio,
essenciais ao seu funcionamento conforme previsto no Art. 12 Pardgrafo Unico da Resolugao n® 114/2010
CNJ.

3-RELACAO DOS SERVICOS:

3.1- REFORMA DO ANEXO II — TJ SEDE - Térreo, 3° 4° e 5° pavimentos com a execugdo, inclusive
fornecimento de equipamentos, dos seguintes projetos ja elaborados e anexados a este projeto basico:

3.1.1- Projeto arquitetonico;

3.1.2- Projeto elétrico de baixa tensao comum;



3.1.3- Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

3.1.4- Projeto Luminotécnico;

3.1.5- Projeto de logica e telefone (cabeamento estruturado);
3.1.6- Projeto de climatizagao;

3.1.7- Projeto de prevencado e combate contra incéndio e panico;
3.1.8- Projeto de CFTV/TV;

3.1.9- Projeto de sonorizacao;

3.1.10- Projeto hidrossanitario;

3.1.11- Projeto de sinalizagao;

3.1.12- Projeto de acessibilidade.

3.2- A execugao dos projeto e os materiais utilizados na construgao deverao seguir o Memorial Descritivo
fornecido pelo TJAL.

3.3- Compdem a documentagao que integram o orcamento-base e o procedimento licitatorio:

a) Composicao do custo unitario detalhado dos servigos utilizados no célculo do custo direto da obra;

b) ART's/RRT's dos profissionais responsaveis pela elaboracao dos projetos e orcamento-base;

c) Declaragdo do autor da planilha or¢amentdria quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos da
planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas.

3.4- Serd obrigatorio a empresa vencedora manter um escritdrio de contato com responsavel técnico na
cidade de Maceid/AL, a fim de facilitar a comunica¢do entre as partes, encontros, reunides e troca de
informacgdes durante a execugao dos servigos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa exigéncia sera
feita apenas para efeitos na execugao contratual.

3.5- A execugdo dos servigos devera ser realizada, no minimo, nos seguinte turnos:

3.5.1 Turno 1:

a) De segunda a quinta-feira de 07:00 as 17:00h com 01 (uma) hora de intervalo

b) Sexta-feira de 07:00 as 16:00h com 01 (uma) hora de intervalo



3.5.1 Turno 2:

a) De segunda a quinta-feira de 17:00h as 02:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislacao de
trabalho noturno)

b) Sexta-feira de 17:00 as 01:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislacao de trabalho
noturno)

3.6- Servigos com utilizacdo de equipamentos tipo martelete, furadeira, serra marmore, serra, finca pino, e
outros que produzam intensos ruidos, somente poderao ser executados apds as 14:00h, salvo liberacdo da
fiscalizagao do TJAL.
4 - MODALIDADE:

4.1- O servico supracitado serd licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93, na modalidade
CONCORRENCIA.

5- HABILITACAO:

5.1- HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de agdes, acompanhadas de documentos de

elei¢ao de seus administradores;

) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e
ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo Orgao competente, quando a atividade
assim o exigir.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal e Seguridade Social — Certiddao Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de Regularidade de
FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de



certidao negativa, nos termos do Art. 3 da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas).

f) Declaragao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolu¢des n® 156, de 08 de agosto
de 2012; n® 07, de 18 de outubro de 2005, com as alteragcbes promovidas pela Resolugao n® 229, de 22 de
junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ;

5.3- QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade na data do
recebimento dos documentos de habilitagao, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem, compativel com o
objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no
CREA/AL ou CAU, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

b) Atestado(s) de execucao fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de servigos
inerentes as atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construcao semelhante ou superior ao
objeto deste projeto basico, com descricao dos servicos executados, observando-se a habilitacdo profissional
do responsavel e respectivos atestados:

* Construgoes Prediais - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

e InstalagOes elétricas de baixa tensao;( Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto)

o InstalagOes elétricas em subestacao 13.8/380/220V ou 13.800/220/127V tipo abrigada); ( Eng. Eletricista)
e Instalagoes de CFTV/TV; ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de Telecomunicagdes ou Arquiteto)

o Instalagdes ldgico/telefone (cabeamento estruturado);( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de
Telecomunicagdes ou Arquiteto)

o Instalagdes hidrossanitarias;( Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto)
e Instalagdes de ar-condicionado;( Eng. Civil, Eng. Mecanico ou Arquiteto)
e Instalagdes de combate a incéndio e panico- ( Eng. Civil, Eng. Seguranga do Trabalho ou Arquiteto)

Observacido: Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito piiblico ou privado, deverio estar
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidao de acervo técnico (CAT) dos
profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram as CAT's emitidas pelo CREA ou
CAU, nos casos em que nido possuirem certificacio eletronica. Devem estar em nome do profissional de
nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na
qualidade de membro da equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas responsabilidades técnicas
na execucao de servicos técnicos.




Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracao analisara pormenorizadamente
os servicos especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha condic¢oes de aferir a responsabilidade
inerente a cada profissional e sua competéncia no referido servico.

b.1) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsavel pelo servico descrito, com a
atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT para esclarecer
eventuais duvidas.

b.2) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, contrato de prestacao de servigo, livro
ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de nomeagao ou
designacao do qual constem a indicagao do cargo ou funcao técnica, o inicio e a descri¢ao das atividades a
serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaracgao de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Férum.

c.l) E facultado as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servigo sera
executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao
realizados os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia 1til da data anterior a sessao inaugural do
certame, conferindo os servigos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a execugao
dos mesmos. A realizacao da vistoria prévia no local serd realizada através de seu representante técnico
devidamente habilitado.

c.1.2) A vistoria podera ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br.

c.2) O fato de ndo ser obrigatdria a vistoria, nao exime a licitante da obrigacao de apresentar a
declaracgdo de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Férum, tampouco das obrigacdes pertinentes
a prestacao dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das condicdes inerentes
ao0s servigos.

c.3) Quando ndo efetuar a visita técnica, apresentar declaracdo de rentincia a visita, citando
que por deliberacao tnica e exclusiva da declarante, a mesma ndo participou da visita técnica
disponivel no referido processo licitatdrio, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as
condigOes de realizagdo dos servigos, nao recaindo em nenhuma hipoétese qualquer responsabilidade
sobre o TJAL ou argumento futuro quanto a nao visitagao antecipada.

d) Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e) Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel pela execucdo da parte civil sendo
um engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execucdo da parte de instalacdes elétricas um engenheiro
eletricista ou engenheiro com habilitacdo nesse tipo de atividade liberada/registrada pelo CREA , ambos
com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo CREA ou CAU competente. Os

profissionais indicados, obrigatoriamente, serdo os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos ora
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contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o respectivo termo de
concordancia com as indicacdes, conforme modelo a seguir:

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n® 0**/20**, eu,___(nome do profissional, portador da carteira e
registro no CREA ou CAU numero ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha indica¢do pela
empresa___(razado social da Empresa Licitante), como responsavel técnico pelos trabalhos objeto da licitagao
em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo minha experiéncia:

Profissao | N®do registro/drgao Resumo do Servico Local do Servigo Contratante
Executado

Maceié/AL, _de_ de20 .
Profissional
(nome e assinatura)
Representante legal da empresa licitante

(nome e assinatura)

5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante;

b) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da instituigao, vedada a substituicao por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta, tomando como base a variagio ocorrida no periodo, do Indice Geral de Pregos —
Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador
que o venha substituir.



Observagoes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

-publicados em Didrio Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstra¢oes
contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado na

Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragoes
contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro 6rgao equivalente.

5.4.1- O balango patrimonial e as demonstra¢des contdbeis deverao estar assinados por Contador ou
por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

Para efeito de comprovagao da boa situagao financeira serdao avaliadas as demonstragoes de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes

formulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizdvel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

SG = (Ativo Total)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC= (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)



a) Todos os Indices deverdo ser maior ou igual a 1,0 (um);

b) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos, anexados ao balango, e
assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade — CRC.

b.1) caso o memorial nado seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro, deverao
apresentar Balango Patrimonial e Demonstragao Contabil de abertura, assinados pelo contador da empresa,

devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de Contabilidade — CRC.

d) Comprovar que possui patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da
contratacao, conforme dispde o § 32 do art. 31 da Lei 8.666/93.

6 — APRESENTACAO DA PROPOSTA
6.1 As empresas licitantes deverdo apresentar:

a) Valor global em formato numérico e por extenso, prevalecendo este tltimo em caso de divergéncia, em
moeda nacional, sempre com dois digitos decimais, utilizando, opcionalmente, como separador de milhar o
ponto (.) , e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a virgula (,).

b) Planilha de preco de todos itens, com valores em formato numérico, em moeda nacional, sempre com
dois digitos decimais;

c) Composicao dos encargos sociais.

d) Detalhamento da composicdo do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) a ser proposto deverd ser
composto de acordo com o Acérdao TCU n® 2622/2013 - Plenario, e, no que couber, subsidiariamente pelo
Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte tabela e féormula, aplicando-se BDI
diferenciado para parcela de obras de construgao de edificio e para mero fornecimento de materiais e
equipamentos, conforme planilha or¢camentaria.

COMPOSIGAO ANALITICA DE BDI

N° do Processo:
Proponente:
Empreendimento: Objeto

Tipo: PARA OBRA DE CONSTRUGAO DE EDIFICIO

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 —
TCU - Plenario): 20,34% a 25,00%



Tipo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 —
TCU - Plenario):

11,10% a 16,80%

COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE

EDIFICIO

DESCRIGAO

VALORES DE REFERENCIA %

BDI ADOTADO - % (Inserir

1° Quartil Médio 3° Quartil percentuais)

Administracdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagao especifica. 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00

Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario

Onde:

AC: Administragdo Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

(1-1)

~ (1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) .

COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

VALORES DE REFERENCIA %

A BDI ADOTADO - % (Inserir
DESCRICAO 1°Quartil_ | _Médio | 3° Quartil percentuais)

Administragdo Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
SgFINS Conforme Legislagéo especifica. 8’88

TOTAL*

0,00




Observagoes:

(*) Item 9.2.1 Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora
dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico
circunstanciado, justificando a adogdo do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo
profissional responsavel técnico do or¢amento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela
acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislacao
vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acdérdao 2622/2013 - TCU - Plendrio: Para o ISS, deve-se considerar a legislagdo tributaria
municipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e
5%.

1) Considerar a planilha or¢amentaria SEM Desoneragao.

2) Adotar, na composicado do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributdria do(s)
municipio(s) onde serdo prestados os servigos previstos da obra, observando a forma de defini¢ao da base
de calculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um
percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8% inciso II, da LC n. 116/2003 e o
limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias.

6.2 Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do menor prego global, que
apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de composi¢ao dos pregos unitdrios
ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de precos, para verificacio de
execuidade da proposta e melhor entendimento da Administragao, além da solicitagdo para realizagao de
eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de
desclassificacao.

6.3 Serao considerados inexequiveis os precos que se enquadrem como descrito no paragrafo 1° do art. 48 da
Lei n®8.666/93.

6.4 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem pregos globais ou unitarios simbolicos,
irrisdrios ou de valor zero, imcompativeis com o0s pregos e saldrios de mercado, ainda que no ato
convocatdrio ndo tenha estabelecido limites minimos, salvo as exce¢des legais, serao desclassificadas.

6.5 Na formacao do prego que constara das propostas dos licitantes, poderao ser utilizados custos unitarios
diferentes daqueles constantes do orcamento de referéncia, desde que estes, assim como o preco global
orcado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fiquem iguais ou
abaixo dos precos de referéncia;

6.6 O contratado deverd concordar com a adequagao do projeto que integrar o edital de licitagdo e as
alteragOes contratuais sob alegagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, os quais nao poderao ultrapassar, no



seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdao do
limite previsto no §1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

6.7 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

6.8 A empresa que apresentar BDI formado com impostos diferenciados, devera anexar a proposta todos
extratos, cdlculos e documenta¢gdbes do enquadramento apresentado, para andlise, sob pena de
desclassificacao.

6.9 Apresentar os cronogramas fisico-financeiro que demonstrem, ao final de cada coluna, a soma dos
servicos com materiais, e outra dos equipamentos, por periodo mensal, ou seja, o faturamento previsto no
periodo e o percentual em relacdo ao valor total do contrato. Este devera refletir a real possibilidade de
execugdo do licitante visto que o cronograma servird como subsidio para o planejamento financeiro do
FUNJURIS.

6.10 Nos pedidos de aditivo formulados pela empresa para ajustes de subestimativas ou superestimativas da
planilha orcamentaria, serao considerados os critérios estabelecidos no Acoérdao 1977/2013 Plenario, do
Tribunal de Contas da Uniao;

7 -JULGAMENTO
7.1 Sera considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global.

7.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serdo consideradas as regras de desempate
constantes no §2° da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar n® 123/2006 e altera¢des posteriores.

8 - PRAZOS DO CONTRATO:

8.1- O prazo para realizagao da obra sera de até 05(cinco) meses a partir do recebimento da ordem de
servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica - DCEA.

8.2- O Prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses apds a data do Termo de Entrega definitiva da
obra.

9 - DA GARANTIA DOS SERVICOS

9.1 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores da
solidez e da seguranca das obras, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

9.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizagao, caracterizados como
defeito de fabricagao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou, caso o defeito ndo seja totalmente
superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo ser ressarcido pelo valor da compra pelo
Contratado, com valores devidamente atualizado pela variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa
substituir.



10 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

10.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente designado pela

autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢des e responsabilidades do

artigo 67 da Lei n®. 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou ndo, por empresa terceirizada a ser contratada.
10.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execucao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando as

providéncias necessdrias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 0rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da execugao
que possam acarretar a imposigao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execug¢ao do contrato.

10.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverao ser solicitadas
pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

10.4 A fiscalizagdo sera exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de
rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.

10.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a drea competente, caso a obra nao seja concluida;
c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagdo ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que
tenham implicagOes na atestacao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o Edital ou
Contrato e com a Lej;



f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracdo de condig¢ao contratual deve ser
submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteracdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e devidamente
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econdémico financeiro ou
repactuagao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, deverd ser comprovado o fato impeditivo da
execugao, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da
Lei 8.666/93 e alteracoes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracao unilateral do Contrato
pela Administragao;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais
informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos termos da
Lei;

k) Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou juridicas;
l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos termos Contratuais,

sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada, acionando as instancias
superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

10.6. Fica designado o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula e em sua auséncia, o seu substituto
legal, o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula para, nossa ordem, exercerem a

gestao do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execugao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizacdo e controle constantes no Ato Normativo
n® 025/2010”.

10.7. Fica designado o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula , € em sua auséncia, o seu substituto
legal, o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula para, nossa ordem, exercerem a

fiscalizacdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execucao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizacdo e controle constantes no Ato Normativo
n? 025/2010”.

11 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1- Manter, durante a execugao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢oes de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatdrio;



11.2- Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

11.3- Promover a anotagao, registro, aprovacao, licengas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos érgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

11.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execugao dos servigos;

11.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execucao dos servigos, copia do contrato firmado com
a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

11.6- Fornecer e manter no local dos servicos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Ocorréncias” em
que as partes langarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir duvidas quando for o caso. O
referido diario encadernado e contendo as informacgoes relativas a obra, com folhas numeradas e em duas
vias, das quais uma destacavel;

11.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatdrio de Servigos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos
projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir,
pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

11.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas
executadas, relatorios com fotos dos servicos que deram origem as notas fiscais a serem pagas, a copia
autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS, referentes ao més
anterior;

11.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

11.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

11.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisdrio, os
seguintes documentos:

a) aprovacgao nos 6rgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modifica¢des no decorrer
dos servicos;

b) os projetos atualizados com as alteragoes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugdes;

11.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);

11.13- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro residente, com formacao profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis técnicos pela execugao




dos servigos, que assuma perante a fiscalizagao do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

11.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada experiéncia em

construgdes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e anotac¢des de presenga
didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro de obras.

11.15- Assumir todos os dnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a
execucgao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

11.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizagao do trabalho;

11.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou perturbar a
acao da fiscalizacao, nos termos da notificacao desta;

11.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou subcontratados,
ainda que involuntariamente, as instala¢des dos prédios, mobilidrios, maquinas, equipamentos e demais
bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao dos servigos;

11.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou
mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

11.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas na legislacao
especifica do trabalho;

11.21- Seguir rigorosamente as especificagoes técnicas da execugao dos servigos assim como o memorial
descritivo de especificagdes de materiais que fazem parte do projeto executivo de arquitetura, e compdem o
Caderno de Instrugdes Construtivas, os quais servirao de parametros complementares a ser seguidos para a
elaboragao do orgamento, os quais farao parte do anexo deste edital;

11.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execugao do objeto do contrato;

11.23- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

11.24- Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e qualidade, bem
como observar, rigorosamente, as especificagoes técnicas e as regulamentagoes aplicaveis a cada caso,
especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgao, executando todos os
servigos com esmero e perfeigao;

11.25- Acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por escrito em
duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por meio digital (email)

cujo endereco serd informado por escrito pela contratada;

11.26- Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de material ou da mao de



obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e acondicionados conforme orientacao da
fiscalizagao;

11.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao Contratante,
por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e
levantamento de custos para a analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento
dos prazos previstos no contrato;

11.28- Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressoes
no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial deste
contrato, quando couber e for aprovado pela administragao publica, nas seguintes modalidades:

a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma da obra.

b)Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigos que tecnicamente
sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servigo ou material, e que nao forem de
responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao valor referente a parcela
de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

e)Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de or¢camento base do respectivo
aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n°
3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de
2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

11.29- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orcamentdria, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja reduzida em favor
do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

11.30- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento relativos a
pequenas variagdes quantitativas nos servicos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por “preco certo e total”, nao se mostra adequada a prolacao de termo aditivo, nos termos do
ideal estabelecido no art. 6, inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Observacao(1): A substitui¢ao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observacao(2): Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substitui¢ao de profissional nao podera,
em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragao de quaisquer das condi¢des deste contrato,

particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e seus



anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as hipdteses de
subcontratagao previstas neste instrumento.

11.31- A Contratada devera solicitar as concessiondrias locais (ELETROBRAS e CASAL), providéncias para
o fornecimento provisorio de energia elétrica e de dgua, as quais ficaram as suas expensas.

11.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, 0 Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na correta utilizagao e

manutengao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

11.33- Em relagao ao sistema de refrigeragao, serdo utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao devera
ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da propria contratada.

11.34- A contratada devera absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

12- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;
12.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;
12.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

12.4- Verificar as obrigagoes fiscais;

12.5- Conferir as obrigacoes financeiras;

12.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos no
contrato;

12.7- Aplicar as sangOes administrativas contratuais;
12.8- Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo dos servicos;
12.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisorio dos servigos;

12.10- Notificar a Contratada da aceita¢ao definitiva dos servigos, apos a vistoria e recebimento definitivo
destes.

13 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

13.1. O contratante efetuarad os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medigdes de
servigos aprovadas pela fiscalizacao, sendo considerados para efeito de medigao e

pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o cronograma
fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizagao e gestao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e



as modcagOes expressa e previamente aprovadas pelo contratante, apos a analise da unidade de controle
intento.

13.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apos a respectiva medigao serao
efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias tteis, contados da data de entregainformada mediante

protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da contratada.

13.3. A realizagao de cada pagamento observard a instrugao do processo respectivo com os seguintes
documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do 6rgao/entidade contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o endereco, o CNP]J, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servigo, o local

e o numero do contrato, com a data de assinatura;

b) Fatura discriminativa — fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso proprio
ou papel timbrado;

¢) Planilha de medigdo — planilha de medicao relativa a parcela faturada, conforme o cronograma
fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do érgao/entidade contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;
e) Cronograma frsico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo érgao/entidade contratante;
f) Relatdrio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g) Prova de pagamento do pessoal — folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos fiencionarios, referente ao periodo de medigao;

h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matricula da obra;
1) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;
j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de servico — FGTS;

k) Certidao de regularidade com a fazenda federal, inclusive, quanto aos débitos e as contribui¢des
previdencrarias;

1) O Certidao de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;

m)Certidao de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro estado);
n) Certiddo de regularidade com a fazenda municipal;

0) Certidao negativa de débitos trabalhistas — C1VDT;

p) Nota de empenho;



13.4. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista deverao estar vigentes na data do pagamento;

13.5. A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhas da documentagao
requerida no subitem 13.1, quando esta for pertinente a situacdo de regularidade da empresa ou ao
andamento a obra, implicara a sua devolugao a empresa contratada para regularizagao, caso em que o prazo
para pagamento sera contado a partir da data de sua apresentacdo regular, excetuada a hipdtese em que a
documentagdo omitida puder ser acessada mediante consulta ptblica.

13.6. O pagamento da primeira medi¢do serd condicionado a apresentagio da ART ou
RRTAnotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servigos, bem como o comprovante de pagamento
das concessionarias (ELETROBRAS E CASAL) e comprovante do Seguro Garantia.

13.7. Além da documentacdo indicada no subitem 13.1, o ultimo pagamento dependera do
recebimento provisorio da obra, cujo Termo devera integrar o processo daquele.

13.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
sera aquela resultante da aplicagdo da seguinte férmula:

EM=IxXNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I =Indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX  I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.10. Em cumprimento ao disposto na legislagao em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas reterd na fonte,
além dos tributos previdencidrios, aqueles pertinentes as areas federal, estadual, municipal, que incidirem
sobre 0s pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

13.11. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, eventual multa imposta pelo TJ/AL,
se for o caso.



13.12. O aceite/aprovagao do material e servigos pelo orgao licitante nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as especifica¢oes
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao drgao licitante as faculdades previstas no art. 18
da Lei 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

13.13. O Tribunal de Justiga reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuigdes de
que trata a Instrugao Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de n® 539, de 25/04/2005.

14 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndao cumprirem as normas de licitagdo ou dos
contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sang¢des, assegurados o contraditorio e ampla defesa, nos
termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

a) adverténcia;
b) multa;

) suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracao
Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

d) declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

14.2 As sangOes previstas nos subitens 14.1 deste Edital poderao ser aplicadas juntamente com a sancao de
multa.

14.3 A adverténcia consiste em repreensdao por escrito imposta pelo ndao cumprimento das normas de
licitacdo ou dos contratos celebrados.

144 A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

14.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execugao de
servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes
a até 30 (trinta) dias de atraso;

14.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execugao
de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidadeinteressada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias;

14.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos incisos I e II do artigo 5° do

supracitado Decreto;

14.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento



equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o servigo,
calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

14.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota
de Empenho; e

14.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto quanto ao
prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

14.5 A multa apenas sera executada apos regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da
licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificagdo.

14.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Precos — Mercado
(IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada
judicialmente.

14.7 O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente normal no érgao
ou entidade interessada, ou do primeiro dia ttil seguinte.

14.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do érgao ou entidade interessada e desde que
haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

a) a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao superior a 5 (cinco)
dias; e

b) aplicagdo de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

14.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras sangdes segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, consoante previsto no subitem 14.2, desde que observado o principio da proporcionalidade.

14.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execucao de servigos, a
Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse
publico em manter a avenca, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do subitem 14.4.2.

14.11 A multa prevista no subitem 14.4.5 nado sera aplica nas hipdteses de rescisdo contratual que nao
ensejem sangoes.

14.12 A suspensao e o impedimento sao sang¢des administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagao e a contratagao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

a) por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada permanecer
inadimplente;

b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os
documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou cdpia autenticada,



de forma definitiva;

c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da execucao do certame,
ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer
declaracao falsa ou cometer fraude fiscal; e

d)por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

d.1) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes, objetivando obter, para
si ou para outrem, vantagem indevida;

d.2) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao ou da contratagao; ou
d.3) for multada, e nao efetuar o pagamento.
14.13 O prazo previsto no item 14.12.d podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

14.14 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos motivos informados
na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

14.14.1 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade
que aplicou a sancdo, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuizos resultantes da
sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangoes de suspensao e impedimento aplicadas.

15 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

15.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das condi¢des contidas
no Memorial Descritivo, nao excluindo a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem ético
profissional dentro dos limites estabelecidos na legislagao vigente ou no contrato.

15.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao escrita
da Contratada, informando a conclusao dos servigos.

a.1) No termo de recebimento provisdrio, serd lavrada uma ata circunstanciada que descrevera
eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo compativel para a sua execugao, a
partir do qual comegara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execugao de servigos corretivos, quando do recebimento
provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e estipulara o
prazo de execugao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa diaria de 1%(um por
cento) conforme Clausulas de Penalidades;



a.3) O Termo de Recebimento Provisorio interrompera a contagem do prazo de execugao final da
obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado
de aceitagdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisdrio e Definitivo ndo eximirdao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento definitivo dar-se-a somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

e) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera
acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e contratagdes com o
Poder Judiciario.

15.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatoério de verificagdo circunstanciado, no qual relatard o que
houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessdrias para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotard as medidas
cabiveis.

15.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

15.5. A CONTRATADA se responsabilizard pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragdo e supervisdo técnica, a partir da
data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

16 - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

16.1. Os precos ofertados serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses da apresentacao da proposta.

16.2. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, o seu valor podera ser reajustado, naqueles
valores dos servigos a executar, aplicando-se o indice INCC acumulado no periodo, a requerimento da

CONTRATADA e apods andlise da Contratante.

16.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, serd adotado em substituigao o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

16.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, a Contratante elegera novo indice oficial
para reajustamento do preco do valor remanescente.

17 - GENERALIDADES:

17.1- O CNPJ do FUNJURIS € 01.700.776/0001-87.



17.2- O certame objeto deste projeto basico podera ser revogado total ou parcial, sem que caiba indenizagao
aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

17.3- O contrato podera ser acrescido ou diminuido dentro dos limites estabelecidos na lei 8.666/93.

Maceio/AL, de de

Jorge Torres-Homem Lira

Chefe do Dept® Central de Eng. e Arquitetura

CREA 020572879-0 e Mat. T] 87.754-9



ﬂh PODER.
NN JUDICTARIO
b DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXOII-MODELO DEPROPOSTADEPRECOS

, Inscrita no CNPJ n.° por intermédio
de seu representante legal, o(a) Sr(a) , portador (a)
da Carteira de Identidade n® e do CPF n® apresenta a sua Proposta de

Preco para a execucgao total dos servicos do objeto licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$

PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Data

Assinatura do Representante Legal

OBSERVACOES:

1.0. RELACAO DOS SERVICOS: Conforme item 3 do Termo de Referéncia-Anexo I ao edital.

1.1. A execucdo do projeto arquitetonico devera seguir o Memorial Descritivo apresentado
pelo apresentado pelo Tribunal de Justica e Caderno de Instru¢des Construtivas.

1.2. Compoem a documentagao que integram o or¢amento-base e o procedimento licitatorio:

a) Composigao do custo unitario detalhado dos servigos utilizados no cdlculo do custo

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP



direto da obra;

b) ART’s/RRT’s dos profissionais responsaveis pela elaboragao do or¢camento-base;

¢) Declaracdo do autor da planilha orcamentdria quanto a compatibilidade dos
quantitativos e dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os
custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de
2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n° 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas.

1.3. Sera obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritério de contato com responsavel
técnico na cidade de Maceid/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicagao entre as
partes, encontros, reunides e troca de informagoes durante a execugao dos servigos, que
podera ser até mesmo diariamente. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execugao
contratual.

1.4. Apresentar o Detalhamento da composi¢ao do BDI conforme item 8.1, alinea ‘d” do edital.

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO II-A

* Inserir esta Declaracao no ENVELOPE N°® 1 (Documentacao)

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n® 004-B/2018, eu, (nome do

profissional), portador da carteira e registro no CREA/CAU niimero , declaro estar ciente
e de acordo com a minha indicagdo pela empresa (razao social da Empresa Licitante)_

, como responsavel técnico pelos

trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

NUMERO DO RESUMO DO LOCAL CONTRATANTE
REGISTRO/ORGAO SERVICO DO
EXECUTADO SERVICO

Maceid/AL, de de 2018.

Profissional (nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante

(nome e assinatura)

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXOIII-DECLARACAODE VISITAAOLOCALDOSSERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu, , ha

qualidade de profissional responsavel pela empresa

CNP]J , telefone () compareci ao local

dos servigos, objeto da licitagao, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da

licitagdao, do qual dou plena ciéncia das condi¢bes as quais se realizarao a obra.

Macei, de de 2018.

Eng®
Responsavel
(Carimbo)

*Qbservacao:

Na auséncia da apresentagao da Declaragao de Vistoria, o licitante deverd apresentar a

Declaracao de Nao Visita, conforme modelo do subitem 7.2.3.1, b.4.5 do Edital.

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

CREDENCIAMENTO

ANEXO IV
Declaracio de ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagao completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagao completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara,

sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o contetido
da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificagdo da
licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao da licitacao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao da licitagcao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) que o contetido da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da
(identificagao da licitagao) antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente,
informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragao e que detém plenos

poderes e informagoes para firma-la.

em, de de 2018.

Assinatura do representante legal do licitante no ambito da licitagdo, com identificagao completa.

Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI N® 9.854/99.

A empresa , CNPJ n®
sediada , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr
(a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitagdo neste certame licitatério e que se encontra ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, nao

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com

“X”, conforme o caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa CNPJ n® , sediada a , DECLARA de que

nado incide nas préaticas de nepotismo vedadas pelas Resolugdes n® 156/2012 e 007//2005, com as

alteragdes promovidas pela Resolugao n® 229/2016, do Conselho Nacional de Justiga-CNJ.

Maceio, de de 2018.

Empresa
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO VII - PLANILHA DE DADOS

Dados da Empresa:

Raz3ao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Ident.

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Ageéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO VIII

CREDENCIAMENTO

DECLARACAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa , CNPJ n® , sediada

, declara, sob as penas da Lei, que estd em situagao regular

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo —
FGTS, bem como atende as exigéncias do edital quanto a habilitacao juridica para os fins

previstos neste certame.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N°___ /2018

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
A REFORMA DO ANEXO II - TJ] SEDE - TERREO, 39 4° E 5°
PAVIMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SERVICOS,
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO REGIME DE
EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE
JUSTICA E A EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, ¢6rgao publico integrante do
Poder Judicidrio de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n° 319,
Centro, Macei6-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente OTAVIO
LEAO PRAXEDES, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO
PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, érgao auténomo vinculado ao Poder Judiciario, inscrito no
CNPJ sob n? 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justica,
representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissio Gestora, Dr. MAURICIO
CESAR BREDA FILHO, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados
CONTRATANTES e a empresa _ com endereco na RUA Maceid-Al, inscrita no
CNPJ/MF sob o n®__ora representada por portador da cédula de identidade n®
SSP/AL, inscrito no CPF n°xx, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n® 2018/10712, e ainda o resultado do certame licitatdrio
CONCORRENCIA N¢ 004-B/2018, pactuam o presente contrato, por preco global, cuja execucio se
regera pela disciplina da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e disposicdes subseqiientes,
Decreto Federal n® 7.983/2013, Lei Complementar n® 123/2006 e suas alteragdes, Resolugao n® 114/2010 do
Conselho Nacional de Justica, Resolucao TJ/AL n® 07/2013, IN n® 005/2017 da SEGES/MPDG, e ainda
pelo disposto na Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991 e Decreto Estadual n® 4.054/2008, o
que fazem na conformidade das clausulas adiante estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa de Engenharia para a reforma
do Anexo II — TJ Sede — Térreo, 3% 4° e 5° pavimentos, com fornecimento de servigos, materiais e
equipamentos, no regime de execucao indireta, empreitada por Preco Global, , que serd prestado nas
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condigOes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos
ao Instrumento Convocatdrio que se deu origem a este instrumento contratual.
L1.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatério e seus anexos, identificado

no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo para realizagao da obra serd de até 05(cinco) meses a partir do recebimento da
ordem de servicos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de
Justica - DCEA.

2.2. A vigéncia do contrato se iniciara com a assinatura do contrato e findara em 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, para
este fim, eventuais prorrogagdes concedidas ao longo da execucdo, sem prejuizo da
responsabilidade do construtor pela obra apds o encerramento do contrato, nos termos de seu

instrumento e da legislacao de regéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

3.1. O valor total da contratagao é de R§......... (eeer)-

3.2.  No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.3. As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao imputaveis, sob
qualquer forma, a contratada, devam ser executada apds um ano da data limite para apresentagao
das propostas, poderdao, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a variagao do indice
INCC-Indice Nacional de Custo da Construgdo no periodo de um ano desde a data-limite para a
apresentacao das propostas. Para reajustes subsequentes, nas mesmas condigoes impostas ao
primeiro, adotar-se-4 a variagdo do indice ocorrida apds um ano desde o ultimo reajuste.

3.4. A eventual celebracao do contrato apds a consolidacdo da anualidade que autorizaria o
reajuste sera feita segundo os valores da proposta original, mas ndo importara em renuncia, pela

contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da execugdo deste contrato correrdo a conta da dotagdo orgcamentdria:
PROGRAMA DE TRABALHO: 02.501.02.122.0003.3043- CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOS -
NATUREZA DE DESPESA - 3.4.4.90.51.00 —- OBRAS E INSTALACOES. PROGRAMA DE TRABALHO:
02.122.0003.3048— MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO — NATUREZA DE DESPESA — 449052 —
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
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CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medigOes de servigos aprovadas pela fiscalizagdo, sendo considerados para efeito de medigao e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma fisico- financeiro e aprovada pela fiscalizagao, respeitada a rigorosa correspondéncia
com o projeto e as modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo contratante, apds a
analise da unidade de controle interno.

5.2.  Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apos a respectiva medigao,
serao efetuados pelo FUNJURIS, em até 05(cinco) dias uteis, contados da data de entrega,
informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da
contratada.

5.3. A realizacao de cada pagamento observara a instrugao do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do 6rgao contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servigo, o
local, e o niimero do contrato, com a data de assinatura;

b) FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso proprio ou papel timbrado;

¢) PLANILHA DE MEDICAO-planilha de medicao relativa a parcela faturada, conforme o
cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padroes do 6rgao contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo 6rgao contratante;

f) Relatdrio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios, referente ao periodo da medigao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados a matricula da
obra;

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da
empresa;

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

1) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

m) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada
em outro Estado);

n) Certidao de regularidade com a Fazenda Municipal;

o) Certidao negativa de débitos trabalhistas-CNDT;

p) Nota de empenho;

q) Nota de liquidagao;

54. As certidoes de regularidade fiscal e trabalhistas deverao estar vigentes na data do
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pagamento.

5.5. A apresentagdo de nota fiscal/fatura com incorre¢cdes ou desacompanhadas da
documentacao requerida no subitem 5.3, quando esta for pertinente a situacao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicard a sua devolugao a empresa
contratada para regularizagdo, caso em que o prazo para pagamento sera contado a partir da
data de sua apresentagao regular, excetuada a hipdtese em que a documentagao omitida
puder ser acessada mediante consulta publica.

5.6. O pagamento da primeira medicao serd condicionado a apresentacdo da ART ou RRRT-
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos, bem como o comprovante de
pagamento das concessionarias(ELETROBRAS E CASAL).

57. Além da documentacao indicada no subitem 5.3, o ultimo pagamento dependera do
recebimento provisério da obra, cujo Termo devera integrar o processo daquele.

5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o

efetivo adimplemento da parcela, sera aquela resultante da aplicagao da seguinte féormula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I=0,00016438

365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1- Manter, durante a execug¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdo
apresentadas durante o processo licitatorio;
6.2- Manter durante todo o periodo de execucao do contrato situacao regular da empresa e dos

profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3- Promover a anotagdo, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 0rgaos competentes com relacdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os

onus decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante

para a perfeita execugao dos servigos;

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);
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6.6- Fornecer e manter no local dos servicos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes lancarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
duvidas quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagdes relativas a

obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatoério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragoes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal
do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao

dos projetos e/ou servigos;

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das

etapas executadas, relatorios com fotos (coloridas) dos servi¢os que deram origem as notas fiscais

a serem pagas, a cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade

Social e FGTS, referentes ao més anterior;

6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para

acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cépias das notas fiscais dos materiais e

equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisério, os

seguintes documentos:

a) aprovagao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modifica¢des

no decorrer dos servigos;

b) o0s projetos atualizados com as altera¢des eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em
meio 6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas

execucgoes;

6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)

atestado(s) apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formagao profissional

devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagao do contrato a responsabilidade de

deliberar sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edifica¢bes residente, com comprovada experiéncia

em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e anotacgdes de
presenca diarias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro

de obras.

6.14.1.Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6érgaos locais de

fiscalizacao e licenciamento.

6.15- Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
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execugao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;
6.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacional do trabalho;

6.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou

perturbar a agao da fiscalizagao, nos termos da notificagao desta;

6.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a

execugao dos servigos;

6.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores

publicos ou mesmo terceiros quando da prestagdo dos servigos;

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas na

legislacao especifica do trabalho;

6.21- Seguir rigorosamente as especificagoes técnicas da execucao dos servigos assim como o
memorial descritivo de especificagoes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, os quais servirao de parametros complementares a ser seguidos para a elaboragao do
orcamento, os quais fardao parte do anexo deste edital, bem como o caderno de instrugoes

construtivas fornecido pelo DCEA;

6.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas

técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato;

6.23- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todo o material, equipamentos e

ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.24- Fornecer, para emprego na execugdao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagoes
aplicdveis a cada caso, especialmente as recomendagOes das Praticas da SEAP - Manual de

Construgao, executando todos os servigos com esmero e perfei¢ao;

6.25- Acatar as decisdes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por

meio digital (e- mail) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

6.26- Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de
material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e

acondicionados conforme orientacao da fiscalizagao;

6.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execucao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisdao, nao servindo tal consulta

para justificar o nao cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.28- Aceitar, nas mesmas condigcOes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
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supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes

modalidades:

6.28.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no

cronograma da obra.

6.28.2- Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigos que

tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servicos, diferente do que tenha sido contratado.

6.28.2.1-Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha or¢amentaria, serao
considerados os critérios estabelecidos no Acérdao 1977/2013 Plenario, do Tribunal de

Contas da Uniao.

6.28.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que nao

forem de responsabilidade da Contratada.

6.28.4- Em se tratando de empreitada por prego global, a variagao igual ou inferior ao valor

referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

6.28.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragdao de or¢amento base
do respectivo aditivo, deverdao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008,
C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do
Estado de Alagoas;

6.9.29- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

6.9.30- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “prego certo e total”, nao se mostra adequada a prolagao de termo

aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62, inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

6.9.30.1- A substituicdo de profissionais indicados na proposta para assumir a
responsabilidade técnica pela execugao dos servigos, somente serd admitida quando for realizada
por profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de

prévia aprovacao do Fiscal do Contrato.

6.9.30.2- Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicao de profissional nao
poderd, em nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteragao de quaisquer das

condigOes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

6.9.30.3- Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital e seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada,

ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo previstas neste instrumento.

6.9.31- A Contratada deverd solicitar as concessiondrias locais (ELETROBRAS e CASAL),
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providéncias para o fornecimento de energia elétrica e de agua.

6.9.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na

correta utilizagao e manutengao do imével, por ocasiao do recebimento provisorio.

6.9.33- Em relagao ao sistema de refrigeragao, serdao utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao
devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da propria contratada.

6.9.34- A execucdo dos servicos devera ser realizada, no minimo, nos seguintes turnos:
Turno 1:
a) De segunda a quinta-feira de 07:00 as 17:00h com 01 (uma) hora de intervalo
b) Sexta-feira de 07:00 as 16:00h com 01 (uma) hora de intervalo

Turno 2:
a) De segunda a quinta-feira de 17:00h as 02:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo
legislagao de trabalho noturno)
b) Sexta-feira de 17:00 as 01:20h com 01 (uma) hora de intervalo (obedecendo legislacao de
trabalho noturno)

6.9.35- Servigos com utilizagao de equipamentos tipo martelete, furadeira, serra marmore, serra, finca pino, e
outros que produzam intensos ruidos, somente poderao ser executados apds as 14:00h, salvo liberacdo da
fiscalizagao do TJAL.

6.9.36- A contratada devera absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

6.9.37- Serd obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritorio de contato com responsavel técnico

na cidade de Maceid/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicagdo entre as partes, encontros,

reunides e troca de informagdes durante a execugdo dos servicos, que poderda ser até mesmo

diariamente. Essa exigéncia serd feita apenas para efeitos de execugdo contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

7.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

7.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

7.4- Verificar as obrigagdes fiscais;

7.5- Conferir as obrigag¢0es financeiras;

7.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos no
contrato;

7.7- Aplicar as sangOes administrativas contratuais;

7.8- Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servigos;

7.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisdrio dos servicos;

7.10- Notificar a Contratada da aceitagdo definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento
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definitivo destes.
CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZA(;AO E GESTAO DO CONTRATO

8.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuig¢des e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou nao, por empresa
terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenacao e ciéncia prévia da Chefia do Departamento

Central de Engenharia e Arquitetura — DCEA.

8.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro préprio, as ocorréncias relativas a execu¢ao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 0rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposi¢ao de sang¢oes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugao do
contrato.

8.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar
necessarias.

8.4- A fiscalizagao serd exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugdao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os

termos do edital ou qualidade inadequada.

8.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogagao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagdo para abertura de nova licitagdo a drea competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou a prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentacio do comprovante de matricula de obra junto ao
INSS(matricula CEI), nos termos do art. 49, § 19, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao contratual,

que tenham implica¢des na atestagao.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o

Edital ou Contrato e com a Lei.
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8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condicao contratual
deve ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha or¢camentaria, a
diferencga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia seja reduzida
em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

8.5.3- Cuidar das alteracoes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econémico-
financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, deverd ser comprovado o
fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles previstos no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracdao unilateral do
Contrato pela Administragao.

8.5.5-Alimentar o0s sites do Contratante, o0s sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informacoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao, nos
termos da Lei.

8.5.7- Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9-Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacao a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cladusulas por culpa da Contratada,

acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

8.6. Fica designado o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula e em sua auséncia, o seu substituto
legal, o(a) Servidor(a) , lotado(a) no
, matricula para, nossa ordem, exercerem a

gestdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execugao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagao e controle constantes no Ato Normativo
n? 025/2010”.

8.7. Fica designado o(a) Servidor(a) , lotado(a)
no , matricula , e em sua auséncia, o
seu substituto legal, o(a) Servidor(a) , lotado(a)
no , matricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizagdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execuc¢ao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagado e

controle constantes no Ato Normativo n2 025/2010.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

91. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das condigoes
Elaborado: KMDC Corrigido: JCWP



contidas no Memorial Descritivo, nao excluindo a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislacdo vigente ou no
contrato.

92. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante
termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo
Engenheiro responsavel pela fiscalizacdao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados
da comunicagao escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.l) No termo de recebimento provisorio, serd lavrada uma ata circunstanciada que
descreverd eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixacao de prazo compativel
para a sua execugao, a partir do qual comecard a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a2) No caso de ser necessaria a execugao de servigos corretivos, quando do
recebimento provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara a
Contratada e estipulara o prazo de execucao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara
sujeita a multa didria de 1%(um por cento), que serd calculada sobre o valor da ultima parcela,
observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisorio interrompera a contagem do prazo de execugao final
da obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado
de aceitagdo definitiva, apos decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do
recebimento provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisério e Definitivo nao eximirao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serdo realizados,

estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndo cumpra o prazo estipulado pela
Comissao designada pelo Contratante.

f) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera
acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e
contratacdes com o Poder Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

93.  No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que
adotard as medidas cabiveis.

94. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
95. A CONTRATADA se responsabilizard pelos servi¢os, conjuntamente com os profissionais

(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragdo e supervisao técnica, a
partir da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei
8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da
solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagao, caracterizados como defeito de
fabricacao, apds a aquisi¢ao, deverao ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolugdo, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variagao do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-

DI), apurado e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1- O Contratante exigird garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas,
que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianga bancaria.

11.2- A garantia corresponderda a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada
por ocasiao de sua assinatura.

11.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao da moeda de forma que
nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se
obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

11.4- A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovacdao do cumprimento e

aceitagdao do objeto da obrigagao pactuada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1- A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servigos
junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste
documento.

12.2- A proposta de subcontratacdo deverd ser apresenta por escrito e, somente apds a aprovagao
do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

12.3- A subcontratagao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser
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efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagao técnica compativel

com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sang¢des, assegurados o contraditério e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

13.1.1. adverténcia;

13.1.2. multa;

13.1.3. suspensao temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com
a Administragdao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
13.2- As sangdes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderdao ser
aplicadas cumulativamente com a sangao de multa.

13.3- A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das
normas de licitagao ou dos contratos celebrados.

13.4- A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipodteses:

13.4.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material
ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite
de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.42. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do d6rgao ou entidade

interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.43. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos I

e Il do art. 5° do supracitado Decreto;

13.44. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cldusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de
Empenho.

13.5- A multa apenas sera executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa

prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da
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notificacao.

13.5.1. As multas eventualmente aplicadas a Contratada serdo reajustadas a medida que os
contratos forem reajustados.
13.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a licitante ou contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.
13.7- O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de
expediente normal no érgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia 1til seguinte.
13.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do 6rgao ou entidade interessada
e desde que haja justificado interesse ptblico, podera ser relevada:

13.8.1. A aplicagdo de multa por atraso na entrega de material ou na execucgao de servicos
nao superior a 5 (cinco) dias; e
13.8.2. aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.
13.9- A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes segundo a natureza e a

gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o principio
da proporcionalidade.

13.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servigos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse ptiblico em manter a avenga, hipotese em que serd aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.

13.11- A multa prevista no subitem 13.4.5 nao sera aplicada nas hipoteses de rescisdo contratual
que nao ensejem sangoes.

13.12- A suspensao e o impedimento sao san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participagdo em licitagdo e a contratagdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipoteses:

13.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;

13.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria,
quer, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;

13.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execugao do certame, ndao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e
13.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagOes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

13.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao ou da
contratacao; ou
13.12.43. for multada, e ndo efetuar o pagamento.

13.13- O prazo previsto no item 13.12.4 poderd ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14- A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
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informados na instrugao processual, podendo a reabilitagao ser requerida apds 2 (dois) anos de
sua aplicacao.

13.14.1. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre
que a contratada ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o

prazo das sangoes de suspensao e impedimento aplicadas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E ALTERACOES

14.1-. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob regime de empreitada por prego global.

14.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/93.
14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao, desde

que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n® 8.666/93,
devidamente justificado em processo préoprio e aprovado pela autoridade competente.

14.4. Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do
valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administragdo publica, nas
seguintes modalidades:

14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no

cronograma da obra.

14.4.2-Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragdo de servigos que

tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido contratado.

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e que nao

forem de responsabilidade da Contratada.
14.4.4- Em se tratando de empreitada por prego global, a variagao igual ou inferior ao valor referente a

parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo serd objeto de aditivo;

14.4.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragao de or¢camento
base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n? 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008,
C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do
Estado de Alagoas;

14.4.6- Indicar especificagoes de materiais com respectivos or¢amentos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composi¢ao de Precos para Orgamentos -
TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado.

14.5- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orcamentaria,
a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia seja reduzida em
favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

14.6- Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento relativo
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a pequenas variagoes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por “preco certo e total”, nao se mostra adequada a prolagao de termo aditivo, nos

termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1- O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada,

direito a qualquer indenizacao, nos casos e formas fixados na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16.1- Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira ao
Contratante providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos

no Diario da Justica Eletronico.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1- A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato.

17.2- Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e suas
alteracOes, bem assim ao disposto no edital licitatorio, além das demais normas aplicadveis ao objeto
do presente Contrato.

17.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitagao e a proposta da Contratada.
17.4- A contratada devera absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de

cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente avenga.
18.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o

presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceid, de de 2018.
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