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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

EDITAL

PROCESSO N¢ 2018/4735 CONVITE N*° 001/2018

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE
ALAGOAS, instituida pela Portaria n® 395 de 09 de maio de 2017, torna publico, que
estard reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os
envelopes com documentacao e proposta dos interessados em participar da licitagao,
na modalidade Convite, do tipo menor preco, sob a forma de execuc¢do indireta,
empreitada por Preco Global, em conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alteracdes, Lei n® 9.784/99, Ato Normativo n® 04/2006, que regulamenta a
consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES —
SICAF, instituido pela Instru¢do Normativa n® 05 de 21.07.95 do Ministério da
Administracao Federal e Reforma do Estado — MARE e suas alteragdes posteriores, Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragOes, Lei Estadual n®
5.237, de 17 de julho de 1991, ao Decreto Estadual n® 4.054/2008, que trata da aplicacao
de san¢des administrativas, Resolucao do CNJ n? 114/2010, Resolucao TJ/AL n® 07/2013,
Instrug¢des Normativas SEGES/MPDG ntimeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade, n® 005/2017, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratagao de
servigos, continuados ou nao, Decreto Federal n® 7.983/2013, e demais exigéncias deste
Edital e seus anexos.

DATA, HORARIO E LOCAL DO CERTAME:

DATA: 14 de junho de 2018

HORARIO: 10h.

LOCAL DAS REUNIOES: Auditério do Pleno Desembargador Gerson Omena Bezerra,
situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 1° andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste
Tribunal, Centro, Macei6o/AL.

1.0. DO OBJETO

1.1 A presente licitacao tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratacdo de empresa para a construgdo com fornecimento de equipamentos de
infraestrutura da Casa do Gerador da ESMAL-Escola de Magistratura de Alagoas, no
regime de execugdo indireta, empreitada por Pre¢o Global, com a execugdo dos
seguintes projetos:

1.1.1- Projeto arquitetonico;
1.1.2- Projeto estrutural;
1.1.3- Projeto elétrico e de aterramento;



1.1.4- Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico; e
1.1.5- Projeto hidrossanitario.

1.2 Sao pecas componentes deste ato convocatorio, dele integrantes como se nele transcritas
fossem:

a) ANEXO I — Projeto Basico, incluindo Caderno de Instrugoes Construtivas, além
de todos os projetos, perspectiva, especificagcoes técnicas de materiais e servigos
(memorial descritivo), or¢amento (planilha or¢camentdria) e cronograma fisico-
financeiro, estao disponiveis no site www.tjal.jus.br, em 'licitagoes'.

b) ANEXO II - Modelo deproposta;

c) ANEXO II-A-Declaragao de Composicao da EquipeTécnica

d) ANEXO III - Declaracgao devistoria;

e) ANEXOTIV - Declaragao de elaboracao independente deproposta;

f) ANEXO V - Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacdo e
declaragdo em atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

g) ANEXO VI - Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela
Resolugao n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ,
conforme modelo constante do Anexo VI deste edital;

h) ANEXO VII - Planilha de dados dalicitante;

i) ANEXO VIII - Declaracao de que cumpre os requisitos de Habilitacao;

7)) ANEXO IX - Minuta contratual.

1.3. O valor limite estabelecido pela Administracdo para o objeto a ser contratado é de R$
95.165,96 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

2.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

2.1 Serdo convidados a participar desta licitagao os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo, com a documentacao habilitatdria exigida no item 4.0
deste instrumento.
2.1.1. Para as empresas cadastradas no SICAF, fica facultada ao (a) Presidente da
Comissao a extragao, na sessao publica, de declaragdes, porventura, existentes naquele
sistema, que forem competentes para substituir os documentos relacionados nos
subitens 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4 desta Carta-Convite, para fins de habilitacdo da
empresa licitante. Essas declara¢bes somente serdo validas para esta licitagao se as
informacdes relativas aos respectivos documentos estiverem disponiveis e dentro do
prazo de validade naquele sistema.
2.2. As empresas que se fizerem representar por procurador legalmente habilitado, deverao
apresentar instrumento procuratdrio, com firma reconhecida, se particular, até o inicio da sessao
de abertura dos envelopes da Documentagao de Habilitacao e da Proposta de Pregos; quando se
tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovacdo sera feita mediante
apresentacao do contrato social e/ou certidao simplificada da Junta Comercial.

2.2.1. Entenda-se por documento credencial:
a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for socia, proprietaria,

dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de talinvestidura;



b) Procuragao por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular,
com firma reconhecida acompanhada de copia autenticada ou apresentagao do
original da cédula de identidade do outorgado, e também apresentacao de
documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade de
representante legal da empresa, sociedade, associagao, ou empresa individual, na
formadaletraanterior.

c) Declaragao de Elaboracao Independente de Proposta — Anexo IV;
d) Declaragao de que cumpre os requisitos de Habilitacao — Anexo VIII;
2.2.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

2.2.3. O documento credencial poderd ser apresentado a Comissdo no inicio dos
trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes de Documentacao, ou quando esta o
exigir, sendo retido pela Comissao e juntado ao processo licitatorio.

2.2.4. A nao-apresentagao do credenciamento da empresa na forma supracitada,
impedira o seu representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-
lhe, no entanto, o acompanhamento da sessao dalicitacao.

2.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao
45, da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Declaracdo, conforme
modelo abaixo, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). A referida certidio deve ser apresentada no momento do
credenciamento. Admite-se a disponibilizacdo do modelo da certiddo pela Comissio, caso
ocorra a sua emissao por parte da empresa licitante.

ATENCAO
MODELO

Para fins de participacio na presente licitacio, a (nome
completo da proponente), CNPJ, sediada (endereco completo), declara, sob as
penalidades da Lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
conforme o caso), em observancia ao disposto no art. 3° da LC n® 123/2006.

2.4. Caso nao haja a apresentacao da Declaragao supramencionada, as proponentes poderao
participar do procedimento licitatdrio, sem direito, entretanto, a fruigao dos beneficios previstos
nos arts. 42 ao 45, da Lei Complementar n® 123/2006.

2.4.1. A empresa podera optar pela apresentacdo da Certidao Simplificada da Junta Comercial
para comprovar o enquadramento da ME ou EPP, nos termos dos arts. 42 ao 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

2.5. Nao serd permitida a participagao de licitantes sob a forma de consorcio, ficando sob a
inteira responsabilidade do licitante contratado o cumprimento de todas as condi¢Oes
contratuais, atendendo aos requisitos técnicos e legais para essa finalidade;



2.6. Os documentos exigidos no credenciamento deverido ser apresentados fora dos
envelopes n°s 01 e 02.

2.7. Os interessados deverao apresentar os documentos adiante mencionados, ao Presidente da
Comissao, devidamente numerados e grampeados, em envelopes separados, opacos e fechados,
com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “A”
DOCUMENTO DE HABILITACAO
CONVITE N.2 001/2018

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

ENVELOPE “B”
PROPOSTA DE PRECOS

CONVITE N.° 001/2018

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

3.0. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

3.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o conteudo do
Edital e de seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo
serem encaminhados até 03 (trés) dias uteis que antecederem a data de recebimento
dos envelopes e credenciamento, por meio do fax n® (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou
correspondéncia dirigida a Comissao, no seguinte enderego: Edificio- Sede deste
Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, 12 andar, Centro -
Macei6 -AL. CEP: 57.020-919 e/ou ainda, para o e-mail: licitacao@tjal.jus.br com copia para
pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificacao do solicitante.

3.1.1. A Comissao, respondera as consultas divulgando o seu teor e os das respectivas respostas
a todos os interessados que tenham retirado o Edital no site www.tjal.jus.br, em Licitacdes. As
respostas as consultas tempestivamente formuladas integram o Edital, quando divulgadas na
forma retrocitada.

3.2. E facultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos do presente Edital,
até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilitagao (documentacao), devendo a Administracdo, por intermédio da Comissao,
julgar e notificar o impugnante da decisao, em até 03 (trés) dias tteis.

3.2.1. Eventuais impugnagoes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverao ser
dirigidas ao (a) Presidente da Comissdo, por escrito, e entregues, diretamente ou por
via postal, no Protocolo Administrativo do Tribunal de Justica do estado de Alagoas,
localizado a Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro - Macei6 - AL. CEP:
57020-319, até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacao, devendo conter, necessariamente:

a) Identificacao e qualificagdo doimpugnante;

b) Data, nome e assinatura do signatario, explicitando-se o cargo, quando se tratar



de representante legal da pessoa juridica, exigindo-se, na hipotese de procurador,
procuragao com poderes especificos, outorgada na forma dalei;

¢) Objeto da impugnacgao, com a indicagado clara dos itens impugnados;

d) Fundamentacao do pedido.

3.3. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que
nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
Documentagdo de Habilitagdo, hipotese em que a comunicagao respectiva ndo tera
efeito de recurso.

3.4. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitacao e da Proposta, este Edital podera
ser alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a
modificacdo a ser realizada afetar a formulacdo dos Documentos de Habilitacao e das
Propostas, por intermédio da Comissao, fara publicar, no Didrio de justica Eletronico e nos
demais meios pelos quais se deu a publicacao original, aviso de alteragao do Edital, fixando
nova data para apresentacgao dos referidos Documentos e Propostas, com prazo nao inferior a 05
(cinco) dias tteis.

3.5. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitagao, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal decisdo, devendo anuld-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, dando ciéncia aos interessados por meio de publicacdo no Diario
de Justica Eletronico.

3.5.1. Eventual recurso contra o ato de revogagao ou anulagao da licitagao observara o disposto
no artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n° 8.666/93.

3.6. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia util.

3.7. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficara a reunido
adiada para o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo
manifestagdo em contrario.

4.0 DA HABILITACAO
4.1 Para fins de habilitacao neste CONVITE devera ser observado oseguinte:

4.1.1 A licitante que OPTAR por ter suas condigdes verificadas junto ao SICAF,
deverd apresentar declaragdo de que as informacgdes constantes dos documentos
relativos a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e qualificagao econémico-financeira
deverao ser verificadas pelo cadastramento e habilitagao parcial no SICAF;

4.1.2. Alicitante que NAO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e
habilitagdo parcial, devera apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos
relacionados a seguir:

4.2. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresaindividual;



b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de agbOes, acompanhadas de documentos de eleicao de seus
administradores;

¢) Inscricado do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

d) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas.

42.1 Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdao estar acompanhados dos
demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da

respectiva consolidacao.

4.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta
Negativa de Débito relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unifo, ou Certiddo Positiva com
efeitos de Negativa.;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
Certidao de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal;

c) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddao negativa, nos termos do Art. 32 da Lei n® 12.440,
de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da
licitante; e

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

4.3.1. Nos casos em que as certidoes no ambito da Receita Federal, bem como no ambito da
Procuradoria da Fazenda Nacional estiverem unificadas, sera aceita a Certidao Negativa de
Débitos conjunta. A unificagdo das certidOes negativas esta prevista na Portaria MF 358, de
5 de setembro de 2014.

4.4. Documentos relativos 8 QUALIFICACAO TECNICA:

4.4.1-Nos termos do item 5.3 do Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

4.5. Documentos relativos 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.5.1-Nos termos do item 5.4 do Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

4.6. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.6.1. Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitagao
deverao estar em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e
endereco respectivo, sendo que:



a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz; ou

b) se alicitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

4.6.2. Os documentos de habilitacdo deverao ser datados dos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentacao, quando nao tiver
prazo estabelecido pelo érgao/empresa competente expedidor(a);

4.6.3. Os documentos relativos a habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por qualquer processo de cdpia autenticada por Cartério competente, por copia
acompanhada do original para autenticacio por membro da Comissao, ou por
publicacdo em orgao da imprensa oficial.

4.6.4. Os documentos para habilitacao deverao, de preferéncia, ser entregues numerados,
sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e
exame correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.

ATENCAO

4.6.4.1 Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento,
ou qualquer documento encontra-se vencido, a empresa licitante podera,
exclusivamente, na sessao publica, no ato da habilitagao, comprovar, por
meio de copia acompanhada de original para confronto, ou cdpia
autenticada, a revalidacao do documento vencido.

4.6.5. Em atendimento a determinacao do Tribunal de Contas da Unido, constante do Acérdao
n® 1.793/2011-Plenario, como condi¢ao habilitatéria, a Comissao verificara em consulta “on-
line” a regularidade das empresas licitantes junto ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica —CNJ,
noenderec¢o eletronico _

www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco
eletronico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

4.6.5.1. Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(www.tcu.gov.br):

4.6.5.1.1 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio
majoritario.

4.6.5.1.2 Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participacao.



4.6.6 As empresas licitantes interessadas que nao apresentarem os documentos
exigidos, ou que os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o
exigido, ou com borroes, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a
devida ressalva, ndo serao habilitadas.

4.6.7 Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal exigida no
subitem 4.3, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo
de 5 (cinco) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a
proponente (ME ou EPP) for convocada pelo (a) Presidente da Comissdo para o
saneamento da documentacdo apresentada com restricdes, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracao, de conformidade com o § 1° do art. 43 da LC n°
123/2006;

4.6.8 A nao-regularizacao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior,
implicara decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao, com supedaneo no §
22 do art.43 da supracitada Lei Complementar.

4.6.9 A prerrogativa regulamentada no subitem 4.6.7 ndo desobriga as ME ou EPP
da apresentacao dos documentos de regularidade fiscais elencados no subitem 4.3,
os quais deverdao ser apresentados mesmo que com restri¢des, sob pena de
inabilitacao.

4.6.10._Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverdo apresentar, ainda,
dentro do envelope n® 1- DOCUMENTACAO, o seguinte:

a) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacao e declaracao em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93-ANEXO V;

b) Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolucao
n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ-ANEXO
VI,

4.6.11. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficarao a
disposi¢cao das mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias tteis, contados do encerramento
da licitagao (transcorrido o prazo regulamentar para interposigao de recurso contra o
resultado da licitagao ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos),
apos o que serao destruidos pela Comissao.

5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1 A apresentacao da proposta sera de acordo com o item 6 do Anexo I — Projeto Bésico.

5.2. A Proposta de Precos devera conter, ainda:

a) O CNPJ e a Razao Social do proponente, assinatura do representante legal da licitante;

b) Precos unitarios e global da proposta em algarismo e por extenso, de acordo com o modelo
de proposta de precos do Anexo II, expresso em Real, ja incluidos todos os tributos e quaisquer
outras despesas inerentes a execucao do objeto licitado. Havendo discordancia entre algarismo
e por extenso, prevalece o ultimo;

c) Validade da proposta, minimo de 60 (sessenta) dias.



d) Apresentar o Detalhamento da composi¢ao do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) a
ser proposto devera ser composto de acordo com 0 Acoérdao TCU n® 2622/2013 - Plenario, e, no
que couber, subsidiariamente pelo Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008,
utilizando a seguinte tabela e formula, aplicando-se BDI diferenciado para parcela de obras
de construcao de edificio e para mero fornecimento de materiais e equipamentos, conforme
planilha orcamentaria.

e) Indicar o prazo para a execuc¢do- 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
expedicao da Ordem de Servigos;

f) Os valores unitarios propostos pela empresa licitante ndo poderao exceder em 10%
(dez por cento) dos pregos unitarios orcados pela Administragdo, indicados na planilha
orcamentaria, Anexo I deste edital.

5.3._Ocorrendo discrepancia entre os precos unitdrios e subtotais, ou entre estes e o
total, prevalecerao os primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentdaria e do

Cronograma Fisico-financeiro, serdo considerados os primeiros.

5.4. Os pregos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da proponente, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

5.5. O valor total estimado pela Administracio para o objeto a ser contratado, nele
incluido o BDI, é de R$ 95.165,96 (noventa e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e

noventa e seis centavos) para Obras.

5.5.1. Este percentual de BDI é apenas uma estimativa realizada pela Contratante. Cada
licitante devera preencher a sua propria planilha de composi¢ao analitica do BDI, de acordo
com os seus custos especificos, de modo a demonstrar analiticamente qual valor utilizado na
formacao do preco total da sua proposta.

5.6. Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do menor preco
global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de composicao
dos pregos unitarios ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de
precos, para verificagao de exequidade da proposta e melhor entendimento da Administragao,
além da solicitagao para realizagao de eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do
BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de desclassificagao.

5.7. Serao considerados inexequiveis os pre¢os que se enquadrem como descrito no paragrafo
12 do art. 48 da Lei n®8.666/93.

5.7.1 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem pregos globais ou
unitdrios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos e salarios
de mercado, ainda que no ato convocatdério ndo tenha estabelecido limites minimos,
salvo as exceg¢Oes legais, serao desclassificadas.

5.8. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de
licitacao e seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a
oferta de menor prego global.

5.9. Apdés a fase de licitacdo, quando da assinatura do contrato, a empresa



vencedora, apresentara o cronograma fisico-financeiro em planilha impressa e em
midia eletronica editavel, considerando-se o seguinte:

a) Planejamento da obra na forma de “Grafico de Gantt” incluindo-se as
interdependéncias e considerando-se o prazo de execucdo de 7 (sete) meses, ou seja,
210 (duzentos e dez) dias corridos, em no minimo 3° nivel, entregue em arquivo
eletronico em PDF e em arquivos do Microsoft Project e Excel;

a) Devera demonstrar a execu¢do de cada servico em conformidade com a
planilha de precos apresentada, explicitando o faturamento e o percentual de cada
servico;

b) Ao final de cada coluna, sera apresentada a soma dos servicos do periodo, ou seja, o
faturamento previsto no periodo e o percentual em relacdao ao valor total do contrato;

¢ O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de
execucao do licitante visto que o cronograma servira como subsidio para o
planejamento financeiro do FUNJURIS.

6.0 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

6.1 Na data do certame, mencionada neste edital, proceder-se-a a abertura dos envelopes
contendo os Documentos de Habilitacdo, que serdo rubricados pela Comissao e licitantes
presentes.

6.2 A Comissao podera apreciar a documentacao relativa a habilitacao das licitantes
na sessao designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope,
divulgando desde logo o resultado da habilitagao, ou, ainda, aprecid-la em momento
posterior, caso em que o resultado serd divulgado por intermédio da imprensa oficial.

6.3. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na
comprovacao de sua regularidade fiscal, esta ndo sera inabilitada neste momento,
procedendo-se a eventual regularizacao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n®
123/2006 e do subitem 4.4.4.7. A (s) sessao (Oes) de abertura dos envelopes
“Documentagao” e “Proposta” serao publicas, das quais lavrar-se-dao atas
circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao e pelos representantes
credenciados.

6.3.1 A inabilitacao da licitante importa preclusao do seu direito de participar
das fases subsequentes, ressalvados o que dispde o subitem6.3.

6.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Pregos” poderao ser abertos na sessao
de habilitagdo, se houver rentincia ao direito de interposi¢ao de recursos por parte
de todas as licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do
que determina o subitem 6.3.1

6.4.1 A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as
propostas das licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem
6.2, promovera a devolugao dos envelopes fechados as licitantes inabilitadas que
estejam presentes, ou em outra oportunidade, mediante recibo de entrega, sem
prejuizo do disposto no subitem 4.6.

6.5 Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados nas
oportunidades devidas pelos membros da Comissao e pelos representantes



credenciados e presentes na sessao.

6.6 ApOs a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

6.7 Ultrapassada a fase de habilitacao das licitantes, obedecidas as disposi¢Oes
contidas no subitem 5.1 e abertas as Propostas, ndo cabera inabilitd-la por motivo
relacionado com a habilitacao, salvo em razao de fatos supervenientes s6 conhecidos
apos o resultado do julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e
empresas de pequeno porte, conforme item 4.4.4.8, deste instrumento convocatoério.

6.8 Critérios para fins de julgamento da documentacao:

6.8.1 Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no
item 5.0 deste.

6.8.2 Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissdao podera fixar o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentacao de nova documentacao, escoimadas das causas que
ensejaram a inabilitagao.

6.9 Do julgamento das Propostas dePrecos:
6.9.1 O critério de julgamento sera o menor preqoglobal.

6.9.2 Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes
habilitadas, sem prejuizo das condi¢des impostas no subitem4.0.

6.9.3.Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e
pelos representantes credenciados presentes, a Comissao podera encerrar ou apenas
suspender a sessdo para analisa-las, serdo desclassificadas com base no artigo 48,
incisos I e II da Lei n® 8.666/93, as propostas que:

a) Nao atendam as exigéncias deste Edital;

a) Apresentarem valor global superior ao estimado (conforme subitem 8.5) ou
apresentarem prec¢os manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da
Lei 8.666/93, ainda que o Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

b.1) Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores
sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b.1.1) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%
(cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administragao; ou

b.1.2) valor or¢ado pela Administracao.

6.9.4.Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.3
cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a
que se referem, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao de garantia
adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93,
igual a diferenca resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido
entre os subitens “9.9.3. -a” e “9.9.3. -b” e valor da correspondente proposta.

6.9.5. Ordenadas as propostas, verificar-se-4& a ocorréncia de empate ficto, nos
termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, sera assegurado
preferéncia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte.
Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas de contratagao para



microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

6.9.5.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

LA microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para, no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacao em que podera ser adjudicado em
seu favor oobjeto licitado.

[.Nao ocorrendo contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrarem na hipdtese dos §§ 1° e 2° do
Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo
direito.

IL. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

1L Na hipotese da nao-contratacao nos termos previstos no caput do Art.
44 da LC 123/2006, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

Iv. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequenoporte.

6.9.5.2. Podera a Comissdo, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante
do menor preco global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva

sessdo, planilha de composicdo dos precos unitarios ofertados, discriminando e
detalhando de forma aberta na proposta de precos, para verificacio de execuidade

da proposta e melhor entendimento da Administracdo, além da solicitacio para
realizacdo de eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado e
nem o valor da proposta, sob pena de desclassificacao.

6.9.5.3. A Comissdo podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do
TJ/AL ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua
decisao.

6.9.5.3. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de
licitacdo e seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a
oferta de menor preco global.

6.9.5.3.1. A critério da Comissdo poderao ser relevados erros ou omissoes
formais, desde que nao resultem prejuizo para o entendimento das
“Propostas” ou para o Servi¢o Publico.

6.9.5.3.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado
sorteio em ato publico, para o qual todas as licitantes serao convocadas.

6.9.5.4. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo
de 8(oito) dias uteis para apresentagao de nova proposta, escoimadas das causas que



ensejaram a desclassificagdo.

6.10. A adjudicagdao, bem como a homologacao sera feita a licitante vencedora
julgada como classificada em primeiro lugar na licitagdo pela autoridade
competente do Contratante.

6.11. O resultado deste certame serd publicado no Didrio Eletrénico de Justica e
no site www.tjal.jus.br, em Licita¢oes.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Como critério de julgamento serd considerado vencedor o licitante que oferecer proposta de
menor preco global.

7.1.1. Na ocorréncia de empate, far-se-a sorteio, na mesma sessao de julgamento.

7.2 O preco do objeto, ora licitado, sera fixo. Deverao ser computados no (s) prego (s) todos os
tributos incidentes sobre ele, bem como o custo do transporte a ser executado em razao da
entrega, correndo tal operacao exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa
contratada.

7.3 Caso haja microempresa ou empresa de pequeno porte com pendéncia (s) na comprovacao
de sua regularidade fiscal, esta ndo sera inabilitada neste momento, procedendo-se a
eventual regularizacao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006, de acordo com
o subitem 3.3.

7.4. Ordenadas as propostas, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, nos termos do art. 44
da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacao
para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagdes
em que as propostas de contratagdo para microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

7.5 Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para, no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagado em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto
licitado.

b) Nao ocorrendo a contratacio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serio convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrarem na hipotese dos §§ 1° e 22 do Art. 44 da
LC 123/2006, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da
LC 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

d) Na hipdtese da nao-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial



nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do Contratante ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

7.7 Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagao e seus
anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor preco
global.

7.8 A critério da Comissao, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais, desde que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas ou para o Servigo Publico.

7.9. Nao serao levadas em consideracdo quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas
especificagoes exigidas.

7.10. Serao desclassificadas as propostas de precos que se encontrarem acima do valor limite
estabelecido pela Administracao.

7.11. Serdo desclassificadas, ainda, as propostas formalizadas com inobservancia as exigéncias
estabelecidas neste Convite, ou que oferecendo pregos manifestamente inexequiveis, revelem-se
inconsistentes ou incompativeis com o comportamento do mercado.

7.12. Em nenhuma hipédtese serao admitidas propostas alternativas.

7.13. Serao desclassificadas as propostas formalizadas com inobservancia as exigéncias
estabelecidas neste instrumento, que ofere;am precos excessivos, inconsistentes ou
incompativeis com o comportamento do mercado, em conformidade com o art. 48 da Lei
Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.0 DA DOTACAO

8.1 As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdao a conta da dotagao
orcamentaria: PROGRAMA DE TRABALHO: 02.501.02.122.0003.3043— CONSTRUCAO
DE PREDIOS PUBLICOS - NATUREZA DE DESPESA — 34.4.90.51.00 — OBRAS E
INSTALACOES.

9.0 RELACAO DOS SERVICOS

9.1. Nos termos do item 3 do Anexo I - Projeto Basico.

10.0 PRAZO DE ENTREGA

10.1. Nos termos do item 8.1 do Projeto Basico- Anexo I do Edital.

11.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

12.1. Nos termos do item 11 do Anexo I — Projeto Basico.

12.0 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. Nos termos do item 12 do Anexo I — Projeto Basico.

13.0 DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO



13.0. A contratada deverd absorver, na execug¢ao do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao
inferior a 2%.

14.0. DO DIREITO DE RECURSOS

a) Das decisoes da Comissdao caberao recursos dirigidos a autoridade competente
do TJ/AL, nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de
habilitacao ou inabilitagdo da empresalicitante;

b) julgamento das propostas; ou

¢) anulacao ou revogacao dalicitacao.

a“_ 1

14.2. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 14.1 terao efeito suspensivo.

14.3. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por
intermédio da Comissao, e protocolado no Setor de Protocolo do Edificio-Sede do
TJAL, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, 1° andar, em
Macei6 — AL, em hordrio normal de expediente da repartigao.

14.4. Recebido o Recurso, o presidente da Comissao comunicara as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

14.5. Expirado o prazo para impugnacao, com ou sem a manifestacao das demais
empresas licitantes, a Comissao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, procederd a analise
do Recurso, podendo reconsiderar sua decisdao ou submeté-lo, devidamente
informado, a autoridade competente do TJ/AL, que o julgara no prazo de 5 (cinco)
diastteis.

15.DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada ndo podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servicos
contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou
firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tunica e exclusiva
responsabilidade sobre tais obras ou servicos junto ao Contratante, além de obrigar-se
a cumprir as exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

15.2. A proposta de subcontratacao devera ser apresenta por escrito e, somente apos a
aprovacao do Contratante, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderao
seriniciados.

15.3. A subcontratacao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente
podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA ou CAU, com
qualificacao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

16- DO PAGAMENTO

16.1. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com
base nas medic¢Oes de servigos aprovadas pela fiscalizagao, sendo considerados para
efeito de medicao e pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada



pelo contratado de acordo com o cronograma fisico- financeiro e aprovada pela
fiscalizagdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificagoes
expressa e previamente aprovadas pelo contratante, apds a andlise da unidade de
controle interno.

16.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apos a respectiva
medicao, serao efetuados pelo FUNJURIS, em até 05(cinco) dias tteis, contados da
data de entrega, informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva
responsabilidade dacontratada.

16.3. A realizacao de cada pagamento observard a instrugdo do processo respectivo
com os seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do érgao contratante, com o preenchimento
de todos os campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra
ou tipo de servico, o local, e o niimero do contrato, com a data de assinatura;

b) FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da

empresa, em impresso proprio ou papel timbrado;

c) PLANILHA DE MEDICAO-planilha de medicao relativa a parcela faturada,
conforme o cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do
orgao contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quandohouver;

e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo orgao
contratante;

f) Relatorio de vistoria de obra relativo a respectiva medicao;

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro

comprovante de pagamento, assinado pelos funciondrios, referente ao periodo da

medicao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AQO INSS-recolhimentos vinculados a

matricula da obra;

i) PROVADE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ
da empresa;

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS;

1) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

m) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de
origem(quando sediada em outro Estado);

n) Certidao de regularidade com a FazendaMunicipal;

0) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdao da Certidao Conjunta
Negativa de Débito relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Positiva com
efeitos de Negativa;

p) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante
apresentacao da Certidao Negativa de Débito (CND), ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa;

q) Certidao negativa de débitos trabalhistas-CNDT;



r) Nota de empenho;
s) Nota deliquidagao

16.4. As certidoes de regularidade fiscal e trabalhistas deverao estar vigentes na data do
pagamento.

16.5. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorrecées ou desacompanhadas da
documentacao requerida no subitem 13.3, quando esta for pertinente a situacao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicara a sua devolucao a
empresa contratada para regularizagdo, caso em que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a hipdtese em que
a documentacao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

16.6. O pagamento da primeira medi¢ao serd condicionado a apresentagao da ART ou
RRRT- Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos, bem como o
comprovante de pagamento das concessionarias(ELETROBRAS E CASAL).

16.7. Além da documentagdo indicada no subitem 13.3, o ultimo pagamento
dependerda do recebimento provisorio da obra, cujo Termo devera integrar o processo
daquele.

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista
para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, sera aquela resultante da
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I = indice de atualizagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
17- DOS PRAZOS

17.1. O prazo para realizacao da obra sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da expedigao da Ordem de Servigos emitida pelo Departamento Central de
Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica - DCEA.

17.2. A vigéncia do contrato se iniciard com a assinatura do contrato e findara em 180
(cento e oitenta dias) corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da
obra, considerados, para este fim, eventuais prorrogagdes concedidas ao longo da
execucao, sem prejuizo da responsabilidade do construtor pela obra apods o
encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislagao deregéncia.



18.DO REAJUSTE

18.1. As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao
imputaveis, sob qualquer forma, a contratada, devam ser executada apds um ano da
data limite para apresentacao das propostas, poderao, a pedido da contratada, sofrer
reajuste segundo a variacdo do indice INCC-Indice Nacional de Custo da Construgao
no periodo de um ano desde a data-limite para a apresentacao das propostas. Para
reajustes subsequentes, nas mesmas condi¢bes impostas ao primeiro, adotar-se-a a
variacao do indice ocorrida apds um ano desde o ultimoreajuste.

18.2. A eventual celebragao do contrato apds a consolidagao da anualidade que
autorizaria o reajuste serd feita segundo os valores da proposta original, mas nao
importard em renuncia, pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem
anterior.

19-DO CONTRATO

19.1. Apds a homologacao da licitagao, a adjudicataria serd convocada, para assinatura
do Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX desteEdital.

19.2. A empresa adjudicataria serd convocada para firmar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados da data de suaconvocacgao.

19.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

19.4. Serao admitidos, nas mesmas condic¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado
pela administragao publica, nas seguintes modalidades:

a) Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste
no cronograma da obra.

b) Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragdao de
servigos que tecnicamente sejam necessarios para execucgao dos servigos, diferente do
que tenha sidocontratado.

C) Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servigo ou material,

e que nao forem de responsabilidade da Contratada.

19.5. Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo sera objeto de
aditivo.

19.6. Em caso de servigos ndo constantes na planilha inicial, para a elaboracdao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverdao ser considerados os custos do SINAPI
ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008,
publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

19.7. Indicar especificacbes de materiais com respectivos orcamentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil - SINAPI, e na falta



deste, pelo sistema de Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de
Composicao de Precos para Orgamentos - TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo
de 3(trés) propostas do mercado.

19.8. Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no
or¢camento relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em
regra, pelo fato de o objeto ter sido contratado por “precgo certo e total”, nao se mostra
adequada a prolacao de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62
inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

20. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

20.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal
especialmente designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal,
cabendo-lhes as atribui¢oes e responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os
quais serao auxiliados, ou nao, por empresa terceirizada a ser contratada, tudo sob a
coordenacao e ciéncia prévia da Chefia do Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura —-DCEA.

20.2- Cabera ao Fiscal do contrato:
a) emitir a ordem de servigo do objetocontratual;
b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os
Ppagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos
observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e
ocorréncias da execugao que possam acarretar a imposi¢do de sangdes ou a rescisao
contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da
execuc¢ao do contrato.

20.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competénciada fiscalizagao
deveraosersolicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das
medidas que julgar necessarias.

20.4- A fiscalizacao sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar
a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

20.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;



b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentacao do comprovante de matricula de obra junto ao
INSS(matricula CEI), nos termos do art. 49, § 1%, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implicagdes na atestagao.

20.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei.

20.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condicao
contratual deve ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas
pertinentes.

20.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global
de referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do
Decreto n® 7.983/2013.

20.5.3- Cuidar das altera¢Oes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilibrio econdmico- financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de
prorrogagao de prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execugao, o
qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

20.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracao
unilateral do Contrato pela Administracao.

20.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se  por  tais informagdes, inclusive sempre  quando
cobradas/solicitadas.

20.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogagao, nos termos da Lei.

20.5.7- Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas.

20.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

20.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com
base nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas
por culpa da Contratada, acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos
competentes quando o fato exigir.

21-DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

21.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento
das condig¢oes contidas no Memorial Descritivo, ndo excluindo a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem ético profissional dentro dos limites
estabelecidos na legislagao vigente ou no contrato.



21.2. Executado o contrato, o seu objeto serarecebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,

mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da
Contratada, pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até
15 (quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a
conclusao dosservigos.

a.l) No termo de recebimento provisdrio, sera lavrada uma ata circunstanciada
que descrevera eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagao de
prazo compativel para a sua execugao, a partir do qual comegara a incidir a multa
descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessaria a execugao de servigos corretivos, quando do
recebimento provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante
notificara a Contratada e estipulara o prazo de execugao. Ultrapassado aquele prazo,
a Contratada estara sujeita a multa diaria de 1%(um por cento), que sera calculada
sobre o valor da tilltima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisério interrompera a contagem do prazo
de execucgao final da

obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitagao definitiva, ap6s decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias,

contados a partir do recebimento provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacao emvigor.

d) O recebimento dos servicos, tanto o provisério como o definitivo, somente serao
realizados, estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada
perfeitamente acabada, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao
cumpra o prazo estipulado pela Comissdo designada pelo Contratante.

f) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento
definitivo, poderd acarretar, além da multa, a suspensdao do direito de a empresa
participar de licitagOes e contratagdes com o Poder Judicidrio pelo prazo nao superior a
02 (dois) anos.

21.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a
Comissao de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacao
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
or¢camento das despesas que se fizerem necessdrias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotard as medidas
cabiveis.

21.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na
forma dalei.

21.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servicos, conjuntamente com os
profissionais (arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela
elaboracao e supervisao técnica, a partir da data de emissao do termo de recebimento
definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.



22-DA GARANTIA DOS SERVICOS

22.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranca dos servigos, contado da data de emissao
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n®
8.666/93.

22.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilizacao, caracterizados como
defeito de fabricagdo, apods a aquisicao, deverdo ser substituidos pela Contratada ou,
caso o defeito nao seja totalmente superado, aceito em devolugao, sendo o Contratante
ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variagao do Indice
Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela
Fundacgao Getulio Vargas.

23-DA GARANTIA CONTRATUAL

23.1. O Contratante exigird garantia para assegurar o fiel cumprimento das
obrigacoes assumidas, que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida puiblica; ou
b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancaria.

23.2. A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a
ser comprovada por ocasidao de suaassinatura.

23.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao,
inclusive indenizagdo a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da
moeda de forma que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do
Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo

maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE.

23.4. A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovacao do
cumprimento e aceitacao do objeto da obrigagao pactuada.

24-DAS PENALIDADES

24.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as
normas de licitagdo ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangoes,
assegurados o contraditério e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n®
4.054/2008:

a) adverténcia;
a) multa;

b) suspensado tempordria de participagao em licitacao e impedimento de contratar
com a Administragao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e



Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado deAlagoas;

C) declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Puablica.

24.2. As sang0es previstas nos subitens 25.1, ‘a’, ‘b’, ‘c’ deste instrumento poderao ser
aplicadas cumulativamente com a sancao de multa.

24.3. A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo ndo cumprimento
das normas de licitagao ou dos contratos celebrados.

24.4. A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipoteses:

d) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias deatraso;

e) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em cardter excepcional e a critério do
orgao ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

f) 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre
o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do
disposto nos incisos I e II do art. 52 do supracitado Decreto;

g) 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o
material ou em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte
inadimplente;

h) 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho;e

i) 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho.

24.5. A multa apenas sera executada apos regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificagao.

24.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a licitante ou contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada
pelo Indice Geral de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

24.7. O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir
do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de
servigos, se dia de expediente normal no érgao ou entidade interessada, ou do primeiro
dia utilseguinte.

24.8. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do drgao ou entidade
interessada edesde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

) a aplicacao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao



de servigos nao superior a 5 (cinco) dias; e

b) aplicacao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua
imposigao.
24.9. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des segundo a

natureza e a gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 24.2,
desde que observado o principio da proporcionalidade.

24.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na
execucao de servigos, a Nota de Empenho ou contrato deverda ser cancelada ou
rescindido, exceto se houver justificado interesse ptblico em manter a avenga, hipotese
em que sera aplicada multa na forma do subitem 24.4.2.

24.11. A multa prevista no subitem 24.4.5 ndo sera aplicada nas hipoteses de rescisao
contratual que ndo ensejem sangoes.

24.12. A suspensao e o impedimento sao sangdes administrativas que
temporariamente obstam a participacao em licitagdo e a contratacao, sendo aplicadas
nos seguintes prazos e hipoteses:

24.12.1.por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a
licitante ou contratada permanecer inadimplente;

24.12.2.por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no
prazo estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet,
de forma provisoéria, quer, em original ou cdpia autenticada, de forma definitiva;

24.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o
retardamento da execu¢ao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execug¢do do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer
declaracao falsa ou cometer fraude fiscal; e

24.12.4.por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

24.12.4.1.apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou
falsificados mnas licitagOes, objetivando obter, para si ou para outrem,
vantagemindevida;

24.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos
da licitacdao ou da contratagao; ou

24.12.4.3. for multada, e ndo efetuar o pagamento.
24.13. O prazo previsto no item 24.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

24.14. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista
dos motivos informados na instrugao processual, podendo a reabilitacao ser
requerida ap0s 2 (dois) anos de sua aplicagao.

24.14.1. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em
vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagcdo perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a
qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir os

prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes
de suspensao e impedimento aplicadas.



25-DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da
Administracao, desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e aprovado
pela autoridade competente.

25.2. As indica¢Oes de marcas constantes nos projetos ou especificagdes técnicas sao
utilizadas unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descricao do
objeto. Em qualquer caso, serao aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que
apresentem as mesmas caracteristicas técnicas da especificacdo, e comprovadas por
meio de laudos técnicos do fabricante.

25.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6rgaos locais
de fiscalizagao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizagdo serd devida as empresas licitantes pela elaboragdao de
proposta ou apresentacao de documentos relativos a esta licitacao, bem como pela
revogacgao ou anulagdo da presente licitacao, ressalvado o disposto no paragrafo tnico
do art. 59 da Lei n® 8.666/93.

25.5. O nao comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessoes
referentes a esta licitagdo, nao impedira que elas serealizem.

25.6. Das sessOes serao lavradas atas com a relacao das empresas licitantes e todas as
ocorréncias que interessarem ao certame. Essas atas serao assinadas pelos membros da
Comissao e representantes das licitantes presentes e serdo comunicadas no local da
reuniao.

25.7. Em nenhuma hipodtese podera ser alterado o contetido das propostas
apresentadas, ressalvada apenas a alteracao destinada a sanar evidentes erros
formais, depois de avaliadas pela Comissao.

25.8. O resultado desta licitagdo serd homologado apds o transcurso do prazo recursal
ou depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipotese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL
reserva-se o direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preco, devidamente
atualizado, podendo, ainda, revogar a licitacdao, independentemente da cominagao
prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.10. A Comissao Permanente de Licitagao fica responsavel pelo controle e repasse das
informagdes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas:
www.tjal.jus.br, com acesso pelo link:
http://www.tjal.jus.br/?pag=Licitacao_concorrencia andamento&item=concorrencia.

25.11. O resultado desta licitagao sera homologado apds o transcurso do prazo recursal
ou depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apos rentincia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.12. A Comissao, ou autoridade superior, poderd, promover diligéncias destinadas a
elucidar ou complementar a instru¢do do processo, em qualquer fase da licitagao,



fixando prazos para atendimento.

25.12.1 Os casos omissos, bem como as duividas suscitadas serdo resolvidas pela
Comissao que se valera da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, bem assim da legislacao
aplicavel a espécie.

25.13. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitagdo ¢ o da cidade de
Maceid, Estado de Alagoas.

25.14. Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a
planilha orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego
global de referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14
do Decreto n®7.983/2013.

25.15. Em caso de divergéncia entre as disposicdes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

Maceid, 04 de junho de 2018.

Katia Maria Diniz Cassiano
Presidente da Comissao
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COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO I-PROJETO BASICO

1-1- OBJETO:

1.1- O objeto deste projeto basico é estabelecer requisitos minimos a contratagao de uma
empresa para a constru¢ao com fornecimento de equipamentos de infraestrutura da Casa do
Gerador da ESMAL - Escola de Magistratura de Alagoas.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1 - Suprir a necessidade de infraestrutura para instalagao de 01 gerador de energia
elétrica na Escola Superior de Magistratura de Alagoas, visando garantir local apropriado e
modernizado para o funcionamento do equipamento e adaptagdo das instalagbes atuais,
garantindo o fornecimento de energia elétrica para atendimento as atividades administrativas e
educacionais de forma ininterrupta.

3 - RELACAO DOS SERVICOS:

3.1- Construgao da construcao com fornecimento de equipamentos de infraestrutura da
Casa do Gerador da ESMAL - Escola de Magistratura de Alagoas dos seguintes projetos ja
elaborados e anexados a este projeto basico:

3.1.1- Projeto arquitetonico;

3.1.2- Projeto estrutural;

3.1.3- Projeto elétrico e de aterramento;

3.1.4- Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico;
3.1.5- Projeto hidrossanitario;

3.2- A execugao dos projetos e os materiais utilizados na construgao deverao seguir o
Memorial Descritivo fornecido pelo TJAL.

3.3- Compdem a documentacdo que integram o orgamento-base e o procedimento
licitatorio:

a) Composicao do custo unitario detalhado dos servigos utilizados no calculo do custo
direto da obra;

b) ART's/RRT's dos profissionais responsaveis pela elaboragao dos projetos e or¢amento-



base;

¢) Declaragio do autor da planilha orcamentdria quanto a compatibilidade dos
quantitativos e dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos
do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008,
publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no
DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas.

d) Caderno de Instrugdes Construtivas elaborado pelo DCEA;

3.4- Sera obrigatério a empresa vencedora manter um escritorio de contato com
responsavel técnico na cidade de Maceid/AL, a fim de facilitar a comunicagao entre as partes,
encontros, reunides e troca de informagdes durante a execugao dos servigos, que podera ser até
mesmo diariamente. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execugao contratual.

4 - MODALIDADE:

4.1- O servigo supracitado serd licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93, na
modalidade CARTA CONVITE.

5 - HABILITACAO:
5.1- HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de acdes,
acompanhadas de documentos de elei¢ao de seus administradores;

¢) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
Orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal e Seguridade Social — Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econémica Federal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).

5.3- QUALIFICACAO TECNICA



a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade
na data do recebimento dos documentos de habilitacao, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem,
compativel com o objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA/AL ou CAU, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste drgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

b) Atestado(s) de execucao fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de
servicos inerentes as atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construcio

semelhante ou superior ao objeto deste projeto basico, com descricdo dos servicos executados,

observando-se a habilitacido profissional do responsdvel e respectivos atestados:

1. Construgdes prediais ( Eng. Civil ou Arquiteto);
2. Instalacoes Elétricas de Baixa tensdo (Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto);
3. Instalacdes Elétricas de casa de gerador;( Eng. Eletricista)

Observacao: Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito publico ou privado,
deverao estar devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidao de
acervo técnico (CAT) dos profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que
geraram as CAT's emitidas pelo CREA ou CAU nos casos em que nao possuirem certificacio
eletronica. Devem estar em nome do profissional de nivel superior, legalmente habilitado,
integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na gqualidade de membro da
equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas responsabilidades técnicas na execucio de
servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracio analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha
condices de aferir a responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no
referido servigo.

b.1) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsavel pelo servico
descrito, com a atividade que ficou sob sua responsabilidade, e quando ndo, acompanhar a
respectiva ART/RRT para esclarecer eventuais duividas.

b.2) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de
contrato de trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de
prestacdo de servico, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia
ou ato administrativo de nomeagado ou designagao do qual constem a indicagdo do cargo ou
fungao técnica, o inicio e a descri¢ao das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Certidao de quitagao dos profissionais junto ao respectivo Conselho.
d) Apresentar declaragao de vistoria do local previsto para a construcao do Férum.

d.1) E facultado as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servico sera
executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

d.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao



realizados os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia util da data anterior a sessao
inaugural do certame, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as
dificuldades para a execu¢ao dos mesmos. A realizagao da vistoria prévia no local serd realizada
através de seu representante técnico devidamente habilitado.

d.1.2) A vistoria podera ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 .

d.2) O fato de nao ser obrigatoria a vistoria, ndo exime a licitante da obrigacdo de
apresentar a declaracao de vistoria do local previsto para a construgao do Férum, tampouco das
obrigacdes pertinentes a prestacio dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem
conhecimento das condi¢des inerentes aos servigos.

d.3) Quando nao efetuar a visita técnica, apresentar declaracdo de rendncia a visita,
citando que por delibera¢do tinica e exclusiva da declarante, a mesma nao participou da visita
técnica disponivel no referido processo licitatdrio, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢Oes de realizacdo dos servigos, ndao recaindo em nenhuma hipdtese
qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou argumento futuro quanto a nao visitagao
antecipada.

e) Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

f) Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel pela execucio da parte civil
sendo um engenheiro civil ou arquiteto, ou engenheiro com habilitacio nesse tipo de
atividade liberada/registrada pelo CREA , ambos com experiéncia em trabalhos similares,
devidamente comprovados pelo CREA ou CAU competente. Os profissionais indicados,
obrigatoriamente, serdo 0s responsaveis técnicos pela execuc¢io dos servicos ora contratados,

de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o respectivo termo de

concordancia com as indicacdes, conforme modelo a seguir:

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n® 0**/20**, eu,___(nome do profissional, portador
da carteira e registro no CREA ou CAU nuimero ___, declaro estar ciente e de acordo com a
minha indicagao pela empresa___ (razao social da Empresa Licitante), como responsavel técnico
pelos trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo minha experiéncia:

Profissao N® do registro/orgao Resumo do Servigo Local do Servigo Contratante

Executado




Maceio/AL,___de_ _de20_ .

Profissional
(nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)

5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante;

b) balango patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da instituicao, vedada a
substituicio por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando como base
a variagao ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP-DI,
publicado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.
Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstrag¢des contabeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anonima):

-publicados em Diario Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das
demonstra¢des contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em
outro érgdo equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 que Instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL":
-por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das
demonstra¢des contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Diario,
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em
outro drgao equivalente.

5.4.1- O balanco patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdao estar




assinados por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

Para efeito de comprovacdo da boa situacdo financeira serdo avaliadas as
demonstra¢des de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicagao das seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC=__ (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

a) Todos os Indices deverdo ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos, anexados ao
balanco, e assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro,
deverao apresentar Balango Patrimonial e Demonstracao Contébil de abertura, assinados pelo
contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
d) Comprovar que possui patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor estimado
da contratagao, conforme dispde o § 3° do art. 31 da Lei 8.666/93.

5.5- OUTROS DOCUMENTOS PARA HABILITACAO

a) Declaracdo em atendimento ao disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93, e de
inexisténcia de fato impeditivo de contratar com a Administracdo, na forma do inciso III, do art.
87, da Lei n® 8.666/93;

b) Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolugdes n® 156, de
08 de agosto de 2012; n® 07, de 18 de outubro de 2005, com as altera¢des promovidas pela
Resolugao n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ.;

6 — APRESENTACAO DA PROPOSTA
6.1 As empresas licitantes deverao apresentar:

a) Valor global em formato numérico e por extenso, prevalecendo este tltimo em caso de
divergéncia, em moeda nacional, sempre com dois digitos decimais, utilizando, opcionalmente,
como separador de milhar o ponto (.) , e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a
virgula (,).

b) Planilha de preco de todos itens, com valores em formato numérico, em moeda



nacional, sempre com dois digitos decimais;

c) Composicao dos encargos sociais.

d) Detalhamento da composigao do BDI (bonificacao e despesas indiretas) a ser proposto
devera ser composto de acordo com o Acédrdao TCU n® 2622/2013 - Plendrio, e, no que couber,

subsidiariamente pelo Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte

tabela e formula, aplicando-se BDI diferenciado para parcela de obras de construcao de edificio
e para mero fornecimento de materiais e equipamentos, conforme planilha or¢amentéria.
COMPOSIGAO ANALITICA DE BDI

N° do Processo:
Proponente:
Empreendimento:Objeto

Tipo:
PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE EDIFiCIO

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 — 20,34% a 25,00%
TCU - Plenario):

Tipo:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 - 11,10% a 16,80%
TCU - Plenario):

COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE EDIFICIO

7 VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir
DIESERIE 1° Quartil | Médio | 3° Quartil percentuais)

Administragdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos™* (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagao especifica. 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00
Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario

Onde:
AC: Administragédo Central

S: Sequro ={1+AC+5+R+G)(1+DF)(1+L)__1

R: Risco ‘ (1 — I)
G: Garantia ‘

DF: Despesas Financeiras

L: Lucro

I: Impostos

COMPOSICAO E VALORES DE REFERENCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS




~ VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir
DESCRIGAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil percentuais)

Administragéo Central (AC) 1,50% | 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30% | 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% | 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% | 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50%| 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagao especifica. 0,00
ISS*** 0,00
TOTAL* 0,00

Observacgoes:

(*) Item 9.2.1 Acérdao 2622/2013 - TCU - Plendrio: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador
estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de
relatorio técnico circunstanciado, justificando a adogao do percentual adotado para cada parcela
do BD], assinado pelo profissional responsavel técnico do orcamento, usando como diretriz os
percentuais apresentados na tabela acima.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme
legislagao vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acdrdao 2622/2013 - TCU - Plenario: Para o ISS, deve-se considerar a legislacao
tributaria municipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um
percentual entre 2% e 5%.

1) Considerar a planilha orcamentaria SEM Desoneracao.

2) Adotar, na composi¢ao do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagao
tributaria do(s) municipio(s) onde serdao prestados os servigos previstos da obra, observando a
forma de defini¢ao da base de calculo do tributo prevista na legislacdo municipal e, sobre esta, a
respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5%
estabelecido no art. 82, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do
Ato das Disposi¢oes Constitucionais Transitorias.

6.2 Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do menor
preco global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao, planilha de
composicao dos pregos unitarios ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na
proposta de precos, para verificagdo de execuidade da proposta e melhor entendimento da
Administracdo, além da solicitacdo para realizacdo de eventuais ajustes que nao alterem o
percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de desclassificagao.

6.3 Serao considerados inexequiveis os precos que se enquadrem como descrito no
paragrafo 1° do art. 48 da Lei n°8.666/93.

6.4 Conforme art. 44 da Lei 8.666/93, as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos e salarios de
mercado, ainda que no ato convocatério nao tenha estabelecido limites minimos, salvo as
excegoes legais, serao desclassificadas.

6.5 Nos pedidos de aditivo formulados pela empresa para ajustes de subestimativas ou




superestimativas da planilha orcamentdria serdo considerados os critérios estabelecidos no
Acordao 1977/2013-Plenario, do Tribunal de Contas da Uniao;

6.6 Na formacdo do preco que constard das propostas dos licitantes, poderao ser
utilizados custos unitarios diferentes daqueles constantes do orcamento de referéncia, desde
que o preco global or¢ado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
do contrato fiquem iguais ou abaixo dos precos de referéncia;

6.7 O proponente devera estar ciente de que a adequagao do projeto que integrar o edital
de licitagdo e as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
nao poderao ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65 da Lei
n°8.666, de 1993.

6.8 Os critérios de aceitabilidade de precos serao definidos em relagao ao preco global e
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato.

6.9 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
nao poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria.

7 -JULGAMENTO

7.1 Sera considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global, sendo o
somatorio do valor para execu¢do da obra com o fornecimento dos materiais e equipamentos.

7.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serao consideradas as regras de
desempate constantes no §2° da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar n°® 123/2006 e
alteracdes posteriores.

8 - PRAZOS DO CONTRATO:

8.1- O prazo para realizacdo da obra sera de até 60 (sessenta) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica - DCEA.

8.2- A vigéncia do Contrato se iniciara com sua assinatura e findara em 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados a partir do termino do prazo de execugdo, considerados, para
este fim, eventuais prorrogacdes concedidas ao longo da execugdo, sem prejuizo da
responsabilidade do Construtor pela obra apds o encerramento do contrato, nos termos de seu
instrumento e da legislacao de regéncia.

9 - DA GARANTIA DOS SERVICOS

9.1 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranga das obras, contado da data de emissao do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.



9.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizagao,
caracterizados como defeito de fabricagdao, deverdo ser substituidos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito ndo seja totalmente superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo ser
ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela
variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir.

10 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

10.1- Os servigos serdao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal
especialmente designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-
lhes as atribui¢bes e responsabilidades do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, os quais serao
auxiliados, ou ndo, por empresa terceirizada a ser contratada.

10.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a corre¢ao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao drgao de controle, dos incidentes e ocorréncias
da execugao que possam acarretar a imposicao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucdo do
contrato.

10.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao
deverao ser solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que
julgar necessarias.

104 A fiscalizacio sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execucdo do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital.

10.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes),
que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagdo para abertura de nova licitagio a area competente, caso a obra nao seja
concluida;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagdo ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execucao
contratual, que tenham implicagOes na atestagao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situa¢des que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condicao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser



comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteracoes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administracao;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-
se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao, nos
termos da Lei;

k) Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Ptiblicos competentes quando o fato exigir.

10.6. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a gestdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execucao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizacao e
controle constantes no Ato Normativo n2 025/2010”.

10.7.  Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizacdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execucao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizacao e
controle constantes no Ato Normativo n2 025/2010”.

11 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

11.1- Manter, durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢bes de
habilitacao apresentadas durante o processo licitatério;

11.2- Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situagao regular da
empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

11.3- Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e
outras exigéncias dos orgaos competentes com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se
por todos os dnus decorrentes;

11.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugao dos servigos;

11.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execucao dos servigos, copia do
contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);



11.6- Fornecer e manter no local dos servicos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario
de Ocorréncias” em que as partes lancardao diariamente os eventos ocorridos, servindo para
dirimir davidas quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagoes
relativas a obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

11.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatério de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e,
sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao dos projetos e/ou servigos;

11.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
uma das etapas executadas, relatdrios com fotos dos servigos que deram origem as notas fiscais
a serem pagas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade
Social e FGTS, referentes ao més anterior;

11.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdao dos servicos e indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servicos;

11.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato copias das notas fiscais dos
materiais e equipamentos empregados na obra;

11.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisorio, os seguintes documentos:

a) aprovacao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes
no decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos,
em meio 6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos
pelas execugoes;

11.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es)
do(s) atestado(s) apresentado(s);

11.13- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro , com formacgao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execugao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagio do contrato a

responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

11.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada
experiéncia em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funciondrios com nome, CPF e
anotagdes de presenca didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo
outra no canteiro de obras.

11.15- Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios
concernentes a execucgao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

11.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposigdes da lei de nacionalizacdo do trabalho;

11.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a
confianga, ou perturbar a agao da fiscaliza¢ao, nos termos da notificagao desta;

11.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,
durante a execugao dos servigos;

11.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

11.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes



contidas na legislacao especifica do trabalho;

11.21- Seguir rigorosamente as especificacdes técnicas da execugao dos servicos assim
como o memorial descritivo de especificagdes de materiais que fazem parte do projeto executivo
de arquitetura, e compdem o Caderno de Instru¢des Construtivas, os quais servirdo de
parametros complementares a ser seguidos para a elaboracao do orcamento, os quais farao
parte do anexo deste edital;

11.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

11.23- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecio de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

11.24- Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentac¢des
aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendac¢des das Praticas da SEAP - Manual de
Construcao, executando todos os servigos com esmero e perfeicao;

11.25- Acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serado
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diario de
Ocorréncias” ou por meio digital (email) cujo endereco serd informado por escrito pela
contratada;

11.26- Retirar, nos termos da notificacao da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em
razao de material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdao
retirados e acondicionados conforme orienta¢ao da fiscalizagao;

11.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdao dos servigos,
submeter ao Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisao, nao
servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

11.28- Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios,
em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administragao
publica, nas seguintes modalidades:

a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

b)Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragio de
servigos que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servicos, diferente do que tenha
sido contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servigo ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a varia¢ao igual ou inferior ao
valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, nao serd objeto de aditivo;

e)Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do
governo do Estado de Alagoas;

11.29- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a
planilha orcamentaria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global




o

de referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n°

7.983/2013.

11.30- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no
orcamento relativos a pequenas variacoes quantitativas nos servicos contratados, em regra, pelo
fato de o objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacdo
de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6% inciso VIII, alinea “a”, da Lei

8.666/93.

Observacao(1): A substitui¢dio de profissionais indicados na proposta para assumir a
responsabilidade técnica pela execucdo dos servigos, somente sera admitida quando for
realizada por profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e
dependera de prévia aprovagao do Fiscal do Contrato.

Observacao(2): Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional
nao poderd, em nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteracao de quaisquer das
condic¢Oes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital e seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada,
ressalvadas as hipoteses de subcontratagao previstas neste instrumento.

11.31- A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (ELETROBRAS e CASAL),
providéncias para o fornecimento de energia elétrica e de agua.

11.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuadrio e o “as built” que ajudarao na
correta utilizagdo e manutencao do imdvel, por ocasiao do recebimento provisdrio.

11.34- A contratada devera absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

12- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

12.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

12.3- Verificar a execucao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

12.4- Verificar as obrigagdes fiscais;

12.5- Conferir as obrigacoes financeiras;

12.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condicdes de preco e prazo
estabelecidos no contrato;

12.7- Aplicar as sangdes administrativas contratuais;

12.8- Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos
Servicos;

12.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apos o recebimento provisério dos servigos;

12.10- Notificar a Contratada da aceitagdo definitiva dos servigos, apos a vistoria e
recebimento definitivo destes.

13 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

13.1 O pagamento devera ser efetuado no prazo de 05 (cinco) dias uteis subsequentes ao
vencido, através de depdsito bancario em conta corrente especifica, mediante solicitacao de
pagamento acompanhada da nota fiscal de servico e dos comprovantes dos exames
efetivamente realizados, conforme descrito abaixo:



a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
gestor contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal;

¢) Certidao de FGTS — CREF, emitida pela Caixa Econdmica Federal e,

d) Certidao Conjunta de Quitacao de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, expedida pela
Secretaria da Receita Federal e as Contribui¢des Previdenciarias.

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

13.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade
bancaria.

13.3. A apresentaciao de nota fiscal/fatura com incorrecdes ou desacompanhada da

documentagao obrigatdéria, implicara na sua devolucao a empresa CONTRATADA para
regularizacao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.
13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o
efetivo adimplemento da parcela, sera aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxXNxVP

Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX 1I=(6/100) 1=0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.5. Em cumprimento ao disposto na legislacdo em vigor, o Tribunal de Justica de
Alagoas retera na fonte, além dos tributos previdencidrios, aqueles pertinentes as areas federal,
estadual, municipal, que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme
0 caso.

13.6. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servicos/Fatura, eventual multa
imposta pelo TJ/AL, se for o caso.

13.7. O aceite/aprovacao do material pelo 6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao drgao licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

13.8. O Tribunal de Justica retera, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribui¢des de que trata a Instru¢do Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de
n? 539, de 25/04/2005.

13.9- O prazo de pagamento iniciar-se-a da data do recebimento dos servigos pelo fiscal
do contrato, registrado no atesto da nota fiscal;

13.10- O pagamento da 1%(primeira) medicao serd condicionado a apresentagao da ART
ou RRT- Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servigos.



14 - SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de
licitacdo ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sangOes, assegurados o
contraditério e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) suspensao tempordria de participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de
Alagoas;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

14.2 As sangOes previstas nos subitens 14.1 deste Edital poderdao ser aplicadas
juntamente com a san¢ao de multa.

14.3 A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo ndo cumprimento
das normas de licitacdo ou dos contratos celebrados.

14.4 A multa deverd ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipdteses:

14.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega
de material ou execugdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

14.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na
entrega de material ou execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do érgao ou
entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

14.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados
sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto
nos incisos I e I do artigo 5° do supracitado Decreto;

14.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o
material ou em concluir o servi¢o, calculados sobre o valor correspondente a parte
inadimplente;

14.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho; e

14.4.6. 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da
Nota de Empenho.

14.5 A multa apenas serd executada apds regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do
recebimento da notificagao.

14.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice
Geral de Pregos — Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

14.7 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servicos, se dia
de expediente normal no érgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia ttil seguinte.



14.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do o6rgao ou entidade
interessada e desde que haja justificado interesse ptblico, podera ser relevada:

a) a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execucao de
servigos nao superior a 5 (cinco) dias; e
b) aplicacao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

14.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras san¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 14.2, desde que observado o
principio da proporcionalidade.

14.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na
execugao de servigos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido,
exceto se houver justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em que sera
aplicada multa na forma do subitem 14.4.2.

14.11 A multa prevista no subitem 14.4.5 nao sera aplica nas hipoteses de rescisao
contratual que nao ensejem sangoes.

14.12 A suspensao e o impedimento sao san¢des administrativas que temporariamente
obstam a participacdo em licitacdo e a contratagao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e
hipoteses:

a) por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada
permanecer inadimplente;

b) por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido
no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva;

c) por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execucdo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

d)por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

d.1) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

d.2) praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao ou
da contratacdo; ou

d.3) for multada, e ndo efetuar o pagamento.

14.13 O prazo previsto no item 14.12. letra d) podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

14.14 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos
motivos informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicagao.

14.14.1 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre
que a contratada ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo
das sangOes de suspensdo e impedimento aplicadas.

14.15 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a CONTRATADA pela diferenca, que serda descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo ORGAO CONTRATANTE, ou sera cobrada judicialmente caso nio
haja saldos remanescentes.

14.16 As multas eventualmente aplicadas a contratada serdo reajustadas a medida que os
contratos forem reajustados.



15 - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

15.1. Os pregos ofertados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta.

15.2. Os valores pactuados poderao ser reajustados, ficando condicionado ao transcurso
do prazo de 12 (doze) meses da data de apresenta¢dao da proposta da licitante vencedora, ou do
orcamento a que a proposta se referir, mediante a aplicacdo da tabela SINAP/ORSE, no que
couber, e nos demais itens serd utilizado indice INCC, exclusivamente para as obriga¢des
iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade, devendo os demais reajustes serem
efetuados quando se completarem periodos multiplos de um ano, contados sempre desse marco
inicial, com a ressalva de que cada reajuste s6 podera ser aplicado a pedido do interessados, que
terd como data limite a renovagao do contrato que se seguir ao ciclo de reajuste pleiteado, sob
pena de preclusao do direito a este..

15.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituigao o que vier a ser determinado
pela legislacao entao em vigor.

15.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, a Contratante elegera
novo indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente.

16 - GENERALIDADES:
16.1- O CNPJ do FUNJURIS ¢ 01.700.776/0001-87.

16.2- O certame objeto deste projeto basico podera ser revogado total ou parcial, sem que
caiba indenizagao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

16.3- O contrato podera ser acrescido ou diminuido dentro dos limites estabelecidos na
lei 8.666/93.

Maceid/AL, 29 de Maio de 2018.

Jorge Torres-Homem Lira
Chefe do Dept?® Central de Eng. e Arquitetura
CREA 020572879-0 e Mat. T] 87.754-9
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ANEXOII-MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

, Inscrita no CNPJ n.? por intermédio de
seu representante legal, o(a) Sr(a) , portador (a) da Carteira de
Identidade n® e doCPFn®_, apresenta a sua Proposta de Preco para a execugao

total dos servigos do objeto licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$

PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Data
Assinatura do Representante Legal

OBSERVACOES:

1-RELACAO DOS SERVICOS: Conforme item 3 do Termo de Referéncia-Anexo I ao edital.

3.1. A execugdao do projeto arquitetonico devera seguir o Memorial Descritivo
apresentado pelo apresentado pelo Tribunal de Justica e Caderno de Instrugdes
Construtivas.

3.2. Compodem a documentacao que integram o orcamento-base e o procedimento
licitatorio:

a) Composicao do custo unitario detalhado dos servigos utilizados no calculo
do custo direto da obra;
b) ART’s/RRT’s dos profissionais responsaveis pela elaboragao do orcamento-
base;
c) Declaracao do autor da planilha or¢amentdria quanto a compatibilidade
dos quantitativos e dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de
engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o
decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008,
C/C o Decreto n° 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas.

3.3. Sera obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritério de contato com
responsavel técnico na cidade de Maceio/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a



comunicagao entre as partes, encontros, reunides e troca de informacoes durante a
execugao dos servicos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa exigéncia sera
feita apenas para efeitos de execugao contratual.

3.4. Apresentar o Detalhamento da composi¢ao do BDI conforme item 5.2, alinea ‘d’ do
edital.
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ANEXO II-A

= Inserir esta Declaracao no ENVELOPE N° 1 (Documentagao)

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA
Tendo examinado o edital do Convite n® 001/2018, eu, (nome do profissional),

portador da carteira e registro no CREA/CAU numero__, declaro estar ciente e de
acordo com a minha indicacao pela empresa
Licitante)

pelos trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

(razao social da Empresa
, como responsavel técnico

NUMERO DO RESUMO LOCAL CONTRATANTE
REGISTRO/ORGAO DO DO
SERVICO SERVICO
EXECUTADO

Maceié/AL, de de 2018.

Profissional (nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante (nome e assinatura)
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ANEXO III

DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu, , na
qualidade de profissional responsavel pela empresa

, CNPJ , telefone
( ) compareci ao local dos servigos, objeto da

licitacao, efetuando assim a técnica a que se refere o objeto da licitagcao, do qual dou
plena ciéncia das condi¢Oes as quais se realizarao a obra.

Maceid, de de 2018.

Eng® Responsavel (Carimbo)

*Observacgao:

Na auséncia da apresentacao da Declaracao de Vistoria, o licitante devera apresentar
a Declaracao de renuncia a visita, nos termos do subitem 5.3, ‘d.3” do Projeto Basico-
Anexo I ao Edital.
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ANEXOIV
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacado completa do representante da licitante)) como representante
devidamente constituido de (Identificagdo completa da licitante,) doravante
denominado (Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Codigo Penal Brasileiro, que:
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o
conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com, ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da(identificacao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao da
licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
¢) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao
de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da
licitagao), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
d) que o conteudo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo) antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitacao;
e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi
indiretamente, informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante de
(6rgao licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) que estd plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém
plenos poderes e informagoes para firma-la.

em, de de 2018.

Assinatura do representante
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ANEXOV

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N°
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI N* 9.854/99.

A empresa , CNPJ] n®%--—--- , sediada
, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr (a). portador da Carteira deldentidade n® e do CPF n® ,

declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitagdo neste certame licitatorio e que se encontra ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27
da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro
de 1999, ndao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndao emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz.

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa , CNPJ n° , sediada
, declara de que ndo incide nas praticas de nepotismo vedadas
pelas Resolugoes n® 156, de 08 de agosto de 2012; n® 07, de 18 de outubro de 2005, com as
alteracoes promovidas pela Resolucao n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de
Justica — CNJ.

de de 2018.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Dados da Empresa:

COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

ANEXO VII - PLANILHA DEDADOS

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Ident.

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail
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ANEXO VIII
DECLARACAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa , CNPJ n°®
sediada , declara, sob as penas da
Lei, que estd em situagdo regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e
o Fundo de Garantia de Tempo de Servi¢co — FGTS, bem como atende as exigéncias
do edital quanto a habilitacdo juridica para os fins previstos neste certame.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IX
MINUTA DE CONTRATO N® /2018

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A
CONSTRUCAO COM FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA DA CASA DO
GERADOR DA ESMAL-ESCOLA DE MAGISTRATURA
DE ALAGOAS, NO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA,
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA EA EMPRESA ..

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, 6rgao publico integrante do Poder
Judiciario de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n®
319, Centro, Maceid-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente
OTAVIO LEAO PRAXEDES, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE
MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, orgao auténomo vinculado ao
Poder Judiciario, inscrito no CNPJ sob n° 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I
do Tribunal de Justica, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissao
Gestora, Dr. MAURICIO CESAR BREDA FILHO, residentes e domiciliados nesta cidade,

doravante denominados CONTRATANTES e a empresa com endereco na Rua
Maceid-Al, inscrita no CNPJ/MF sob o n® ora representada por ,
portador da cédula de identidade n°__ SSP/AL, inscrito no CPF n®xx, doravante

designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n®
2018/4735, e ainda o resultado do certame licitatorio CONVITE N¢ 001/2018, pactuam o
presente contrato, por prego global, cuja execugao se regera pela disciplina da Lei Federal n®
8.666, de 21 de junho de 1993, e disposi¢Oes subseqiientes, Decreto Federal n® 7.983/2013, Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alteracoes, Resolucao n° 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga,
Resolugao TJ/AL n® 07/2013, IN n® 005/2017 da SEGES/MPDG, e ainda pelo disposto na Lei
Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991 e Decreto Estadual n® 4.054/2008, o que fazem na
conformidade das clausulas adiante estabelecidas.

CLAUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO

1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa para a construgao com
fornecimento de equipamentos de infraestrutura da Casa do Gerador da ESMAL-Escola de



Magistratura de Alagoas, no regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global, que
serd prestado nas condic¢Oes estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos
que se encontram anexos ao Instrumento Convocatério que se deu origem a este
instrumento contratual.

1L Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatdorio e seus anexos,
identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo para realizagao da obra sera de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da
expedicao da Ordem de Servicos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Tribunal de Justica — DCEA.

2.2.  Avigeéncia do contrato se iniciara com a assinatura do contrato e findara em 180(cento
e oitenta dias) corridos, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra,
considerados, para este fim, eventuais prorrogagoes concedidas ao longo da execugao, sem
prejuizo da responsabilidade do construtor pela obra apos o encerramento do contrato, nos
termos de seu instrumento e da legislagao deregéncia.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

3.1. O valor total da contratagdo é de R§......... (cer)-

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto dacontratacao.

3.3. As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao imputaveis,
sob qualquer forma, a contratada, devam ser executada apds um ano da data limite para
apresentacao das propostas, poderao, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a
variacdo do indice INCC-Indice Nacional de Custo da Construcdo no periodo de um ano
desde a data-limite para a apresentacdo das propostas. Para reajustes subsequentes, nas
mesmas condi¢des impostas ao primeiro, adotar-se-4 a variagao do indice ocorrida apds um
ano desde o ultimoreajuste.

3.4. A eventual celebragao do contrato apds a consolidacao da anualidade que autorizaria o
reajuste serd feita segundo os valores da proposta original, mas ndo importara em rentincia,
pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitemanterior.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da execucao deste contrato, correrao a conta dos recursos orcamentarios
consignados ao Fundo de Modernizagio do Poder Judicidrio, no Programa de Trabalho
02.061.0241.2114.000 — Manutencao do Poder Judicidario e Natureza de Despesa: 3.3.3.90.30.00 —
Material de Consumo.



CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medicOes de servigos aprovadas pela fiscalizagao, sendo considerados para efeito de
medicao e pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado
de acordo com o cronograma fisico- financeiro e aprovada pela fiscalizacao, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificacbes expressa e previamente
aprovadas pelo contratante, apds a andlise da unidade de controle interno.

5.1. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva
medicao, serao efetuados pelo FUNJURIS, em até 05(cinco) dias uteis, contados da data de
entrega, informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva
responsabilidade dacontratada.

5.2. A realizacao de cada pagamento observara a instrugdao do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do 6rgao contratante, com o preenchimento de todos
os campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de
servigo, o local, e o niumero do contrato, com a data de assinatura;

a)FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso proprio ou papel timbrado;

b) PLANILHA DE MEDICAO-planilha de medigao relativa a parcela faturada, conforme
o cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do 6rgao contratante;

c) Copias do contrato e de seus aditivos, quandohouver;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo 6rgao contratante;
e)Relatdrio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionarios, referente ao periodo damedigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados a matricula da
obra;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da
empresa;

i) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o-FGTS;
1) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

1) Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando
sediada em outro Estado);

m)Certidao de regularidade com a Fazenda Municipal;
n) Certidao negativa de débitos trabalhistas-CNDT;

0) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo da Certidao Conjunta
Negativa de Débito relativa a tributos federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Positiva com
efeitos de Negativa;

p) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante
apresentacao da Certidao Negativa de Débito (CND), ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa;



q) Certidao negativa de débitos trabalhistas-CNDT;
r) Nota de empenho;

s) Nota deliquidagao

5.3. As certidoes de regularidade fiscal e trabalhistas deverao estar vigentes na data do
Ppagamento.

54. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢cdes ou desacompanhadas da
documentacao requerida no subitem 5.3, quando esta for pertinente a situagao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicara a sua devolugao a
empresa contratada para regularizagdo, caso em que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a hipotese em que a
documentacao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

5.5. O pagamento da primeira medicdo serd condicionado a apresentacao da ART ou RRRT-
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos, bem como o comprovante de
pagamento das concessionarias(ELETROBRAS E CASAL).

5.6. Além da documentacao indicada no subitem 5.3, o tltimo pagamento dependera do
recebimento provisério da obra, cujo Termo devera integrar o processodaquele.

5.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento
e o efetivo adimplemento da parcela, serd aquela resultante da aplicagdao da seguinte
féormula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP
= Valor da parcela a ser paga;
I = indice de atualizagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I1=0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1- Manter, durante a execuc¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condigdes de habilitacdo
apresentadas durante o processo licitatorio;

6.2- Manter durante todo o periodo de execugdo do contrato situagao regular da empresa e
dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3- Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 6rgaos competentes com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se por
todos os Onus decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela



Contratante para a perfeita execu¢ao dos servigos;

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execug¢ao dos servigos, cépia do
contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para
dirimir davidas quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as
informacOes relativas a obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma
destacavel;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatorio
de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo
todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e,
sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos
no transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das etapas executadas, relatérios com fotos (coloridas) dos servigos que deram origem as
notas fiscais a serem pagas, a cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos

relativos a Seguridade Social e FGTS, referentes ao més anterior;

6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servicos e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cépias das notas fiscais dos
materiais e equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisorio, os seguintes documentos:

a) aprovagdao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modifica¢cdes no decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas no decorrer dos
servicos, em meio Otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos
responsaveis técnicos pelas execugdes;

6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formacao

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos
responsaveis técnicos pela execug¢ao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagao do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagdao de urgéncia que se
tornenecessaria;

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada
experiéncia em construgoes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome,
CPF e anotagdes de presenga diarias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e

mantendo outra no canteiro de obras.

6.14.1.Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6érgaos
locais de fiscalizagao e licenciamento.

6.15- Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e



incéndios;
6.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagdo do trabalho;

6.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga,
ou perturbar a acao da fiscalizacao, nos termos da notificacao desta;

6.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sécios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de
terceiros, durante a execuc¢ao dos servigos;

6.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacao dosservigos;

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas
na legislacao especifica do trabalho;

6.21- Seguir rigorosamente as especificagoes técnicas da execucgao dos servigos assim como o
memorial descritivo de especificagoes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, os quais servirdo de parametros complementares a ser seguidos para a
elaboracao do orcamento, os quais fardo parte do anexo deste edital, bem como o caderno de
instrugdes construtivas fornecido pelo DCEA;

6.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto do contrato;

6.23- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecio de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.24- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacbes técnicas e as
regulamentagdes aplicdveis a cada caso, especialmente as recomendacdes das Praticas da
SEAP - Manual de Construgado, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;

6.25- Acatar as decisdes e observacgdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diario de Ocorréncias”
ou por meio digital (e-mail) cujo endereco sera informado por escrito pelacontratada;

6.26- Retirar, nos termos da notificacao da fiscalizacao, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer,
em razao de material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento
serao retirados e acondicionados conforme orientagao da fiscalizac¢ao;

6.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta,
acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisao, nao
servindo tal consulta para justificar o nao cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.28- Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem necessarios, em até 25%
do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao ptblica,
nas seguintes modalidades:

6.28.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

6.28.2- Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracdo de




servigos que tecnicamente sejam necessarios para execucgao dos servigos, diferente do que
tenha sido contratado.

6.28.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

6.28.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo serd objeto de aditivo;

6.28.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
or¢camento base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE
em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

6.29- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de

referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®
7.983/2013.

6.30- Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢camento
relativos a pequenas varia¢gdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de
o objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacao de
termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea “a”, da Lei
8.666/93.

Observacao(1): A substituicdo de profissionais indicados na proposta para assumir a
responsabilidade técnica pela execucao dos servigos, somente sera admitida quando for
realizada por profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e
dependerd de prévia aprovacao do Fiscal do Contrato.

Observacao(2): Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de
profissional nao podera, em nenhuma hipédtese, ser alegada como motivo para a alteragao de
quaisquer das condi¢Oes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente edital e seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada, ressalvadas as hipoteses de subcontratagao previstas neste instrumento.

6.31- A Contratada devera solicitar as concessiondrias locais (ELETROBRAS e CASAL),
providéncias para o fornecimento de energia elétrica e de dgua.

6.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuario e o “as built” que
ajudarao na correta utilizagdo e manutencao do imovel, por ocasidao do recebimento
provisorio.

6.33- Em relacao ao sistema de refrigeracao, serdo utilizados aparelhos tipo split, e sua
instalagao devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da
propria contratada.

6.34- A contratada devera absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a
2%.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE



7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada; 7.2-
Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execuc¢ao dos servicos; 7.3- Verificar a
execucao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

7.4- Verificar as obrigagoes fiscais;
7.5- Conferir as obrigagoes financeiras;

7.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢cbes de preco e prazo
estabelecidos no contrato;

7.7- Aplicar as san¢des administrativas contratuais;

7.8- Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos
servigos; 7.9- Efetuar o pagamento da ultima etapa apds o recebimento provisorio dos
servicos;

7.10- Notificar a Contratada da aceitacao definitiva dos servigos, apds a vistoria e
recebimento definitivo destes.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuicoes e responsabilidades do artigo 67 da Lei n®. 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou
nao, por empresa terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenacao e ciéncia prévia da
Chefia do Departamento Central de Engenharia e Arquitetura —-DCEA.

8.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objetocontratual;

b) verificar a execugdao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugdao do contrato,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitosobservados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e
ocorréncias da execugao que possam acarretar a imposicdo de san¢des ou a rescisao
contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.

8.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverao
ser solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar
necessarias.

8.4- A fiscalizagdo sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital ou qualidade inadequada.



8.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas
competentes;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a drea competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentagdo do comprovante de matricula de obra junto ao
INSS(matricula CEI), nos termos do art. 49, § 1¢, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implicagOes na atestagao.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei.

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condigdo
contratual deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas
pertinentes.

8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®
7.983/2013.

8.5.3- Cuidar das alteracoes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de
reequilibrio econdmico- financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de
prazo, devera ser comprovado o fato impeditivo da execugdo, o qual, por sua vez, devera
corresponder aqueles previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e
alteracoes.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao
unilateral do Contrato pela Administracao.

8.5.5-Alimentar o0s sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informacgodes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogagao, nos termos da Lei.

8.5.7- Procurar auxilio junto as 4&reas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9-Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagao a Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da
Contratada, acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes
quando o fato exigir.



CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

91. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das
condigdes contidas no Memorial Descritivo, nao excluindo a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na
legislagao vigente ou no contrato.

92 Executado o contrato, o seu objeto serarecebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da
Contratada, pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacao e pelo Fiscal da Obra, em até 15
(quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a conclusao dos
servigos.

a.l) No termo de recebimento provisorio, sera lavrada uma ata circunstanciada que
descrevera eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo
compativel para a sua execugao, a partir do qual comegard a incidir a multa descrita no
subitem seguinte;

a2) No caso de ser necessaria a execugao de servigos corretivos, quando do
recebimento provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara
a Contratada e estipulara o prazo de execucgao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada
estard sujeita a multa diaria de 1%(um por cento), que serad calculada sobre o valor da
ultima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisério interrompera a contagem do prazo de execugao
final da obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitagdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias,
contados a partir do recebimento provisorio.

c¢) Os termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndao eximirdao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislacao emvigor.

d) O recebimento dos servicos, tanto o provisério como o definitivo, somente serdao
realizados, estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o prazo
estipulado pela Comissao designada pelo Contratante.

f) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
podera acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes
e contratacdes com o Poder Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

93, No caso da vistoria constatar a inadequac¢ao do objeto aos termos do contrato, a
Comissao de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagcao
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento
das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

94  Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.



95. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servigos, conjuntamente com os
profissionais (arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e
supervisao técnica, a partir da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de
acordo com o art. 73,1, b da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilizacao, caracterizados como
defeito de fabricacao, apds a aquisi¢ao, deverao ser substituidos pela Contratada ou, caso o
defeito nao seja totalmente superado, aceito em devolugao, sendo o Contratante ressarcido
pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variagio do Indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundacao Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1- O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou
b) seguro-garantia; ou
¢) fianca bancaria.

11.2- A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser
comprovada por ocasiao de sua assinatura.

11.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma
que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

11.4- A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovagao do cumprimento
e aceitagao do objeto da obrigagdo pactuada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DASUBCONTRATACAO

12.1- A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas
especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade sobre
tais obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de
segurangca estabelecidas neste documento.

12.2- A proposta de subcontratacao devera ser apresenta por escrito e, somente apos a
aprovacao do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser
iniciados.

12.3- A subcontratacao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser



efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacao técnica
compativel com o servigo que pretenda executar.

CLAUSULADECIMATERCEIRA-DASPENALIDADES

13.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de
licitagdo ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o
contraditdrio e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

13.1.1. adverténcia;
13.1.2. multa;

13.1.3.  suspensao tempordria de participacdo em licitacio e impedimento de
contratar com a Administracdo Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo
Estado deAlagoas;

13.1.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Puablica.

13.2- As sangdes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas cumulativamente com a san¢ao de multa.

13.3- A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento
das normas de licitagao ou dos contratos celebrados.

13.4- A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipoteses:

13.4.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias deatraso;

13.42. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou
entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.43. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados
sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do
disposto nos incisos I e II do art. 5° do supracitado Decreto;

13.44. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o
material ou em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte
inadimplente;

13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisdao da avenga, calculados sobre o valor total
do contrato ou da Nota de Empenho;e

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndao cumprimento de qualquer clausula do
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou
da Nota de Empenho.



13.5- A multa apenas sera executada apods regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do
recebimento da notificacgao.

13.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice
Geral de Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

13.7- O atraso, para efeito de calculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia
de expediente normal no drgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

13.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do o6rgao ou entidade
interessada e desde que haja justificado interesse ptiblico, podera ser relevada:

13.8.1. A aplicacao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de
servigos nao superior a 5 (cinco) dias; e

13.8.2. aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

13.9- A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢oes segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o
principio da proporcionalidade.

13.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na
execucao de servigos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido,
exceto se houver justificado interesse publico em manter a avenga, hipotese em que sera
aplicada multa na forma do subitem 13.4.2.

13.11- A multa prevista no subitem 13.4.5 ndo sera aplicada nas hipodteses de rescisao
contratual que nao ensejem sancoes.

13.12- A suspensao e o impedimento sdo sanc¢des administrativas que temporariamente
obstam a participacao em licitagdo e a contratacao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e
hipoteses:

13.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante
ou contratada permanecer inadimplente;

13.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma
provisdria, quer, em original ou copia autenticada, de forma definitiva;

13.123. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o
retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inidoéneo, fizer declaracao falsa ou cometer
fraude fiscal; e

13.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagOes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagemindevida;

13.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao
ou da contratagao; ou

13.12.4.3. for multada, e nao efetuar o pagamento.



13.13- O prazo previsto no item 13.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14- A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos
motivos informados na instrucao processual, podendo a reabilitagdao ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicagao.

13.14.1. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerad em
vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual sera
concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e
depois de decorrido o prazo das san¢des de suspensao e impedimento aplicadas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E ALTERACOES

14.1-. O contrato sera realizado por execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
global.

14.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao,
desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n® 8.666/93,
devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

14.4. Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem
necessarios, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela
administracao publica, nas seguintes modalidades:

14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

14.4.2-Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragcdo de
servigos que tecnicamente sejam necessarios para execucgao dos servigos, diferente do que

tenha sido contratado.

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e

quenao forem de responsabilidade daContratada.

14.4.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo sera objeto de
aditivo;

14.4.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
or¢camento base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE
em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

14.4.6- Indicar especificacbes de materiais com respectivos orcamentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI, e na falta deste,
pelo sistema de Org¢amento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composigao de
Pregos para Or¢amentos - TCPO ou pesquisa de precos com o minimo de 3 (trés) propostas
do mercado.

14.5- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de



referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®
7.983/2013.

14.6- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢camento
relativo a pequenas variagoes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacao de
termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea “a”, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1- O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno
direito, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a
Contratada, direito a qualquer indenizac¢ao, nos casos e formas fixados na Lei n®
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAPUBLICACAO

16.1- Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira
ao Contratante providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diario da Justica Eletrénico.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1- A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao deste contrato.

17.2- Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93
e suas alteragdes, bem assim ao disposto no edital licitatério, além das demais normas aplicaveis
ao objeto  do presente Contrato.

17.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitacdo e a proposta da Contratada.

17.4- A contratada devera absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema
carcerario, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual naoinferior a
2%.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

18.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente avenca.
18.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,
assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e
juridicos efeitos.

Maceid, de de 2018.
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