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CONVITE N°01/2013
PROCESSO N° 06483-2.2013.001

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, através da Comissao Permanente
de Licitacdo do Poder Judicidrio, instituida pela Portaria n°® 2465/2013, torna publico para
conhecimento dos interessados, que estara reunida nas datas e local abaixo discriminados, para
receber, abrir e analisar os envelopes com documentagao e proposta dos interessados em participar
da licitagdo, na modalidade Convite, do tipo menor pre¢o, em conformidade com a Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, aos Decreto
Estaduais n® 3.962, de 4 de janeiro de 2008, com alteragdes do Decreto Estadual n® 4.128, de 15 de
abril de 2008, e n® 4.054/2008, que trata da aplicagao de san¢des administrativas previstas na Lei n®
8.666/93, bem como a Resoluc¢ao do CNJ n® 114/2010, Instru¢ées Normativas MPOG nameros 1, de
19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade, e 2, de 30 de margo de
2008, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servigos, continuados ou nao, e
ainda, a Resolugao TJ/AL n®7/2013, as demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

DATA, HORARIO E LOCAL DO CERTAME: 27 de janeiro de 2014, as 09h, no 1° andar, sala 12,
situado na Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, nesta Capital.

1.0. DO OBJETO

1.1 Contratacdao de empresa especializada na elaboracao de Projetos Complementares para a
construgdo dos Foruns de Santana do Ipanema e Taquarana/AL, conforme as especificagdoes
contidas no Anexo I do edital.

1.2 Sao pegas componentes deste ato convocatdrio, dele integrantes como se nele transcritas
fossem:

a) Anexo I — Projeto Basico;

b) Anexo II- Modelo de proposta de pregos;

¢) Anexo III — Declaracdo de inexisténcia de fato impeditivo e declaracdo em cumprimento ao
disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666/93;

d) Anexo IV - Planilha de dados da empresa;

e) Anexo V — Declaragao do CNJ;

f) Anexo VI -Declaragao independente de proposta;

g) Anexo VII - Minuta do contrato.

1.3. O valor limite estabelecido pela Administracio para o objeto a ser contratado é de R$

144.848,91 (cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e um
centavos), sendo R$ 76.554,05 (setenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinco
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centavos) para o Lote I e de R$ 68.294,85 (sessenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e
oitenta e cinco centavos) para o Lote II.

2.0. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. A retirada, bem como quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o
contetido do Edital e de seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo,
os pedidos de esclarecimentos, serem encaminhados até 03 (trés) dias tteis que antecederem a data
de recebimento dos envelopes e credenciamento, por meio do fax n® (0xx82)

3326-6360/4009-3274 ou correspondéncia dirigida a Comissao, no seguinte endereco: Edificio Sede
deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, 1° andar, Centro - Maceio -
AL. CEP: 57020919 e ainda, para o e-mail: pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificagao do
solicitante.

2.1.1. A Comissao, respondera as consultas divulgando o seu teor e os das respectivas respostas a
todos os interessados que tenham retirado o Edital no site www.tjal.jus.br, em Licitacoes. As
respostas as consultas tempestivamente formuladas integram o Edital, quando divulgadas na
forma retrocitada.

2.2. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitagdo e da Proposta, este Edital podera ser
alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a modificagao
a ser realizada afetar a formulagao dos Documentos de Habilitagao e das Propostas, por
intermédio da Comissao, fara publicar, no Didrio de justi¢a Eletronico e nos demais meios pelos
quais se deu a publicacdo original, aviso de alteragio do Edital, fixando nova data para
apresentacao dos referidos Documentos e Propostas, com prazo nao inferior a 05 (cinco) dias uteis.
2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitagdo, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal decisao, devendo anuléd-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado, dando ciéncia aos interessados por meio de publicagio no Didrio de Justica
Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulagao da licitagao observara o disposto no
artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n® 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-
se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia util.

2.5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficard a reunido
adiada para o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo manifestagao
em contrario.

3.0 DOS LICITANTES

3.1 Poderdao apresentar-se a licitacdo empresas convidadas e interessadas em participar do
certame, no dia da sessdo, com a documentacao habilitatoria exigida no item 4.0 deste instrumento.
Para as empresas cadastradas no SICAF, fica facultada ao (a) Presidente da Comissao a extragao, na
sessao publica, de declaragdes, porventura, existentes naquele sistema, que forem competentes
para substituir os documentos relacionados nos subitens 4.1.2.1, 4.1.2.2, 41.2.3 e 4.1.2.4 desta
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Carta-Convite, para fins de habilitacdo da empresa licitante. Essas declaracdes somente serao
validas para esta licitagdo se as informagdes relativas aos respectivos documentos estiverem
disponiveis e dentro do prazo de validade naquele sistema.

3.2 As empresas que se fizerem representar por procurador legalmente habilitado, deverao
apresentar instrumento procuratorio, com firma reconhecida, se particular, até o inicio da sessao
de abertura dos envelopes da Documentacao de Habilitacao e da Proposta de Pregos; quando se
tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovagcao sera feita mediante apresentacao
do contrato social e/ou certidao simplificada da Junta Comercial.

3.3 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao 45,
da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Declaracio, conforme
modelo abaixo, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de
pequeno porte (EPP). A referida certidao deve ser apresentada no momento do credenciamento.
Admiti-se a disponibilizacio do modelo da certidao pela Comissao, caso ocorra a sua emissao
por parte da empresa licitante.

Atencao

MODELO

Para fins de participacdo na presente licitacdo , a (nome
completo da proponente), CNPJ, sediada (endereco completo), declara, sob as penalidades da
Lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), em observancia ao
disposto no art. 3° da LC n° 123/2006.

3.4. Caso nao haja a apresentagao da Declaragao supramencionada, as proponentes poderao
participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicdo dos beneficios previstos
nos arts. 42 ao 45, da Lei Complementar n® 123/2006.

3.4.1. A empresa podera optar pela apresentacdo da Certidao Simplificada da Junta Comercial
para comprovar o enquadramento da ME ou EPP, nos termos dos arts. 42 ao 45 da Lei
Complementar n® 123/2006.

3.5 Nao sera permita a participagdo de licitantes sob a forma de consdrcio, ficando sob a inteira
responsabilidade do licitante contratado o cumprimento de todas as condigbes contratuais,
atendendo aos requisitos técnicos e legais para essa finalidade;

3.6 Os interessados deverdao apresentar os documentos adiante mencionados, ao Presidente da
Comissao, devidamente numerados e grampeados, em envelopes separados, opacos e fechados,
com os seguintes dizeres:

ENVELOPE “A”
DOCUMENTO DE HABILITACAO
CONVITE N.° 01/2013
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RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

ENVELOPE “B”

PROPOSTA DE PRECOS

CONVITE N.° 01/2013

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS

4.0 DA HABILITACAO

4.1 Serao consideradas habilitadas, as empresas que apresentarem em fotocopia legivel
autenticada, ou sem autenticagdo, mas acompanhada do original e com prazos vigentes, os
seguintes documentos:

4.1.1. HABILITACAO JURIDICA (art. 28 da Lei n® 8.666/93):

4.1.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhados de
documento de eleicao de seus administradores;

4.1.1.3. Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova da
diretoria em exercicio;

4.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL (art. 29 da Lei n® 8.666/93), E REGULARIDADE
TRABALHISTA:

4.1.2.1. Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitida pela Receita Federal;

4.1.2.2. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: Certiddao Negativa de Débito — CND,
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e/ou emitida pela Secretaria da Receita
Federal;

4.1.2.3.Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS: Certidao
de Regularidade de FGTS - CREF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

4.1.2.4.Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

4.1.2.5.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).
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4.1.3. REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

4.1.3.1. Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, nos termos do inciso
IT do artigo 31 da Lei n® 8.666/93.

4.1.4. Documentos relativos 8 QUALIFICACAO TECNICA:
4.1.4.1. Nos termos do subitem 7.11 do projeto basico.
4.1.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1.5.1. Declaragao em atendimento ao disposto no inciso V, do art. 27 da Lei 8.666/93, e de
inexisténcia de fato impeditivo na habilitacao, na forma do § 2° do art. 32 in fine da Lei n°® 8666/93,
conforme modelo constante no anexo III deste edital.

4.1.5.2. Planilha de dados preenchida na forma do anexo IV deste edital. A falta da apresentacao da
planilha nao enseja a inabilitacao, podendo ser suprida no momento da sessao.

4.1.5.3. Declaracao do CNJ, conforme anexo V.

4.1.5.4. Declaragao de elaborac¢ao independente de proposta, conforme Anexo VI deste edital;

42 Os documentos disponiveis na internet deverao ser apresentados com datas recentes,
facultando a Comissao utilizar-se de sites para verificagdo da autenticidade e validade dos
documentos apresentados ou ainda promover diligéncias para esclarecer ou complementar a
instrucao do processo.

4.3 Recomendamos que os documentos que necessitam de autenticagdo por membro da Comissao,
sejam apresentados com antecedéncia do horario da sessao.

4.4 Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal exigida no subitem 3.1.2 e
caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for convocada
pelo (a) Presidente da Comissdo para o saneamento da documentacdo apresentada com
restri¢des, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administra¢ao, de conformidade com o §
1° do art. 43 da LC n® 123/2006;

4.5 A nao-regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado a
Administragao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagdo, com supedaneo no § 2° do art43 da supracitada Lei
Complementar.

4.6 A prerrogativa regulamentada no subitem 3.4 nao desobriga as ME ou EPP da apresentagao dos
documentos de regularidade fiscal elencados no subitem 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3 e 4.1.2.4, os quais
deverdo ser apresentados mesmo que com restrigdes, sob pena de inabilitagao.
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5.0 DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1 Devera conter, a Proposta de Pregos:

a) O CNPJ e a Razdo Social do proponente, assinatura do representante legal da licitante;

b) Precos unitarios e global da proposta em algarismo e por extenso, de acordo com o modelo de
proposta de precos do Anexo II, expresso em Real, ja incluidos todos os tributos e quaisquer outras
despesas inerentes a execugao do objeto licitado. Havendo discordancia entre algarismo e por
extenso, prevalece o ultimo;

¢) Prazo de execugao do objeto licitado, de 40 (quarenta) dias tteis, contado a partir da envio da
nota de empenho a Contratada.

d) Validade da proposta, minimo de 60 (sessenta) dias.

6.0 - DA AVALIACAO DOS DOCUMENTOS

6.1 Na data do certame, mencionada neste edital, proceder-se-a a abertura dos envelopes contendo
os Documentos de Habilitacao, que serao rubricados pela Comissao e licitantes presentes.

6.2 Os envelopes contendo as Propostas de Precos serdo rubricados por todos os presentes,
permanecendo inviolados e sob a guarda da Comissao.

6.3 Apds o exame e julgamento dos Documentos de Habilitacdo, que podera ocorrer, a critério da
Comissao, na mesma ou em outra sessdo, sera comunicado o resultado da fase habilitatdria, e
convocadas as empresas habilitadas para a fase seguinte do certame.

6.4 Serao inabilitadas as licitantes cuja documentacao se apresente incompleta ou irregular, na
forma das exigéncias deste instrumento.

6.5 Sera devolvido inviolado o envelope “B” das licitantes que nao forem habilitadas, decorrido o
prazo legal sem interposicio de Recurso, tenha havido desisténcia expressa, ou apds sua
denegacao.

6.6 Ap0s a fase de habilitagao ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

7.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1 Como critério de julgamento sera considerado vencedor o licitante que oferecer proposta de
menor preco global por lote. Na ocorréncia de empate, far-se-4 sorteio, na mesma sessdao de
julgamento.

7.2 O preco do objeto, ora licitado, serd fixo. Deverao ser computados no (s) prego (s) todos os
tributos incidentes sobre ele, bem como o custo do transporte a ser executado em razdo da entrega,
correndo tal operagao exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da empresa contratada.
7.3 Caso haja microempresa ou empresa de pequeno porte com pendéncia (s) na comprovacao de
sua regularidade fiscal, esta ndo sera inabilitada neste momento, procedendo-se a eventual
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regulariza¢do a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006, de acordo com o subitem
3.3.

7.4 Ordenadas as propostas, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto, nos termos do art. 44 da LC
n?® 123/2006. Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as
propostas de contratagdo para microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

7.5 Para efeito do disposto no art. 44 da LC n°® 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para,
no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Nao ocorrendo a contratacio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrarem na hipdtese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na
ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

¢) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

d) Na hipotese da nao-contratacdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicard quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do Contratante ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

7.7 Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagao e seus anexos
sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor prego global.

7.8 A critério da Comissao, poderdao ser relevados erros ou omissdes formais, desde que nao
resultem prejuizo para o entendimento das propostas ou para o Servigo Publico.

7.9. Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas que nao se enquadrem nas especificagdes
exigidas.

7.10. Serdao desclassificadas as propostas de pregos que se encontrarem acima do valor limite
estabelecido pela Administragao.

7.11. Serao desclassificadas, ainda, as propostas formalizadas com inobservancia as exigéncias
estabelecidas neste Convite, ou que oferecendo precos manifestamente inexequiveis, revelem-se
inconsistentes ou incompativeis com o comportamento do mercado.

7.12. Em nenhuma hipodtese serao admitidas propostas alternativas.

7.13. Serao desclassificadas as propostas formalizadas com inobservancia as exigéncias
estabelecidas neste instrumento, que oferecam pregos excessivos, inconsistentes ou incompativeis
com o comportamento do mercado, em conformidade com o art. 48 da Lei Federal n® 8.666/93 e
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alteragdes posteriores.
8.0 DA DOTACAO E DO PAGAMENTO

8.1 As despesas decorrentes da execucao deste contrato, correrdo a conta dos recursos
orcamentdrios consignados ao Fundo de Modernizacdo do Poder Judicidrio, no Programa de
Trabalho 02.061.0003.2114.000 - Manutengao do Poder Judiciario e Natureza de DESPESA: 339039 —
Servigos de Terceiro de pessoa juridica.

8.2. O pagamento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias uteis subsequentes ao recebimento
do objeto da presente licitagio, em moeda corrente nacional, mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
fiscal contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal;

c) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal,

d) Certidao Conjunta de Quitagdo de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

8.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

8.3. A apresentacao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentacao
requerida no subitem 8.2, implicara na sua devoluggo a CONTRATADA
para regularizacdo, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

8.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida
pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento
da parcela, sera aquela resultante da aplicacao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I'=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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8.5 Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, multa imposta pela
Administracgao, se for o caso.

8.6 O aceite/aprovacdo do material pelo 6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagOes estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao 6rgao licitante
as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

8.7 Considera-se para efeito de pagamento o dia em que o Banco efetivar o crédito na conta
corrente do Fornecedor.

8.8 No caso de alguns dos servigos ndo estarem em conformidade com o contrato, o fiscal do
contrato impugnard as respectivas etapas, descriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das
irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sang¢des cabiveis.

8.9 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa (s)
impugnada (s) a nova verificagao do Fiscal do Contrato.

9.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
9.1. Nos termos do item 10 do Anexo I do edital.
10.0 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
10.1. Nos termos do item 9 do Anexo I do edital.

11.0 DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

11.1. O objeto licitado serd acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuigdes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou ndo, por empresa
terceirizada a ser contratada.

11.2 Cabera ao Gestor do contrato:

a) prorrogar o Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) comunicar a abertura de nova licitagao a drea competente, antes de findo o estoque de bens e/ou
a prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao contratual,
que tenham implicagoes na atestagao;

11.2.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situacdes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lej;

11.2.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condicao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
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11.2.3. Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execucdo, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes;

11.2.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administragao;

11.2.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste TPoder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

11.2.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao,
nos termos da Lei;

11.2.7. Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

11.2.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

11.2.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

11.3. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execucao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro prdprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.

11.4. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar necessarias.

11.5. A fiscalizagao serd exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

12.0 DA APRESENTACAO

12.1. A apresentagao dos projetos sera de acordo com o item 6 do Anexo I do edital.
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13.0 DAS PENALIDADES

13.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de licitacao
ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o contraditorio e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

13.1.1 adverténcia;

13.1.2 multa;

13.1.3 suspensdao tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administra¢ao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

13.2 As sangOes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas juntamente com a sangao de multa.

13.3 A adverténcia consiste em repreensdo por escrito imposta pelo ndo cumprimento das normas
de licitagao ou dos contratos celebrados.

13.4 A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

13.4.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos I e II
do art. 5% do supracitado Decreto;

13.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

13.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

13.4.6 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
13.5 A multa apenas sera executada ap0ds regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notifica¢ao.
13.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

13.7 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
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seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugdo de servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

13.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do érgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

13.8.1 — a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execucao de servicos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

13.8.2 — aplicacdo de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

13.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras san¢des segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

13.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.

13.11 A multa prevista no subitem 13.4.5 ndo serd aplica nas hipdteses de rescisao contratual que
nao ensejem sangoes.

13.12 A suspensdo e o impedimento sao san¢gdes administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagao e a contratagdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

13.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

13.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou
cdpia autenticada, de forma definitiva;

13.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execucdo do certame, ndao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

13.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

13.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitacido ou da
contratagao; ou

13.12.4.3 for multada, e ndo efetuar o pagamento.

13.13 O prazo previsto no item 13.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagao.

13.14.1 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir
0s prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao e
impedimento aplicadas.
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14.0 DISPOSICOES FINAIS

14.1 As respostas as consultas formuladas pelas licitantes serdo obrigatoriamente respondidas pela
Comissao, até 02 (dois) dias antes da data marcada para o recebimento das Documentagdes e
Propostas, dando-se ciéncia aos demais licitantes e permanecendo disponiveis ao conhecimento de
qualquer interessado, no endereco indicado no preambulo deste edital ou pelo e-mail:
pregao.tj.al@gmail.com

14.2. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Oes editalicias, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessdrias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do
contratado.

14.3. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissao, com base nos pareceres técnicos e nas
disposicoes legais aplicaveis ao assunto.

14.4. Para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes desta licitagdo, competente serda o Foro da
Comarca de Maceid-AL, excluido expressamente qualquer outro.

14.5 O Presidente do Tribunal de Justica se reserva ao direito de revogar o procedimento licitatdrio
e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por
justificada conveniéncia administrativa, ou anula-lo por ilegalidade, sem que as licitantes caibam
quaisquer direito a indenizag¢do ou ressarcimento.

14.6 Fica facultada a Comissao, em qualquer fase da licitacao, a promogao de diligéncia, destinada
a esclarecer ou a complementar a instrucao processual.

Maceio, 16 de janeiro de 2014

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Presidente da CPL
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ANEXO I
PROJETO BASICO

1.1.Contratagao de empresa especializada na elaboracao de Projetos Complementares para a
construgao dos Féruns de Santana do Ipanema (Lote I) e Taquarana (Lote II).

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1- A contratacao € necessaria em face de o Departamento Central de Engenharia e Arquitetura -
DCEA nao possuir no seu quadro funcional engenheiro projetista, para elaboracao dos projetos
complementares, levantamento planialtimétrico, sondagem geotécnica e levantamento cadastral
para construgao do Férum da Comarca de Taquarana e Juizado da Comarca de Santana do
Ipanema.
3 - RELACAO DOS SERVICOS:

3.1 — Tabela de Resumo dos servigos a serem elaborados para os lotes I e II:

ITEM ESPECIALIDADE FORMA DE CONTEUDO
DOCUMENTO APRESENTACAO
1 Levanta,n‘lento Desenho Levantamento Planialtimétrico.
Topografico
Locacao dos furos contendo a indicagao das
Desenho cotas da boca do furo em relacio ao RN
predefinido
Sondagem bt s
o Levantamento Planialtimétrico.
2 Geotécnica ; - .
Memorial Descritivo das caracteristicas do
Memorial solo;
Perfil geoldgico do terreno.
3 Teste de absor¢ao Laudo técnico Teste de absor¢ao em conformidade com a
do terreno NBR 7229 ABNT.
Projeto Estrutural - | Desenho Forma da estrutura contendo cortes e
4 Concreto Armado elevacdes e especificando a classe de concreto

(fck), a classe de agressividade do meio
ambiente e a relagao agua-cimento;

Planta de armacdo contendo a classe do
concreto (fck), a classe de agressividade do
meio ambiente e a relagdo agua-cimento, a
indicagao do tipo de aco e cimento das
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armaduras;

Memorial

Descri¢ao das solucgdes adotadas em nivel
estrutural. Método construtivo;
Calculo do dimensionamento

Projeto de Rede
Estruturada de
Logica e Telefonia

Desenho

LOGICA - Planta baixa com definicdes da
topologia de distribuigao do sistema de redes
locais; Definicao da densidade ideal de
pontos; Sistema de cabeamento preliminar;
Localiza¢do e identificagdo dos pontos, Sala
de Equipamentos e Telecommunications
Closets.

TELEFONIA - Planta baixa com marcagdo
dos pontos, tubulagdes e dimensionamento
da fiacdo; prumada da rede primadria e
quadros de distribuigao.

Detalhes de elementos da instalacao,
necessarios a perfeita compreensdo do
projeto;

Memorial

Calculo do dimensionamento das tubulagoes,
reservatorio e hidrantes.

Projeto de
Instalagoes
Hidrosanitarias

Desenho

Planta baixa com marcacdo da rede de
tubulagao (dgua fria, esgoto sanitario),
prumadas e reservatorio;

Esquema de distribuicao  vertical e
isométricos;

Detalhes de elementos da instalacao,
necessarios a perfeita compreensao do
projeto;

Memorial

Calculo do dimensionamento das tubulag¢des
e Reservatorio.

Projeto de
7 Luminotécnica

Desenho

Plantas Baixas com distribuicao das
luminarias

Memorial

Célculo da Iluminotécnica (indice de
iluminacao de cada local);

Projeto Instalagoes
8 Elétricas

Desenho

Planta baixa, cortes e elevacdes, ¢/ marcagao
dos pontos, circuitos, tubulagoes e
dimensionamento da fiagao;

Detalhe da entrada de energia (conforme
exigido pela concessiondria);

Projeto da subestagdo aprovado pela
concessiondria;

Quadro de cargas, diagrama unifilar dos
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circuitos principais, as cargas e 0S
equipamentos (disjuntores, chaves,
seccionadoras, transformadores, relés,
Condutores, equipamentos de medigao, para-
raios, barramentos, etc e quadro de legendas.

Memorial

Caracteristicas do sistema elétrico (cargas
consideradas, fatores de carga e demanda,
tensdes de suprimento e distribuigao);
Determinacao do tipo de entrada de servigo
Memoria de calculo:

calculo da demanda (levantamento geral das
cargas, poténcias de todos os equipamentos);
malhas de aterramento (medigdoes e
instalagbes de hastes de aterramento de
acordo com as normas e padroes da ABNT);
sistemas de protecaio contra descargas
atmosféricas;

dimensionamento dos circuitos de
emergeéncia;

¢ Avaliagdo do fator de poténcia quando
possivel corre¢ao com banco de capacitores;

Projeto de
Sinalizagao

Desenho

Plantas Baixas com solugoes de acessibilidade
(detalhamento)

10

Projeto de
Recepcao de TV

Desenho

Plantas Baixas com locagao do cabeamento de
antena para recepgao de canais de TV abertos
nas areas determinadas

11

Projeto de
Sonorizacao e
Projecao

Desenho

SONORIZACAO - Plantas Baixas com
distribuicao dos equipamentos de
sonorizacao no auditério

12

Projeto de Sistema
de Ar
Condicionado

Desenho

Planta baixa, cortes e elevacdes, ¢/ marcagao
dos pontos, circuitos, tubulagdes e
dimensionamento da fiacao;

Detalhe da entrada de energia (conforme
exigido pela concessiondria);

Projeto da subestacado, quando for o caso;
Quadro de cargas, diagrama unifilar dos
circuitos principais, as cargas e 0S
equipamentos (disjuntores, chaves,
seccionadoras, transformadores, relés,
Condutores, equipamentos de medigao, para-
raios, barramentos, etc e quadro de legendas.

Memorial

Caracteristicas do sistema elétrico (cargas
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consideradas, fatores de carga e demanda,
tensoes de suprimento e distribuigao);
Determinagao do tipo de entrada de servigo
Memoria de calculo:

calculo da demanda (levantamento geral das
cargas, poténcias de todos os equipamentos);
malhas de aterramento (medigdoes e
instalacbes de hastes de aterramento de
acordo com as normas e padroes da ABNT);
sistemas de protecio contra descargas
atmosféricas;

dimensionamento dos circuitos de
emergencia;

Avaliacao do fator de poténcia quando
possivel corre¢cao com banco de capacitores;
Recomendacgdes para execugao.

13

Projeto de
Pavimentacao,
contendo as
solucoes de
acessibilidade

Desenho

Planta Geral;

SegOes transversais tipo de pavimentagao,
indicando as dimensdes horizontais, as
espessuras e caracteristicas de cada camada
estrutural, detalhes da pintura ou
imprimacao ligante.

Memorial

Descritivo do projeto, incluindo
condicionantes, concep¢ao, parametros e
interferéncias com equipamentos publicos;
Memoéria de calculo das pavimentagdes
utilizadas

14

Projeto de
Instalagdes de
Aguas Pluviais e
Drenagem do
Terreno

Desenho

Planta baixa com marcacdo da rede de
tubulagdo (dguas pluviais e drenagem),
prumadas e reservatorio;

Perfil longitudinal ou planta contendo cotas
altimétricas para implantagao dos elementos
de drenagem;

Plantas Baixas com tubulacdo de AP -
verticais e tubulagdes de drenos de pisos e ar
condicionados

Plantas Baixas com cortes e detalhes das areas
impermeabilizadas, inclusive dos ralos de
recepgao das aguas

Detalhamento do sistema de reutilizagao de
aguas pluviais incidentes na cobertura e das
aguas cinzas p/ irriga¢do da cobertura verde

Memorial

Descritivo do projeto, incluindo
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condicionantes, concep¢ao, parametros e
interferéncias com equipamentos publicos;

15

Projeto de Acustica
do Auditdrio

Desenho

Planta, cortes e elevacdes com indicagdo dos
elementos acusticos.

Memorial

Justificativa dos elementos acusticos.

16

Projeto de
Seguranca Predial

Desenho

Planta, cortes e elevagdes com indicagao das
barreiras fisicas, detalhamento de recursos
eletronicos (circuito interno de tv e seguranca
patrimonial)

Memorial

Especificagoes e detalhamento dos
equipamentos necessarios ao funcionamento

do sistema.

17

Projeto de Sistema
de Protecao contra
Descargas
Atmosféricas
(SPDA)

Desenho

Projeto de para raios e
aterramento. Detalhar sistema adotado p/

respectivo

viabilizar execucgao

Memorial

Memorial de Calculo de acordo com a NBR
5419 ABNT

18

Projeto de Sistema
de Prevencao e
Combate a
Incéndio

Desenho

Planta baixa indicando tubulagoes,
prumadas, reservatorio, caixas de hidrante
e/ou equipamentos; rede do sistema de
alarme, quando as normas o exigir e de
iluminagao de emergéncia.

Detalhes de elementos da instalacao,
necessarios a perfeita compreensao do
projeto.

Aprovado pelo CBM/AL.

Memorial

Calculo do dimensionamento das tubulag¢oes,
reservatorio e hidrantes.

19

Projeto de
Paisagismo

Desenho

Implantagao do projeto de Paisagismo com
niveis e indicagdo das espécies vegetais.

Memorial

Guia de manutencao e cuidados especificos
para cada espécie, com informagao sobre
adubacgao, podas, regas, pragas/doencas e seu
combate;
Tabela de
detalhadas sobre o tipo de cobertura e das
espécies;

Indicagdo e caracterizagaio do ponto de
agua/de indicagao solar/cotas de nivel;
Informagao sobre protecao do solo, correcao
quimica e enriquecimento organico;
Indicagao de zonas a serem regadas.

espécie com informagoes
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Planta baixa, utilizando simbologia
Desenho apropriada e devidamente legendada, com
detalhes de instalacao
Projeto de rega para manter as necessidades
20 Projeto de Irrigagao hidricas das plantas;
. Detalhamento e  dimensionamento de
Memorial - .. .
tubulagoes, acessorios e eletrovalvulas;
Indicagdo do Sistema de programacao a ser
utilizado
Especificagbes de todos os materiais,
equipamentos e servigos,
Procedimentos e critérios das medi¢Ges dos
volumes, areas, distancia, pesos, etc., relativos
Especificacao a cada servigo, em correspondéncia com os
21 Técnica de Texto itens da planilha de quantitativos, a
materiais e servigos periodicidade e outros aspectos a serem
atendidos nas medigoes;
Procedimentos dos controles tecnoldgicos e
manutencao (tipos, periodicidades, limites ou
indicadores aceitos, etc.).
Magquete eletronica;
22 Perspectiva Desenho Planta humanizada;
Animacao 3D.
Memorial Desc'ritivo do projeto, detalhado por
ambiente.

3.1.1 - LOTE I - Féorum da Comarca de Taquarana;

3.1.2 -LOTEII - Juizado da Comarca de Santana do Ipanema;

3.2 - Planilha or¢amentdria (fechada e aberta), com composi¢ao dos pregos unitdrios constantes do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil — SINAPI, da Caixa
Economica Federal e subsidiariamente do ORSE e preco de mercado;

3.3 - Os materiais constantes da Planilha Orcamentdria, deverao seguir o Memorial Descritivo
apresentado pelo DCEA.

3.4 - Caderno de composigao de custo unitdrio dos servigos utilizados no calculo direto da obra;

3.5 - ART do profissional responsavel pela elaboragao do or¢amento base da licitagao;

3.6 - Declaragao expressa do autor das planilhas or¢amentarias quanto a compatibilidade dos
quantitativos e dos custos constantes das referidas planilhas com os quantitativos do projeto de
engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de
janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

3.7 - Memoria de calculo, detalhada por ambiente, em papel A4, assinada pelo autor da planilha
orcamentaria;

3.8 - Cronograma Fisico-financeiro;
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3.9 - Cada projeto devera ser entregue acompanhado dos seguintes documentos:

3.9.1- EspecificagOes técnicas para construgao;

3.9.2- Memorial descritivo;

3.9.3- ART’s dos profissionais responsaveis pela elaboracao dos projetos complementares;

3.10 - Os projetos deverao atender a Resolugao n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justica,
priorizando a seguranga, acessibilidade, eficiéncia energética, e as diretrizes de sustentabilidade,
entre outros;

3.11 — O objeto serd executado diretamente pela contratada, haja vista a especificidade dos servigos
a serem desenvolvidos, sendo admitidas subcontratagdes desses servicos, desde que autorizada
pelo contratante.

3.12 — Todos os projetos executivos deverao ser devidamente assinados por profissional legalmente
habilitado, com registro no CREA e /ou CAU, independente da drea de atuagao profissional.

3.13 — Serd obrigatorio a Contratada manter um escritdrio de contato com o responsavel técnico na
cidade de Macei6/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicagao entre as partes, encontros,
reunides e troca de informagdes durante a execucdo dos servigos, que podera ser até mesmo
diariamente, se for o caso. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execugao contratual.

4 - MODALIDADE:
4.1- O servigo sera licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93.

5. PRAZO DE ENTREGA

5.1- O prazo de entrega dos projetos complementares acompanhado da sondagem geotécnica sera
de no maximo 40 (quarenta) dias tteis, contados a partir do recebimento da ordem de servico e/ou
empenho, devendo seguir as seguintes etapas:

5.1.1- ETAPA 1- O prazo de entrega do Estudo Preliminar serd de no maximo 15 (quinze) dias
tteis, contados a partir do recebimento da ordem de servigo e/ou empenho;

5.1.2- ETAPA 2- O prazo de entrega dos ante projeto sera de no maximo 10 (dez) dias dteis,
contados a partir da aprovagao da primeira etapa pelos técnicos do Tribunal de Justica do Estado
de Alagoas;

5.1.3- ETAPA 3- O prazo de entrega dos projetos de execugao serd de no maximo 15 (quinze) dias
uteis, contados a partir da aprovagao da segunda etapa pelos técnicos do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas;

5.2- Todos os projetos deverao ser entregues no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
— DCEA, no 3? andar do prédio Anexo I, situado na Praga. Marechal Deodoro, 319, Centro, nesta
Capital, plotados em 03 (trés) vias e em meio eletronico, devidamente acompanhados das
respectivas ART’s — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica;

5.3- A planilha or¢amentdria deverd ser apresentada em arquivo digital no excel.

5.4- Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do contrato
efetuard o Recebimento Provisorio dos Servigos, lavrando em duas vias de igual teor o termo de
Recebimento provisorio, que serd encaminhado a autoridade contratante. Caso seja constatado o
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ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato lavrard relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as
medidas cabiveis.

5.5- Apds o recebimento provisorio, a autoridade contratante designara servidor ou comissao de
recebimento definitivo, que sera encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos do
art. 73, b, da Lei 8.666/93.

6 - APRESENTACAO DOS PROJETOS

6.1- Planta baixa (escalas nao menores de 1:100), com identificacdes dos ambientes, dimensoes
lineares e em m?;

6.2- Cortes, elevagdes e detalhes (escalas nao menores de 1:100);

6.3- Memorial descritivo do projeto com solugoes e justificativas adotadas pelo mesmo;

6.4- Todos os arquivos gravados em midia eletronica.

7 - HABILITACAO:

7.1- Certidao negativa de débito junto ao INSS;
7.2-Prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por Lei;
7.3-Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7% da Constituigao Federal.
7.4- Certidao conjunta (Receita Federal/Divida Ativa da Unido);
7.5- Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL, em nome da empresa, com validade na
data do recebimento dos documentos de habilitagao, emitida pelo CREA na jurisdi¢ao da sede da
licitagao.
7.6- CNDT - Certidao Negativa de Débito Trabalhista.
7.7- CertidOes negativas fazenda Estadual e Municipal.
7.8- Certidao de faléncia e concordata.
7.9- Declaragao ou documento similar que comprove a inexisténcia de vinculo ou grau de
parentesco com membros da contratada com o Tribunal de Justica do Estado de alagoas, sob pena
de nulidade do ato, conforma atesta o art. 2°, V e art. 32 da Resolucgao 7/2005 do CNJ.
7.10- Para fins de habilita¢ao juridica a empresa deve apresentar:
-Registro comercial, no caso de empresa individual;
-Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhados de documentos de
eleicao de seus administradores;
-Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;
-Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdao competente,
quando a atividade assim o exigir.

7.11- Para fins de habilitagdo técnica a empresa deve apresentar:
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a) Serd considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sécio,
empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante o CREA ou
CAU. A comprovagdo de que integra o quadro permanente da empresa serd feita: caso
socio, através do contrato social e sua ultima alteracao; caso empregado permanente da
empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer
documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na legislagao da regéncia da
matéria;

b) Apresentagao de pelo menos um atestado de cada tipo de projeto, referente a quantidade
minima exigida neste projeto basico, e que serd fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA (ART) ou CAU
(RRT) ou acompanhado da respectiva certidao de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA
ou CAU, em nome da empresa licitante e/ou do profissional de nivel superior legalmente
habilitado, integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na qualidade de
membro da equipe técnica, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na
execugao de servigos técnicos.

c) Serd admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

d) Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverdao participar,
necessariamente, como responsavel técnico pela execugao dos servigos.

e) As empresas licitantes deverdo, obrigatoriamente, ter no escopo de seu contrato social as
atividades profissionais referentes aos servicos constantes do item 3 deste Projeto Basico.

f) Os profissionais integrantes do quadro da empresa também deverdo comprovar as
atividades para as quais pretendem se qualificar, devendo ter averbadas em sua carteira
profissional do CREA ou CAU as devidas anotagdes a que este profissional estd habilitado
a exercer, e que cuja copia deverd ser entregue ao DCEA para andlise na mesma assentada.

8.GESTAO E FISCALIZACAO

8.1. O objeto licitado sera acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuicoes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou nao, por empresa
terceirizada a ser contratada.

8.2.Cabera ao Gestor do contrato:

a) prorrogar o Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) comunicar a abertura de nova licitagao a drea competente, antes de findo o estoque de bens e/ou
a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao contratual,
que tenham implica¢Oes na atestacao;

8.2.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdoes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;
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8.2.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracdo de condi¢dao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

8.2.3. Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execuc¢do, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragdes;

8.2.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administracao;

8.2.,5. Alimentar os sites do Contratante, o0s sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

8.2.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao, nos
termos da Lei;

8.2.7. Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

8.2.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

8.2.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagao da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

8.3. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execucao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro préprio, as ocorréncias relativas a execu¢ao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a corregao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.

8.4. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar necessarias.

8.5. A fiscalizagdo sera exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

9- OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE (FUNJURIS):
9.1.0 CONTRANTE obriga — se a:
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a)Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao do fornecimento dos servigos objeto
deste ajuste, inclusive permitir o livre acesso do responsdvel CONTRATADO as dependéncias do
CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;

b)Atestar a execugao do objeto do presente ajuste por meio do gestor de contrato;

c)Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com as condigoes de preco e prazos
estabelecidos neste termo de referéncia;

d)Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato;
e)Fiscalizar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas as condigdes de habilitagao e
qualificacao exigidas na licitagao.

10 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

10.1- Executar os servigos seguindo rigorosamente as especificagdes técnicas e normas da ABNT, os
projetos e memoriais apresentados pelo DCEA que regem este servigo;

10.2- Em caso de davidas a contratada seguira rigorosamente as determinagdes dos técnicos do
FUNJURIS em consonancia as normas da ABNT vigentes;

10.3- O prazo de conclusdo serd de até 40 (quarenta) dias tteis, contados a partir da ordem de
Servicgo;

10.4- No caso de elaboragao de caderno de encargos, 02 (duas) cdpias do caderno de encargos,
como também em midia eletronica (CD/DVD) acompanhada dos seguintes anexos:

a)planilha or¢camentaria;

b)composicao de pregos;

c)cronograma fisico-financeiro;

d)curva ABC de insumos e servicos;

e)memorial descritivo;

f)cotagdes de pregos;

g)desenhos;

h)documentos complementares;

i)ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA/AL ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU/AL do or¢amentista;

10.5- E de total responsabilidade e énus da contratada, entregar os projetos executivos aprovados
e/ou registrados pelas entidades/drgaos responsaveis por sua aprovagao, a exemplo do CREA,
CAU, CEAL, CASAL, Corpo de Bombeiros, Prefeitura etc...

10.6- Caso haja qualquer necessidade de realizar modificagdes em algum projeto, seja de
arquitetura ou engenharia, por motivos técnicos, essas mudangas deverao ser submetidas a analise
técnica do DCEA. Casos as alteragdes sejam solicitadas apds a aprovagao, deverao ser consideradas
como novas para efeitos pecuniarios, que devera levar em conta a propor¢ao das mudangas.

10.7- A empresa vencedora devera, juntamente com sua equipe técnica, reunir-se com os autores
dos projetos arquitetonicos para a total compatibilizacao dos projetos, antes e durante a elaboracao
dos projetos, tantas vezes quantas forem necessdrias, a critério da contratante. As reunides serao
realizadas sempre no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas, sem excegoes.
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10.8- Considerando que os servigos serdao executados todos sob demanda, que serao devidamente
solicitados por meio de ordem de servigo e/ou empenho. Para firmar essa sistematica, para cada
projeto da unidade judicidria, serd emitida ordem de servigo e/ou empenho individualizado por
unidade/comarca, a fim de haver controle rigido sobre a demanda e o desembolso correspondente;
10.9- Manter durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacdao
apresentadas durante o processo licitatorio.

10.10- Manter durante todo o periodo da execuc¢ao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos nos servigos perante o CREA e/ou CAU.

10.11 promover a anotacao, registro, aprovacdo, licencas e outras exigéncias dos orgaos
competentes com rela¢do ao servigo, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.
10.12 — proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante
para a perfeita execugao dos servigos.

10.13- entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o relatorio de
servigos executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o fiscal ou gestor do
contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos
Servigos.

10.14- comunicar por escrito ao fiscal do contrato a conclusdo dos servigos e indicar preposto para
acompanhar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos.

10.15- entregar ao fiscal do contrato, ao termino dos servigos e no ato do recebimento provisério, 03
(trés) copias dos projetos executivos legalmente aprovados, quando exigivel, como também em
midia eletrénica (CD/DVD) acompanhado dos seguintes anexos:

a) memorial descritivo;

b) memorial de calculo;

¢) lista de materiais;

d) desenhos;

e) documentos complementares;

f) ART de cada projeto aprovado no CREA/AL ou RRT no CAU/AL;

g) prancha com todos os detalhes ou elementos necessarios e indispensaveis a compreensao e
execugao dos servigos (plantas baixas, cortes, fachadas, perspectivas, situagao, coberta, etc.)

10.15- executar os servigos sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s).

10.16- manter um engenheiro civil e/ou arquiteto, com formagao profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA e/ou CAU como um dos responsaveis técnicos pela execugao dos
trabalhos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre
qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria.

10.17 assumir todos os 0nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a
execugao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios.

10.18- retirar da equipe técnica qualquer componente que nado corresponder a confianga, ou
perturbar a acdo da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

10.19 - responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados ou prepostos, ainda
que involuntariamente as instalagdes dos prédios, mobilidrios, maquinas, equipamentos e demais
bens da Poder Judiciarios ou de terceiros durante a execucgao dos servigos.
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10.20- responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, equipe técnica,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos.

10.21- acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados ou membros da equipe
técnica, as disposicdes contidas na legislacao especifica do trabalho.

10.22 efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execuc¢ao do objeto do contrato.

10.23 - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas durante os servicos, até a conclusao dos trabalhos.

10.24 acatar as decisOes e observagoes feitas pelo fiscal do contrato, que serdao formuladas por
escrito por meio de documentos oficiais emitidos pelo DCEA.

10.25- aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou
supressOes nos quantitativos de materiais e/ou servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do
valor inicial deste contrato.

10.26- a substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execucao dos projetos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais
com experiéncia equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovacao do
DCEA.

10.27- salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substitui¢do de profissional nao podera,
em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragao de quaisquer das condigdes deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

11 - FORMACAO DE PRECOS
11.1 FUNDAMENTACAO LEGAL

Codigo Civil, de Processo e Penal Brasileiros;

Decreto Federal n® 23.569/33 (regula o exercicio profissional);

Lei Federal 5.194/66 (consolida o exercicio profissional);

Lei Federal 8.078/90 (cédigo de defesa do consumidor — CDC), Dec. 2.181/97 (regulamenta o CDC);
Lei Federal 8.666/93 (normas para licitagdes e contratos da Administragao Publica);

Lei Federal 9.610/98 (altera e consolida o Direito Autoral);

Resolugoes do CONFEA n® 1002/02 e 1004/03 (codigo de ética profissional), n°® 218/73 (atribui¢oes
profissionais), n® 221/74 (direito do autor em vistoriar a execucao), n°® 1010/05 (atribuicao de titulos
profissionais);

Normas da ABNT - Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
Legislacao Estadual e/ou Municipal que regulam a espécie;
Resolucao 114/2010 do CNJ;

Resolu¢ao n® 07/2013 TJ/AL.

11.2 CONDICOES BASICAS NA PRESTACAO DOS SERVICOS

11.2.1. Para formacdo do preco utilizar como parametro dos honorarios os valores do CUB/m?
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(ALAGOAS) calculado pelo SIDUSCON-AL (Sindicato da industria da Construgao Civil do Estado
de Alagoas). Tal referéncia nao tem a pretensao de substituir a formacao de precos, pois em um
orcamento criterioso, o BDI (beneficios e custos indiretos) peculiar do servigo é ponderado a
conjuntura econdmica, a capacidade de producao e administrativa de cada empresa;

11.2.2. E obrigatéria a apresentacdo prévia de orcamento, conforme dispde o art. 40 do Cédigo do
Codigo de Defesa do Consumidor (CDC) e, no mesmo expediente, mencionar também as
condicdes inerentes do trabalho, funcio ou oficio. E indispensavel a emissao da ordem de servigo
que autoriza a execucao dos trabalhos. Ainda assim, apesar do direito irrefutavel em receber os
honorarios ajustados, o profissional pode ser agastado por litigios. Portanto, para evitar alegacoes
capciosas e/ou ser acusado de pratica abusiva, os servigos deverao ter inicio apds a anuéncia
expressa do contratante (art. 39, alinea VI do Codigo de Defesa do Consumidor);

11.2.3. A produgao em projetos e/ou obras assegura, automaticamente, os direitos autorais (art. 17
da Lei 5.194/66 e art. 22 da Lei 9.610/98). No entanto, ainda que a nova lei de direito autoral faculte
0 registro, recomenda-se aos arquitetos — como prova de anterioridade numa eventual
“semelhanc¢a” — que facam a Anota¢ao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/AL, Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT junto ao CAU/AL — Conselho de Arquitetura e Urbanismo ou
registrem a autoria junto ao CONFEA, porque, mesmo nao precisando convalidar, fica, para todos
os efeitos, reforcada a titularidade.

11.2.4. A aquisicao do original (projeto), ou de exemplar (obra), nao confere ao adquirente qualquer
dos direitos patrimoniais do autor, salvo convengao em contrdrio entre as partes e os casos
previstos na Lei 9.610/98, como também, ¢ ilicito civil e penal — sob pena de agao indenizatéria - a
utilizacdo indevida de projetos, esbocos, e obras plasticas concernentes a arquitetura, engenharia,
paisagismo, topografia, etc.

11.2.5. Os direitos patrimoniais perdurardo por 70 anos apds o falecimento do autor, e a cessdo dos
direitos de autor sobre obras futuras abrangerd, no maximo, o periodo de 5 anos (art. 41 e 51 da Lei
9.610/98);

11.2.6. O projeto contratado s6 deverd ser executado para os fins e locais indicados. A reproducao
do projeto — com o respaldo da Constituicao Federal (art. 5% alinea XXVII) e o art. 29 da Lei
9.610/98 — depende de autorizagao prévia e expressa do autor. Na repeticao de projetos e obras com
o consentimento do autor, a remuneracao sugerida serd conforme item 14.4 deste projeto basico.

11.2.7. Para qualquer tipo de modificagdo na obra, durante a execucao ou apds concluida a obra,
passiveis ou nao de regularizagao, é imprescindivel a anuéncia do autor do projeto arquitetonico
(art. 24, IV e 26 da Lei 9.610/98), porque — ressalvado o erro técnico — se as mudangas nao
autorizadas depreciarem a reputacgao, ou se tiver que repudiar a autoria, arcard o contratante com
indenizacao por violagao do direito moral e contra a honra do profissional, e, tendo em vista a art.
18 da Lei 5.194/66, as alteragoes s6 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
Portanto, o autor fornecerd, as suas expensas, apenas uma copia dos projetos, desde que na versao
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oficial da obra;

11.2.8. Devera ocorrer a cessao dos direitos patrimoniais sobre a obra do autor ao Tribunal de
Justiga, por no minimo 05 anos devidamente formalizada, seja de forma tempordria ou definitiva,
sem Onus ao Contratante, a fim de que nao haja transgressoes as leis anteriormente mencionadas.

11.3 PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Anteprojeto — Desenvolvimento do estudo preliminar aprovado pela contratante, com a inclusao
nos desenhos técnicos de medidas, especificagdes, da defini¢ao estética e estrutural, da correlagao
de suas instalagdes complementares, possibilitando exata compreensao da obra a ser executada;
Projeto Executivo — Apresentacao sucinta do projeto definitivo, com os desenhos representativos e
especificacdo de materiais, para obter aprovacdo do projeto junto aos 6rgaos competentes ou
poderes publicos;

Projeto detalhado de execucao — Projeto completo com desenhos e especificacdes detalhadas, com
o layout de mobilidrio, maquinas e equipamentos, representado em escalas e informagdes
adequadas a perfeita execucao da obra, e, a concatenagao dos projetos complementares;
perspectivas exatas opcionais;

Detalhamento — Informag¢des minuciosas dos complementos exclusivos da obra, cujos desenhos
e/ou memoriais descritivos deverdo expor os detalhes técnicos executivos referentes aos
componentes especiais e/ou adicionais de construcao;

Honorarios — Para efeito de remuneragao na prestagao de servigos em projetos arquitetonicos e/ou
complementares, os valores referenciais presentes no item 11.2.

Mais especificamente, os trabalhos de elaboragao de desenho de projetos, constarao sumariamente
de:

Plantas baixas: de cada pavimento e de cada setor, denominando os diversos compartimentos e suas
areas, bem como, todas as medidas necessarias ao bom entendimento da mesma.

Cortes: em numero suficiente ao bom entendimento do projeto, contendo a cotagdo vertical
necessaria, mostrando todos os niveis, rebaixos, peitoris e demais detalhes necessarios.

Elevacgdes: desenho de todas as fachadas do prédio, definindo as diversas texturas e materiais
especificados no revestimento exterior.

Especificacoes e memorial: dissertagao ampla e detalhada, contendo a descrigao pormenorizada do
tipo de construgao, sua concepgao fundamental, bem como recomendagdes quanto a técnica de sua
execugdo, quando esta revestir-se de caracteristicas especiais. As especificagdes de materiais

constarao de: listagem das caracteristicas dimensionais e construtivas dos materiais a serem
utilizados na obra.

Planilha de esquadrias: onde consta a descricdo do material a utilizar, tipo de funcionamento,
acabamento, ferragens, dimensoes, defini¢ao das partes fixas e partes moveis.

Planta de situacio e localizacdo: deverdao constar os dados relativos ao terreno, como, dimensoes,
orientagdo solar, localizagdo na quadra, etc, além dos dados gerais sobre o prédio, como area
global, numero de pavimentos, tipo de construgao, etc...

Planta de cobertura: deverdo ser definidas as inclina¢bes do telhado, a localizacdo das calhas e

condutores pluviais, se necessario ao bom entendimento do projeto.
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Sistema estrutural: localizagao dos diversos elementos estruturais (lajes, vigas, pilares, etc.) nas
diversas plantas.

Equipamentos: determinagdo em planta baixa dos pontos de equipamentos sanitarios e hidraulicos,
bem como os pontos de eletricidade, telefones, ar condicionado, elevadores, sonorizagao, etc...;
estabelecer a localizacdo com medidas na vertical e na horizontal, a fim de definir a exata
localizagao dos diversos equipamentos, usando de sistema de legenda adequado.

Detalhes diversos: inclui os detalhes necessarios para o bom entendimento do projeto.

Repeticdes com plantas-tipo-= quando o autor multiplicar dreas de mesma configuragdao que
integram o todo num tnico projeto, os honorarios serdo calculados pela soma das areas nao
repetidas, mais a drea a ser reproduzida, mais as 4reas repetidas com o redutor de 75% (setenta e
cinco) sobre o valor deste item.

11.4 DESEMBOLSO PELOS SERVICOS EXECUTADOS

11.4.1 — A distribuigao percentual dos servicos a serem executados, referentes aos pregos unitarios
fornecidos por cada licitante se dard da seguinte maneira:

PROJETO ESTRUTURAL.:

Projeto e detalhamento de infraestrutura de estrutura estaticas (fundagoes, estacas, etc) => 25%
Projetos e detalhamento de supra estrutura de estruturas estaticas => 75%

PROJETO DE REDE ELETRICA

Projetos elétricos de alta tensdo e geradores =>15%

Projetos elétricos de baixa tensao =>35%

Automacao predial => 15%

Rede estabilizada 110V=>25%

Sistema de prote¢ao contra descargas atmosféricas — SPDA =>10%

PROJETO HIDROSANITARIO

Projetos de agua fria => 35%

Projetos de esgotamento sanitario => 35%
Projetos de aguas pluviais => 30%

PROJETOS DE LOGICA E TELEFONIA (REDE ESTRUTURADA)

Projeto de cabeamento estruturado (voz e dados) =>40%

Projetos de rede estruturada em fibra 6tica => 30%

Detalhamento de instalagoes de rede, montagem de patch panels, conectividade com servidores de
rede, certificacOes e as-built => 15%

Projetos de redes wireless => 15%

PROJETOS DE TELECOMUNICACOES (AUDIO E VIDEO)
Projetos de circuito fechado de TV (CFTV) e antenas => 30%
Projetos de sonorizagao => 30%
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Interfones => 40%

PROJETOS DE DETECCAO E COMBATE A INCENDIO
Projeto de sistemas de detecgao de incéndio (alarmes, detectores de fumagca e temperatura) =>20%
Projeto de sistemas de combate a incéndio (extintores, hidrantes, etc...) =>80%

PROJETOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL
Projetos de circuitos fechados de TV (CFTV) =>40%
Projetos de detecgao de invasdo (alarmes, sensores, detectores de movimento, etc...) => 60%

PROJETOS DE CLIMATIZACAO E CONFORTO AMBIENTAL
Projetos de sistemas de ventilagao e exaustao =>10%
Projetos de sistemas de ar-condicionado =>90%

PROJETO DE TUBULACAO PARA GASES
Projetos de sistema de gas GLP =>50%
Projetos de sistema de gas natural => 50%

CADERNO DE ENCARGOS

Planilha or¢amentaria => 60%
Composic¢oes de precos unitarios => 30%
Cronograma fisico-financeiro =>7%
Curva ABC de insumos e servigos => 3%

11.4.2 O desembolso financeiro dos projetos devera obedecer criteriosamente aos limites aqui
estabelecidos neste item. A antecipacao de receitas nao sera permitida em hipdtese alguma.

11.4.3 Quando nao for necessdria a apresentacao de anteprojeto, o pagamento sera feito sempre em
parcela tinica a ao termino da apresentagao final do projeto executivo aprovado em o6rgao ou
entidade (caso seja necessdrio) ou, em casos especiais, definidos em comum acordo entre o
contratado e o DCEA, através do fiscal e do gestor do contrato.

12 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

12.1- O pagamento sera efetuado em moeda corrente nacional, no prazo de 10 (dez) dias uteis, apds
o recebimento da nota fiscal atestada pelo Gestor do Contrato, efetuando a retencao na fonte dos
tributos e contribui¢des elencados nas disposi¢oes determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios,
em conformidade com as instrugdes normativas vigentes, mediante apresentagao dos seguintes
documentos:

a)Nota fiscal / fatura discriminativa, em via tinica, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato;
b)CND - Certidao Negativa de Débitos para com a previdéncia social;

¢)CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econdmica Federal;

d)Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Receita
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Federal do Brasil;

e)Apresentar a CNDT - Certidao Negativa de Débito Trabalhista.

f)Certidoes negativas fazenda Estadual e Municipal.

A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhadas da documentagao
requerida nas demais alineas do subitem 12.1, implicard a sua devolugdo a empresa contratada
para regularizacao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentagao.

13 - SANCOES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO:

13.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o contraditorio e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

13.1.1 adverténcia;

13.1.2 multa;

13.1.3 suspensao tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administra¢ao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4 declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

13.2 As sangOes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas juntamente com a sangao de multa.

13.3 A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo ndo cumprimento das normas
de licitacao ou dos contratos celebrados.

13.4 A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

13.4.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do érgao ou entidade interessada, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e II
do art. 5° do supracitado Decreto;

13.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

13.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

13.4.6 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
13.5 A multa apenas sera executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
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da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificagao.
13.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

13.7 O atraso, para efeito de cédlculo de multa, sera contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execucao de servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

13.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do érgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

13.8.1 — a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

13.8.2 — aplicacao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

13.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras san¢des segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 26.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

13.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servigos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipotese em que serd aplicada multa na forma do
subitem 26.4.2.

13.11 A multa prevista no subitem 13.4.5 nao serd aplica nas hipdteses de rescisao contratual que
nao ensejem sancgoes.

13.12 A suspensao e o impedimento sao sangdes administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagao e a contratacgdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

13.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

13.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou
cdpia autenticada, de forma definitiva;

13.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

13.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

13.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao ou da
contratacao; ou

13.12.4.3 for multada, e ndo efetuar o pagamento.

13.13 O prazo previsto no item 13.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

13.14.1 A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacao perante
a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir
0s prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao e
impedimento aplicadas.

14 - GENERALIDADES:

14.1- O CNPJ do FUNJURIS ¢ 01.700.776/0001-87.

14.2- O certame objeto deste projeto basico podera ser revogado total ou parcial, sem que caiba
indenizagao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

14.3- Ao contratado poderd ser acrescido ou diminuido o objeto do fornecimento dentro dos
limites estabelecidos na Lei 8.666/93.

14.3- Do reajustamento dos precos;

Apds 12 (doze) meses da assinatura do contrato, em caso de renovacdo, os pregos serao
reajustados utilizando-se o valor nominal do CUB do més em que se der a renovacao.

O CUB (custo unitario basico) médio é o indice setorial da industria da construgao civil, calculado
pelos parametros da Lei 4.591/64 e NBR 12.721/93 ABNT, sendo seu valor calculado pelo
SIDUSCON/AL - Sindicato da industria da construgado civil do Estado de Alagoas, o qual serd a
fonte oficial para obtenc¢ao do indice aqui adotado.

14.4- Dos direitos autorais — Em cumprimento ao dispositivo Constitucional Art. 5; XXIX, CF e da
Lei. 8.666/93, Art. 111 a administracdo se compromete a pagar ao contratado, pela cessao dos
direitos autorais, quando o projeto for executado posteriormente. As repeti¢cdes do projeto deverao
ser cobradas como segue:

Somente 01 repeticao..........cceoevvururnnunncns 35%;

De 02 a 05 repetigoes..........ccovevrvenennenene 25% por repeticao;
De 06 a 10 repetigoes..........cccevvrueurnunnnne 20% por repeticao;
De 11 a 20 repetigoes.........ccocoereeirennnes 15% por repeticao;
De 21 a 40 repetigoes.......cccovvevevevevevennnne. 10% por repeticao;
De 41 em diante........cccccooeeiininiiiiiinnns 5% por repeticao;

14.4.1. Além do valor devido pela repeti¢ao, o contratado terd direito a remuneragao proporcional
ao custo da alteracdo por metro quadrado solicitado pelo contratante.

14.5- O contrato devera vigorar por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma do inciso II
do art. 57 da Lei. N* 8.666/93.

14.6- DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.6.1- A CONTRATADA se responsabilizara pelos projetos executivos, conjuntamente com os
profissionais (arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e
supervisao técnica dos projetos, a partir da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de
acordo com o art. 73, I, alinea ”"b” da Lei 8.666/93.

14.7- DA GARANTIA DOS SERVICOS:

14.7.1- A contratada se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores
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dos projetos de engenharia e/ou arquitetonicos, contado da data de emissdao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, alinea “b” da Lei 8.666/93.

Lote I
ITEM PROJETO QUANTITATIVO CUSTO CUSTO
UNITARIO | TOTAL
1 |Levantamento Topografico 2240M? 1,10 2471,47
2 Sondagem Geotécnica 3 FUROS 689,17 2067,50
3  [Teste de absorc¢ao do terreno 1 FUROS 510,00 510,00
4  Projeto Estrutural - Concreto Armado 594M?2 7,43 4415,40
5 Projeto de Rede Estruturada de Ldgica e 594M? 6,32 3752,10
Telefonia
6  Projeto de Instalagdes Hidrossanitdrias 594 M2 6,65 3950,10
7  [Projeto de Luminotécnica 594 M2 3,53 2098,80
8 [Projeto Instalagdes Elétricas 594M2 6,49 3857,04
9 Projeto de Sinalizagao 594M2 5,34 3173,94
10 Projeto de Recepgao de TV 594M2 2,33 1386,00
11 Projeto de Sonorizagao e Projecao 594M2 2,38 1415,70
12 Projeto de Sistema de Ar Condicionado 594M2 8,62 5118,30
13 |Projeto de Pavimentagao, contendo as 1646M?2 2,23 3676,07
solucoes de acessibilidade
14 Projeto de Instalagdes de Aguas Pluviais e 2240Mz2 3,48 7802,67
Drenagem do Terreno
15 [Projeto de Actstica do Auditério 124 M2 17,88 2217,53
16  Projeto de Seguranga Predial 594M2 6,32 3752,10
17  |Projeto de Sistema de Protecao contra 594M?2 3,24 1926,54
Descargas Atmosféricas (SPDA)
18 |Projeto de Sistema de Prevencao e Combate 594 M2 9,70 5761,80
a Incéndio
19 |Projeto de Paisagismo 1646M?2 5,17 8504,33
20 [Projeto de Irrigacao 1646M?2 2,27 3730,93
21 [Especificagao Técnica de materiais e 2240M?2 0,59 1329,07
servigcos
22 |Perspectiva 2 UNIDADES 676,67 1353,33
23 |Org¢amento 1 UNIDADE 2283,33 2283,33
TOTAL 76554,05
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Lote II
ITEM PROJETO QUANTITATIVO CUSTO CUSTO
UNITARIO TOTAL
1 Levantamento Topogréﬁco 1546 M2 1,10 1705,75
2 |Sondagem Geotécnica 3 FUROS 689,17 2067,50
3 Teste de absorgao do terreno 1 FUROS 510,00 510,00
4 Projeto Estrutural - Concreto Armado 580 M2 7,43 4311,33
5 |Projeto de Rede Estruturada de Ldgica e Telefonia 580 M? 6,32 3663,67
6 Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias 580 M2 6,65 3857,00
7 | Projeto de Luminotécnica 580 M2 3,53 2049,33
8 | Projeto Instalagoes Elétricas 580 M2 6,49 3766,13
9 Projeto de Sinalizacdo 580 M2 5,34 3099,13
10 | Projeto de Recepgao de TV 580 M2 2,33 1353,33
11 | Projeto de Sonorizagao e Projegao 580 M? 2,38 1382,33
12 | Projeto de Sistema de Ar Condicionado 580 M2 8,62 4997,67
13 | Projeto de Pavimentagao, contendo as solugodes de 966 M2 2,23 2157,40
acessibilidade
14 | Projeto de Instalagdes de Aguas Pluviais e 1546M?2 3,48 5385,23
Drenagem do Terreno
15 |Projeto de Seguranga Predial 580 M? 10,48 6080,33
16 | Projeto de Sistema de Protecao contra Descargas 580 M? 4,28 2484,33
Atmosféricas (SPDA)
17 | Projeto de Sistema de Prevengao e Combate a 580 M2 7,41 4297,80
Incéndio
18 | Projeto de Paisagismo 966 M? 6,83 6601,00
19 | Projeto de Irrigacao 966 M2 3,10 2994,60
20 Especificagao Técnica de materiais e servigos 1546 M2 1,22 1880,97
21  |Perspectiva 2 UNIDADES 683,33 1366,67
22 |Or¢amento 1 UNIDADE 2283,33 2283,33
TOTAL 68294,85

Maceio, 09 de dezembro de 2013.
Nenoi Pinto Aratjo

Dept® Central de Eng. E Arquitetura
CREA 020517395-0 e MAT-TJ 92.783-0
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS

Apds examinar todas as cldusulas e condigOes estipuladas no edital em referéncia,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatdrio e seus
anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega da
mesma, sendo o preco ofertado firme e irreajustavel durante sua validade.

Prazo de execugao do objeto licitado, de 40 (quarenta) dias tteis, contado a partir da envio
da nota de empenho a contratada.

Informamos que estdo inclusos nos pregos ofertados todos os custos e despesas, tais como:
impostos, taxas, fretes e outros que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira
responsabilidade, ainda, os que porventura venham a serem omitidos na proposta ou
incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R$

De acordo com o item 3 do anexo I do edital e Lotes I e II.
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ANEXO III

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI N®
8.666/93.

(Papel timbrado da empresa)

A empresa , CNP] n°
, sediada , declara, sob as penas da Lei,
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participagao no certame em epigrafe,
na forma do § 2°do art. 32 in fine da Lei n° 8.666/93, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,
conforme 0 caso):

( ) nao emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

(local e data)
(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observagao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO IV

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZACAO DE OUTROS ATOS
NECESSARIOS
Dados da Empresa:

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site Internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancérios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail
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ANEXO V

DECLARACAO

EU representante legal da empresa
, CNPJ n® , declaro sob as penas de lei
que a empresa citada ndo se encontra nos casos vedados legalmente pelas Resolugoes 07, de 18 de
outubro de 2005, e 156, de agosto de 2012, ambas do Conselho Nacional de Justica — CNJ, abaixo
transcritas.

Maceid, em /]

Assinatura
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ANEXO VI

Declaracio de ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagdo completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteido da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com,
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificacao da licitagao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagao), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagao da licitagao), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

d) que o conteudo da proposta anexa nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagao
da licitacdo) antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente,
informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (o0rgdo licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente diante do teor e da extensao desta declaragao e que detém plenos poderes e
informagoes para firma-la.

Assinatura do representante legal do licitante no ambito da licitagdo, com
identificagao completa.
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO N-. 2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO ESPECIAL
DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO E A EMPRESA , PARA
PROJETOS COMPLEMENTARES DOS FORUNS DAS COMARCAS DE SANTANA DO
IPANEMA E TAQUARANA-AL.

O FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO -
FUNJURIS, 6rgao publico, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, em
Maceio, Capital do Estado de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 01.700.776/0001-87,
neste ato representado pelo Presidente do TRIBUNAL DE JUSTICA, Des. JOSE CARLOS
MALTA MARQUES e pelo Juiz Presidente da Comissao Gestora do FUNJURIS - Dr. ROLDAO
OLIVEIRA NETO, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados

CONTRATANTES e a empresa com enderec¢o na Rua Maceio-Al,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® ora representada por , portador da
cédula de identidade n® SSP/AL, inscrito no CPF n® , doravante designada

CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo FUNJURIS n°® 06483-
2.2013.001, e ainda o resultado do certame licitatorio CONVITE n® 001/2013, pactuam o presente
contrato, por preco global, cuja execugao se regera pela disciplina da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, e disposi¢des subsequentes e pelo disposto na Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho
de 1991, nos Decreto Estaduais n°® 3.962, de 4 de janeiro de 2008, com alteragdes do Decreto
Estadual n° 4.128, de 15 de abril de 2008, e n°® 4.054/2008, que trata da aplicacdo de sangOes
administrativas previstas na Lei n® 8.666/93, bem como a Resolu¢ao do CNJ n® 114/2010, Instru¢oes
Normativas MPOG numeros 1, de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade, e 2, de 30 de marco de 2008, que dispde sobre regras e diretrizes para a
contratacdo de servigos, continuados ou nao, e ainda, a Resolug¢do TJ/AL n® 7/2013, as demais
exigéncias do Edital e seus anexos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.Contratagao de empresa especializada na elaboracao de Projetos Complementares para a

constru¢do dos Foruns de Santana do Ipanema e Taquarana, conforme detalhamento constante no
edital e Anexo L.
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CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. A Contratada terd prazo de 40 (quarenta) dias uteis para concluir a execugao do objeto do
presente contrato, a contar da data discriminada como inicio na ordem de servigo emitida pelo
Fundo Especial de Modernizagao do Poder Judicidrio —- FUNJURIS.

2.2. O prazo de entrega dos projetos complementares acompanhado da sondagem geotécnica sera
de no maximo 40 (quarenta) dias tteis, contados a partir do recebimento da ordem de servico e/ou
empenho, devendo seguir as seguintes etapas:

2.2..1- ETAPA 1- O prazo de entrega do Estudo Preliminar sera de no maximo 15 (quinze) dias
uteis, contados a partir do recebimento da ordem de servigo e/ou empenho;

2.2.2- ETAPA 2- O prazo de entrega dos ante projeto sera de no maximo 10 (dez) dias duteis,
contados a partir da aprovagao da primeira etapa pelos técnicos do Tribunal de Justica do Estado
de Alagoas;

2.2..3- ETAPA 3- O prazo de entrega dos projetos de execucao serd de no maximo 15 (quinze) dias
uteis, contados a partir da aprovagao da segunda etapa pelos técnicos do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas;

2.3 Todos os projetos deverao ser entregues no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura
— DCEA, no 3° andar do prédio Anexo I, situado na Praga. Marechal Deodoro, 319, Centro, nesta
Capital, plotados em 03 (trés) vias e em meio eletronico, devidamente acompanhados das
respectivas ART’s — Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica;

2.4 A planilha orcamentdria deverd ser apresentada em arquivo digital no excel.

2.5 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do contrato
efetuard o Recebimento Provisério dos Servigos, lavrando em duas vias de igual teor o termo de
Recebimento provisorio, que serd encaminhado a autoridade contratante. Caso seja constatado o
ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do
Contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as
medidas cabiveis.

2.6. Apos o recebimento provisorio, a autoridade contratante designard servidor ou comissao de
recebimento definitivo, que serd encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos do
art. 73, b, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA -DA GESTAO E FISCALIZACAO
3.1. O objeto licitado sera acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuicoes e

responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou ndo, por empresa
terceirizada a ser contratada.
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3.2. Cabera ao Gestor do contrato:

a) prorrogar o Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) comunicar a abertura de nova licitagao a drea competente, antes de findo o estoque de bens e/ou
a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao contratual,
que tenham implica¢Oes na atestagao;

3.1.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdoes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

3.1.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracdao de condicdo contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

3.1.3. Cuidar das alteracdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execugdo, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes;

3.1.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administragao;

3.1.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

3.1.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos
termos da Lei;

3.1.7. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

3.1.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

3.1.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagao da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

3.2. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

¢) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro prdprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao orgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sangoes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.
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3.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

3.4. A fiscalizagdo sera exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

3.5.0 objeto serd executado diretamente pela Contratada, sendo admitida a subcontratacdo de
servigos, com profissionais ou empresas do ramo pertinente, com qualificagdo técnica compativel
com o servigo que pretenda executar. Tal subcontratagdao deverd ser previamente aprovada pelo
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

4.1.Executar os servigos seguindo rigorosamente as especificagdes técnicas e normas da ABNT, os
projetos e memoriais apresentados pelo DCEA que regem este servigo;

4.2. Em caso de duvidas a contratada seguird rigorosamente as determinagdes dos técnicos do
FUNJURIS em consonancia as normas da ABNT vigentes;

4.3. O prazo de conclusao serd de até 40 (quarenta) dias uteis, contados a partir da ordem de
Servicgo;

4.4.No caso de elaboragao de caderno de encargos, 02 (duas) cdpias do caderno de encargos, como
também em midia eletronica (CD/DVD) acompanhada dos seguintes anexos:

a)planilha orcamentaria;

b)composicao de pregos;

c)cronograma fisico-financeiro;

d)curva ABC de insumos e servicos;

e)memorial descritivo;

f)cotagdes de pregos;

g)desenhos;

h)documentos complementares;

i)ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica no CREA/AL ou RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica no CAU/AL do orcamentista;

4.5- E de total responsabilidade e 6nus da contratada, entregar os projetos executivos aprovados
e/ou registrados pelas entidades/drgaos responsaveis por sua aprovagao, a exemplo do CREA,
CAU, CEAL, CASAL, Corpo de Bombeiros, Prefeitura etc...

4.6- Caso haja qualquer necessidade de realizar modificagdes em algum projeto, seja de arquitetura
ou engenharia, por motivos técnicos, essas mudangas deverao ser submetidas a anadlise técnica do
DCEA. Casos as alteragdes sejam solicitadas apds a aprovagdo, deverdo ser consideradas como
novas para efeitos pecunidrios, que devera levar em conta a proporcao das mudangas.

4.7- A empresa vencedora devera, juntamente com sua equipe técnica, reunir-se com os autores dos
projetos arquitetonicos para a total compatibiliza¢do dos projetos, antes e durante a elaboracao dos
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projetos, tantas vezes quantas forem necessdrias, a critério da contratante. As reunides serao
realizadas sempre no Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas, sem excegoes.

4.8- Considerando que os servicos serao executados todos sob demanda, que serao devidamente
solicitados por meio de ordem de servigo e/ou empenho. Para firmar essa sistematica, para cada
projeto da unidade judiciaria, serd emitida ordem de servigco e/ou empenho individualizado por
unidade/comarca, a fim de haver controle rigido sobre a demanda e o desembolso correspondente;
4.9- Manter durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagao
apresentadas durante o processo licitatorio.

4.10- Manter durante todo o periodo da execugao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos nos servigos perante o CREA e/ou CAU.

4.11 promover a anotagao, registro, aprovacao, licengas e outras exigéncias dos drgaos competentes
com relagdo ao servigo, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.

4.12 — proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante
para a perfeita execugao dos servigos.

4.13- entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o relatério de
servigos executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o fiscal ou gestor do
contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos
Servigos.

4.14- comunicar por escrito ao fiscal do contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanhar o recebimento provisorio e definitivo dos servigos.

4.15- entregar ao fiscal do contrato, ao termino dos servicos e no ato do recebimento provisorio, 03
(trés) copias dos projetos executivos legalmente aprovados, quando exigivel, como também em
midia eletronica (CD/DVD) acompanhado dos seguintes anexos:

a) memorial descritivo;

b) memorial de calculo;

¢) lista de materiais;

d) desenhos;

e) documentos complementares;

f) ART de cada projeto aprovado no CREA/AL ou RRT no CAU/AL;

g) prancha com todos os detalhes ou elementos necessarios e indispensaveis a compreensao e
execugao dos servicos (plantas baixas, cortes, fachadas, perspectivas, situagao, coberta, etc.)

4.15- executar os servigos sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s).

4.16- manter um engenheiro civil e/ou arquiteto, com formacdo profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA e/ou CAU como um dos responsaveis técnicos pela execugao dos
trabalhos, que assuma perante a fiscalizacao do contrato a responsabilidade de deliberar sobre
qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria.

4.17 assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios.

4.18- retirar da equipe técnica qualquer componente que ndo corresponder a confianga, ou
perturbar a acdo da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;
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4.19 - responder pelas perdas e danos causados por seus sécios, empregados ou prepostos, ainda
que involuntariamente as instalagdes dos prédios, mobilidrios, maquinas, equipamentos e demais
bens da Poder Judiciarios ou de terceiros durante a execucgao dos servigos.

4.20- responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, equipe técnica,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos.

4.21- acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados ou membros da equipe técnica,
as disposicoes contidas na legislacao especifica do trabalho.

4.22 efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato.

4.23 — responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas durante os servigos, até a conclusao dos trabalhos.

4.24 acatar as decisOes e observagoes feitas pelo fiscal do contrato, que serao formuladas por escrito
por meio de documentos oficiais emitidos pelo DCEA.

4.25- aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou
supressoes nos quantitativos de materiais e/ou servicos que se fizerem necessarios, em até 25% do
valor inicial deste contrato.

4.26- a substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade técnica
pela execugao dos projetos, somente serd admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncia equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do DCEA.
4.27- salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substitui¢do de profissional nao podera, em
nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condig¢des deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

5.1. O CONTRATANTE obriga - se a:

a)Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao do fornecimento dos servigos objeto
deste ajuste, inclusive permitir o livre acesso do responsavel da Contratada as dependéncias do
Contratante, desde que devidamente identificados;

b)Atestar a execugao do objeto do presente ajuste por meio do gestor de contrato;

c)Efetuar o pagamento a Contratada de acordo com as condicdes de preco e prazos estabelecidos
neste termo;

d)Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato;
e)Fiscalizar para que, durante a vigéncia do contrato, sejam mantidas as condi¢oes de habilitagao e
qualifica¢ao exigidas na licitagao.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO

6.1. O pagamento dos servigos, no valor total de R$ ____, sera efetuado consoante os
diversos itens efetivamente concluidos, segundo as aferi¢des mensais efetuadas pelo Fiscal do
Contrato, mediante crédito por ordem bancaria, emitida pelo CONTRATANTE em favor da
Contratada até 8° dia util, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is) devidamente
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atestada(s) pelo Contratante, de acordo com o descrito no Anexo I.

CLAUSULA SETIMA- DA DOTACAO E DO PAGAMENTO
7.1 As despesas decorrentes da execucdao deste contrato, correrdo a conta dos recursos
orcamentdrios consignados ao Fundo de Modernizagdo do Poder Judicidrio, no Programa de
Trabalho 02.061.0003.2114.000 - Manutengao do Poder Judicidrio e Natureza de DESPESA: 339039 —
Servigos de Terceiro de pessoa juridica.
7.2. O pagamento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias tteis subsequentes ao recebimento
do objeto da presente licitacio, em moeda corrente nacional, mediante apresentacdo dos
seguintes documentos:
a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
fiscal contratual;
b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal;
c) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Economica Federal;
d) Certidao Conjunta de Quitagdao de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.
7.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.
8.3. A apresentacao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentacao
requerida no subitem 7.2, implicarda na sua devolucdo a CONTRATADA
para regularizagdo, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.
7.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento
da parcela, sera aquela resultante da aplicacao da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
[ = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I'=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

7.5 Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, multa imposta pela
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Administragao, se for o caso.

7.6 O aceite/aprovagao do material pelo drgao licitante nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao 6rgao licitante
as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

7.7 Considera-se para efeito de pagamento o dia em que o Banco efetivar o crédito na conta
corrente do Fornecedor.

7.8 No caso de alguns dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o fiscal do
contrato impugnard as respectivas etapas, descriminando através de termo as falhas ou
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das
irregularidades apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sangoes cabiveis.

7.9 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa (s)
impugnada (s) a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. E vedado qualquer reajustamento de precos durante o prazo de vigéncia deste termo.
8.2. Fica ressalvada desta vedagao a revisdao de precos efetuada conforme o art. 21 do Decreto
Estadual n® 3.744/2007.

CLAUSULA NONA - APRESENTACAO DOS PROJETOS

9.1. Planta baixa (escalas nao menores de 1:100), com identificagdes dos ambientes, dimensdes
lineares e em m2;

9.2. Cortes, elevagdes e detalhes (escalas nao menores de 1:100);

9.3. Memorial descritivo do projeto com solugdes e justificativas adotadas pelo mesmo.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL

10.1. O Contratante exigird garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas,
que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou
b) seguro-garantia; ou
¢) fianca bancaria.

10.2. A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada
por ocasiao de sua assinatura.

10.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma que
ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa CONTRATADA se
obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
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data em que for notificada pelo Contratante.

10.4. A garantia a que se refere esta cldusula sera liberada apds a comprovagao do cumprimento e
aceitagao do objeto da obrigagao pactuada.

10.5. Na hipdtese de nao conclusao da obra no prazo previamente pactuado, devera a licitante,
revalida-las, pelo periodo determinado pelo Contratante.

10.6. Havendo alteracdo do valor do contrato (reajuste, revisao, prorrogacao, repactuagao,
acréscimo, supressao), serd necessaria a atualizacao do valor da garantia, de modo que este valor
continue correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

10.7. Em caso de prorrogacao do prazo contratual, necessdria a prévia renovacao da garantia, para
a celebragao do respectivo termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o contraditério e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

11.1.1 adverténcia;

11.1.2 multa;

11.1.3 suspensao tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administragao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

11.1.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

11.2 As sangOes previstas nos subitens 11.1.1, 11.1.3 e 11.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas juntamente com a sang¢ao de multa.

11.3 A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo ndo cumprimento das normas
de licitagdo ou dos contratos celebrados.

11.4 A multa deverad ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

11.4.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

11.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

11.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos I e II
do art. 52 do supracitado Decreto;

11.44 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

11.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e
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11.4.6 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
11.5 A multa apenas sera executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notifica¢ao.
11.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

11.7 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

11.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do érgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

11.8.1 — a aplicacao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

11.8.2 — aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

11.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras san¢des segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 11.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

11.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execucao de
servigos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse ptblico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 12.4.2.

11.11 A multa prevista no subitem 11.4.5 nao sera aplica nas hipoteses de rescisdao contratual que
nao ensejem sangoes.

11.12 A suspensao e o impedimento sao sang¢des administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagao e a contratagdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

11.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

11.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva;

11.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execugdo do certame, ndao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

11.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

12.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

11.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitacdo ou da
contratacao; ou

11.12.4.3 for multada, e ndo efetuar o pagamento.

11.13 O prazo previsto no item 11.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

11.14 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
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informados na instrugao processual, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

11.14.1 A declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual sera concedida sempre que a contratada
ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sang¢des de
suspensao e impedimento aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1. O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito,

independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada, direito
a qualquer indenizagao, nos casos e formas fixados na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1. A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato.

13.2. Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e
suas alteragdes, além das demais normas aplicaveis ao objeto do presente Contrato.

13.3. As partes contratantes se vinculam ao edital de licitagao e a proposta da Contratada.

13.4. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (a0) ser prorrogado(s), a critério da Administra¢ao, desde

que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666/93,

devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Em cumprimento ao disposto no Paragrafo tinico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira ao

Contratante providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos

no Diario de Justica Eletronico.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

15.1. E competente o foro da cidade de Macei6, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente avenca.
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E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam
o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceio, de de 2014.
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

CPE.
CPFE.
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