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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
MINUTA DE EDITAL

PROCESSO N° 05626-4.2015.001
CONCORRENCIA N° 003/2015

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS,
instituida pela Portaria n® 194 de 02 de fevereiro de 2015, alterada pela Portaria n® 649 de 9 de abril de
2015, torna publico, que estard reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e
analisar os envelopes com documentacao e proposta dos interessados em participar da licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo Menor Preco, sob a forma de execucdo indireta, empreitada
por preco global, em conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei n®
9.784/99, Ato Normativo n°® 04/2006, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO
UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, instituido pela Instru¢do Normativa n° 05 de 21.07.95 do
Ministério da Administracao Federal e Reforma do Estado — MARE e suas alteragdes posteriores, Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, aos
Decreto Estaduais n® 3.962, de 4 de janeiro de 2008, com alteracdes do Decreto Estadual n® 4.128, de 15 de
abril de 2008, e n® 4.054/2008, que trata da aplicacdo de sancdes administrativas previstas na Lei n®
8.666/93, bem como a Resolugdo do CNJ n® 114/2010, Instru¢des Normativas MPOG numeros 1, de 19 de
janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade, e 2, de 30 de marco de 2008, que dispde
sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servigos, continuados ou nao, e ainda, a Resolugao TJ/AL
n® 07/2013, as demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 29 de dezembro de 2015.

HORARIO: 9 h.

LOCAL DAS REUNIOES: Auditério do Pleno Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado na Praga
Marechal Deodoro da Fonseca, 12 andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL.

1.0. DO OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para continuar a construcdo do Féorum da Comarca de
Marechal Deodoro — AL, correspondente a média de 41,69%, conforme projetos anexados aos autos, no
regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global, com a execugao dos seguintes projetos:
Projeto arquitetonico;

Projeto estrutural;

Projeto elétrico de baixa tensao;

Projeto elétrico de alta tensao;

Projeto hidro-sanitario;



Projeto de drenagem de dguas pluviais;
Projeto de climatizagao;

Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico;
Projeto de CFTV;

Projeto de SPDA;

Projeto telefonico;

Projeto de sonorizagao;

Projeto logico (rede estabilizada);
Projeto Luminotécnico;

Projeto de irrigagao;

Projeto de sinalizagao;

Projeto de paisagismo;

Projeto de acessibilidade.

1.2. Sdo pegas componentes deste ato convocatorio:

a) ANEXO I - Projeto Basico, além de todos os projetos, perspectiva, especificagdes técnicas de materiais
e servigos (memorial descritivo), or¢amento (planilha orgamentdria) e cronograma fisico-financeiro, estao
disponiveis no site www.tjal.jus.br, em licitagGes.

b) ANEXO II - Modelo de proposta;

¢) ANEXO III - Declaragao de vistoria;

d) ANEXO IV - Declaracao de elaboragao independente de proposta;

e) ANEXO V - Declaracgdo de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacao e declaracdo em atendimento
ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

f) ANEXO VI - Declaragao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolu¢dao do
Conselho Nacional de Justiga - CNJ ntimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos impedimentos
previstos pela Resolugao 156, de 8 de agosto de 2012, conforme modelo constante do Anexo VI deste
edital;

g) ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;

h) ANEXO VIII - Minuta contratual;

2.0. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o conteudo do Edital e de
seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo serem encaminhados até 03
(trés) dias uteis que antecederem a data de recebimento dos envelopes e credenciamento, por meio do
fax n® (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou correspondéncia dirigida a Comissdo, no seguinte enderego:
Edificio-Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, 1° andar, Centro -
Macei6 - AL. CEP: 57.020-919 e ainda, para o e-mail: licitacao@tjal.jus.br, com a devida qualificacdo do
solicitante.

2.1.1. A Comissao respondera as consultas divulgando o seu teor com as respectivas
respostas a todos os interessados, no sitio do Tribunal WWW.tjal.jus.br. As respostas as consultas
tempestivamente formuladas integram o Edital.



http://www.tj.al.gov.br/
http://WWW.tjal.jus.br/
mailto:pregao.tj.al@gmail.com

2.2. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitacdo e da Proposta, este Edital podera ser
alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a modificagdo a ser
realizada afetar a formulagdo dos Documentos de Habilitacdo e das Propostas, por intermédio da
Comissao, fard publicar, no Didrio de Justica Eletronico do Tribunal e nos demais meios pelos quais se
deu a publicagdo original, aviso de alteracdo do Edital, fixando nova data para apresentacdao dos
referidos Documentos e Propostas, com prazo nao inferior a 15 (quinze) dias.

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitacdo, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
decisao, devendo anuld-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
dando ciéncia aos interessados por meio de publica¢dao no Didrio de Justiga Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacdo ou anulagdo da licitagao observara o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n® 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia util.

2.5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficard a reuniao
adiada para o primeiro dia ttil subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo manifestacdo em
contrario.

3.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente sera admitida, nesta licitagao, a participacao de pessoas juridicas que atuem no ramo
de obras e servicos de engenharia.

3.2. Nao podera participar desta Concorréncia a licitante que se enquadrar em qualquer das
seguintes situagoes:
a) cuja faléncia haja sido decretada ou que esteja em regime de concordata, dissolugao, liquidagao;
b) que tenha sido declarada inidonea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer orgao da
Administragdo Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
c) formada por consdrcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;
d) que possua, entre seus sdcios, dirigentes ou empregados, servidores do Tribunal de Justica do Estado
de Alagoas, nos termos do art. 99, inciso III da Lei n® 8.666/93.

4.0. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1. E facultado a qualquer cidaddo impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagao (documentagao),
devendo a Administracao, por intermédio da Comissao, julgar e notificar o impugnante da decisao, em
até 3 (trés) dias uteis.

4.2. Eventuais impugnacdes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverao ser dirigidas ao
(@) Presidente da Comissdo, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justica do estado de Alagoas, localizado a Pragca Marechal Deodoro da



Fonseca, n® 319, Centro - Macei6 - AL. CEP: 57020-319, até o segundo dia tutil que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagao, devendo conter, necessariamente:

a) identificagao e qualificagao do impugnante;

b) data, nome e assinatura do signatdrio, explicitando-se o cargo, quando se tratar de representante legal
da pessoa juridica, exigindo-se, na hipotese de procurador, procuracdo com poderes especificos,
outorgada na forma da lei;

c) objeto da impugnacgao, com a indicagao clara dos itens impugnados;

d) fundamentagao do pedido.

4.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que nao o fizer até
o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de Documentagao de Habilitagao, hipotese em
que a comunicagao respectiva nao tera efeito de recurso.

4.4. Acolhida a impugnacao, a Comissao divulgara Aviso de Alteracao de Edital no Diario Oficial
do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagao original, informando as partes do Edital
que foram alteradas e, caso a alteragao implique a reformulagao da Documentagao de Habilitagao e das
Propostas, serd reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a apresentacao desses documentos.

4.5. O nado-oferecimento, no prazo legal, de impugnagao ao Edital e a subsequente entrega dos
envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o aceita
incondicionalmente, vedadas alegagdes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas
clausulas ou condigdes, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5.0. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-4 como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procura¢ao ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentagao ou a proposta.

5.1.1. Entenda-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia, proprietaria, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes
em decorréncia de tal investidura;

b) procuragdo por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma reconhecida
acompanhada de copia autenticada ou apresenta¢ao do original da cédula de identidade do outorgado, e
também apresentacdo de documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade de
representante legal da empresa, sociedade, associacao, ou empresa individual, na forma da letra anterior.

5.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.
5.3. O documento credencial podera ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto ¢,

antes da abertura dos envelopes de Documentagao, ou quando esta o exigir, sendo retido pela Comissao
e juntado ao processo licitatorio.



5.4. A nao-apresentacdo do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedird o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-se-lhe, no entanto, o
acompanhamento das reunides.

5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢cao das
mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias tuteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo
regulamentar para interposi¢ao de recurso contra o resultado da licitacao ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), apds o que serao destruidos pela Comissao.

ATENCAO

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao 45, da
referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Certidao da Junta Comercial, a fim de
comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos
do art. 8° da INSTRUCAO NORMATIVA DNRC- Departamento Nacional de Registro do Comércio, n°
103, de 30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso nao haja a comprovacdo de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderao participar do procedimento licitatdrio, sem direito, entretanto, a frui¢ao dos beneficios previstos
nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

5.7. Os documentos exigidos no credenciamento deverao ser apresentados fora dos envelopes n°s
01 e 02.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciard os trabalhos
recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados no fecho
e identificados como: n® 1 - DOCUMENTACAO e n° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterao em suas partes externas, em caracteres destacados,
além da razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N¢ 003/2015

PROCESSO N° 05626-4.2015.001

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N¢ 003/2015

PROCESSO N°® 05626-4.2015.001

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS



6.3. Aberta a sessao pelo (a) Presidente da Comissao com tolerancia de 15 minutos apds a hora
marcada do certame, dar-se-4 inicio a andlise do credenciamento e posterior abertura dos envelopes de
habilitagao e propostas de pregos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagao deverao estar em nome da empresa licitante.
6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentagdo e a proposta tenham indices e folhas numeradas e
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documenta¢ao habilitatoria seja autenticada por funciondrios do
Departamento Central de Aquisi¢des, com antecedéncia de até 24h da sessdao de abertura dos envelopes e
julgamento.

6.8. Devera a licitante, na elaboracao dos documentos de habilitacdo e da proposta de precos,
examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condi¢des, exigéncias, decretos, normas e especifica¢cdes
citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9 Os documentos de habilitacdo e as propostas de pregos que nao atenderem aos requisitos
exigidos neste Edital e seus anexos implicardao na inabilitagao ou desclassificagao, respectivamente, da
proponente.

7.0. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)
7.1 Para fins de habilitagio nesta CONCORRENCIA devera ser observado o seguinte:

7.1.1. A licitante que OPTAR por ter suas condi¢Oes verificadas junto ao SICAF, deverd
apresentar declaragao de que as informagoes constantes dos documentos relativos a habilitagao juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira deverdao ser verificadas pelo cadastramento e
habilitacao parcial no SICAF;

7.1.2. A licitante que NAQO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e
habilitagao parcial, deverd apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1. Relativos a Habilitacdo Juridica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de agdes, acompanhadas de documentos
de eleicao de seus administradores;

¢) Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.



7.1.2.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal — Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: CND - Certidao Negativa de Débito, emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de Regularidade
de FGTS - CREF, emitida pela Caixa Economica Federal;

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas); e

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

7.1.2.3. Relativos a Qualificacio Econémico-Financeira
a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante;
b) balango patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados

na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da institui¢do, vedada a substituigao por
balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagao da proposta, tomando como base a variagao ocorrida no periodo, do
Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundagio Gettilio Vargas —
FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagoes: serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragoes
contabeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade anonima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulag¢do; ou

- por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracdes
contabeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Diario, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro drgao equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracdes

contdbeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao equivalente.

7.1.24. O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar
assinados por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

7.1.2.5. Para efeito de comprovacao da boa situacdo financeira serdao avaliadas as
demonstragdes de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicagao das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO



LG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG _ _ATIVOTOTAL _

" PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC _ _ATIVO CIRCULANTE

" PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Indices deverdo ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango;
b.1) caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os calculos.

¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro, deverao
apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdo Contabil de abertura, assinados pelo contador da
empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

d) Comprovar que possui capital social ou patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, conforme dispde o § 3° do art. 31 da Lei 8.666/93.

7.1.3. Na falta da declaragao referida no subitem 7.1.1. e/ou de qualquer dos documentos
relacionados no subitem 7.1.2. sera facultado a Comissdo a verificacdo das informacdes relativas a
habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira junto ao SICAF.

7.2. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverdo apresentar, ainda, dentro do
envelope n? 1—- DOCUMENTACAO, o seguinte:

7.2.1. Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, na forma
do § 2° do art. 32, da Lei n.° 8.666/93, alterado pela Lei n.? 9.648/98 e Instrugao Normativa n.? 5/95, do
MARE, nos termos abaixo:

DECLARACAO

(NOME DA EMPRESA) CNPJ/MF n.° sediada (endereco completo) ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

7.2.2. Declaragdes, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal, das
Resolugdes n®. 7/2005 e 156/2012 do CNJ, na forma abaixo:

DECLARACAOQO

Declara ainda que, sob as penas da lei, ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condigao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data




Nome e niimero da identidade do declarante
DECLARACAO

A empresa ,  CNPJ] n® ,  sediada
, declara, de que ndo incide nas praticas de nepotismo vedadas pela
Resolugao do Conselho Nacional de Justiga - CNJ ntiimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos
impedimentos previstos pela Resolugao 156, de 8 de agosto de 2012.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Essas declaragoes deverao ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante possuir
menores, a partir de 14 anos de idade, na condigao de aprendizes, devera declarar esta condigao.

7.2.3. Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:
a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL, em nome da empresa, validade na data
do recebimento dos documentos de habilitacdao, emitida pelo CREA de origem, compativel com o objeto
contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA/AL, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de servigos inerentes
as atividades abaixo descritas, observando-se a habilitagdo profissional do responsavel e respectivos
atestados:

o Execugdo de estruturas e construgdes prediais;
J Recuperagao estrutural;

o Instalagoes Elétricas (BT e Subestagao Aérea);
. Instalagoes hidrossanitarias;

. Instalagoes Logico/Telefonia;

. Instalagdes de Ar Condicionado;

. Instalagoes de Combate ao Incéndio e Panico;
o Instalagdes CFTV/TV;

. Instalagdes SPDA.

Observacao: Os atestados deverao esta devidamente registrado(s) no CREA (ART) e
acompanhado(s) da respectiva certidao de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome
dos profissionais de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da
licitante ou indicados na qualidade de membros da equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas
responsabilidades técnicas na execugao de servigos técnicos.

b.1) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestagao de servigo,
livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de



nomeacao ou designa¢dao do qual constem a indicagao do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descri¢ao
das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaracao de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Forum.

c.1) E faculta as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servigo sera executado,
podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na drea onde serdo
realizados os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia til da data anterior a sessao inaugural do
certame, conferindo os servicos para compor o seu prec¢o, analisando todas as dificuldades para a
execucao dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local serd realizada através de seu
representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2) A vistoria poderad ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br.

c.2) O fato de ndo ser obrigatoria a vistoria, ndo exime a licitante da obrigacdo de apresentar a
declaracdo de vistoria do local previsto para a construcio do Foérum, tampouco das obrigacdes
pertinentes a prestacio dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das
condigdes inerentes aos servigos.

d) Sera admitida a apresentagdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.
e) Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel pela execucao da parte civil e um pela

execucao da parte de instalacbes elétricas, sendo um engenheiro civil e um engenheiro eletricista,
respectivamente, ambos com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo CREA
competente. Sendo os profissionais indicados, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos pela execucao
dos servigos ora contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o respectivo
termo de concordancia com as indica¢des, conforme modelo abaixo:

DECLARACAQO

N

A

Comissao de Licitacoes de Obras do Poder Judiciario
Tribunal de Justica do Estado de Alagoas

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da CONCORRENCIA n® 003/2015, eu,
portador da carteira e registro o CREA nimero ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha
indicacao pela empresa __ (razdo social da Empresa Licitante) , como responsavel técnico pelos
trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

(nome do profissional)___,

Nos termos do edital, informamos abaixo nossa experiéncia:

EXECUTORA

Profissao Numero do Registro  Resumo do servigo

/ Orgdo executado Local do Servigo = Contratante
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Maceid/AL, de de 2015

Profissional
(nome e assinatura)

Empresa Licitante
(nome e assinatura)

¢ Inserir esta Declaragao no Envelope n® 1 (Documentagao).

7.3. Sera admitida a apresenta¢ao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

7.4. Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverdo participar, necessariamente,
como responsavel técnico pela execucao dos servigos.

7.5. A habilitagao parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1. serd confirmada pela
Comissao, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE N¢° 5, de 21/07/95.

7.6. A licitante, além de ter que apresentar, na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de
célculos de que trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou maior do que 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente em seu Balanco Patrimonial, também

deverd demonstrar que possui capital social minimo ou patriménio liquido minimo igual ou superior a

10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, com a apresentacdo de cdpia do Balanco, exigivel
e apresentado na forma da lei.

7.7. Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar:

7.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com ntiimero do CNP] e endereco
respectivo, sendo que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;
c) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

7.7.1.1. Os documentos de habilitacdo deverao ser datados dos ultimos 180 (cento e

oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentagao, quando nao tiver prazo estabelecido
pelo érgao/empresa competente expedidor(a);

7.8. Os documentos relativos a habilitacao poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por Cartorio competente, por copia acompanhada do original para
autenticagao por membro da Comissao, ou por publicacdo em érgao da imprensa oficial.

7.9. Os documentos para habilitagio deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados,

sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame
correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.
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7.10. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer documento
encontra-se vencido, a empresa licitante poderd, exclusivamente, na sessao publica, no ato da habilitagao,
comprovar, por meio de copia acompanhada de original para confronto, ou cdpia autenticada, a
revalidag¢do do documento vencido.

ATENCAO

7.11. Realizada a habilitagdo, a Comissao verificara em consulta “on-line” a regularidade das
empresas licitantes junto ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no enderego eletronico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

7.12. As empresas licitantes interessadas que nao apresentarem os documentos exigidos, ou que
os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrdes, rasuras,
entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, nado serao habilitadas.

7.13. Havendo alguma restrigio na comprovagao da regularidade fiscal exigida no subitem
7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for convocada pelo (a)
Presidente da Comissao para o saneamento da documentagao apresentada com restri¢des, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administracdo, de conformidade com o § 1° do art. 43 da LC n® 123/2006;

7.14 A nao-regularizacdo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, sendo facultado a Administragao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao, com supedaneo no § 2° do art.43 da supracitada Lei Complementar.

7.15 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.13 nao desobriga as ME ou EPP da apresentacao
dos documentos de regularidade fiscal elencados no subitem 7.1.2.2, os quais deverado ser apresentados
mesmo que com restri¢des, sob pena de inabilitagao.

8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO — ENVELOPE N° 2

8.1. A proposta de precos devera conter os seguintes elementos:

a) Conter o preco global proposto expresso em Reais (R$) para os servigos, conforme Anexo II do edital,
em algarismos ardbicos e por extenso, devidamente assinada, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;

b) Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricao no CNPJ do estabelecimento da empresa
que efetivamente ird realizar o objeto da licitagdo (0o mesmo informado na habilitagdo), enderego
completo e telefone para contato;

¢) Incluir no preco global proposto para obra, além do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, todos os
custos necessdrios para a realizagao do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
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trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais

servigos; e, apresentar a composicao dos encargos sociais.

d) O detalhamento da composi¢ao do BDI (bonificagao e despesas indiretas) a ser proposto devera ser
composto de acordo com o Acérdao TCU n® 2622/2013 - Plendrio, e, no que couber, subsidiariamente
pelo Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte formula:

COMPOSIGAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Processo:
Proponente:
Empreendimento:

Tipo de Obra:

Faixa de BDI* (Acordao 2622/2013 — TCU —
Plenario):

000000-00/0000

Municipio

Objeto

Construgao de Edificios

20,34% a 25,00%

VALORES DE REFERENCIA

BDI ADOTADO - %

o
DESCRIGAO A R Guars | (i percentu:
til Médio til
Administragéo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS o - 0,00
PIS Conforme Legislagao especifi- 0.00
ca. .

ISS*** 0,00
TOTAL* 0,00

(*) Item 9.2.1 Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenario: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver
fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico cir-
cunstanciado, justificando a adog¢do do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profis-
sional responsavel técnico do orgamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela aci-

ma.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagao

vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acérdéo 2622/2013 - TCU - Plenéario: Para o ISS, deverao ser definidos pelo Tomador,
através de declaragdo informativa, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo e, sobre
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esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%.
Considerar a planilha or¢camentaria SEM Desoneragéo.
Fonte da composigao, valores de referéncia e formula do BDI: Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario

(1+AC+S+R+G)A+DF)(1+1L)
BDI = a-D -1

Onde:

AC: Administracédo Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

e) Indicar o prazo para a execugdo, que nao podera ser superior a 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, contados a partir da expedigao da Ordem de Servigos;

f) Os valores unitdrios propostos pela empresa licitante nado poderao exceder em 10% (dez por cento) dos
precos unitarios orgados pela Administragao, indicados na planilha orcamentéria, Anexo I deste edital.

8.2. Incluir como Anexos a proposta de pregos apresentada, a Planilha Or¢camentaria, conforme
modelo do Anexo I E facultado ao licitante apresentar planilha de pregos detalhada, conforme modelo
de proposta, com base nas composi¢oes unitarias de precos, onde se apresentem os pregos item a item,
separados nas parcelas correspondentes a mao-de-obra e aos materiais. Caso nao seja apresentada desta
forma, a parcela do recolhimento do INSS incidira sobre o valor de 50% (cinquenta por cento) da nota
fiscal emitida, tendo em vista o disposto nos arts. 450 e 451 da Instru¢ao Normativa RFB n® 971 de 13 de
novembro de 2009 e suas alteragoes.

8.2.1. A planilha or¢amentdria devera discriminar todos os servigos a serem executados,
contendo as unidades de medigao, quantitativos, pregos unitarios de todos os itens, subtotais, prego total,
que atenda aos seguintes requisitos:
a)expressar tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este tltimo em caso de divergéncia;
b)apresentar os quantitativos e resultados de todas as operagdes com apenas duas casas decimais,
desprezando as demais.
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8.2.2. Na elaboracao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados na
Planilha de que tratam o Anexo L

8.3. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entao prevalecera
este prazo.

8.4. Ocorrendo discrepancia entre os precos unitdrios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentdria e do Cronograma Fisico-
financeiro, serdo considerados os primeiros.

8.5. Os precgos propostos serao de exclusiva responsabilidade da proponente, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacgao de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

8.6. O valor total estimado pela Administracdo para o objeto a ser contratado, nele incluido o

BDI, é de R$ 2.608.743,07 (dois milhoes, seiscentos e oito mil, setecentos e quarenta e trés reais e sete
centavos).

8.7. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagao e seus
anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor preco global.

8.8. O licitante apresentara o cronograma fisico-financeiro em planilha editavel, considerando-
se 0 seguinte:
a) Sera elaborado na forma “Gréfico de Gantt” considerando-se o prazo de execucdo de 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos, em no minimo 3° nivel;
b) Deverd demonstrar a execugao de cada servico em conformidade com a planilha de precos do licitante,
explicitando o faturamento e o percentual em cada periodo;
c) Ao final de cada coluna, serd apresentada a soma dos servigos do periodo, ou seja, o faturamento
previsto no periodo e o percentual em relagao ao valor total do contrato;
d) O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execugao do licitante
visto que o cronograma servira como subsidio para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdao serdao abertos pela Comissdao que, apds
proceder a devida conferéncia, dard vista da documentagao aos representantes credenciados.

9.2. A Comissao podera apreciar a documentacao relativa a habilitagao das licitantes na sessao
designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o
resultado da habilitagao, ou, ainda, aprecia-la em momento posterior, caso em que o resultado sera
divulgado por intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na

comprovagao de sua regularidade fiscal, esta ndo serd inabilitada neste momento, procedendo-se a
eventual regularizagao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006 e dos subitens 7.12 ao 7.14.
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9.3. A (s) sessao (Ges) de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” serao publicas,
das quais lavrar-se-do atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdao e pelos
representantes credenciados.

9.3.1. A inabilitagao da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subseqiientes, ressalvados o que dispde o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderdao ser abertos na sessao de
habilitacdo, se houver rentincia ao direito de interposicao de recursos por parte de todas as licitantes,
registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a devolugao dos
envelopes fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em outra oportunidade, mediante
recibo de entrega, sem prejuizo do disposto no subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados nas oportunidades devidas
pelos membros da Comissao e pelos representantes credenciados e presentes na sessao.

9.6. Apds a fase de habilitagdo, nao cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitagao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, nao cabera inabilita-la por motivo relacionado com a habilitagao,
salvo em razao de fatos supervenientes s6 conhecidos apos o resultado do julgamento e na regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme item 7.10, deste instrumento
convocatdrio.

9.8. Critérios para fins de julgamento da documentagao:
9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item
7.0 deste Edital.
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentagdo de nova documentagao, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitagao.

9.9. Critérios para o julgamento das Propostas de Pregos:

9.9.1. Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes
habilitadas, sem prejuizo das condi¢des impostas no subitem 9.2.1.

9.9.2. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos
representantes credenciados presentes, a Comissdo podera encerrar ou apenas suspender a sessao para
analisa-las.

9.9.3. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II
da Lei n® 8.666/93, as propostas que:

9.9.3.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;
9.9.3.2. Apresentarem valor global superior ao estimado (conforme subitem 8.6) ou
apresentarem pre¢os manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93, ainda
que o Edital nao tenha estabelecido limites minimos.
9.9.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
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a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administragao; ou
b) valor or¢ado pela Administracao.

9.9.3.2.2. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do
subitem 9.9.3.2.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que
se referem, sera exigida, para assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenca resultante entre 80%(oitenta
por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.3.2.1-a” e “9.9.3.2.1-b” e valor da correspondente
proposta.

9.9.3.3. Ordenadas as propostas, verificar-se-d4 a ocorréncia de empate ficto, nos

termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, serd assegurado preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas
situagOes em que as propostas de contratacao para microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

9.9.3.3.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:
I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para, no prazo
de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em que
podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.
II. Nao ocorrendo contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, da LC 123/2006, serdao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na
hipotese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.
III. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
IV. Na hipdtese da nao-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.3.3.2. Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante
ofertante do menor preco global, que apresente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,

planilha de composicdo dos precos unitarios ofertados e composicao do BDI adotado, discriminando e

detalhando de forma aberta na proposta de precos, para melhor entendimento da Administracdo e
realizacio de eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado, sob pena de

desclassificacao.

9.9.3.4 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro
do TJ/AL ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.3.5. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de
licitacdo e seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administraciao a oferta de menor
preco global.

9.9.4. A critério da Comissdao poderao ser relevados erros ou omissdes formais, desde
que nao resultem prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servico Publico.
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9.9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato
publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

9.9.6. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissdao podera fixar o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a
desclassificacao.

9.10. A adjudicagdo, bem como a homologacao sera feita a licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitagao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta Concorréncia serd publicado no Didrio Eletronico de Justica e no site
www.tjal.jus.br, em Licitacoes.

10.0. DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

10.1. A contratada devera absorver, na execu¢ao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decisdes da Comissao caberdo recursos dirigidos a autoridade competente do TJ/AL,
nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:
a) habilitagao ou inabilitagdo da empresa licitante;
b) julgamento das propostas; ou
¢) anulagdo ou revogacao da licitagao.

11.1.1. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terao efeito suspensivo.

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por intermédio da Comissao, e
protocolado no Setor de Protocolo do Edificio-Sede do TJAL, situado na Praga Marechal Deodoro da
Fonseca, 319, Centro, 1° andar, em Maceié — AL, em hordrio normal de expediente da repartigao.

11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissdo comunicard as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.1.4. Expirado o prazo para impugnagao, com ou sem a manifestagio das demais
empresas licitantes, a Comissdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, procedera a anadlise do Recurso,
podendo reconsiderar sua decisao ou submeté-lo, devidamente informado, a autoridade competente do
TJ/AL, que o julgard no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

12.0. DA DESPESA

12.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo a conta da dotagao
orcamentaria: Programa de Trabalho: 02.061.0241.1939.0000 — Construcao de Féruns e Juizados, e
Natureza de Despesa - 4.4.4.90.51.
13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devera ser efetuado apds cada etapa conclusa do empreendimento ou de
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acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV,
da Lei 8.666/93, no prazo de até 20 (vinte) dias tteis subsequentes ao atesto da nota fiscal pelo fiscal do
contrato, em moeda corrente nacional, mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;

b) Certiddao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita
Federal;

c) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Economica Federal;

d) Certidao Conjunta de Quitagao de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto.

13.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.3. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentagao
requerida no  subitem  13.1, implicara na sua  devolu¢gdo a  CONTRATADA
para regularizagao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
serd aquela resultante da aplicacao da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.5. O pagamento da 1° (primeira) medicao sera condicionado a apresentacio da ART -
Anotacao de Responsabilidade Técnica dos servigos.

14.0. PRAZO DO CONTRATO:
14.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura,

e o periodo para realizagdo da obra sera de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo DCEA/TRIBUNAL DE JUSTICA-AL.
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15.0. DO REAJUSTE
15.1. O prego ofertado serd fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.
16.0. DO CONTRATO

16.1. Apds a homologacao da licitacdo, a adjudicataria sera convocada, para assinatura do
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo VIII deste Edital.

16.2. A empresa adjudicatdria serd convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados da data de sua convocagao.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

17.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. Manter, durante a execugao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatdrio.

17.2. Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL.

17.3. Promover a anotagdo, registro, aprovacao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 0rgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes.

17.4. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execugao dos servigos.

17.5. Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, cdpia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

17.6. Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagoes relativas a obra, com folhas
numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel.

17.7. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do
Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execuc¢ao dos
projetos e/ou servigos.
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17.8. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS,
referentes ao més anterior.

17.9. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos.

17.10. Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato, copias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra.

17.11. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do recebimento provisoério,
os seguintes documentos:

a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes
no decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos,
em meio 6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas
execugoes.

17.12. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s).

17.13. Manter representante no local dos servigos, Engenheiro residente, com formagao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela
execucao dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria.

17.14. Manter um mestre de obra ou técnico em edificagdes residente, com comprovada
experiéncia em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funciondrios com nome, CPF e
anotac¢Oes de presenca didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no
canteiro de obras.

17.15. Assumir todos os dnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes
a execucgao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios.

17.16. Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizagao do trabalho.

17.17. Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou
perturbar a agdo da fiscalizagao, nos termos da notificagao desta.

17.18. Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao
dos servicgos.

17.19. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos.
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17.20. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislacao especifica do trabalho.

17.21. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato.

17.22. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos.

17.23. Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagdes aplicaveis
a cada caso, especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgao, executando
todos os servigos com esmero e perfeicao.

17.24. Acatar as decisdes e observagoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por meio
digital (email) cujo endereco serd informado por escrito pela contratada;

17.25. Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material
ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e acondicionados
conforme orientagao da fiscalizacao.

17.26. Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdao, ndo servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato.

17.27. Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato.

Observacao(1): A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observagao(2): Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragdo de quaisquer das condigoes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacgao (3): Todos os servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacao previstas neste instrumento.

17.28. A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (CEAL e CASAL), providéncias para
o fornecimento de energia elétrica e de agua.
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17.29. Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, o Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na correta utilizagao e
manuten¢ao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

17.30. Em relacdo ao sistema de refrigeragao, serao utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao
devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.

18.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
18.1. Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada.
18.2. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos.
18.3. Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato.
18.4. Verificar as obrigagoes fiscais.
18.5. Conferir as obrigagdes financeiras.

18.6. Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condig¢des de preco e prazo estabelecidos
no contrato.

18.7. Aplicar as san¢Oes administrativas contratuais.
18.8. Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servigos.
18.9. Efetuar o pagamento da ultima etapa apds o recebimento provisorio dos servigos.

18.10. Notificar a Contratada da aceitacdo definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento
definitivo destes.

19.0. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1. O objeto licitado sera acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuigdes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou nado, por empresa
terceirizada a ser contratada.

19.2. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execu¢ao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;
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e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisao contratual;
f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugao do contrato.

19.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverdo ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

19.4. A fiscalizagao sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

19.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) prorrogar o Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) comunicar a abertura de nova licitacdo a area competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a
prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;
¢) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que
tenham implicagOes na atestagao.

19.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei.

19.5.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condicao
contratual deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

19.5.3. Cuidar das alteracdoes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuacdo. No caso de pedido de prorrogacdo de prazo, deverd ser
comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles previstos
no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

19.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao
unilateral do Contrato pela Administragao.

19.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informacoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

19.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogacao, nos termos da Lei.

19.5.7. Procurar auxilio junto as &reas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas.

19.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

19.5.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo da Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

20.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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20.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das
condi¢des contidas no Memorial Descritivo, ndo excluindo a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislacao vigente ou no
contrato.

20.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicacao
escrita da Contratada, informando a conclusao dos servigos.

a.1) No termo de recebimento provisorio, sera lavrada uma ata circunstanciada que descrevera
eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixacdo de prazo compativel para a sua
execucao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execugdo de servigos corretivos, quando do recebimento
provisdrio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara a Contratada e estipulara o
prazo de execugao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa didria de 1%(um por
cento), que serd calculada sobre o valor da tltima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisoério interrompera a contagem do prazo de execugao final da
obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de
aceitagdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo eximirao a Contratada das responsabilidades
decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados, estando
em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob
pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndao cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

f) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera acarretar,
além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e contratagdes com o Poder
Judicidario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

20.3. No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatdrio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

20.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
20.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao técnica, a partir

da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

21.0. DA GARANTIA DOS SERVICOS
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21.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores
da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

21.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagdo, caracterizados como defeito de
fabricacdo, apds a aquisicao, deverdo ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolucao, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variagao do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundacao Getulio Vargas.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O Contratante exigirad garantia para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas,
que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou
b) seguro-garantia; ou
¢) fianca bancaria.

22.2. A garantia corresponderd a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser
comprovada por ocasido de sua assinatura.

22.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagdao da moeda de forma que nao
mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a
respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
notificada pelo CONTRATANTE.

22.4. A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovagao do cumprimento e
aceitagdo do objeto da obrigagao pactuada.

23.0. DA SUBCONTRATACAO

23.1. A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo, contudo, sua integral, iinica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servi¢os junto ao
Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

23.2. A proposta de subcontratacdo devera ser apresenta por escrito e, somente apods a
aprovacao do Contratante, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

23.3. A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagdo técnica compativel com o

servigo que pretenda executar.

24.0. DAS PENALIDADES
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24.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sanc¢des, assegurados o contraditério e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual n? 4.054/2008:

24.1.1. adverténcia;

24.1.2. multa;

24.1.3. suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragao Direta, Autdrquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

24.1.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica.

24.2. As sangOes previstas nos subitens 24.1.1, 24.1.3 e 24.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas cumulativamente com a sang¢ao de multa.

24.3. A adverténcia consiste em repreensdo por escrito imposta pelo ndo cumprimento das
normas de licitacdo ou dos contratos celebrados.

24.4. A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
nos seguintes percentuais e hipoteses:

24.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

24.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em cardter excepcional e a critério do drgao ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

24.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e II
do art. 5° do supracitado Decreto;

24.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

24.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e

24.4.6. 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

24.5. A multa apenas serd executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao.

24.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente a ela
devidos ou cobrada judicialmente.

24.7. O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente
normal no drgado ou entidade interessada, ou do primeiro dia ttil seguinte.
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24.8. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do drgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse ptiblico, podera ser relevada:
24.8.1. a aplicagdo de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos
nao superior a 5 (cinco) dias; e
24.8.2. aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

24.9. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancdes segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 24.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

24.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 24.4.2.

24.11. A multa prevista no subitem 24.4.5 nao sera aplicada nas hipoteses de rescisao contratual
que nao ensejem sangoes.

24.12. A suspensao e o impedimento sao sangdes administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagao e a contratagdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

24.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;

24.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva;

24.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento
da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-
se de modo iniddneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

24.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

24.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

24.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitacao
ouda contratacao; ou

24.12.4.3. for multada, e ndo efetuar o pagamento.

24.13. O prazo previsto no item 24.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

24.14. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagao.

24.14.1. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a sang¢ao, a qual serd concedida sempre que a contratada
ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao
e impedimento aplicadas.
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25.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) poderd (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao,
desde que ocorra um dos motivos previstos no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

25.2. As indicagdes de marcas constantes nos projetos ou especificagoes técnicas sao utilizadas
unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descricao do objeto. Em qualquer caso,
serdo aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as mesmas caracteristicas técnicas
da especificagdo, e comprovadas por meio de laudos técnicos do fabricante.

25.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6rgaos locais de
fiscalizagao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizacao sera devida as empresas licitantes pela elaboracao de proposta ou
apresentacao de documentos relativos a esta licitagao, bem como pela revogacao ou anulacao da presente
licitagao, ressalvado o disposto no pardgrafo tnico do art. 59 da Lei n® 8.666/93.

25.5. O nao comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessdes referentes a
esta licitagdo, ndao impedird que elas se realizem.

25.6. Das sessOes serdo lavradas atas com a relagao das empresas licitantes e todas as ocorréncias
que interessarem ao certame. Essas atas serao assinadas pelos membros da Comissao e representantes
das licitantes presentes e serao comunicadas no local da reuniao.

25.7. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteddo das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteragdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela
Comissao.

25.8. O resultado desta licitagao sera homologado apds o transcurso do prazo recursal ou depois
da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia expressa de todas as
licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipotese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL reserva-se o
direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preco, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagdo, independentemente da cominagao
prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.10. A Comissao Permanente de Licitacdo fica responsavel pelo controle e repasse das
informagdes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas: www.tjal.jus.br, com acesso
pelo link licitagdes.
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25.11. Nas hipodteses de impugnacao prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11 deste
Edital, a tempestividade da propositura contar-se-4 da hora e data da protocolizacao da inicial no
Protocolo Geral do Tribunal de Justi¢a do Estado de Alagoas.

25.11.1. A deteccdo de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera ser
comunicada ao oOrgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o procedimento
licitatdrio.

25.12. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetido das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteracdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela
Comissao.

25.13. O resultado desta licitagao serd homologado apos o transcurso do prazo recursal ou depois
da decisdao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia expressa de todas as
licitantes ao direito de apresenta-los.

25.14. Ocorrendo a hipotese de ndao cumprimento do disposto no subitem 15, o TJAL reserva-se o
direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagdo, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preco, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagdo, independentemente da cominagao
prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.15. A Comissdo, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a elucidar
ou complementar a instrugdo do processo, em qualquer fase da licitacdo, fixando prazos para
atendimento.

25.15.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serao resolvidas pela Comissao
que se valera da Lei 8.666/93 e suas alteragOes, bem assim da legislagao aplicavel a espécie.

25.16. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitagdo é o da cidade de Maceio,
Estado de Alagoas.

25.17. DOS ADITIVOS CONTRATUALIS: Serao admitidos, nas mesmas condigdes contratuais e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se
fizerem necessdrios, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela
administra¢ao publica, nas seguintes modalidades:

25.17.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

25.17.2. Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragdao de
servigos que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

25.17.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e

que nao forem de responsabilidade da Contratada.

25.17.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao
valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, nao sera objeto de aditivo.
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25.17.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

25.17.6- Indicar especificacdes de materiais com respectivos orcamentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composicao de Pregos para Or¢amentos - TCPO
ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado;

25.18. Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja
reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®7.983/2013.

25.19. Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter

sido contratado por “preco certo e total”, nao se mostra adequada a prolagao de termo aditivo, nos
termos do ideal estabelecido no art. 6° inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Maceié-AL, 25 de novembro de 2015.

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Presidente da Comissao de Licita¢do de Obras
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ANEXO 1

Projeto basico, todos os projetos arquitetdnicos, perspectiva, especificagdes técnicas de materiais e
servigos (memorial descritivo), orcamento (planilha or¢amentdria) e cronograma fisico-financeiro, estao
disponiveis no site www.tjal.jus.br, em licitagdes.
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXOII-MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

, Inscrita no CNPJ n.° por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador (a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n® , apresenta a sua Proposta de Preco para a execugao

total dos servigos do objeto licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL : R$
PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS: ( ) dias consecutivos.

(data)

(representante legal)

1.0. RELACAQ DOS SERVICOS:

1.1. Construgao do Férum da Comarca de Marechal Deodoro — AL, com a execugao dos seguintes

projetos:

° Projeto arquitetonico;
Projeto estrutural;
Projeto elétrico de baixa tensao;
Projeto elétrico de alta tensao;
Projeto hidro-sanitario;
Projeto de drenagem de aguas pluviais;
Projeto de climatizacao;
Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
Projeto de CFTV;
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Projeto de SPDA;

Projeto telefonico;

Projeto de sonorizagao;

Projeto 16gico (rede estabilizada);
Projeto Luminotécnico;

Projeto de irrigacao;

Projeto de sinalizagao;

Projeto de paisagismo;

Projeto de acessibilidade.

1.2. Os materiais utilizados deverao seguir o Memorial Descritivo apresentado pelo Tribunal de
Justica de Alagoas (TJAL).

1.3. A execugdo do projeto arquitetonico devera seguir o Memorial Descritivo apresentado pelo
DCEA/TJAL.

1.4. Compoem a documentagao que integram o or¢amento-base e o procedimento licitatdrio:
a) Composicao do custo unitdrio dos servigos utilizados no calculo do custo direto da obra;
b) ART’S dos profissionais responsaveis pela elaboragao do or¢amento-base e projetos;
¢) Declaragao do autor da planilha or¢amentdria quanto a compatibilidade dos quantitativos e dos custos
da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art.
2% da Res. 114 do CNJ.
d) Levantamento planialtimétrico do terreno;
e) Sondagem geotécnica do terreno.
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ANEXOIII-DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu, , na
qualidade de profissional responsavel pela empresa ,
CNPJ , telefone () compareci ao local dos

servigos, objeto da licitacdo, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagao, do qual
dou plena ciéncia das condi¢des as quais se realizarao a obra.

Maceio, de de 2015.

Eng® Responsavel
(Carimbo)
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ANEXO IV

Declaracio de ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante)) como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o contetdo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com, ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificagdao da licitagao), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

C) que nado tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagao da licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

d) que o conteudo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao da
licitagao) antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente, informado a,
discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (drgao licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e
informacdes para firma-la.

em, de de 2015

Assinatura do representante legal do licitante no ambito da licitacdo, com identificagao
completa.
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI N* 9.854/99.

A empresa , CNPJ n® ,
sediada , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitagdo neste certame licitatorio e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, nao emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

() ndo emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa , CNP] n° ,  sediada
, declara, de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pela
Resolugao do Conselho Nacional de Justica - CNJ ntimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos

impedimentos previstos pela Resolugdo 156, de 8 de agosto de 2012.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Dados da Empresa:
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ANEXO VII - PLANILHA DE DADOS

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Ident.

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da

Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO N¢ /2015

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA REALIZAR A
CONSTRUCAO DO FORUM DA COMARCA DE
MARECHAL DEODORO - AL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTICA E A
EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, érgao publico
integrante do Poder Judicidrio de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n®
319, Centro, Maceio-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente WASHINGTON
LUIZ DAMASCENO FREITAS, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO
DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, 6rgao autdnomo vinculado ao Poder Judiciario, inscrito no
CNPJ sob n® 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justi¢a, representado
neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissdao Gestora, Dr. IVAN VASCONCELOS BRITO
]IjNIOR, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados CONTRATANTES e a

empresa com endere¢o na Rua Maceid-Al, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° ora representada por , portador da cédula de identidade n°®

SSP/AL, inscrito no CPF n® , doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que
consta do Processo Administrativo n® .2015.001, e ainda o resultado do certame licitatorio

CONCORRENCIA n® 003/2015, pactuam o presente contrato, por prego global, cuja execucao se regerd
pela disciplina da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, e disposi¢des subsequentes e pelo
disposto no Decreto Estadual n® 3.149, de 28 de abril de 1980, o que fazem na conformidade das cldusulas
adiante estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Contratagao de uma empresa de engenharia para continuar a constru¢ao do Féorum da Comarca de

Marechal Deodoro — AL, correspondente a média de 41,69%, conforme projetos anexados aos autos, no
regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura, e o
periodo para realizagdo da obra sera de até 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo DCEA/TRIBUNAL DE JUSTICA-AL.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA

3.1. As despesas decorrentes da execugdo deste contrato correrao a conta da dotagao orgamentdria:
Programa de Trabalho: 02.061.0241.1939.0000 — Construgao de Foruns e Juizados, e Natureza de Despesa
4.4.490.51.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento devera ser efetuado apds cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93,
no prazo de até 20 (vinte) dias uteis subsequentes ao atesto da nota fiscal pelo gestor, em moeda corrente
nacional, mediante apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita
Federal;

c) Certidao de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Economica Federal;

d) Certidao Conjunta de Quitacao de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede da licitante;
g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto.

4.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

4.3. A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢oes ou desacompanhada da documentagado
requerida no  subitem 4.1, implicarda na sua  devolugdo a  CONTRATADA
para regularizacao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

4.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
sera aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
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I = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

4.5. O pagamento da 1? (primeira) medicao seta condicionado a apresentagao da ART- anotacdo de
Responsabilidade Técnica dos servigos.

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTE
5.1. O preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Manter, durante a execu¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatorio;

6.2- Manter durante todo o periodo de execugdo do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3- Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos orgaos competentes com relacdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execugao dos servigos;

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, copia do contrato firmado
com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagao, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas quando for o
caso. O referido diario encadernado e contendo as informacgoes relativas a obra, com folhas numeradas e
em duas vias, das quais uma destacavel;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatdrio de Servigos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos
projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir,
pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas, a

cdpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS, referentes
ao meés anterior;
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6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisdrio, os
seguintes documentos:

a) aprovagao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as altera¢des eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes;

6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro residente, com formagao profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execucdao dos
servicos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificages residente, com comprovada experiéncia em
construgoes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e anotages de presenga
didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro de obras.

6.15- Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

6.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizagdo do trabalho;

6.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que ndo corresponder a confianga, ou perturbar a
agao da fiscalizag¢do, nos termos da notificagao desta;

6.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao
dos servigos;

6.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos
ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas na
legislacao especifica do trabalho;

6.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;
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6.22- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.23- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e qualidade, bem
como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagoes aplicaveis a cada caso,
especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgao, executando todos os
servigos com esmero e perfeicao;

6.24- Acatar as decisOes e observagdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por escrito em
duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por meio digital(email)
cujo enderego serd informado por escrito pela contratada;

6.25- Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material ou da mao
de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e acondicionados conforme
orientacao da fiscalizagao;

6.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdo dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.27- Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressoes
no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial deste
contrato;

6.27.1- Em se tratando de empreitada por preco global, a variagdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo serd objeto de aditivo;

6.27.2- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragdo de or¢amento
base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

Observacao(1): A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execucao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observagao(2): Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicdo de profissional nao
podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteracao de quaisquer das condigoes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao (3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacao previstas neste instrumento.
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6.28- A Contratada devera solicitar as concessiondrias locais (CEAL e CASAL), providéncias para o
fornecimento de energia elétrica e de agua.

6.29- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, 0 Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na correta utilizagao e
manutengao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;
7.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao dos servigos;
7.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;
7.4- Verificar as obrigagoes fiscais;
7.5- Conferir as obrigagOes financeiras;

7.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de prego e prazo estabelecidos no
contrato;

7.7- Aplicar as sangdes administrativas contratuais;
7.8- Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servicos;
7.9- Efetuar o pagamento da ultima etapa apds o recebimento provisoério dos servigos;

7.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento definitivo
destes.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1- O objeto licitado sera acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal especialmente designado
pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuicdes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou nado, por empresa
terceirizada a ser contratada.

8.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessdrias a corre¢ao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisao contratual;
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f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do contrato.

8.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser solicitadas
pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

8.4- A fiscalizagdo serd exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

8.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) prorrogar o Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) comunicar a abertura de nova licitagdo a drea competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a
prestagao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que
tenham implicagOes na atestacao.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei.

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracdo de condi¢ao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

8.5.3- Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverado ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser comprovado o fato
impeditivo da execu¢do, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracdo unilateral
do Contrato pela Administragao.

8.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informacoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao,
nos termos da Lei.

8.5.7- Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas
ou juridicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagao da Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada, acionando
as instancias superiores e/ou os Orgaos Ptblicos competentes quando o fato exigir.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
9.1- A obra objeto deste contrato serd recebida depois de verificado o cumprimento das condigdes

contidas no Memorial Descritivo, ndo excluindo a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislagao vigente ou no contrato.
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9.2- Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscaliza¢gdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscaliza¢ao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada, informando a conclusao dos servigos.

a.1) No termo de recebimento provisorio, sera lavrada uma ata circunstanciada que descrevera
eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo compativel para a sua
execucao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessaria a execugdo de servigos corretivos, quando do recebimento
provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e estipulara o
prazo de execugao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa didria de 1%(um por
cento), que serd calculada sobre o valor da tltima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisoério interrompera a contagem do prazo de execugao final da
obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de
aceitagao definitiva, apos decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo eximirao a Contratada das responsabilidades
decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados, estando
em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob
pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndao cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

f) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera acarretar,
além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e contratagdes com o Poder
Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

9.3- No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessdrias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

9.4- Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

9.5- A CONTRATADA se responsabilizara pelos servigos, conjuntamente com os profissionais

(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao técnica, a partir

da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da

solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.
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10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagdo, caracterizados como defeito de
fabricacdo, apods a aquisi¢ao, deverao ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolucao, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variacdo do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1- O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas, que
devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancaria.

11.2- A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por
ocasido de sua assinatura.

11.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive indenizagao a
terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma que nao mais represente
5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva
reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE.

11.4- A garantia a que se refere este item serd liberada apds a comprovacao do cumprimento e aceitagao
do objeto da obrigac¢ao pactuada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1- A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados, podendo a
mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, tnica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servi¢cos junto ao
Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

12.2- A proposta de subcontratacdo devera ser apresenta por escrito e, somente apds a aprovagao do
Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

12.3- A subcontratacao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada
com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagao técnica compativel com o servigo que
pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES
13.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de licitagdo ou dos

contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangoes, assegurados o contraditorio e ampla defesa, nos
termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:
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13.1.1. adverténcia;

13.1.2. multa;

13.1.3. suspensao tempordaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administra¢dao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

13.2- As sangOes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderao ser aplicadas
cumulativamente com a san¢ao de multa.

13.3- A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das normas de
licitacdo ou dos contratos celebrados.

13.4- A multa deverd ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

13.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em cardter excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos incisos I e II do art.
5¢ do supracitado Decreto;

13.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

13.5- A multa apenas sera executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da
licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificagao.

13.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos - Mercado
(IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada
judicialmente.

13.7- O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao

do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente normal no
orgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.
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13.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do drgao ou entidade interessada e desde
que haja justificado interesse ptiblico, poderad ser relevada:

13.8.1. A aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

13.8.2. aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

13.9- A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

13.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execucao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipotese em que serd aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.

13.11- A multa prevista no subitem 13.4.5 nao sera aplicada nas hipoteses de rescisao contratual que nao
ensejem sangoes.

13.12- A suspensdao e o impedimento sao san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participagao em licitagdo e a contratagdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

13.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

13.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou cdpia
autenticada, de forma definitiva;

13.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execucao do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se
de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal; e

13.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

13.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagdo ou da
contratagao; ou

13.12.4.3. for multada, e nao efetuar o pagamento.

13.13- O prazo previsto no item 13.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14- A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagao.

13.14.1. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢dao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a sangdo, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir os
prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sang¢des de suspensao e
impedimento aplicadas.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1- A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato.

14.2- Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n°® 8.666/93 e suas
altera¢des, bem assim ao disposto no edital licitatorio, além das demais normas aplicaveis ao objeto
do presente Contrato.

14.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitacdo e a proposta da Contratada.

14.4- O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

14.5- Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administragao publica, nas seguintes
modalidades:

14.5.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

14.5.2. Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de servigos
que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido contratado.

14.5.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que nao
forem de responsabilidade da Contratada.

14.5.4. Em se tratando de empreitada por preco global, a variagdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, nao sera objeto de aditivo;

14.5.5. Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de orcamento
base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

14.6- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

14.7- Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento relativo a
pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por “prego certo e total”, nao se mostra adequada a prolagao de termo aditivo, nos termos do
ideal estabelecido no art. 6° inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

14.8- A contratada deverd absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1- O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada, direito a
qualquer indenizagao, nos casos e formas fixados na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
16.1- Em cumprimento ao disposto no Pardgrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbird ao
Contratante providenciar a publicagdo do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no
Diario da Justiga Eletronico.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente
avenca.

17.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceio, de de 2015.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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