PODER,
ANaN JUDICIARIO
< DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

PREGAO ELETRONICO N° 013/2013

Regido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteragdes posteriores,
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com altera¢des posteriores, Lei n® 10.520, de 17 de julho de
2002, com alteragOes posteriores, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto Estadual
n® 1.424, de 22 de agosto de 2003, com altera¢des posteriores, Decreto Estadual n® 3.744, de 9 de
outubro de 2007, alterado em parte pelo Decreto n® 4.163, de 16 de julho de 2009, Decreto
Estadual n® 4.054, de 19 de setembro de 2008, e Ato Normativo n® 25, de 1° de margo de 2010, e,
no que couber, pelos Decretos Federais nimeros 3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de
maio de 2005, e 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM
OBJETO EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PERTENCENTES AO
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS.

SESSAO PUBLICA DE ABERTURA DO CERTAME

Abertura das Propostas Sessao de Lances
Data: 24/10/2013 Data: 24/10/2013
Horério: 9h. Horario: 10h.
Endereco Eletronico : www.bb.com.br Registrado sob n® 493263

A participagao neste pregao eletronico ocorrera exclusivamente por meio do sistema
eletronico e digitagao da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta
inicial de precos, a partir da data do acolhimento de proposta até o hordrio da abertura de
propostas.
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ﬂ N PODER,

N[N JUDICTARIO
~dp> DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

EDITAL

Processo n°® 00185-1.2013.001 Pregdo Eletronico n°® 013/2013

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, torna publico para
conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo indicado, fara realizar licitagao
na modalidade de PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS, tipo MENOR PRECO
GLOBAL, regido pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteragdes
posteriores, Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterag¢des posteriores, Lei n® 10.520, de 17 de
julho de 2002, com alteragoes posteriores, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto
Estadual n® 1.424, de 22 de agosto de 2003, com alteragdes posteriores, Decreto Estadual n® 3.744,
de 9 de outubro de 2007, alterado em parte pelo Decreto n® 4.163, de 16 de julho de 2009, Decreto
Estadual n® 4.054, de 19 de setembro de 2008, e Ato Normativo n® 25, de 1° de marco de 2010, e, no
que couber, pelos Decretos Federais nimeros 3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio
de 2005, e 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

O Pregao Eletronico serd conduzido por servidor integrante desta Administragao,
denominado (a) Pregoeiro (a), e membros da equipe de apoio, designados para este certame
através da Portaria n® 702/2013 e previamente credenciados no aplicativo "Licitagdes-e", constante
da pagina eletronica do Banco do Brasil S.A. (www.bb.com.br), cujo monitoramento e inserc¢ao de
dados gerados ou transferidos, utilizarao os recursos de seguranga: criptografia e autenticagao.

Os participantes deste Pregdo terao como referencial de tempo obrigatoriamente o
horario de Brasilia /DFE

1.0. DO OBJETO

1.1. O objeto deste certame consiste na contratagao de pessoa juridica especializada em eventual
prestacdo de servigos de instalagao de condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao Poder
Judiciario do Estado de Alagoas.

1.2. Integram este edital:
1.2.1. ANEXO I — Modelo de Proposta - Especificagdes do Objeto;

1.2.2. ANEXO II - Declaragao de elaboracao independente de proposta;

1.2.3. ANEXO III - Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacdo e declaracao em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

1.2..4 ANEXO IV - Declaragdo de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas
Resolugoes do Conselho Nacional de Justica nameros 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de
outubro de 2005;
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1.2.5. ANEXO V - Planilha de Dados para pagamento e realizagao de outros atos necessarios;
1.2.6. ANEXO VI - Minuta da Ata de Registro de Precos;
1.2.7. ANEXO VII -Minuta Contratual.

2.0. DO ENDERECO, DATA E HORARIO DO CERTAME

2.1. O inicio da etapa de lances, de acordo com o disposto no Decreto 5.450/2005, no endereco
eletronico, dar-se-a na data e horario abaixo discriminados:

ENDERECO ELETRONICO: www.bb.com.br, no sistema “Licitagdes-e”.
REGISTRO NO BB n® 493263

DATA: 24 de outubro de 2013.

HORARIO: 10h (Horario de Brasilia)

2.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a participagao
no certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia til
subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag¢ao do pregoeiro (a) em contrario.

2.3. Nos casos de indisponibilidade de acesso do (a) pregoeira (o) a sala de disputa de lances no
sistema “licitacoes-e”, que impeca o inicio da disputa, serd aguardado o prazo méaximo de até 2
(duas) horas, contado do horario determinado no subitem 2.1. Decorrido esse prazo, sera aplicada
a regra do subitem anterior.

3.0. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Nao poderao participar desta licitagao, empresas que se enquadrarem em uma ou mais das
seguintes situagoes:

a) pessoas juridicas que nao explorem ramo de atividade compativel com o objeto desta licitagao;
b) que tenham sido declaradas inidoneas por quaisquer orgdos publicos federal, estaduais,
municipais ou do Distrito Federal;

¢) estejam sob regime de concordata, recuperagao financeira (judicial ou extrajudicial) ou faléncia.
3.1.1. Como requisito para a participagdo neste Pregao, o licitante deverd manifestar o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo prevista no presente edital, na forma
estabelecida no sistema gerenciador deste Pregao.

3.2. Os impedimentos, acaso existentes, deverao ser declarados pela empresa proponente, de
acordo com o Anexo III, sob pena de responsabilizacao civil, administrativa e/ou penal, na forma
da legislacao vigente.

3.3. Caso exista algum fato que impeca a participacao de algum licitante, ou 0 mesmo tenha sido
declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragao Publica, este fica impedido de
participar desta licitacdo, correspondendo a simples apresentacao da proposta a indicagao, por
parte do licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua participacdo na presente licitagao,
eximindo-se, assim, o(a) Pregoeiro (a) bem como a equipe de apoio de qualquer responsabilidade
administrativa, civil ou criminal decorrente desse fato.

3.4. Poderao participar as interessadas que estiverem cadastradas no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, sendo que sua regularidade serd confirmada por meio de
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consulta ON-LINE, no ato da abertura da licitacao.
3.4.1. As empresas interessadas em participar da presente licitacio que ndo se encontram
cadastradas no SICAF, deverao apresentar os documentos relacionados no item 9.0 do edital,
observando-se os respectivos prazos de validade.

4.0. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento far-se-a no site do Banco do Brasil, no sistema “Licitacoes-e”. O interessado
poderd acessar o site http: www.licitacoes-e.com.br, clicar na opg¢do “Solicitagio de
Credenciamento nas licitagdes”, preencher os formuldrios constantes do mesmo, imprimir o

“Termo de Adesao ao Regulamento” e o “Termo de Nomeagao do representante”, que, apds
assinados, deverao ser entregues em qualquer agéncia do Banco do Brasil, que o concedera chave
de identificagdo e de senha, privativa e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, de acordo
com o § 1° do art. 4°, do Anexo II do Decreto Estadual n® 1.424/2003.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema, implica a responsabilidade legal do licitante
ou seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizacao das transagoes
inerentes ao Pregao Eletronico, de acordo com o § 6° do art. 4°, do Anexo II, do Decreto Estadual n®
1.424/2003.

4.3. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema ou ao Orgdo promotor da licitagio responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros, de acordo com o § 52 do art. 4°, do Anexo II, do
Decreto Estadual n® 1.424/2003.

4.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao provedor
do sistema, para imediato bloqueio de acesso.

4.5. O Proponente devera declarar, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir o
tratamento favorecido, inserto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

4.5.1. A declaragao serd registrada no sistema “licitagdes-e” por meio da identificacdo do tipo de
seguimento da empresa proponente.

4.5.2. Caso a proponente ja esteja cadastrada no Sistema e ndo constem os dados acima em sua
firma ou denominagao, devera providenciar a alteragao de seu cadastro no referido Sistema. Para
tanto, devera dirigir-se a qualquer agéncia do BANCO DO BRASIL.

4.5.3. Caso nao haja a indicacao de “ME” ou “EPP”, na forma do subitem 4.5, as Proponentes
poderao participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicao dos beneficios
previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

5.0. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS VIRTUAL

51. O encaminhamento de PROPOSTA DE PRECOS pressupdoe o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias previstas no Edital e Anexo(s). A PROPONENTE declararad no sistema,
antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao exigidos neste
edital, sujeitando-se as sangdes legais na hipotese de DECLARACAO FALSA;



5.2. O periodo de acolhimento das propostas de precos dar-se-a a partir do dia 10/10/2013, até as
09h do dia 24/10/2013.

5.3.No campo: Valor total do lote, a licitante deverd informar:

5.3.1. Prego global, que devera ser em moeda nacional, expressos em algarismos, conforme
especificagoes do Anexo I;

5.4. A PROPONENTE sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras suas
PROPOSTAS E LANCES, bem como os atos praticados diretamente ou por seu representante,
ndo cabendo ao Tribunal de Justica do Estado de Alagoas ou ao Banco do Brasil S/A a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros;

5.5. Caberd ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

5.6. O proponente devera comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (Orgao provedor do
Sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso.

5.7. No periodo de acolhimento de propostas de precos, que antecede ao da abertura da sessdao
publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a PROPOSTA DE PRECOS anteriormente
apresentada.

5.8. Apds a insercao das informagdes através dos campos “Condigdes do Proponente” e/ou
“Informagoes Adicionais”, e antes da “Confirmagao de Entrega da Proposta”, o sistema Licitagdes-
e disponibilizara a opgao inserir “Anexo da Proposta Eletronica”, através da qual a licitante podera
acrescentar informacdes que entender pertinentes a proposta que tiver elaborado.

5.9. O “Anexo da Proposta Eletronica” podera ser elaborado nos formatos Zipfile(.zip), Rich Text
(.rtf) ou Portable Document (.pdf), ou quaisquer outros, desde que permitidos e compativeis com o
sistema “Licitacdes-e”. O tamanho do arquivo nao podera exceder a 1,2MB.

5.10. Havendo divergéncias entre as informagdes constantes nos campos “Condi¢des do
Proponente”, nas ”Informagdes Adicionais” e as informadas no “Anexo da Proposta Eletronica”, é
facultada a realizagao de diligéncias pelo (a) pregoeiro (a), ndo podendo haver, entretanto,
alteragdo da marca e modelo e/ou referéncia informada, prevalecendo aquelas inseridas nas
“Condigdes do Proponente” e/ou “Informagdes Adicionais”.

5.11. A auséncia do “Anexo da Proposta Eletronica” nao implica em desclassificacdo da proposta
da licitante, desde que o (a) pregoeiro (a) possa, através das informagdes constantes nos campos
“Condi¢oes do Proponente” e/ou “Informacdes Adicionais”, avaliar precisamente o objeto
ofertado, podendo, se valer inclusive de folder's, prospectos, fac-similes, informagdes constantes
nos sites oficiais do fabricante, conforme o caso.

6.0. DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

6.1. A partir do encerramento do horario previsto no subitem 5.2 deste edital, ou seja, apds o
encerramento do prazo de acolhimento de propostas, tera inicio a sessao publica do Pregao



Eletronico, com a divulgagao das propostas de pregos recebidas pelo no sistema “licitacdes-e”,
passando o(a) pregoeiro(a) a avaliar a aceitabilidade das propostas.

6.2. A desclassificagdo de PROPOSTA DE PRECOS serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.3 O sistema ordenard, automaticamente, as PROPOSTAS DE PRECOS classificadas pelo
pregoeiro (a), sendo que somente estas participarao da fase de lances.

6.4. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverao estar conectados ao
sistema para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

6.5 Caso haja desconexdao com o (a) pregoeiro(a) no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances,
retornando o (a) pregoeiro (a), quando possivel, sua atuagao no certame, sem prejuizo dos atos
realizados. Quando a desconexdao do (a) pregoeiro (a) persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo do pregado sera suspensa e tera reinicio somente apds comunica¢ao expressa aos
participantes.

6.6. Apenas serao aceitos lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance, ofertado pela
empresa, que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

6.7. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.8. No decorrer da sessao publica, os participantes serao informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances aos demais participantes.

6.9. A etapa de lances da sessao publica sera encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos
lances, emitido pelo sistema eletronico, apds o que transcorrerd periodo de até (30) trinta minutos,
aleatoriamente, determinado também pelo sistema eletronico, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

6.10. Ap0s encerramento da etapa de lances, no préprio ambiente de disputa, o sistema detectara
automaticamente a existéncia de situacdo de empate, nos termos do artigo 44 da LC 123/2006, entre
o lance mais bem classificado e os lances apresentados por empresas com direito a tratamento
diferenciado.

6.11. Considerar-se-ao empatados todos os lances apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte, que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais bem
classificado.

6.12. Nao ocorrerd empate quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Ocorrendo empate nos termos do disposto nos subitens 6.10 e 6.11, proceder-se-a da seguinte
forma:

a) O pregoeiro(a) verificando a existéncia de empresa(s) enquadrada(s) no artigo 3° da LC
123/2006, no intervalo citado no subitem 6.11, convocard, na sala de disputa, a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada para apresentagao de proposta de preco inferior a
primeira classificada;

b) A convocacdo deverd ser atendida no prazo maximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de




preclusdao do direito e, havendo a apresentacdo de prego inferior pela mesma, essa passard a
condigao de primeira classificada no certame, ndo importando a realizagdo de nova etapa de

lances;

¢) Nao ocorrendo o interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma das alineas
“a” e “b” deste subitem, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipdtese dos subitens 6.10 e 6.11 deste edital, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo

direito; e

d) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11 deste edital, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera exercer o direito de
preferéncia, através da apresentagao de melhor oferta.

6.14. Na hipotese de nao contratacdo nos termos previstos no subitem 6.13 deste edital, voltara a
condigao de primeira classificada, a empresa autora da proposta de menor prego originalmente
apresentado.

6.15. Apos a identificagao do licitante melhor classificado na fase de lances, o(a) pregoeiro(a)
podera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha
apresentado o lance de menor prego, para que seja obtido preco melhor, bem assim decidir sobre
sua aceitagao.

6.16. Encerrada a etapa de aceitagdao da(s) proposta(s), o pregoeiro(a) efetuara consulta no SICAF a
fim de verificar a validade das certiddes, e, caso a empresa nao seja cadastrada no SICAF, de
acordo com a documentacao enviada via fac-simile (fax).

6.17. Se a proposta ou lance de menor valor total, ndo for aceitavel, ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatérias, o(a) Pregoeiro(a) examinard a proposta ou o lance subsequente,
aplicando a regra do subitem 6.13 deste edital, se for o caso, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragao
de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

7.0. DOS ATOS POSTERIORES A SESSAO VIRTUAL

7.1. Identificada a licitante detentora da melhor oferta e, apos a solicitagdo do(a) Pregoeiro(a), a
licitante deverd enviar, no prazo consignado na sessao publica, a proposta de precos ajustada e a

documentacdo exigida no item 9.0 deste edital para fazer prova de que atende os requisitos
necessarios a sua habilitacdo, escaneada e enviada via correio-eletrnico (pregao.fj.al@gmail.com)
ou via fac-simile (82) 4009-3276/3326-6360/4009-3229, com posterior envio dos originais ou cdpias
autenticadas, no prazo maximo de 03 (trés) dias tteis, contados a partir do encerramento da sessao
publica, para o endereco a seguir:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS

Departamento Central de Aquisicoes

Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, 1¢ andar, Sala 12

Centro, Macei6/AL — CEP: 57.020-319

CONTEUDO: DOCUMENTACAO REF. LICITACAO PREGAO ELETRONICO N¢ 013/2013

7.1.1. O prazo da remessa dos originais da(s) proposta(s) e dos documentos de habilitagao
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estipulado no subitem anterior, sera aferido pela data da postagem.

7.1.2 O ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no subitem anterior, poderd ser considerado
recusa de celebrar o contrato, ensejando a desclassificagao da licitante, bem como a aplicacao das
penalidades previstas neste instrumento convocatorio, se os motivos nao forem aceitos pelo(a)
Pregoeiro(a).

ATENCAO

7.1.3. A proposta de precos AJUSTADA ao valor arrematado, deverd obedecer as seguintes
condicdes:

a) ser apresentada em formuldrio continuo da empresa, redigida em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, conter a razao social, o0 CNPJ, nimero(s) de telefone(s) e de fac-
simile, e-mail, preferencialmente, assinada e/ou rubricada em todas as folhas pelo representante
legal da empresa licitante e que os precos contidos na proposta, incluam todos os custos e
despesas, tais como: impostos, frete, seguros e demais encargos necessarios a execucao do contrato.
b) conter precos unitario e total por item e global, em moeda nacional, expressos em algarismos e
por extenso, conforme especificagoes do Anexo [;

¢) informar prazo de validade da proposta, minimo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua
apresentacao.

7.1.4. Nas propostas que omitirem o prazo, fica estabelecido que este prazo, sera o estipulado neste
instrumento convocatério, no subitem 7.1.3, letra “c”.

8.0. DA ANALISE E JULGAMENTO
8.1. Analisadas as propostas serdo desclassificadas as que:

a) Forem elaboradas em desacordo com os termos deste edital;

b) apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles
que nao venham a ser demonstrada sua viabilidade através de documenta¢ao que comprove que
0s custos sao coerentes com os de mercado;

C) apresentarem precos totais ou unitdrios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero;

d) apresentarem proposta alternativa.

8.2. Sendo aceitdvel a oferta, serd verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver
formulado, das condig¢des habilitatorias:

a) com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF e documentagao
complementar exigida no edital; ou;

b) no caso dos nao cadastrados, da documentagao exigida no edital.

8.3. Constatado o atendimento pleno das exigéncias editalicias, sera declarado o proponente
vencedor, sendo a adjudicagao do objeto definido neste edital e seus anexos efetuados pelo menor
prego.

8.4. Se a oferta nao for aceitavel ou se o proponente nao atender as exigéncias do ato convocatdrio,



o (a) pregoeiro (a) examinara as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo e feita a
negociagdo, até a apuragao de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto licitado.

8.5. O (a) pregoeiro (a), auxiliado (a) pela equipe de apoio, na fase de julgamento, podera
promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise das propostas e da documentacao,
devendo os licitantes atender as solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento
da convocagao, sob pena de desclassificacao da oferta.8.5.1. Se houver indicios de inexequibilidade
do lance de menor preco, deverd o Pregoeiro, na forma do § 3° do art. 43 da Lei Federal n®
8.666/1993, suspender a sessao e adotar as seguintes providéncias, no que couber:

8.5.1.1. Questionamentos junto a licitante para a apresenta¢ao de justificativas e comprovagoes em
rela¢do aos custos com indicios de inexequibilidade;

8.5.1.2. Verificagdo de acordos ou convengdes coletivas de trabalho e de sentencas normativas em
dissidios coletivos de trabalho;

8.5.1.3. Levantamento de informagdes junto aos Ministérios do Trabalho e Emprego e da
Previdéncia Social;

8.5.1.4. Consultas as entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

8.5.1.5. Pesquisas em 6rgaos ou entidades publicas e em empresas privadas;

8.5.1.6. Verificagao de outros contratos que a licitante mantenha com a Administra¢dao Publica ou
com a iniciativa privada;

8.5.1.7. Pesquisas de precos junto aos fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas,
lojas de suprimentos, supermercados, fabricantes;

8.5.1.8. Verificacao das Notas Fiscais dos insumos e produtos adquiridos pela licitante;

8.5.1.9. Levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por 6rgaos de pesquisa;
8.5.1.10. Realizacao ou consulta de estudos setoriais;

8.5.1.11. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

8.5.1.12. Solicitagao de pareceres de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da area técnica do
Tribunal ou de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua decisao, desde que
legitimamente habilitadas moral e tecnicamente para tanto;

8.5.1.13. Demais providéncias que, no caso concreto, verifiquem-se pertinentes e necessarias.

8.5.2. Qualquer licitante podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade do lance de menor prego, devendo, nesse caso, apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam sua suspeita.

8.6. Caso exista algum fato que impeca a participagao de algum licitante, ou 0 mesmo tenha sido
declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, este serd desclassificado
do certame, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

8.7. Quando o proponente vencedor nao apresentar situagao regular, no ato da assinatura do
contrato, serd convocado outro licitante, observada a ordem de classificagdo, para celebrar o
contrato, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des cabiveis, observado o
disposto no subitem 6.11.

8.8. Se o licitante vencedor recusar-se a firmar o contrato, injustificadamente, e consequentemente
nao cumprir as obrigacgdes contraidas serd aplicada a regra estabelecida no subitem anterior.

9.0. DA HABILITACAO

9.1. Com vistas a habilitacdo na presente licitagaio a empresa declarada vencedora deverd
apresentar, logo apds o encerramento da disputa, no prazo consignado na sessio publica, via fac-

simile (fax) ou por e-mail, sob pena de desclassificagao, a seguinte documentagao:



9.2. HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de agdes, acompanhadas de
documentos de eleicdo de seus administradores;

c) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo Orgao competente,
quando a atividade assim o exigir.

9.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal — Certidao Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: CND - Certiddo Negativa de Débito,
emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal.

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

9.4. QUALIFICACAO TECNICA

9.4.1. Empresa devidamente registrada no CREA;

9.4.2. A empresa devera ter em sua equipe um engenheiro mecanico, devidamente registrado junto
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, da jurisdi¢ao da sede do
CONTRATANTE;

9.4.3. CAT - Certidao de Acervo Técnico comprovando servigos de instalacdo de condicionadores
de ar de potencia igual a potencia elencada no Anexo 1.

9.5. OUTROS DOCUMENTOS HABILITATORIOS
9.5.1. Declaracao de elaboracao independente de proposta, conforme anexo II deste edital;

9.5.2. Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacao, na forma do paragrafo 2° do
art. 32 da Lei n°® 8666/93 e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93
conforme modelo constante no anexo III deste edital;

9.5.3 Declaracdo de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolucdes do
Conselho Nacional de Justica numeros 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005,
em conformidade com o Anexo IV;



9.5.4. Planilha de dados preenchida na forma do Anexo V deste edital.

9.5.4.1. A ndo entrega da planilha de dados na forma do anexo acima mencionado nao
implicara a inabilitacao da licitante do certame licitatorio, devendo, o(a) Pregoeiro(a) conceder
prazo para sua apresentacao.

9.5. A documentacao devera:

a) Estar em nome da licitante;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo 6rgao expedidor competente. Nos casos omissos, o
(a) pregoeiro (a) considerara como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedicdo do respectivo documento, exceto a Certidao Negativa de Débitos atinente a
Contribuicdo Previdenciaria e a Certiddao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2% do Decreto n® 6.106/2007;

c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo ndo é valido para a
Certiddao Negativa de Débitos atinente a Contribuicdo Previdenciaria, bem como a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.

9.5. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitagao na presente licitacdao, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital
ou com irregularidades, serdo inabilitadas.

9.7. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal das microempresas ou
empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias tuteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for convocado pelo (a) pregoeiro
(a) para o saneamento da documentacao apresentada com restri¢des, prorrogaveis por igual
periodo a critério do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas.

9.8. A ndo regulariza¢ao da documentacao fiscal, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, sendo facultado ao
Contratante convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do
contrato ou revogar a licitagao;

9.9. A prerrogativa regulamentada no subitem 9.7 nao desobriga as microempresas e/ou empresas
de pequeno porte da apresentagdo dos documentos de regularidade fiscal elencados no subitem
9.3, os quais deverao ser apresentados mesmo que com restrigao, sob pena de inabilitacao.

9.11. Para as empresas cadastradas no SICAF, fica facultada ao (a) Pregoeiro (a) a extragao, na
sessao publica, de declaragdes porventura existentes naquele sistema, que forem competentes para
substituir os documentos relacionados nos subitens 9.2 e 9.3 deste edital, para fins de habilitagao
da empresa licitante. Essas declaragdoes somente serao validas para esta licitagao se as informagoes
relativas aos respectivos documentos estiverem disponiveis e dentro do prazo de validade naquele
sistema.

9.12. Os documentos exigidos acima deverao ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada, por tabelido de notas ou por servidor que realiza a licitacao, ou publicacao
em orgao da imprensa oficial.

9.13. Os documentos exigidos no subitem 9.3 terdo sua validade verificada, via internet, no
momento da fase de habilitagao, ficando estabelecido que havendo discordancia entre o
documento apresentado e a verificagdo, prevalecera a segunda.

10.0. DA IMPUGNACAO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DO RECURSO



10.1. Até dois dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, ou seja, apos o
encerramento do prazo de acolhimento de propostas, qualquer pessoa poderd impugnar o ato
convocatorio do pregao, na forma eletronica.

10.1.1. A apresentagao de impugnagao contra o presente edital serd processada e julgada na forma
e nos prazos previstos no art. 18 do decreto n® 5.450/2005;

10.1.2. Acolhida a petigao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao do
certame;

10.2 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatdrio deverao ser enviados ao (a)
pregoeiro (a), até 03 (trés) dias tuteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, no endereco indicado no edital, de acordo com o
art. 19 do Decreto n® 5.450/2005.

10.2.1. Nao serao reconhecidos impugnagdes e/ou esclarecimentos nao obedecidos aos subitens
10.1 e 10.2, e os enviados por fax, vencidos os respectivos prazos legais.

10.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicara a plena aceitagao, por parte dos interessados, das condigdes nele estabelecidas.

10.4. Declarado o(s) vencedor(s), neste processo licitatdrio, cabe recurso, a ser interposto no prazo
de 02 (duas) horas, conforme determinagao do (a) pregoeiro (a) durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata e motivada, em campo prdprio do sistema, manifestar sua intengao de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de trés dias para encaminhamento de memorial das

razoes de recurso e de eventuais contrarrazoes pelos demais licitantes, conforme art. 26 do Decreto
5.450/2005, procedimentos estes, realizados exclusivamente no ambito do sistema eletronico, em
formuldrios préprios;

10.5. O recurso contra decisao do (a) pregoeiro (a) nao tera efeito suspensivo.

10.6. O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.7. Apods apreciagao do recurso o (a) pregoeiro (a) submeté-lo-a, devidamente informado, a
consideracdo da autoridade competente, que proferira decisao definitiva antes da adjudicacdo e
homologacao do procedimento.

10.8. Os autos permanecerdo com vista franqueada aos interessados no DEPARTAMENTO
CENTRAL DE AQUISICOES deste Tribunal.

11.0. DA ADJUDICACAO

11.1. A adjudicagao, em favor da licitante vencedora, sera feita pelo (a) Pregoeiro (a) no final da
sessao e registrada em ata, apds recebidos os envelopes contendo a documentagdao e a nova
proposta adequada ao valor dos lances ofertados, ou se for o caso, a nova planilha de precos. Em
caso de recurso a adjudicacao sera procedida pela autoridade mencionada no item seguinte.

12.0. DA HOMOLOGACAO

12.1. A homologacdo, em favor da licitante adjudicatdria nesta licitagao, serd feita pelo
Desembargador Presidente deste Tribunal, apds recebimento do processo concluido pelo (a)
Pregoeiro (a) e sua equipe de apoio, e apds manifestagdo da Procuradoria Administrativa deste
sodalicio, na forma do art. 22, do Decreto n° 1.424, de 22 de agosto de 2003.



13.0. DA DESPESA

13.1. As despesas decorrentes da aquisi¢ao do objeto desta licitagao correrao a conta dos recursos
orcamentdrios consignados pelo Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, registrado com o
seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 — Manutengio dos Orgaos do Poder
Judicidrio, PTRES: - 20003, PI: - 1601, FONTE — 0100 — Recursos Ordindrios, ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90-39 — Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica.

14.0. DO PAGAMENTO

14.1. O pagamento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias tuteis subsequentes ao
recebimento do objeto da presente licitagdo, em moeda corrente nacional, mediante apresentagao
dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
gestor contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal;

¢) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Economica Federal e,

d) Certidao Conjunta de Quitacao de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, expedida pela
Secretaria da Receita Federal.

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

14.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

14.3. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentagao
requerida no subitem 14.1, implicard na sua devolugdo a empresa CONTRATADA
para regularizagdo, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua
reapresentacao.

14.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida
pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento
da parcela, serd aquela resultante da aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=TX I'=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%



15.0. DOS SERVICOS

15.1. E facultado as empresas a possibilidade de vistorias aos possiveis locais de instalagdes dos
condicionadores de ar;

15.2. A Contratada serd responsavel pela completa instalagdo dos equipamentos, incluindo o
fornecimento de todos os insumos necessarios a execugao dos servigos, assim como pelo reboco,
emassamento, gesso e pintura do local onde for instalado o equipamento;

15.3. A Contratada executard os servicos nos locais onde as instalagdes elétricas ja estardao
disponiveis;

15.4. A aplicagao dos materiais sera rigorosamente supervisionada pelo Fiscal do Contrato, nao
sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada;

15.5. A Contratada devera prestar todos os servigos, através de um corpo técnico e especializado, e
com a utilizagdo de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendagdes do fabricante dos
equipamentos a serem instalados, de modo a garantir a conservagao e o perfeito funcionamento
dos mesmos.

15.6. A aplicagdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizacao, nao sendo
aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada.

15.7. Os servigos realizados, terdo o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, na forma disciplinada
no inciso II do art. 26 da Lei n°. 8.078/90;

15.8. A CONTRATADA tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atender ao chamado da
CONTRATANTE, que podera ser realizado através de fax ou e-mail e até 10 (dez) dias tteis para a
realizacao do servigo, contados do recebimento da Ordem de Servico.

16.0. FORMA DE FORNECIMENTO

16.1. A execugdo dos servigos cujos precos serao registrados através da Ata de Registro e Pregos,
serd solicitado mediante a apresentacao da Nota de Empenho correspondente.

16.2. Cada Nota de Empenho conterd, sucintamente:

a) Ordem de servicon®___ /2013;

b) Mencionar Ata de Registro de Precos PEn®__ /2013;
¢) Razao social do fornecedor, n® do CNP]J, endereco;
d) Descricao do servigo;

e) Quantidade solicitada; e

f) Valor registrado.

16.2.1. A Nota de Empenho e a Ordem de servico (OS) poderao ser transmitidas a Contratada por
meio de fax e/ou e-mail;

16.2.2. Podera ser emitida mais de uma nota de empenho por més;

16.2.3. Todos os fornecimentos deverao estar acompanhados de:

a) Nota fiscal emitida pela propria CONTRATADA, nao sendo aceitas notas fiscais de terceiros;

b) Os servigos em questao deverao ser entregues acompanhados de nota fiscal, delas constando os
valores unitdrios e total, descri¢ao e quantitativo;

c) A empresa CONTRATADA ficara obrigada a atender todas as Ordens de Servigos (OS) emitidas
durante a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, mesmo se a execu¢dao delas decorrente for
prevista para data posterior ao seu vencimento;

d) Caso ocorra fato que impega ou interfira no atendimento do prazo de conclusao acima indicado,



a CONTRATADA devera comunicar, por e-mail, fax ou carta, as razdes do atraso bem como o
prazo previsto para a conclusao dos servigos, para analise por parte da Contratante.

17.0. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. Homologado o resultado da licitagio, o Orgdo Gerenciador, respeitadas a ordem de
classificagao e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocard os interessados para
assinatura da Ata de Registro de Precos que, apds cumpridos os requisitos de publicidade, tera
efeito de compromisso de fornecimento nas condicdes estabelecidas.

17.2. As convocagOes de que tratam o item anterior deverdo ser atendidas no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogavel apenas 01 (uma) tnica vez a critério do Gerenciador, sob pena de
decair o direito a contrata¢ao, sem prejuizo das san¢des previstas no item 25 deste edital.

17.3. A ata de registro de pregos firmada com os licitantes fornecedores observarad a disposigoes
constantes em sua minuta, anexa ao edital, sendo vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
fixados, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, sendo possivel a
revisao e o cancelamento dos precgos registrados em decorréncia de eventual reducao dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, observadas
as disposi¢des dos artigos 21 e ss. do Decreto Estadual n® 3.744, de 9 de outubro de 2007.

17.4. Sempre que o licitante vencedor nao atender a convocagao, nos termos definidos no item 17.2,
¢ facultado a Administragao, dentro do prazo e condigbes estabelecidos, convocar remanescentes,
na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes, ou revogar o item
especifico respectivo, ou a licitagao.

17.5. Ao assinar a Ata de Registro de Precos, a adjudicataria obriga-se a fornecer os bens a ela
adjudicados, conforme especificagdes e condi¢des contidas neste edital, em seus anexos e também
na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergéncia, as especificagdes e condi¢des do
edital.

18.0. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR ORGAOS OU ENTIDADES
NAO PARTICIPANTES

18.1. A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da Administracao Publica que nado tenha participado do certame licitatorio, mediante
prévia consulta ao dérgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos
termos do artigo 14 do Decreto Estadual n® 3.744/2007, exceto os Orgaos e entidades da
Administragao Publica Federal, conforme dispde o §8° do art. 22 do Decreto federal n® 7.892/2013.

18.2. Os drgaos e entidades que nado participarem do registro de pregos, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Precos, deverao manifestar seu interesse junto ao érgao gerenciador da
Ata, para que este se manifeste sobre a possibilidade de adesao.

18.3. As contratagOes adicionais a que se refere o artigo 14 do Decreto Estadual n® 3.744/2007 nao
poderao exceder, por érgao ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Pregos, limitadas essas mesmas contratagdes as 05 (cinco) primeiras adesdes
solicitadas e autorizadas, por item, nos termos do Paragrafo tinico, do referido art. 14, do Decreto
Estadual n® 3.744/2007 c/c os §§ 32 e 4° do art. 22 do Federal n® 7.892/2013.



19.0 DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

19.1 O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual redugao daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao
Tribunal (6rgdo gerenciador) promover as necessarias negociag¢Oes junto aos fornecedores.

19.2 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
praticado no mercado, o Contratante devera:

19.2.1 Convocar o fornecedor visando a negociacao para reducao de precos e sua adequacao ao
praticado pelo mercado;

19.2.2 Frustrada a negociagao, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido; e

19.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.

19.3 Quando o pre¢o de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o
Contratante podera:

19.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e

19.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.

19.4 Nao havendo éxito nas negociagdes, o Tribunal (drgao gerenciador) deverd proceder a
revogacao da Ata de Registro, adotando as medidas cabiveis para obten¢dao da contratagao mais
vantajosa.

20.0 DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

20.1 A Ata de Registro de Precos vigera pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

21.0 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

21.1. O fornecedor tera seu registro cancelado nas hipoteses previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, ou quando:

a) descumprir as condigdes da Ata de Registro de Pregos;

b) ndo retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

¢) nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

d) tiver presentes razdes de interesse publico; e

e) por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitagdo por escrito aceita pela
Administragdo, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias do edital que deu
origem ao registro de precos ou de cumprir as clausulas e condigdes do compromisso para futura e
eventual contratacao.

21.1.1. O cancelamento do registro de precos sera feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunicagao ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondéncia com recibo de entrega,
juntando-se comprovante nos respectivos autos.



21.1.2. No caso de ser ignorada ou inacessivel a sede ou o domicilio do fornecedor, a comunicagao
serd feita por publicagdo no Didrio de Justiga Eletronico, por uma vez, e afixagdo no local de
costume do orgao gerenciador, considerando-se cancelado o registro na data considerada como de
publicagdo no Didrio da Justiga Eletronico, que respeitara a forma do art. 4°, da Lei Federal n®
11.419, de 19 de dezembro de 2006.

21.1.3. Em qualquer das hipoteses de cancelamento do registro de precos previstas neste item, é
facultada a Administracdo a aplicacao das penalidades.

21.2. O cancelamento de registro nas hipdteses previstas, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do drgao gerenciador.

21.2.1. O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorréncia de
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execugao contratual, decorrente de caso
fortuito ou de for¢a maior devidamente comprovado.

21.2.2. A solicitagao do fornecedor para cancelamento do prego registrado devera ser formulada
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, facultada a Administragio a aplicagao das
penalidades previstas no instrumento convocatdrio, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos
termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

22.0. DO REAJUSTE

22.1 E vedado qualquer reajustamento de precos durante o prazo de vigéncia do registro de
precos.

22.2 Fica ressalvada desta vedagao a revisao de pregos efetuada conforme o art. 21 do Decreto
Estadual n® 3.744/2007.

23.0. DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR (CONTRATADA)

23.1. Assinar a Ata de Registro de Pregos.

23.2. Substituir os materiais utilizados em desacordo com a proposta ou que apresentem defeitos
ou imperfeigoes.

23.3. Efetuar, a qualquer tempo, a substituicao dos produtos rejeitados, se estes apresentarem
defeitos de fabricacdo ou divergéncias relativas as especificagdes constantes neste instrumento,
independentemente da quantidade rejeitada.

23.4. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros
em razdo de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

23.5. Manter durante toda execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condig¢oes de habilitagao e qualificagao exigidas.

23.6. O Fornecedor (Contratada) nao sera responsavel:
23.6.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou forca maior;

23.6.2. Pelo uso inadequado do equipamento por servidores do Contratante.



23.7. O Contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

23.8. Executar os servigos seguindo rigorosamente normas da ABNT que regem este servico;

23.9. Em caso de duvidas a Contratada seguira rigorosamente as determinagdes dos Técnicos e
Engenheiros do FUNJURIS em consonancia as normas ABNT ora vigentes;

23.10. O prazo de conclusao sera de até 10 (dez) dias uteis para a realizacdao do servigo, contados
do recebimento da Ordem de Servico;

23.11. A Contratada sera responsavel pela completa instalacdo dos equipamentos, incluindo o
fornecimento de todos os insumos necessdarios a execugao dos servigos em tela, assim como pelo
reboco, emassamento, gesso e pintura do local onde for instalado o equipamento;

23.12. A Contratada devera prestar todos os servigos, através de um corpo técnico e especializado,
e com a utiliza¢do de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendagoes do fabricante dos
equipamentos a serem instalados, de modo a garantir a conservagao e o perfeito funcionamento
dos mesmos;

23.13. Os servigos realizados, terao o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, na forma disciplinada
no inciso II do art. 26 da Lei n® 8.078/90.

24.0. DAS OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR (CONTRATANTE)

24.1. O Tribunal de Justica do Estado de Alagoas obriga-se, como ORGAO GERENCIADOR
(CONTRATANTE) a:

a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Pregos;
b) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegocia¢des dos pregos registrados;

¢) Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execu¢do do fornecimento do objeto deste
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos responsaveis do FORNECEDOR (CONTRATADA) as
dependéncias do GERENCIADOR (CONTRATANTE), desde que devidamente identificados;

d) Atestar a execucao do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal;

e) Efetuar o pagamento ao FORNECEDOR (CONTRATADA) de acordo com as condigoes de
precos e prazos estabelecidos neste ajuste;

f) Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual.

25.0. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

25.1. Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢des e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou ndo, por empresa
terceirizada a ser contratada.

25.2. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

¢) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando as



providéncias necessarias a corre¢ao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.

25.3. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacao deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

25.4. A fiscalizacao sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

25.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagdao ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implicagdes na atestagao;

25.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdoes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

25.5.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condicao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

25.5.3. Cuidar das alteracdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagdo. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, deverd ser
comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes;

25.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administracao;

25.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

25.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacgao,
nos termos da Lei;

25.5.7. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

25.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

25.5.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagao a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Ptiblicos competentes quando o fato exigir.

26.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

26.1. A Contratada devera prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando ao



contratante, até 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, comprovante de uma das
modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei n® 8.666/93.

27.0. DAS PENALIDADES

27.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o contraditério e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

27.1.1 adverténcia;

27.1.2 multa;

27.1.3 suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administra¢dao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

27.1.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica.

27.2 As sangOes previstas nos subitens 27.1.1, 27.1.3 e 27.1.4 deste Edital poderdo ser aplicadas
juntamente com a sangao de multa.

27.3 A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das normas
de licitacao ou dos contratos celebrados.

27.4 A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

2741 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

27.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

27.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e II
do art. 5° do supracitado Decreto;

2744 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

27.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

27.46 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer cldusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
27.5 A multa apenas serd executada apos regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, a contar do recebimento da notificacao.
27.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

27.7 O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

27.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do 6rgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:



27.8.1 — a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

27.8.2 — aplicagdo de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

27.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras sangdes segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 27.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

27.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execucao de
servigos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse ptblico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 27.4.2.

27.11 A multa prevista no subitem 27.4.5 ndo serd aplica nas hipoteses de rescisdao contratual que
nao ensejem sangoes.

27.12 A suspensao e o impedimento sao san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participacdo em licitagao e a contratacao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

27.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

27.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva;

27.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execugdo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

27.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

27.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licita¢des,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

27.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitacdo ou da
contratacao; ou

27.12.4.3 for multada, e nao efetuar o pagamento.

27.13 O prazo previsto no item 27.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

27.14 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

27.14.1 A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao perante
a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir
0s prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao e
impedimento aplicadas.

28.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1 A participagao nesta licitagao implica a plena aceitagao dos termos e condigoes deste edital e
seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

28.2 O Contratante se reserva o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitagao, tendo
em vista razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou ainda anula-la por ilegalidade, de oficio ou
mediante provocagao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do
art. 49 da Lei n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.



28.3 O CNPJ do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas é 12.473.062/0001-08.

28.4 As respostas as peti¢gdes formuladas pelas licitantes serdo obrigatoriamente respondidas pelo
Pregoeiro, no prazo de vinte e quatro horas, dando-se ciéncia aos demais licitantes e
permanecendo disponiveis ao conhecimento de qualquer interessado, no endereco indicado no
preambulo deste Edital ou pelo e-mail: pregao.tj.al@gmail.com.

28.5 Os casos omissos neste edital, serdo resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), de acordo com o que
reza a Lei Federal n® 10.520/2002, os Decretos Federais ntimeros 3.555/2000, 5.450/2005 e
7.892/2013, e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

28.6 O site oficial do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas é www.tjal.jus.br, onde sao
divulgados todos os procedimentos afetos a este certame licitatorio.

28.7 E competente o foro da Comarca de Maceié-AL, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente licitacao.

Maceid, 09 de outubro de 2013.

Paulo Cézar Duarte Cavalcante

Pregoeiro(a)


http://www.tjal.jus.br/
mailto:pregao.tj.al@gmail.com
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ANEXO 1

Modelo de proposta
(papel timbrado da empresa)

AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregao Eletronico n° 013/2013

Prezado Senhores,

Apds examinar todas as clausulas e condigOes estipuladas no edital em referéncia,
apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatdrio e seus

anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é valida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para

entrega da mesma, sendo o prego ofertado firme e irreajustavel durante sua validade.

Informamos que estao inclusos nos pregos ofertados todos os custos e despesas, tais
como: impostos, taxas, fretes e outra (0)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa
inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a serem omitidos na proposta ou

incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R$

, Nos termos abaixo:

LOTE UNICO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QTD

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
1 aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4| 10
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

2 Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Férum de| 10
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/84 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp 4

10




x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 1”7 1/4,
fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos
pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22
quando necessdrio e suporte metalico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Arapiraca, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 1”7 1/4,
fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos
pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22
quando necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

10

Instalacio de Split de 7.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

11

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

12

Instalacdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de Agua
Branca a, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mme 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.,

13

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

14

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

15

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada
aparelho.

10

16

Instalagido de Split de 36.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

17

Instalacao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

18

Instalacdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de Agua
Branca, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

19

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

20

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Anadia,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm,e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

21

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

22

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

23

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

24

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

25

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

26

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

27

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Anadia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdao de 1” 1/4, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

28

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Atalaia,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

29

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Atalaia,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

30

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
12, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

31

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

32

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




33

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

34

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho,
e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

35

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

36

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Atalaia, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

37

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

38

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Batalha,

10




km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagdo de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

39

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

40

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

41

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

42

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

43

Instalacao de Split de 36.000 Btu's no Forum de
Batalha, km no anexo I a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de

10




3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

44

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

45

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Batalha, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

46

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Boca da
Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

47

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Boca da
Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

48

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

49

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

50

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

51

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

52

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

53

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp 4

10




x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

54

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Boca
da Mata, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

55

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

56

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

57

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

58

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

59

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

60

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

61

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Cacimnhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

62

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

63

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Cacimbinhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

64

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

65

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Foérum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

66

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

67

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

68

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp 4

10




x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

69

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

70

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

71

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecerda 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

72

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Cajueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

73

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Campo
Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

74

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Campo
Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

75

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

76

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

77

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

78

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Foérum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

79

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

80

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

81

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Campo Alegre, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

82

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Capela,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

83

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Capela,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)

10




disjuntor de 18A para cada aparelho.

84

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

85

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

86

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

87

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

88

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




89

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

90

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Capela, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

91

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Canapi,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

92

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Canapi,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

93

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

94

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros

10




de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

95

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

96

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

97

Instalacao de Split de 36.000 Btu's no Forum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

98

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 10 m de tubo de cobre de 3/8,
10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada
para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

99

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Canapi, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

100

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Colonia Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

101

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Coldnia
de Leopoldina, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

102

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

103

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

104

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas

10




R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

105

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

106

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

107

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

108

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Colonia de Leopoldina, km no anexo I a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

109

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

110

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

111

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

112

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

113

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecerda 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

114

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada
aparelho.

10




115

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

116

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

117

Instalacao de Split de 60.000 Btu's no Forum de
Coruripe, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

118

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 3 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

119

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

120

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecerd

10




10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

121

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

122

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

123

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Forum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

124

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

125

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

126

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Delmiro Gouveia, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

127

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

128

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

129

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

130

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

131

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

132

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

133

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

134

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

135

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Flexeiras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

136

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

137

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

138

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

139

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo II, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

140

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

141

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Féorum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

142

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

143

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

144

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Forum de Feira
Grande, km no anexo I a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

145

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada

10




aparelho.

146

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Féorum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

147

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

148

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

149

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

150

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacio da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada
aparelho.

151

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

152

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

153

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Girau
do Ponciano, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

154

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

155

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)

10




disjuntor de 18A para cada aparelho.

156

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

157

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

158

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

159

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 5/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

160

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




161

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

162

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Igaci,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

163

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

164

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

165

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

166

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros

10




de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

167

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

168

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada
aparelho.

10

169

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada
aparelho.

10

170

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

171

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Igreja
Nova, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros

10




de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

172

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

173

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

174

Instalacao de Split de 12.000 Btu's no Forum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

175

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

176

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

177

Instalagdo de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

178

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

179

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

180

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Joaquim Gomes, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

181

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

182

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

183

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

184

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

185

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

186

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Foérum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

187

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

188

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

189

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Junqueiro, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

190

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

191

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




192

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

193

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

194

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Forum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

195

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

196

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

197

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de

10




Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

198

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Limoeiro de Anadia, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

199

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

200

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 3
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

201

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Féorum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

202

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de

10




1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

203

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

204

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

205

Instalacao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

206

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

207

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Major
Izidoro, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp 4

10




x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

208

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

209

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

210

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

211

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

212

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

213

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

214

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 3
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

215

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

216

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Maragogi, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

217

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas

10




R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

218

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

219

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

220

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

221

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

222

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Foérum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

223

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagado de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

224

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

225

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Marechal Deodoro, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

226

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

227

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




228

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

229

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

230

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Forum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

231

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

232

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

233

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I a empresa fornecera 10

10




metros de tubo de cobre de3/4 e 10 m de tubo de cobre
de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

234

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Maribondo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

235

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

236

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mme 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.,

10

237

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

238

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

239

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

240

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

241

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

242

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

243

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Maravilha, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

244

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

245

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

246

Instalacao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

247

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

248

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

249

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

250

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

251

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

252

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Mata
Grande, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de3/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8,
10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita aluminizada
para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

253

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




254

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

255

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

256

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Féorum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

257

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

258

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

259

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera

10




10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

260

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Féorum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

261

Instalacao de Split de 60.000 Btu's no Forum de Matriz
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

262

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

263

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Foérum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

264

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

265

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

266

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

267

Instalagdo de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

268

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

269

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

270

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Messias, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

271

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Murici,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

272

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Murici,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

273

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

274

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

275

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

276

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

277

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

278

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

279

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Murici, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

280

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

281

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Féorum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros de
tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

282

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Féorum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros de
tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10
m de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

283

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros de
tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

284

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de
tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10
m de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




285

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros de
tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 5/8, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

286

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Novo
Lino, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de
tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

287

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Novo
Lino, km no anexo I a empresa fornecera 10 metros de
tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

288

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Forum de Novo
Lino, km no anexo I a empresa fornecera 10 metros de
tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10
m de espuma de vedagado de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

289

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagado de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

290

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Olho

10




d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

291

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

292

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

293

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

294

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

295

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagado de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

296

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

297

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Forum de Olho
d'Agua das Flores, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

298

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Palmeira dos Indios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

299

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Palmeira dos fndios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada

10




aparelho.

300

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos Indios, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

301

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos fndios, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

302

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos fndios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

303

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos fndios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

304

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos fndios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdlico de fixagao

10




da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

305

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos Indios, km no anexo I a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

306

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Palmeira dos Indios, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

307

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acgticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

308

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Pao de
Acgticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

309

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acgtcar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagcdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




310

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Pao de
Acticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

311

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

312

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Pao de
Acgticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

313

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

314

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acgticar, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

315

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Féorum de Pao de
Acgticar, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros

10




de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

316

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

317

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp
4x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

318

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

319

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

320

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Paulo

10




Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

321

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

322

Instalacao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

323

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

324

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Paulo
Jacinto, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

325

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecerd 10

10




metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

326

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Foérum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

327

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

328

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Forum de
Paripueira , km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

329

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

330

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

331

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

332

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

333

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Paripueira, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

334

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

335

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Penedo,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario

10




e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

336

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

337

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
12, 10 m de espuma de vedagcdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

338

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

339

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

340

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

341

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

342

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Penedo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

343

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

344

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp
4x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

345

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

346

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

347

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

348

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

349

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

350

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




351

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Passo
de Camaragibe, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

352

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Piacabucu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

353

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de
Piagabugu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

354

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Piagabucu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

355

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Piagabugu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

356

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Piagabugu, km no anexo I, a empresa fornecera 10

10




metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

357

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Piagabugu, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

358

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Piagabucu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

359

Instalacao de Split de 48.000 Btu's no Forum de
Piagabu¢u, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

360

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Piagabucu, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

361

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagdo de 7/8, fita aluminizada para

10




fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

362

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

363

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

364

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm,e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

365

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

366

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Forum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 5/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario

10




e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 22A para cada aparelho.

367

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

368

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

369

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Pilar,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm,e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

370

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

371

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

372

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

373

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

374

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

375

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

376

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




377

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

378

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Piranhas, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

379

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

380

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

381

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada

10




aparelho.

382

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

383

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

384

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

385

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

386

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




387

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Porto
de Pedras, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

388

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

389

Instalacao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

390

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2 fixacao, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5
mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

391

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

392

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de

10




cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

393

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

394

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

395

Instalacao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

396

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Porto
Real do Colégio, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

397

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp 4

10




x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

398

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

399

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

400

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

401

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

402

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

403

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

404

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

405

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Quebrangulo, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

406

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

407

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




408

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

409

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

410

Instalacao de Split de 21.000 Btu's no Féorum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

411

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

412

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

413

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros

10




de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

414

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Rio
Largo, km no anexo I, a empresa fornecerd 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

415

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

416

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Santana
do Ipanema, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm. e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

417

Instalagdo de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

418

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de

10




7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

419

Instalagdo de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

420

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

421

Instalagdo de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

422

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

423

Instalagdo de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Santana do Ipanema, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas

10




R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

424

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

425

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

426

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 3
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

427

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

428

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

429

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

430

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

431

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

432

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Lage, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

433

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10




434

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

435

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

436

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

437

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

438

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

439

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa

10




fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

440

Instalacao de Split de 48.000 Btu's no Féorum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

441

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Sao
Luiz do Quitunde, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

442

Instalacao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

443

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

444

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

445

Instalacao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

446

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Forum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

447

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

448

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

449

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Sao
José da Tapera, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

450

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Féorum de Sao
José da Tapera, km no anexo I a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

451

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

452

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

453

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

454

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

455

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Féorum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

456

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

457

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Féorum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

458

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

459

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Féorum de Santa
Luzia do Norte, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




460

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

461

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Féorum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

462

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

463

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Féorum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de
tubo de cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedagao de
7/8, fita aluminizada para fixacdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

464

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Féorum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagado de
7/8, fita aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos
elétricos pp 4x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metdlico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

465

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Féorum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa

10




fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessdrio e suporte metdalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

466

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

467

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecerd 10 metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de
tubo de cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacgao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metalico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

468

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Sao
Miguel dos Campos, km no anexo I, a empresa
fornecera 10 metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de
tubo de cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de
7/8, fita aluminizada para fixagdao, 15 m de cabos
elétricos pp 4 x 2,5 mm, complemento de carga de gas
R-22 quando necessario e suporte metélico de fixagao
da condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

469

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Forum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

470

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de

10




cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

471

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

472

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

473

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada
aparelho.

10

474

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Féorum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

475

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Féorum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecerd 10

10




metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

476

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

477

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de Sao
Sebastido, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

478

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

479

Instalagdo de Split de 9.000 Btu's no Foérum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

480

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

481

Instalagdo de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

482

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

483

Instalagdo de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

484

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

485

Instalagdo de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando

10




necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

486

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Taquarana, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

487

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Traipu,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

488

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Forum de Traipt,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

489

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Traipt,, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

490

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Traipti, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
12, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

491

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Traipt,, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

492

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Traipti, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

493

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Traipti, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

494

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Traipti, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

495

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Traipti, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10




496

Instalagdo de Split de 7.000 Btu's no Foérum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

497

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Foérum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecera
10 metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

498

Instalacao de Split de 12.000 Btu's no Forum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

499

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

500

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

501

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecerd 10

10




metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

502

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

503

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacado de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

504

Instalacao de Split de 60.000 Btu's no Forum de
Teotonio Vilela, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

505

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Féorum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

506

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Féorum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedacdo de 7/8, fita

10




aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

507

Instalacao de Split de 12.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

508

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de
cobre de 1/2, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢do, 15 m de cabos elétricos pp
4x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

509

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de Unido
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

510

Instalacao de Split de 24.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 5/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, 4 x
2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

511

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

512

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecerd 10
metros de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de
cobre de 3/8, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

513

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Forum de Uniao
dos Palmares, km no anexo I, a empresa fornecera 10
metros de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de
cobre de 3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada aparelho.

10

514

Instalagao de Split de 7.000 Btu's no Férum de Vigosa,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

515

Instalagao de Split de 9.000 Btu's no Férum de Vigosa,
km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros de tubo
de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m
de espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

516

Instalagao de Split de 12.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixa¢dao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da

10




condensadora, que sera fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

517

Instalagao de Split de 18.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de
1/2, 10 m de espuma de vedagao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

518

Instalagao de Split de 21.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedagdo de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 18A para cada aparelho.

10

519

Instalagao de Split de 24.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
5/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm,e 01 (um) disjuntor de 22A para cada aparelho.

10

520

Instalagao de Split de 36.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

521

Instalagao de Split de 48.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de
3/8, 10 m de espuma de vedacao de 7/8, fita
aluminizada para fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixagao da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de

10




14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

522

Instalagao de Split de 60.000 Btu's no Férum de
Vigosa, km no anexo I, a empresa fornecera 10 metros
de tubo de cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de
3/4, 10 m de espuma de vedagdao de 7/8, fita
aluminizada para fixagao, 15 m de cabos elétricos pp 4
x 2,5 mm, complemento de carga de gas R-22 quando
necessario e suporte metdlico de fixacdo da
condensadora, que serd fixado com PARABOLT de
14mm, e 01 (um) disjuntor de 32A para cada
aparelho.

10

523

Instalagao de Split de 7.000 Btu's nas Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m de
espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

50

524

Instalagao de Split de 9.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m de
espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

50

525

Instalagao de Split de 12.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecera 10 metros de tubo de
cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m de
espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

50

526

Instalagao de Split de 18.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 1/4 e 10 m de tubo de cobre de 1/2, 10 m de
espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixagao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)

50




disjuntor de 18A para cada aparelho.

527

Instalacao de Split de 21.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 5/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m de
espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 18A para cada aparelho.

50

528

Instalagao de Split de 24.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 5/8, 10 m de
espuma de vedacdo de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 22A para cada aparelho.

50

529

Instalagao de Split de 36.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m de
espuma de vedagao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metalico de fixacdo da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

50

530

Instalagao de Split de 48.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 3/4 e 10 m de tubo de cobre de 3/8, 10 m de
espuma de vedacdo de 7/8, fita aluminizada para
fixagdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

50

531

Instalagao de Split de 60.000 Btu's Unidades da
Capital, a empresa fornecerd 10 metros de tubo de
cobre de 3/8 e 10 m de tubo de cobre de 3/4, 10 m de
espuma de vedacao de 7/8, fita aluminizada para
fixacdo, 15 m de cabos elétricos pp 4 x 2,5 mm,
complemento de carga de gas R-22 quando necessario
e suporte metdlico de fixacao da condensadora, que
sera fixado com PARABOLT de 14mm, e 01 (um)
disjuntor de 32A para cada aparelho.

50




TOTAL GERAL

ARAPIRACA:

Forum Des. Jodo Oliveira e Silva

Enderec¢o: Rua Samaritana, s/n, Santa Edwirgens - 57311-180
Telefone: (82) 3482-9500/9502

Distancia: 136 KM

JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDA DE ARAPIRACA

END: RUA SAMARITANA, 190, SANTA EDWIRGENS - ARAPIRACA-AL
CEP: 57311-180

TELS: (82) 3482-528

Distincia: 136 KM

1° JUIZADO DE ARAPIRACA
END.: AV. DEPUTADA CECI CUNHA, N° 127, ALTO DO CRUZEIRO, ARAPIRACA-AL;

CEP.: 57314-000

TELS.:. 82.3482-1650/1655
Distancia: 136 KM

2° JUIZADO DE ARAPIRACA
END.:AV. VENTURA DE FARIAS, N° 600, ELDORADO, ARAPIRACA-AL,;

CEP.: 57314-000

TELS.:82.3482-1700
Distancia: 136 KM

AGUA BRANCA:

Forum Miguel Arcanjo de Cerqueira Torres
Endereco: P¢. da Matriz, 06, Centro - 57490-000
Telefone: (82) 3644-1338

Distancia: 303 KM

ANADIA:

Férum da Comarca de Anadia

Endereco: Av. Hermes da Fonseca, sn, Centro - 57660-000
Telefone: (82) 3277-1180/3277-1470

Distancia: 100 KM

ATALAIA:

Forum José Jeronimo de Albuquerque

Endereco: Lot. Santa Inés, 610 - AL-210, José Paulino - 57690-000
Telefone: (82) 3264-1355/3264-1445

Distancia: 48 KM




BATALHA:

Forum da Comarca de Batalha

Endereco: Rua 22 de dezembro, 181, Centro - 57420-000
Telefone: (82) 3531-1481/3531-1315

Distancia: 187 KM

BOCA DA MATA:

Forum Des. Moura Castro

Endereco: Rua Ladislau Coimbra, 09, Centro - 57680-000
Telefone: (82) 3279-1396

Distancia: 72 KM

CACIMBINHAS:

Forum Des. Paulo da Rocha Mendes

Endereco: Travessa Sargento Benevides, 06, Centro - 57570-000
Telefone: (82) 3422-1220

Distancia: 177 KM

CAJUEIRO:

Forum Des. Horacio Gomes de Melo

Endereco: Av. Antonio Carlos de Morais, sn, Centro - 57770-000
Telefone: (82) 3284-1121

Distancia: 78 KM

CAMPO ALEGRE:

Forum Dr. Olival Tenério Costa

Endereco: Av. Governador Divaldo Suruagy, 284, Centro - 57250-000
Telefone: (82) 3275-1152

Distancia: 81 KM

CAPELA.:

Forum Des. José Xisto Gomes de Melo

Endereco: Rua Inacio Moraes, sn, Centro - 57780-000
Telefone: (82) 3287-1273

Distancia: 67 KM

CANAP]

Forum Des. José Fernando Lima Souza

Endereco: Av. Joaquim Teté, 450, Centro - 57530-000
Telefone: (82) 3646-1317

Distancia: 251 KM

COLONIA LEOPOLDINA:

Foérum Jurista Guedes de Miranda

Endereco: Rodovia AL 110- KM 09, Fazenda Renascer, - 57975-000
Telefone: (82) 3255-1272

Distancia: 106 KM

CORURIPE:
Forum da Comarca de Coruripe
Endereco: Rodovia AL 101 Sul — Cj. Comendador Tércio Wanderley, - 57230-000



Telefone: (82) 3273-1430/3273-1210
Distiancia: 131 KM

DELMIRO GOUVEIA:

Forum Dr. Walter Cavalcanti Veloso

Endereco: Av. Jos¢ Oliveira Rocha, sn, Bairro Novo - 57480-000
Telefone: (82) 3641-1926

Distancia: 301 KM

FLEXEIRAS:

Foérum Dr. Francisco de Freitas Machado

Endereco: Rua Cel. Alcantara, sn, Centro - 57995-000
Fax: (82) 3256-1156

Distancia: 61 KM

FEIRA GRANDE:

Forum Dr. Ivan Vasconcelos Brito

Endereco: Rua Virgilia Ribeiro Gongalves, 437, Centro - 57340-000
Telefone: (82) 3524-1171

Distancia: 154 KM

GIRAU DO PONCIANO:

Forum Des. José Margal Cavalvanti

Endereco: Av. Progresso, Lote 13, Quadra E, Bairro Progresso - 57360-000
Telefone: (82) 3520-1342

Distancia: 161 KM

IGACT:

Foérum Des. Eraldo de Castro Vasconcelos

Endereco: Rua Juca Tenorio, 74, Centro - 57620-000

Telefone: (82) 3423-1157

Distancia: 153 KM

IGREJA NOVA:

Forum da Cormarca de Igreja Nova
Endereco: Av. 16 de maio, sn, - 57280-000
Telefone: (82) 3554-1156

Distancia: 168 KM

JOAQUIM GOMES:

Forum Dr. Frederico George Brotherhood de Medeiros

Endereco: P¢. Laurentino Gomes de Barros, 55, Centro - 57980-000
Telefone: (82) 3252-1190

Distancia: 63 KM

JUNQUEIRO:

Férum Joao Malta Tavares

Endereco: Praga Padre Amélio Goes, s/n, Centro - 57270-000
Telefone: (82) 3541-1373

Distancia: 118 KM

LIMOEIRO DE ANADIA:



Forum Heitor Montenegro Barros

Endereco: Rua da Olaria, S/N, Centro - 57260-000
Telefone: (82) 3523-1184

Distancia: 117 KM

MAJOR IZIDORO:

Forum da Comarca de Major Izidoro

Endereco: Rua 31 de marco sn, Centro - 57580-000
Vara do Unico Oficio

Telefone: (82) 3424-1283

Distancia: 193 KM

MARAGOGI:

Forum Melchides Lindoso

Endereco: P¢. Batista Acioly, 40, Centro - 57965-000
Telefone: (82) 3296-1390/3296-1301

Distancia: 121 KM

MARECHAL DEODORO:

Forum Des. Ernande Lopes Dorvillé

Endereco: Pragca Marechal Deodoro, sn, Centro -
Telefone: (82) 3263-1496/3263-1294

Distancia: 28 KM

MARIBONDO:

Forum Rua Dr. Cleto Marques Luz

Endereco: Rua Isaura Bastos de Aratjo, 40, Centro - 57670-000
Telefone: (82) 3270-1115

Distancia: 87 KM

MARAVILHA:

Forum Des. Adalberto Correia de Lima

Endereco: Rua Itaci Brandao Barbosa, sn, Centro - 57540-000
Telefone: (82) 3642-1220

Distancia: 233 KM

MATA GRANDE:

Forum Des. Adalberto Correia de Lima

Endereco: Rua Itaci Brandao Barbosa, sn, Centro - 57540-000
Telefone: (82) 3642-1220

Distancia: 206 KM

MATRIZ DE CAMARAGIBE:

Forum Des. Paulo de Albuquerque

Endereco: P¢. Senador Renan Calheiros, sn, Centro - 57910-000
Telefone: (82) 3251-1255

Distancia: 69 KM

MESSIAS:

Forum Juiz Inocéncio de Figueiredo Lins

Endereco: Rua Floriano Peixoto, 73, Centro - 57990-000
Telefone: (82) 3262-1205

Distancia: 28 KM




MURICI:

Forum Ministro Pedro da Rocha Acioly

Endereco: Conjunto Antenor Marinho de Melo, sn, - 57820-000
Telefone: (82) 3286-1334/3286-1148/3286-1187

Distancia: 43 KM

NOVO LINO:

Forum Des. Ayrton Tenorio Cavalcante

Endereco: Rua do Comércio, 611, Centro - 57970-000
Telefone: (82) 3253-1163

Distancia: 80 KM

OLHO D'AGUA DAS FLORES:

Férum da Comarca de Olho D Agua das Flores

Endereco: Rua Lourencgo de Abreu, 06, Centro - 57442-000
Telefone: (82) 3623-1479

Distancia: 207 KM

PALMEIRA DOS INDIOS:

Forum da Comarca de Palmeira dos Indios

Endereco: Rua Dep. Jota Duarte, 23, Jucad Sampaio - 57600-970
Telefone: (82) 3421-4511/(82) 3421-4526
Ramal(is): 218, 238

Distancia: 136 KM

JECC - PALMEIRA DOS INDIOS

ENDERECO: RUA JOSE PINTO DE BARROS, 159
BAIRRO: CENTRO, PALMEIRA DOS INDIOS - AL
CEP:57600-310

TELEFONE: 0 (XX) 82 3421-4510

Distancia: 136 KM

PAO DE ACUCAR:

Forum Atila Pinto Machado

Enderec¢o: Rua Alameda da Esperanca, sn, Farol - 57400-000
Telefone: (82) 3624-1710

Ramal(is): (82) 3624-1755 (Eleitoral)

Distancia: 239 KM

PAULO JACINTO

Enderec¢o: Rua Erasmo Porangaba, s/n, Centro - 57740-000
Telefone: (082) 3282-1212

Distancia: 104 KM

PARIPUEIRA:

Forum da Comarca de Paripueira

Endereco: Rua Projetada A 14 64, - 57935-000

Telefone: (82) 3293-1070/3293-1556

Distancia: 28 KM

PENEDO

Forum Des. Alfredo Gaspar de Mendonga

Endereco: Av. Floriano Peixoto, S/N, Centro - 57200-970




Telefone: (82) 3551-5051
Distancia: 168 KM

JECC DE PENEDO

ENDERECO: RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N BAIRRO: CENTRO, PENEDO - AL-
CEP:57200-000

TELEFONE: 82 3551-3322 E 82 3551-3078

DISTANCIA: 168 KM

PASSO DE CAMARAGIBE:

Forum Desembargador Alfredo Gaspar de Mendonga
Endereco: P¢. Padre Cicero Romao Batista, 13, Centro - 57930-000
Telefone: (82) 3258-1104

Distancia: 64 KM

PIACABUCU:

Forum Dr. Augusto Rodrigues Souza Campos
Endereco: Av. Mestre Francelino, 383, - 57210-000
Telefone: (82) 3552-1299

Distancia: 184 KM

PILAR

Forum da Comarca de Pilar

Endereco: Av. Antonio Aniceto dos Santos, sn, Centro - 57150-000
Telefone: (82) 3265-1140/3265-1603

Distancia: 36 KM

PIRANHAS:

Forum da Comarca de Piranhas

Enderec¢o: Rua Campo Grande, 01, Xingo - 57460-000
Telefone: (82) 3686-1267/3686-1421

Distancia: 291 KM

PORTO CALVO:

Forum Domingos Fernandes Calabar

Endereco: Rua Professor Guedes de Miranda, s/n, Centro - 57900-000
Telefone: (82) 3292-1390

Distancia: 91 KM

PORTO DE PEDRAS:

Forum Des. Ernandi Lopes Dorvillé

Endereco: Rua Jodo Pessoa, sn, Centro - 57945-000
Telefone: (82) 3298-1159

Ramal(is): (82) 3298-1134 (Eleitoral)

Distancia: 100 KM

PORTO REAL DO COLEGIO:

Forum da Comarca de Porto Real do Colégio
Endereco: Rua Capitdo Vieira, 25, Centro - 57280-000
Telefone: (82) 3553-1288

Distancia: 172 KM




QUEBRANGULO;

Forum Tabelido Jeronimo da Cunha Lima

Endereco: P¢. Da Independéncia, 33, Centro - 57750-000
Telefone: (82) 3288-1280

Distancia: 128 KM

RIO LARGO:

Forum da Comarca de Rio Largo

Enderec¢o: Rua Manoel Oiticica, 34, Centro - 57100-000
Telefone: (82) 3261-2779

Distancia: 26 KM

SANTANA DO IPANEMA:

Forum Des. Hélio Cabral de Vasconcelos

Endereco: Av. Pres. Dutra, BR 316, Monumento - 57500-000
Telefone: (82) 3621-1955

Distancia: 207 KM

JECC SANTANA DO IPANEMA

ENDERECO: RUA CORONEL LUCENA MARANHAO, N° 198
BAIRRO: CENTRO, CEP: 57500-000, SANTANA DO IPANEMA - AL
TELEFONE: 0 (XX) 82 3621-1644

Distancia: 207 KM

SAO BRAZ:

Forum Desembargador Telmo Gomes de Melo

Endereco: Rua do comércio, 03, Centro - 57380-000

Telefone: (82) 3555-1157

Distancia: 184 KM

SAO JOSE DA LAGE:

Forum Comendador Alipio Bezerra Filho
Endereco: Rua Sao José, 198, Centro - 57860-000
Telefone: (82) 3285-1113

Ramal(is): (82) 3285-1283 (Eleitoral)

Distancia: 88 KM

SAO LUIZ DO QUITUNDE:

Foérum Dr. José Porto Cavalcanti

Endereco: Pr. Ernesto Gomes Maranhao, 57, Centro - 57920-000
Telefone: (82) 3254-1242/3254-1171

Distancia: 52 KM

SAO JOSE DA TAPERA:

Forum Des. José Margal Cavalcanti

Endereco: Rua Anténio Barros, 47, Centro - 57445-000
Telefone: (82) 3622-1193/3622-1177

Distancia: 220 KM

SANTA LUZIA DO NORTE:
Forum Deoclécio Feitosa



Endereco: Rua Imaculada Concei¢do, s/n , Centro - 57130-000
Telefone: (82) 3268-1102
Distancia: 27 KM

SAO MIGUEL DOS CAMPOS:

Forum Dr. Antonio de Moura Castro

Endereco: Rua Cel. Francisco Cavalcante, 51, Centro - 57240-000
Telefone: (82) 3271-2040

Distancia: 62 KM

SAO SEBASTIAO:

Forum da Comarca de Sdo Sebastido

Endereco: P¢. Noberto Lessa, 16, Centro - 57275-000
Telefone: (82) 3542-1321

Distancia: 130 KM

TAQUARANA:

Forum Des. Mario Augusto da Silva Guimaraes

Vara de Unico Oficio

Endereco: Praga Papa Jodo Paulo II, sn, Centro - 57640-000
Telefone: (82) 3425-1300

Distancia: 113 KM

TRAIPU:

Forum Des. Gerson Omena Bezerra
Endereco: Rua Nova Brasilia, sn, - 57370-000
Telefone: (82) 3536-1304/3536-1179
Distincia: 188 KM

TEOTONIO VILELA:

Forum da Comarca de Teotonio Vilela

Endereco: Rua Teofilo Pereira, 555, Centro - 57265-000
Telefone: (82) 3543-1375/3543-1249

Distancia: 101 KM

UNIAO DOS PALMARES:

Forum Dr. José César Sobrinho

Endereco: Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, sn, Centro - 57800-000
Telefone: (82) 3281-2250

Distancia: 77 KM

VICOSA:

Foérum Des. Oscar Tenorio

Endereco: P¢. Apolimio Rebelo, sn, Centro - 57700-000
Telefone: (82) 3283-1408 (1° Oficio) / (82) 3283-1507 (2° Oficio)

Distiancia: 88 KM




ﬂ h PODER.

NN UDICIARIO
~dp> DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

ANEXO II

Declaragao de ELABORA(;AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagdo completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o contetdo da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificagao da licitagao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacdo da licitagao), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da, (identificagdo da licitagdo), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;

d) que o contetido da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificacao
da licitagdo) antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente diante do teor e da extensao desta declaragao e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Assinatura do representante legal do licitante no ambito da licitagdo, com
identificagao completa.
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ANEXO III

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N®
8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI N* 9.854/99.

A empresa , CNPJ n® ,

sediada , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF

n® , declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos

impeditivos para sua habilitacdo neste certame licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

o

DECLARA, ainda que para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, nao emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme
0 caso):

( ) nao emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IV

DECLARACAO

A empresa , CNP] n° , sediada
, declara, de que ndo incide nas praticas de nepotismo vedadas
pelas Resolug¢des do Conselho Nacional de Justica nimeros 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18
de outubro de 2005.

, de de 2013.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVACAO - A presente declaragio devera estar contida no envelope 02 (Documentagao), de-
pois de elaborada em papel timbrado do licitante e devidamente assinada.
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ANEXO V

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. de Identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco
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ﬂ N PODER,

N[N JUDICTARIO
~dp> DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

ANEXO VI
Minuta da Ata de Registro de Pregos n® /2013

O Tribunal de Justica, adiante denominado C)rgio Gerenciador, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, com alteragdes posteriores, Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993,
com alteragOes posteriores, Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, com alteragdes posteriores, Lei
Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, Decreto Estadual n® 1.424, de 22 de agosto de 2003, com
alteragdes posteriores, Decreto Estadual n® 3.744, de 9 de outubro de 2007, alterado em parte pelo
Decreto n® 4.163, de 16 de julho de 2009, Decreto Estadual n® 4.054, de 19 de setembro de 2008, e
Ato Normativo n® 25, de 1° de marco de 2010, e, no que couber, pelos Decretos Federais nimeros
3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005, e 7.892, de 23 de janeiro de 2013,
resolve registrar os precos da empresa, denominada Fornecedor, qualificado a seguir:

ORGAO GERENCIADOR:

TRIBUNAL DE JUSTICA, Orgao integrante do Poder Judiciario de Alagoas, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na
Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, Maceid-AL, neste ato representado pelo
Exm?®. Desembargador Presidente JOSE CARLOS MALTA MARQUES.

FORNECEDOR:

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n. , com sede
, , , neste ato representada por seu

, , inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da

Fazenda sob o n. , portador da Cédula de Identidade n. , expedida pela
, residente e domiciliado

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto deste certame consiste na contratagdo de pessoa juridica especializada em eventual
prestacao de servigos de instalacao de condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao Poder Judi-
ciario do Estado de Alagoas, conforme anexo I do Pregao Eletronico n® 013/2013.

O prazo de validade improrrogavel da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluido o dia do comeco e incluido o do vencimento.



Prazo de entrega: maximo de 02 (duas) horas, apos a solicitagao do pedido pelo fiscal da
ata de registro de precos.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcri¢ao, todas as disposi¢oes
do instrumento convocatério da licitagao e aquelas constantes da proposta de precos.

E, estando justos e contratados, os representantes das partes assinam a presente Ata em 02
(duas) vias, de igual teor, para que surtam os devidos efeitos legais.
Maceio, de de 2013.

ORGAO GERENCIADOR

FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:



ﬂ R PODER,
N[N JUDICTARIO

< DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO N® /2013

CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM EVENTUAL PRESTACAO
DE SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT, ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DE ALAGOAS.

CONTRATANTE:

TRIBUNAL DE JUSTICA, Orgao integrante do Poder Judiciario de Alagoas, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na
Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, Maceid-AL, neste ato representado pelo
Exm?. Desembargador Presidente JOSE CARLOS MALTA MARQUES.

CONTRATADA:

, pessoa juridica de direito privado, inscrita no Cadastro

Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda sob o n. , com sede

, , , neste ato representada por seu

, , inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da

Fazenda sob o n. , portador da Cédula de Identidade n. , expedida pela

, residente e domiciliado , de acordo com a representacao que lhe é
outorgada por [procuragao/ contrato social/estatuto social].

Os CONTRATANTES tém entre si justo e avengado, e celebram o presente contrato, instruido no

processo administrativo n® 00185-1.2013.001, celebrado na modalidade Pregao Eletronico n®
013/2013, mediante as clausulas e condi¢des que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente ajuste consiste na contratacao de pessoa juridica especializada em even-
tual prestagao de servigos de instalagdo de condicionadores de ar tipo Split pertencentes ao Poder
Judiciario do Estado de Alagoas, conforme anexo I do Pregao Eletronico n® 013/2013.




CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CON-
TRATO

2.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
com alteragdes posteriores, Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, com alteragdes posteriores, Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, com alteragoes posteriores, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de
1991, Decreto Estadual n® 1.424, de 22 de agosto de 2003, com alteragdes posteriores, Decreto Esta-
dual n® 4.054, de 19 de setembro de 2008, e Ato Normativo n® 25, de 1° de margo de 2010, e, no que
couber, pelos Decretos Federais nameros 3.555, de 8 de agosto de 2000 e 5.450, de 31 de maio de
2005, e vincula-se ao Edital e anexos do Pregao Eletronico n.? 013/2013, e a Ata de Registro de Pre-
¢os, constantes do processo administrativo n® 06036-8.2012.001, bem como a proposta da CON-
TRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor total estimado do Lote I deste contrato é de R$ ( ), conforme
tabela abaixo, conforme anexo I do Pregao Eletronico n® 013/2013.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da aquisi¢ao do objeto desta licitacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios consignados pelo Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, registrado com o
seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211.0000 — Manutengo dos Orgaos do Poder
Judiciario, PTRES: - 20003, PI: - 1601, FONTE - 0100 — Recursos Ordinarios, ELEMENTO DE
DESPESA: 33.90-39 — Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento deverad ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias tteis subsequentes ao recebimento
do objeto da presente licitagio, em moeda corrente nacional, mediante apresentacao dos
seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo
gestor contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/
Receita Federal,;

¢) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Economica Federal e,

d) Certidao Conjunta de Quitacao de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela
Secretaria da Receita Federal.

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da
licitante.

5.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

5.3. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentagao
requerida no subitem 5.1, implicard na sua devolugao a empresa CONTRATADA
para regularizagao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua



reapresentacao.

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida
pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento
da parcela, serd aquela resultante da aplicacdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratodrios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

CLAUSULA SEXTA - DOS SERVICOS

6.1. E facultado as empresas a possibilidade de vistorias aos possiveis locais de instalagdes dos
condicionadores de ar;

6.2. A Contratada sera responsavel pela completa instalacdo dos equipamentos, incluindo o
fornecimento de todos os insumos necessdrios a execugao dos servigos, assim como pelo reboco,
emassamento, gesso e pintura do local onde for instalado o equipamento;

6.3. A Contratada executard os servigos nos locais onde as instalagdes elétricas ja estarao
disponiveis;

6.4. A aplicagdo dos materiais serd rigorosamente supervisionada pelo Fiscal do Contrato, nao
sendo aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada;

6.5. A Contratada devera prestar todos os servigos, através de um corpo técnico e especializado, e
com a utilizagdo de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendagdes do fabricante dos
equipamentos a serem instalados, de modo a garantir a conservacao e o perfeito funcionamento
dos mesmos.

6.6. A aplicacdo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela fiscalizagdo, ndo sendo
aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior a especificada.

6.7. Os servigos realizados, terdo o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, na forma disciplinada
no inciso II do art. 26 da Lei n°. 8.078/90;

6.8. A CONTRATADA tem o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para atender ao chamado da
CONTRATANTE, que podera ser realizado através de fax ou e-mail e até 10 (dez) dias uteis para a
realizacao do servigo, contados do recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SETIMA - FORMA DE FORNECIMENTO

7.1. A execugao dos servigos cujos precos serdo registrados através da Ata de Registro e Precos,
serd solicitado mediante a apresentacao da Nota de Empenho correspondente.

7.2. Cada Nota de Empenho conterd, sucintamente:



a) Ordem de servicon®___ /2013;

b) Mencionar Ata de Registro de Precos PEn®__ /2013;
¢) Razao social do fornecedor, n® do CNP]J, endereco;
d) Descricao do servigo;

e) Quantidade solicitada; e

f) Valor registrado.

7.2.1. A Nota de Empenho e a Ordem de servi¢o (OS) poderdo ser transmitidas a Contratada por
meio de fax e/ou e-mail;

7.2.2. Podera ser emitida mais de uma nota de empenho por més;

7.2.3. Todos os fornecimentos deverao estar acompanhados de:

a) Nota fiscal emitida pela propria CONTRATADA, nao sendo aceitas notas fiscais de terceiros;

b) Os servigos em questao deverao ser entregues acompanhados de nota fiscal, delas constando os
valores unitdrios e total, descri¢ao e quantitativo;

c) A empresa CONTRATADA ficara obrigada a atender todas as Ordens de Servigos (OS) emitidas
durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, mesmo se a execugao delas decorrente for
prevista para data posterior ao seu vencimento;

d) Caso ocorra fato que impega ou interfira no atendimento do prazo de conclusao acima indicado,
a CONTRATADA devera comunicar, por e-mail, fax ou carta, as razdes do atraso bem como o
prazo previsto para a conclusao dos servicos, para analise por parte da Contratante.

CLAUSULA OITAVA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR
ORGAQOS OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES

8.1. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao ou
entidade da Administracao Publica que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante
prévia consulta ao d6rgao gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, nos
termos do artigo 14 do Decreto Estadual n® 3.744/2007, exceto os oOrgaos e entidades da
Administracao Publica Federal, conforme dispde o §8° do art. 22 do Decreto federal n°® 7.892/2013.

8.2. Os drgaos e entidades que nao participarem do registro de pregos, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Pregos, deverao manifestar seu interesse junto ao érgao gerenciador da Ata,
para que este se manifeste sobre a possibilidade de adesao.

8.3. As contratagdes adicionais a que se refere o artigo 14 do Decreto Estadual n® 3.744/2007 nao
poderao exceder, por érgao ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na
Ata de Registro de Pregos, limitadas essas mesmas contratagdes as 05 (cinco) primeiras adesoes

solicitadas e autorizadas, por item, nos termos do Paragrafo tinico, do referido art. 14, do Decreto
Estadual n® 3.744/2007 c/c os §§ 3° e 4° do art. 22 do Federal n® 7.892/2013.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

9.1 O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos servigos ou bens registrados, cabendo ao Tribunal
(orgao gerenciador) promover as necessarias negociagoes junto aos fornecedores.

9.2 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao



praticado no mercado, o Contratante devera:

9.2.1 Convocar o fornecedor visando a negociagao para reducdo de pregos e sua adequagdo ao
praticado pelo mercado;

9.2.2 Frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido; e

9.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.

9.3 Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, ndao puder cumprir o compromisso, o Contratante
podera:

9.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido
de fornecimento; e

9.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.

9.4 Nao havendo éxito nas negociagdes, o Tribunal (6rgdo gerenciador) devera proceder a
revogacgao da Ata de Registro, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contrata¢ao mais
vantajosa.

CLAUSULA DECIMA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1 A Ata de Registro de Precos vigerd pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

11.1. O fornecedor tera seu registro cancelado nas hipdteses previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, ou quando:

a) descumprir as condi¢des da Ata de Registro de Pregos;

b) nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administra¢do, sem justificativa aceitavel;

€) nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado;

d) tiver presentes razdes de interesse publico; e

e) por acordo entre as partes, quando o fornecedor, mediante solicitagdo por escrito aceita pela
Administragdao, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias do edital que deu
origem ao registro de precos ou de cumprir as clausulas e condi¢gdes do compromisso para futura e
eventual contratagao.

11.1.1. O cancelamento do registro de precos sera feito no processo que lhe deu origem, devendo
sua comunicagao ser feita, ao fornecedor contratado, por correspondéncia com recibo de entrega,
juntando-se comprovante nos respectivos autos.

11.1.2. No caso de ser ignorada ou inacessivel a sede ou o domicilio do fornecedor, a comunicagao
sera feita por publicagdo no Didrio de Justica Eletronico, por uma vez, e afixagdao no local de
costume do orgao gerenciador, considerando-se cancelado o registro na data considerada como de
publicagdo no Didrio da Justi¢a Eletronico, que respeitara a forma do art. 4°, da Lei Federal n®
11.419, de 19 de dezembro de 2006.

11.1.3. Em qualquer das hipoteses de cancelamento do registro de pregos previstas neste item, é
facultada a Administragao a aplicacdo das penalidades.



11.2. O cancelamento de registro nas hipdteses previstas, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa, sera formalizado por despacho da autoridade competente do drgao gerenciador.

11.2.1. O fornecedor podera solicitar o cancelamento do seu registro de pregos na ocorréncia de
fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execugao contratual, decorrente de caso
fortuito ou de for¢a maior devidamente comprovado.

11.2.2. A solicitagao do fornecedor para cancelamento do preco registrado devera ser formulada
com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, facultada a Administracdo a aplicagdo das
penalidades previstas no instrumento convocatdrio, assegurada defesa prévia do fornecedor, nos
termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1 E vedado qualquer reajustamento de pregos durante o prazo de vigéncia do registro de
precos.

12.2 Fica ressalvada desta vedacdo a revisao de precos efetuada conforme o art. 21 do Decreto
Estadual n® 3.744/2007.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR (CONTRATADA)

13.1. Substituir os materiais utilizados em desacordo com a proposta ou que apresentem defeitos
ou imperfeigoes.

13.2. Efetuar, a qualquer tempo, a substitui¢do dos produtos rejeitados, se estes apresentarem
defeitos de fabricagdao ou divergéncias relativas as especificagdes constantes neste instrumento,
independentemente da quantidade rejeitada.

13.3. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros
em razao de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente
de outras cominagdes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

13.4. Manter durante toda execugdao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condig¢oes de habilitagao e qualificagao exigidas.

13.5. A Contratada ndo sera responsavel:
13.5.1. Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou for¢a maior;
13.5.2. Pelo uso inadequado do equipamento por servidores do Contratante.

13.6. O Contratante nao aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

13.7. Executar os servigos seguindo rigorosamente normas da ABNT que regem este servico;

13.8. Em caso de duvidas a Contratada seguira rigorosamente as determina¢des dos Técnicos e
Engenheiros do FUNJURIS em consonancia as normas ABNT ora vigentes;

13.9. O prazo de conclusdo sera de até 10 (dez) dias uteis para a realiza¢do do servigo, contados do
recebimento da Ordem de Servico;

13.10. A Contratada sera responsavel pela completa instalagio dos equipamentos, incluindo o
fornecimento de todos os insumos necessarios a execugao dos servigos em tela, assim como pelo



reboco, emassamento, gesso e pintura do local onde for instalado o equipamento;

13.11. A Contratada deverd prestar todos os servigos, através de um corpo técnico e especializado,
e com a utilizacdo de ferramentas apropriadas, de acordo com as recomendagdes do fabricante dos
equipamentos a serem instalados, de modo a garantir a conservagao e o perfeito funcionamento
dos mesmos;

13.12. Os servigos realizados, terao o prazo de garantia de 90 (noventa) dias, na forma disciplinada
no inciso II do art. 26 da Lei n® 8.078/90.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO ORGAO GERENCIADOR
(CONTRATANTE)

14.1. O Tribunal de Justica do Estado de Alagoas obriga-se, como CONTRATANTE a:
a) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Precos;
b) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagoes dos precos registrados;

¢) Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execu¢do do fornecimento do objeto deste
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos responsaveis da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE, desde que devidamente identificados;

d) Atestar a execugao do objeto do presente ajuste por meio do Fiscal;

e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA de acordo com as condi¢des de pregos e prazos
estabelecidos neste ajuste;

f) Aplicar as penalidades por descumprimento do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

15.1. Os servigos serdao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuigoes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou nao, por empresa
terceirizada a ser contratada.

15.2. Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servico do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

¢) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sangoes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do
contrato.

15.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a ado¢ao das medidas que julgar necessarias.

15.4. A fiscalizagao sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da



Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

15.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a area competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagdao ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implicagdes na atestagao;

15.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

15.5.2. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condi¢ao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

15.5.3. Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagdo. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, deverd ser
comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes;

15.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracao unilateral do
Contrato pela Administracao;

15.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste TPoder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

15.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao,
nos termos da Lei;

15.5.7. Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duividas técnicas, administrativas ou
juridicas;

15.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

15.5.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Puiblicos competentes quando o fato exigir.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

16.1. A Contratada devera prestar garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacoes
assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, apresentando ao
contratante, até 5 (cinco) dias uteis apds a assinatura do contrato, comprovante de uma das
modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES

17.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangdes, assegurados o contraditério e
ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

17.1.1 adverténcia;



17.1.2 multa;

17.1.3 suspensao tempordria de participagdo em licitagio e impedimento de contratar com a
Administra¢dao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

17.1.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

17.2 As sangOes previstas nos subitens 17.1.1, 17.1.3 e 17.1.4 deste Edital poderao ser aplicadas
juntamente com a san¢ao de multa.

17.3 A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das normas
de licitacao ou dos contratos celebrados.

17.4 A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

17.4.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

17.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

17.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos incisos I e II
do art. 5° do supracitado Decreto;

17.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou
em concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

17.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisdo da avenca, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

17.4.6 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cladusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.
17.5 A multa apenas serd executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao.
17.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral
de Precos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.

17.7 O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de
expediente normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

17.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do érgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

17.8.1 — a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

17.8.2 — aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

17.9 A multa podera ser aplicada juntamente com outras san¢des segundo a natureza e a gravidade
da falta cometida, consoante previsto no subitem 17.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

17.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver



justificado interesse ptblico em manter a avenga, hipdtese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 17.4.2.

17.11 A multa prevista no subitem 17.4.5 nao serd aplica nas hipdteses de rescisao contratual que
nao ensejem sangoes.

17.12 A suspensao e o impedimento sao sangbes administrativas que temporariamente obstam a
participacdo em licitagao e a contratacao, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

17.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

17.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva;

17.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execugdo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

17.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

17.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagoes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

17.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagio ou da
contratacao; ou

17.12.4.3 for multada, e ndo efetuar o pagamento.

17.13 O prazo previsto no item 17.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

17.14 A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

17.14.1 A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao perante
a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir
0s prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao e
impedimento aplicadas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO

18.1. Aplica-se, no que couber, ao presente contrato, as disposi¢coes dos arts. 77 a 80 da Lei n.
8666/93, Lei n. 10.520/2002 e Decreto n. 3.555/2000;

18.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurando o contraditorio e a ampla defesa.

18.3. O Contratante podera rescindir o contrato, de pleno direito, independentemente de
interpelagao judicial ou extrajudicial, nos casos de infragao de qualquer de suas cldusulas ou da
legislagdo ao qual esta subordinado, respondendo a parte infratora pelos prejuizos que causar a
outra.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA ALTERACAO

19.1. O contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas no art. 65 da Lei n® 8.666/93.
19.2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.



CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. Em cumprimento ao disposto no art. 61, paragrafo tnico, da Lei n® 8.666/93 incumbird ao
CONTRATANTE providenciar a publicagdo do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diario Eletronico da Justiga.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. E competente o foro da Comarca de Maceié (AL), para dirimir quaisquer litigios oriundos
deste instrumento contratual.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,

assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e
juridicos efeitos.

Maceio, de de 2013.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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