PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIGOES

PROCESSO N° 068/2007
TOMADA DE PRECOS N° 002/2007

A COMISSAO ESPECIAL PARA A CONSTRUCAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
DE ALAGOAS, instituida pela Portaria n°® 435/2007, torna publico, que estara reunida nas datas e local
abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentacdo e proposta dos
interessados em participar da licitacdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo Menor Preco, sob
a forma de execucdao indireta, empreitada por preco global, em conformidade com a Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei n° 9.784/99, Ato Normativo n° 04/2006, que regulamenta a consulta
ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, instituido pela
Instrucdo Normativa n°® 05 de 21.07.95 do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado —
MARE e suas alteracBes posteriores, Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como
demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
DATA: 26/11/2007
HORARIO: 14h30min

LOCAL DAS REUNIOES: Edificio Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n°
319, 5° andar, Centro - Macei6 - AL.

1. DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de reforma e ampliacdo do Forum Universitério,
no regime de execucdao indireta, empreitada por Preco Global.
1.2 S&o pecas componentes deste ato convocatério, dele integrantes como se nele transcritas fossem:

a) Planilha Orcamentaria;

b) Cronograma Fisico-Financeiro;

c) Minuta do instrumento de contrato a ser celebrado.

1.3 As EspecificacBes Técnicas, Memorial Descritivo e Projeto Arquiteténico, disponiveis em CD-
ROM, bem como as planilhas e cronograma fisico-financeiro poderdo ser adquiridos na sala 12, 1@
andar, no Departamento Central de Aquisicdes.

2. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. A retirada, bem como quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o contetdo do
Edital e de seus anexos deverdo ser dirigidos ao (&) Presidente da Comissdo, devendo, os pedidos de
esclarecimentos, serem encaminhados até 03 (trés) dias Uteis que antecederem a data de recebimento dos
envelopes e credenciamento, por meio do fax n® (Oxx82) 3326-6360 ou correspondéncia dirigida a
Comissao, no seguinte endereco: Edificio Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, n° 319, 5° andar, Centro - Macei6 - AL. CEP: 57020919 e ainda, para o e-mail: cpl@tj.al.gov.br,
com a devida qualificacdo do solicitante.

2.1.1. A Comisséo, respondera as consultas divulgando o seu teor e 0s das respectivas respostas a todos
0s interessados que tenham retirado o Edital no e-mail supracitado. As respostas as consultas
tempestivamente formuladas integram o Edital, quando divulgadas na forma retrocitada.
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2.2. Antes do recebimento da Documentacdo de Habilitacdo e da Proposta, este Edital poderéa ser alterado
por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a modificacao a ser realizada
afetar a formulacdo dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas, por intermédio da Comissao, fara
publicar, no Diario Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicacédo original, aviso de
alteracdo do Edital, fixando nova data para apresentacdo dos referidos Documentos e Propostas, com
prazo nao inferior a 15 (quinze) dias.

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitagcdo, por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal deciséo, devendo
anula-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando ciéncia aos
interessados por meio de publicacdo no Diario Oficial do Estado.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulacdo da licitacdo observara o disposto no artigo
109, inciso |, 8 4°, da Lei n° 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o
do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia Util.

2.5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficara a reunido adiada para
o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo manifestacdo em contrario.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente sera admitida, nesta licitacdo, a participacao de pessoas juridicas que atuem no ramo de
obras e servigcos de engenharia.

3.2. Nao podera participar desta Tomada de Precos a licitante que se enquadrar em qualquer das
seguintes situacoes:

a) cuja faléncia haja sido decretada ou que esteja em regime de concordata, dissolugéo, liquidacéo;

b) que tenha sido declarada inidbnea el/ou suspensas temporariamente, por qualquer 6rgédo da
Administracao Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

c¢) formada por consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

d) que possua, entre seus socios, dirigentes ou empregados, servidores do TJAL, nos termos do art. 9°,
inciso Ill da Lei n° 8.666/93.

4. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1. E facultado a qualquer cidad&o impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 5 (cinco) dias
Uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo (documentacdo), devendo a
Administracao, por intermédio da Comisséo, julgar e notificar o impugnante da decisdo, em até 3 (trés)
dias uteis.

4.2. Eventuais impugnacdes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverdo ser dirigidas ao (a)
Presidente da Comisséo, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Protocolo do TJAL,
localizado a Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro - Maceié - AL. CEP: 57020-440, até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, devendo conter, necessariamente:

a) identificacdo e qualificacdo do impugnante;

b) data, nome e assinatura do signatario, explicitando-se o cargo, quando se tratar de representante legal

da pessoa juridica, exigindo-se, na hipétese de procurador, procuracdo com poderes especificos,

outorgada na forma da lei;

) objeto da impugnacédo, com a indicacao clara dos itens impugnados;

d) fundamentacao do pedido.

4.3. Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que ndo o fizer até o

segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de Documentacdo de Habilitacdo, hipétese em

gue a comunicac¢ao respectiva néo tera efeito de recurso.

4.4. Acolhida a impugnacao, a Comissao divulgara Aviso de Alteragcdo de Edital no Diario Oficial do Estado

e nos demais meios pelos quais se deu a publicacdo original, informando as partes do Edital que foram

alteradas e, caso a alteracdo implique a reformulacdo da Documentacdo de Habilitacdo e das Propostas,

sera reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a apresentacédo desses documentos.

4.5. O ndo-oferecimento, no prazo legal, de impugnacgéo ao Edital e a subseqiiente entrega dos envelopes,

levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o0 aceita,
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incondicionalmente, vedadas alegacdes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas
clausulas ou condi¢des, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-a como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada, mediante
contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a reunido de
abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.

5.1.1. Entende-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sécia, proprietaria, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes
em decorréncia de tal investidura;

b) procuracdo por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma reconhecida
acompanhada de copia autenticada ou apresentacao do original da cédula de identidade do outorgado, e
também apresentacdo de documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade de
representante legal da empresa, sociedade, associacdo, ou empresa individual, na forma da letra anterior.
5.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante;

5.3. O documento credencial podera ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto é, antes da
abertura dos envelopes de Documentacdo, ou quando esta o exigir; sera retido pela Comissao e juntado
ao processo licitatério;

5.4. A ndo-apresentacdo do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedira o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-se-lhe, no entanto, o
acompanhamento das reunides.

5.5. Os envelopes contendo as Propostas das instituicdes inabilitadas ficardo a disposicao das mesmas
pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo
regulamentar para interposicdo de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), apds o que serdo destruidos pela Comissao.

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao 45,
dareferida Lei, é necesséario, a época do credenciamento, apresentar Certiddo da Junta Comercial, a
fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP),
nos termos do art. 8° da INSTRUCAO NORMATIVA DNRC- Departamento Nacional de Registro do
Comércio, N° 103, de 30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso ndo haja a comprovacdo de enquadramento acima referido, as Proponentes poderédo
participar do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruicdo dos beneficios previstos
nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no predmbulo deste Edital, a Comissao iniciara os trabalhos recebendo,
simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados no fecho e identificados como: n®
1 - DOCUMENTACAO e n° 2 - PROPOSTA DE PRECO.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterdo em suas partes externas, em caracteres destacados, além da razao
social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TOMADA DE PRECOS N° 002/2007

PROCESSO N° 068 /2007

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO



PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TOMADA DE PRECOS N° 002/2007

PROCESSO N° 068/2007

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA DE PRECOS

6.3. O recebimento dos envelopes pela Comissdo dar-se-a no periodo compreendido entre 14h e
14h15min. Depois de (0) a Presidente da Comissdo declarar encerrado o prazo para recebimento dos
envelopes — Documentacédo e Proposta de Pre¢cos, nenhum outro sera recebido pela Comissao.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitacdo deverdo estar em nome da empresa licitante.

6.5. Nao serdo aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentacdo e a proposta tenham indices e folhas numeradas e timbradas
com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

7. HABILITACAO — ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAGAO)

7.1 Para fins de habilitagcdo nesta Tomada de Precos devera ser observado,o seguinte:

7.1.1. a licitante que OPTAR por ter suas condi¢Bes verificadas junto ao SICAF, devera apresentar
declaracao de que as informacgdes constantes dos documentos relativos a habilitacéo juridica, regularidade
fiscal e qualificacdo econdmico-financeira deveréo ser verificadas pelo cadastramento e habilitagdo parcial
no SICAF;

7.1.2. a licitante que NAO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e habilitacdo parcial
deveréa apresentar, dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢cdo de
seus administradores;

b.1) os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacéo
respectiva,

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria, em
exercicio;

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais.

7.1.2.2. Relativos a Regularidade Fiscal

a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual/distrital e municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta
Tomada de Precos;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.1) faz prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (negativa ou positiva com efeitos de negativa);

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(CRF), demonstrando situacéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

7.1.2.3. — Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira

a) balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social (2006), ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da instituicdo, vedada a
substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais
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de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagdo ocorrida no
periodo, do Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio
Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracfes
contébeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diario Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagéo; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracfes
contabeis, de forma a comprovar que as cOpias foram extraidas do livro Diario, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro 6rgao equivalente.

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°® 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL":

-por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracdes
contabeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Diério, devidamente registrado na
Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgdo equivalente.

d) sociedades criadas no exercicio em curso:

- por fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede
ou do domicilio da licitante.

7.1.2.4. o balancgo patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinados por Contador
ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
7.1.2.5. a boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG ~ "PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
sG _ _ATIVO TOTAL

~  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC _ _ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

a) as férmulas deverédo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;

a.1l) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de efetuar os célculos;

b) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser apresentado, juntamente com os
documentos em apreco, 0 memorial de célculo correspondente.

7.1.3. Na falta da declaracéo referida no subitem 7.1.1. e/ou de qualquer dos documentos relacionados no
subitem 7.1.2. serd facultado a Comissao a verificacdo das informacgfes relativas a habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo econémico-financeira junto ao SICAF.

7.2. TODAS AS LICITANTES, INCLUSIVE AS OPTANTES PELO SICAF, DEVERAO APRESENTAR,
AINDA, DENTRO DO ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTACAO, o seguinte:

7.2.1. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacdo, na forma do § 2°, do art.
32, da Lei n.° 8.666/93, alterado pela Lei n.° 9.648/98 e Instru¢cdo Normativa n.° 5/95, do MARE, nos termos
abaixo:



DECLARACAO
(NOME DA EMPRESA) CNPJ/MF n.° , sediada (endereco completo) ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
7.2.2. Declaracéo, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, na forma abaixo:
Declara ainda que, sob as penas da lei, ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer tipo de trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data

Nome e numero da identidade do declarante

Obs.: essas declaracfes deverdo ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante possuir
menores, a partir de 14 anos de idade, na condicdo de aprendizes, devera declarar esta condicao.

7.2.3 Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica.
7.2.4. Documentos relativos & QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CREA, em nome da empresa, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacao,
emitida pelo CREA da jurisdicdo da sede da licitante;

b) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante dos servigos,
devidamente registrado no CREA ou acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA, em nome de profissional de nivel superior legalmente habilitado, integrante do quadro
permanente da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execucao de obra de
construcao.

b.1) Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa;

b.2) Os profissionais detentores dos atestados apresentados em atendimento a alinea “b” deverdo
participar, necessariamente, como responsaveis técnicos pela execug¢ao dos servicos;

c) Comprovante de que cada profissional a que se refere a alinea “b” integra o quadro permanente da
empresa:

c.1) Sera considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sécio,
empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante o CREA. A comprovacao
de que integra o quadro permanente da empresa sera feita: caso sécio, através do contrato social e sua
Ultima alteracdo; caso empregado permanente da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado ou de qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislagédo da
regéncia da matéria; e, caso responsavel técnico, pela certiddo de registro de pessoa juridica no CREA;

d) Declaracdo de Vistoria ao local da execuc¢do dos servicos (conforme modelo constante no Anexo lll,
atestando que a licitante, através do seu representante legal, vistoriou o local da execucdo dos servicos,
tomando conhecimento das caracteristicas para a realizacdo do objeto deste edital. A mencionada vistoria
devera ser realizada até 02(dois) dias anteriores da data prevista para a abertura da licitagdo, ndo sendo
admitida, em hipétese alguma, qualquer alegacao de desconhecimento, total ou parcial, dos servigos apés
a licitacdo. A licitante devera agendar a vistoria junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura-DCEA, por meio do telefone (82) 3216-0237 (82) 3216-0272 por e-mail: dea@tj.al.gov.br

7.3.A habilitagdo parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1. sera confirmada pela
Comissao, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE N° 5, de 21/07/95.



7.4. A licitante que apresentar na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de célculos de que trata o
subitem 7.1.2.5. “a@”, resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral,
Solvéncia Geral e Liquidez Corrente em seu Balan¢o Patrimonial devera demonstrar que possui capital
social minimo ou patriménio liquido minimo igual ou superior a 5% do valor estimado pela administracdo
para o objeto licitado, com a apresentacao de cépia do Balanco, exigivel e apresentado na forma da lei.
7.5. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:

7.5.1. em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e endereco respectivo;

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos dever&o estar em nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;

c) serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

d) os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da
(s) filial(ais) da licitante.

7.5.1.1 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do envelope de
documentacao, quando nao tiver prazo estabelecido pelo 6rgdo/empresa competente expedidor (a);
7.5.1.2. ndo se enquadram no prazo acima, os documentos que, pela propria natureza, ndo apresentam
prazo de validade, que é o caso de atestados de capacidade técnica.

7.6. Os documentos relativos a habilitacdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo
de cépia autenticada por Cartério competente, por cOpia acompanhada do original para autenticacdo por
membro da Comisséao, ou por publicacdo em 6rgédo da imprensa oficial.

7.7. Os documentos para habilitacdo deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados, seqiiencialmente,
e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame correspondentes. Exemplo:
1/10, 2/10...10/10.

7.8. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer documento encontrar-
se vencido, a empresa licitante poderd, exclusivamente, na reunido de habilitacdo, comprovar, por meio de
cépia acompanhada de original para confronto, ou cépia autenticada, a revalidacdo do documento vencido.
7.9. As empresas licitantes interessadas que ndo apresentarem os documentos exigidos, ou que 0s
apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrdes, rasuras,
entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, ndo seréo habilitadas.

7.10. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal exigida no subitem 7.1.2.2,
caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, serd assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis,
cujo termo inicial correspondera ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for convocada pelo
(a) Presidente da Comissdo para o saneamento da documentacdo apresentada com restricdes,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, de conformidade com o 8§ 1° do art. 43
da LC n° 123/2006;

7.11 A ndao-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura
do contrato, ou revogar a licitagcdo, com supedaneo no 8 2° do art.43 da supracitada Lei

Complementar.

7.12 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.10 ndo desobriga as ME ou EPP da apresentacéao
dos documentos de regularidade fiscal elencados no subitem 7.1.2.2, os quais deverdo ser
apresentados mesmo que com restricdes, sob pena de inabilitacéo.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO — ENVELOPE N° 2

8.1 A proposta de precos devera conter 0s seguintes elementos:

a) Conter o preco global proposto expresso em Reais (R$) para os servigos, conforme Anexo IV do edital,
em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;

b) Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento da empresa
gue efetivamente ira realizar o objeto da licitagcdo (0 mesmo informado na habilitacdo), endereco completo
e telefone para contato;

¢) Incluir no prego global proposto para obra, além do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, todos os
custos necessérios para a realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
guaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais
servicos;

d) Indicar o prazo para a execucao, que ndo podera ser superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos
para a Obra;

8.2 Incluir como Anexos a proposta de precos apresentada a Planilha Orcamentaria e Cronograma
Fisico-financeiro para os servicos, conforme modelos dos Anexos | e Il. E facultado ao licitante
apresentar planilha de precos detalhada, conforme modelo de proposta, com base nas
composicdes unitarias _de precos, onde se apresentem 0S precos item a item, separados nas
parcelas correspondentes a mao-de-obra e aos materiais. Caso ndo seja apresentada desta forma, a
parcela do recolhimento do INSS incidird sobre o valor de 50% (cingiienta por cento) da nota fiscal
emitida, tendo em vista o disposto nos arts. 149 e 150 da Instrucdo Normativa MPS/SRP n° 3, de
15/07/2005, alterada _pela IN_MPS SRP n° 20, de 11/01/2007.

8.2.1 A Planilha Orcamentaria — A planilha orcamentaria devera discriminar todos os servigcos a serem
executados, contendo as unidades de medicdo, quantitativos, precos unitarios de todos os itens, subtotais,
preco total, BDI e preco global (preco total para execucdo do objeto acrescido do BDI), que atenda aos
seguintes requisitos:

a)expressar em Reais (R$) os valores monetarios;
b)apresentar os quantitativos e resultados de todas as operacdes com apenas duas casas decimais,
desprezando as demais;

8.2.2 Na elaboracédo da proposta ndo poderdo ser alterados os quantitativos indicados na Planilha
de que tratam o Anexo |.

8.2.3 O BDI (bonificacdo e despesas indiretas) a ser proposto devera ser composto com a utilizacdo da
seguinte formula:

BDI = ( 1/(1-IMP) )*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB)
Onde:

(%) IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
(%) ADM = despesas administrativas (central);

(%) DEF = despesas financeiras e seguros;

(%) RIS = riscos e imprevistos;

(%) TR= transporte de pessoal e de material;

(%) LB = lucro bruto.

8.2.4. Os tributos que integram o BDI deverao ser informados individualmente com sua respectiva aliquota,
compativeis com o regime tributario adotado pelo licitante.

8.3 Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacdo, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entdo prevalecera este
prazo.

8.4 Ocorrendo discrepancia entre os pregos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total, prevalecerdo os
primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentaria e do Cronograma Fisico-financeiro, serdo
considerados os primeiros.

8.5 Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da proponente, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

8.6 O valor total estimado pela Administracdo para o objeto a ser contratado, nele incluido o BDI, é
0 seguinte: obra de reforma e ampliacdo do Forum Universitario R$ 715.603,19 (setecentos e quinze
mil, seiscentos e trés reais e dezenove centavos).

8.7 O licitante apresentard cronograma fisico-financeiro conforme modelo, considerando-se o
seguinte:



a) Sera elaborado na forma “Gréfico de Gantt” considerando-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias
corridos, divididos em 04(quatro) etapas de 30 (trinta) dias;

b) Devera demonstrar a execucao de cada servico em conformidade com a planilha de pregos do
licitante, explicitando o faturamento e o percentual em cada periodo;

¢) Ao final de cada coluna, sera apresentada a soma dos servi¢cos do periodo, ou seja o faturamento
previsto no periodo e o percentual em relacdo ao valor total do contrato;

d) O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execuc¢ao do licitante
visto que o cronograma servird como subsidio para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo serdo abertos pela Comissdo que, apoés
proceder a devida conferéncia, dara vista da documentacao aos representantes credenciados.

9.2. A Comisséao podera apreciar a documentacao relativa a habilitacdo das licitantes na sessao designada
para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o resultado da
habilitagcdo, ou, ainda, aprecia-la em momento posterior, caso em que o resultado sera divulgado por
intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja microempresa ou empresa de pequeno porte com pendéncia (s) na comprovagao
de sua regularidade fiscal, esta ndo serd inabilitada neste momento, procedendo-se a eventual
regularizacdo a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n°® 123/2006 e dos subitens 7.10 ao 7.12.
9.3. A (s) sessao (0es) de abertura dos envelopes “Documentacdo” e “Proposta” serdo publicas, das
guais lavrar-se-d0 atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comisséo e pelos representantes
credenciados.

9.3.1. A inabilitacdo da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases subsequentes,
ressalvados o que dispde o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderdo ser abertos na sessédo de habilitagéo, se
houver renuncia ao direito de interposicdo de recursos por parte de todas as licitantes, registrada em ata ou
formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes
habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a devolu¢cdo dos envelopes
fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em outra oportunidade, mediante recibo de
entrega, sem prejuizo do disposto no subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados nas oportunidades devidas pelos
membros da Comisséo e pelos representantes credenciados e presentes na sessao.

9.6. Apos a fase de habilitacdo, ndo cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitagéo das licitantes, obedecidas as disposi¢fes contidas no subitem 9.2.1
e abertas as Propostas, ndo cabera inabilitd-la por motivo relacionado com a habilitacéo, salvo em razao de
fatos supervenientes sO conhecidos ap6s o resultado do julgamento e na regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme item 7.10, deste instrumento convocatério.

9.8. Critérios para fins de julgamento da documentacao:

9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7 deste Edital.
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comisséo podera fixar o prazo de 8 (oito) dias Uteis para
apresentacdo de nova documentacgéo, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitacao.

9.9. Critérios para o julgamento das Propostas de Precos:

9.9.1. Serdo abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes habilitadas, sem
prejuizo das condi¢des impostas no subitem 9.2.1.

9.9.2. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos representantes
credenciados presentes, a Comissdo podera encerrar ou apenas suspender a Sessao para analis-las.
9.9.3. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas com base no artigo 48, incisos | e Il da Lei n°
8.666/93, as propostas que:

9.9.3.1. ndo atendam as exigéncias deste Edital,

9.9.3.2. apresentarem valor global superior ao estimado pelo Funjuris ou apresentarem precos
manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, 1l, 81° da Lei 8.666/93, ainda que o Edital ndo tenha
estabelecido limites minimos.



9.9.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a
70%(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinqlienta por cento) do valor or¢cado pela
Administracéo; ou

b) valor or¢cado pela Administracéo.

9.9.3.2.2 Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.3.2.1 cujo valor global da
proposta for interior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56
da Lei n°® 8.666/93, igual a diferenca resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os
subitens “9.9.3.2.1-a” e “9.9.3.2.1-b” e valor da correspondente proposta.

9.9.3.3. Ordenadas as propostas, verifica-se a ocorréncia de empate ficto, nos termos do art. 44 da LC n°
123/2006. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situacfes em que as propostas de contratacao
para microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

9.9.3.3.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n° 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, no
prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aguela considerada vencedora do certame,
situacdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso | do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrarem na hipétese dos 88 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem
classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito.

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do Art. 44 da LC
123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

d) Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicard quando a melhor oferta inicial néo
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.3.4. Para efeito de concluséo do julgamento das propostas pela Comisséo, a licitante ofertante

do menor preco global devera, no prazo de 72(setenta e duas) horas, apresentar planilha de

composicdo dos precos unitarios ofertados e composicdo do BDI adotado, sob pena de
desclassificagéao.

9.9.3.5 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJAL ou, ainda, de

pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.3.6. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitacdo e seus anexos

sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor preco global.

9.9.4. A critério da Comissao, poderéo ser relevados erros ou omissdes formais, desde que ndo resultem

prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servigo Publico.

9.9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual

todas as licitantes serdo convocadas.

9.9.6. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis

para apresentacdo de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a desclassificacao.

9.10. A adjudicacdo, bem como a homologacédo sera feita a licitante vencedora julgada como classificada

em primeiro lugar na licitacao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta Tomada de Pre¢os sera publicado no Diario Oficial do Estado e no site www:

tj.al.gov.br, em Licitacdes.
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10. DA VIGENCIA
10.1.0 prazo de vigéncia do contrato coincidird com o prazo de execucao.
11. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decis6es da Comissao caberdo recursos dirigidos a autoridade competente do TJAL, nos termos
do art. 109 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da empresa licitante;

b) julgamento das propostas; ou

¢) anulacao ou revogacao da licitacao.

11.1.1. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terdo efeito suspensivo.

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo Desembargador-
Presidente do TJAL, por intermédio da Comisséo, e protocolado no Setor de Protocolo do Edificio Sede do
TJAL, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 319, Centro, 1° andar, em Macei6 — AL, em horario
normal de expediente da reparti¢éo.

11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissdo comunicara as demais empresas licitantes para,
qguerendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.1.4. Expirado o prazo para impugnac¢do, com ou sem a manifestacdo das demais empresas licitantes, a
Comissdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, procedera a analise do Recurso, podendo reconsiderar sua
decisdo ou submeté-lo, devidamente informado, a autoridade competente do TJAL, que o julgara no prazo
de 5 (cinco) dias uteis.

12. DA DESPESA

12.1. As despesas decorrentes da execucao deste contrato correrdo a conta da dotagdo orcamentaria n°
02.061.0003.1257.000985-REFORMA, AMPLIACAO E RESTAURACAO DOS FORUNS.

13.00 PAGAMENTO

13.1 As medicOes serdo parciais e 0s pagamentos serdo efetuados mensalmente pelo Departamento
Financeiro e Contabil do FUNJURIS, contados da data do final de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente realizados, mediante crédito por
ordem bancéria, em favor da Contratada até 8° dia Util, contado da data de entrega, acompanhado da (s)
respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada (s) pelo FUNJURIS, devendo, ainda, constar dados
bancarios da empresa e dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito — CND, expedida pelo 6érgdo competente;
b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedida pela CEF;
c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.
d) informagéo acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais, previdenciarios e
trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigacdes
acessorias, acompanhado das respectivas guias de arrecadacéo.
e) Comprovante de recolhimento do ISS;
f) ART do responsavel técnico (12 parcela);
g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execucdo do objeto, conforme o caso.
h) CEI da obra (12 parcela).
13.2 No caso da parcela relativa & ultima etapa, o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento
Provisorio.
13.3 Se a Contratada nao for sediada em Maceid, o ISS sera retido, salvo se a Contratada comprovar o
recolhimento, previamente na Prefeitura Municipal.
13.5 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.
13.6 O Funijuris retera na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos servicos contidos
na nota fiscal e contidos na planilha, excluidos os valores referentes aos materiais previstos, a favor da
Previdéncia Social, conforme disciplinado no artigo 219 do Decreto 3048/99, observado os critérios da
legislacdo vigente para a determinacao da base de calculo.
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13.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
serd aquela resultante da aplicagédo da seguinte férmula:

EM=IXNxVP
Onde:
EM = Encargos moratdrios;
N = Nuumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
| = indice de atualizagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX | = (6/100) 1=0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.8. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, multa imposta pelo Contratante, se

for o caso.

13. Ao requerer 0 pagamento da segunda medicdo, a Contratada devera anexar o comprovante de
registro dos servicos junto ao CREA, nos termos da Resolucdo n® 257 de 19.09.78 do CONFEA,
sob pena de ndo receber o pagamento da referida medicéo.

14. DA REPACTUACAO DE PRECO
14.1.0 preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.
15. DO CONTRATO

15.1. Ap6s a homologacao da licitacdo, a adjudicataria sera convocada, para assinatura do Contrato, na
forma da minuta apresentada no Anexo VI deste Edital.

15.2. A empresa adjudicataria sera convocada para firmar o contrato no prazo de até 5 (cinco) dias
corridos, contados da data de sua convocacao.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

16. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1 A execugcdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante do Contratante
especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado “Fiscal
do Contrato”, podendo ser auxiliado por empresa especializada a ser contratada para esse fim.

16.2 A fiscalizagé@o sera exercida no interesse do Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, ndao implica
co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

16.3 As duavidas inerentes a execucdo de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisbes levadas
ao conhecimento da Fiscalizag¢éo, serdo tomadas em até 72 horas apds o Fiscal do Contrato tomar ciéncia
do ocorrido e/ou solicitagdo, principalmente se a decisdo exigir pesquisa de campo ou técnico-cientifica ou
outra razao alheia a sua vontade que impossibilite decidir naguele momento. Todas as duvidas deverao
estar devidamente anotadas no “Diario de Ocorréncias”, conforme subitem 19.7 deste edital.

16.4 O objeto sera executado diretamente pela Contratada, sendo admitida subcontratacao apenas para 0s
servicos de montagem de andaimes, esquadrias em geral, vidros e espelhos, concreto estrutural
bombeado, grades metalicas, estruturas em policarbonato, pré-moldados em concreto,
impermeabilizagbes, estruturas pré-moldadas, forros em PVC, serralheria, telefénico, elétrico de baixa
tensdo e rede de logica. A subcontratacdo de servigos, somente podera ser efetuada com profissionais ou
empresas do ramo pertinente, com qualificacao técnica compativel com o servigo que pretenda executar.
Tal subcontratagdo deverd ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.
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17. DAS MEDICOES

17.1 A Contratada devera no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data prevista para o final de
cada etapa do cronograma, enviar a medicdo para a analise prévia da fiscalizacdo, esta, a partir desta
analise, indicara os valores a serem medidos efetivamente e autorizara a emissao do(s) documento(s) de
cobranca.

17.2 A remuneracao ao final de cada etapa do cronograma financeiro de desembolso sera realizada
sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente realizados no periodo. A dltima
medicdo sera realizada somente apds recebimento provisério dos servigos, salvo nos casos que por
motivos comprovadamente alheios a Contratada e em que a demora na obtencdo do referido documento
venha a reter de modo prejudicial a remuneracéo devida.

17.3 No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato
impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas,
ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estara, conforme o caso, passivel das sancfes cabiveis.

17.4 A Contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa(s) impugnada(s)
a nova verificagao do Fiscal do Contrato.

18. DOS PRAZOS DE INICIO E DE EXECUCAO

18.1. A Contratada tera prazo de 120 (cento e vinte) dias para concluir a execucao do objeto do presente
Edital, a contar da data discriminada como inicio na ordem de servi¢co emitida pelo Departamento Central
de Engenharia e Arquitetura - DCEA.

19- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1 Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condicfes de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatoério;

19.2 Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

19.3 Promover a anotacao, registro, aprovacgao, licencas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos 6rgdos competentes com relacdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes;

19.4 Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execucéo dos servicos;

19.5 Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execuc¢édo dos servicos, copia do contrato firmado com
a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

19.6 Fornecer e manter no local dos servicos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir ddvidas quando for o
caso. O referido diario encadernado e contendo as informacdes relativas a obra, com folhas numeradas e
em duas vias, das quais uma destacavel;

19.7 Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de Servicos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragbes dos
projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucédo dos projetos e/ou servicos;

19.8 Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas, a
cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, referentes ao més
anterior;

19.9 Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servicos e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servi¢os;

19.10 Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato coOpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

19.11 Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do recebimento provisoério, os
seguintes documentos:
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a) aprovacao nos 0rgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes no
decorrer dos servicos;

b) os projetos atualizados com as alteragfes eventualmente ocorridas no decorrer dos servicos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responséaveis técnicos pelas execucgoes;
19.13 Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);

19.14 Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formacéo profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execucao dos
servi¢cos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinacédo de urgéncia que se torne necessaria,;

19.15 Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada experiéncia em
construcdes de edificios;

19.16 Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a
execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

19.17 Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizacdo do trabalho;

19.18 Retirar do local dos servicos qualquer empregado que ndo corresponder a confianca, ou perturbar a
acao da fiscalizacdo, nos termos da notificacao desta;

19.19 Responder pelas perdas e danos causados por seus sOcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacbes dos prédios, mobiliarios, maquinas,
equipamentos e demais bens da Unido ou de propriedade de terceiros, durante a execugao dos servicos;
19.20 Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos
ou mesmo terceiros quando da prestacao dos servigos;

19.21 Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislacédo
especifica do trabalho;

19.22 Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do contrato;

19.23 Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

19.24 Fornecer, para emprego na execucdo das obras, somente material de primeira mado e qualidade,
bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e as regulamentacdes aplicaveis a cada
caso, especialmente as recomendacdes das Praticas da SEAP - Manual de Construcdo, executando todos
0S servicos com esmero e perfeicao;

19.25 Acatar as decisfes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por escrito
em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”;

19.26 Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material ou da méo-de-
obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e acondicionados conforme orientacao
da fiscalizacéo;

19.27 Sempre que pretender aplicar material “similar” na execucdo dos servi¢os, submeter ao Contratante,
por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e
levantamento de custos para a andlise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o néo-
cumprimento dos prazos previstos no contrato;

19.29 Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, 0s acréscimos ou supressdes
no quantitativo dos materiais e servigcos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial deste
contrato;

Observacdo(1): A substituicdo de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execucdo dos servicos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovac¢do do Fiscal do
Contrato.

Observacgédo(2): Salvo por caso fortuito ou for¢ca maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera,
em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteragcdo de quaisquer das condicbes deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.
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Observacéo (3): Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital e seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas
as hipoteses de subcontratacdo previstas neste instrumento.

20- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

20.1. Nomear o (s) gestor (es) do contrato e comunicar formalmente & Contratada;

20.2 Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucédo dos servicos;

20.3 Verificar a execuc¢ao do objeto por meio do Gestor Técnico do contrato;

20.4 Verificar as obrigacdes fiscais;

20.5 Conferir as obrigaces financeiras;

20.6 Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢cdes de preco e prazo estabelecidos no
contrato;

20.7 Aplicar as sanc¢des administrativas contratuais;

20.8 Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apdés o recebimento definitivo dos servicos;

20.9 Efetuar o pagamento da Ultima etapa apds o recebimento provisério dos servigos;

20.10 Notificar a Contratada da aceitacao definitiva dos servicos, apds a vistoria e recebimento definitivo
dos servicgos;

20.11 Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servicos;

20.12 Aplicar as sanc¢des administrativas contratuais.

21. DAS ATRIBUICOES DO GESTOR TECNICO (FISCAL):

21.1 Expedir ordens de servicos;

21.2 Verificar a execucdo dos servicos e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada
dos servigos;

21.3 Exigir da Contratada a corre¢do ou reconstrucdo das partes dos servicos executados com erros ou
imperfei¢oes;

21.4 Manter organizado e atualizado diario de acompanhamento dos servi¢os (via do CONTRATANTE),
medi¢des realizadas e correspondéncias;

21.5 Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execu¢ao dos servicos;

21.6 Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto a realizagdo dos servicos e encaminhar a nota
fiscal/fatura em tempo habil ao Servico de Apoio Administrativo, para que distribuida aos demais setores
competentes, verifiguem as obrigaces fiscais e financeiras para posterior pagamento;

21.7 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servi¢cos, dentro
das normas deste contrato;

21.8 Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacdes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitado sobre o servico;

21.9 Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato;

21.10 Comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento;

21.11 Propor glosa; e

21.12 Solicitar a Administracao a aplicacdo de penalidades por descumprimento de clausula contratual.

22.D0 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1 Concluida a obra, a Contratada notificara ao Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do
Contrato mediante recibo.

22.2 Recebida a notificagdo de conclusédo dos servi¢os, ou expirado o prazo de execugdo contratual, o
Fiscal do Contrato efetuard vistoria dos servicos para verificacdo das seguintes exigéncias:

a)aprovacao nos oOrgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes no
decorrer dos servicos;

b)apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, Garantia,
etc... .

22.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato efetuara
o Recebimento Provisério dos servicos, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento
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Provisorio, que sera encaminhado a autoridade contratante. Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o
cumprimento irregular de qualquer das condicBes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

22.4 Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estard sujeita as sancgdes
administrativas previstas neste edital e seus anexos.

22.5 Apo6s o Recebimento Provisério, a autoridade contratante designard Servidor ou Comissdo de
Recebimento Definitivo, que serd encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos do art. 73,
alinea “b”, da Lei 8.666/93.

22.6 Aceitos os servicos pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

23. DA GARANTIA DOS SERVICOS

23.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da solidez
e da seguranca dos servicos, contado da data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
de acordo com o art. 73, b, da Lei n° 8.666/93.

23.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilizacdo, caracterizados como defeito de
fabricacdo, ap6s a aquisicdo, deverdo ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito ndo seja
totalmente superado, aceito em devolucdo, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variacdo do indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundacao Getulio Vargas.

24. DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagfes assumidas, que
devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

c) fianga bancaria.

24.2. A garantia corresponderd a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por
ocasido de sua assinatura.

24.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagéo, inclusive indenizagéo a
terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacdo da moeda de forma que nédo mais represente 5%
(cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢ao,
no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo TJAL.

24.4. A garantia a que se refere este item sera liberada apdés a comprovacao do cumprimento e aceitacao
do objeto da obrigacéo pactuada.

25. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

25.1 Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, o Contratante poderd, garantida a prévia defesa do
contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanc¢des:

a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha
concorrido;

b) MULTAS:

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicataria em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido;

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos servigos, no caso de atraso
injustificado, calculada sobre o valor total do contrato até o dia da efetiva entrega dos servigos, limitado a
90(noventa) dias, apds o que sera considerada a inexecucao parcial ou total dos servigos;

b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infragcdo a qualquer clausula
ou condicdo do contrato, excluindo a alinea “b.2” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia.
Observacéo: O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar
do recebimento da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, serd descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus, e, se necessario descontado do valor da garantia previsto no
Contrato. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido serd cobrado
administrativo e/ou judicialmente.
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c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administragdo publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na
alinea anterior.

26.DAS DISPOSICOES FINAIS

26.1. O(s) prazo(s) contratual(is) podera (d0) ser prorrogado (s), a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

26.2. As indicacGes de marcas constantes nos projetos ou especificacbes técnicas sao utilizadas
unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descricdo do objeto. Em qualquer caso,
serdo aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as mesmas caracteristicas
técnicas da especificacdo, e comprovadas por meio de laudos técnicos do fabricante.

26.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrdo exigido pelos 6rgdos locais de fiscalizacédo e
licenciamento.

26.4. Nenhuma indenizacdo sera devida as empresas licitantes pela elaboracdo de proposta ou
apresentacdo de documentos relativos a esta licitacdo, bem como pela revogacao ou anulagcéo da presente
licitag@o, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 da Lei n°® 8.666/93.

26.5. O ndo comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessfes referentes a esta
licitacdo, ndo impedira que elas se realizem.

26.6. Das sessdes serdo lavradas atas com a relacdo das empresas licitantes e todas as ocorréncias que
interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da Comissao e representantes das
licitantes presentes e serdo comunicadas no local da reunido.

26.7. Em nenhuma hipé6tese podera ser alterado o conteddo das propostas apresentadas, ressalvada
apenas a alteracdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela Comisséo.

26.8. O resultado desta licitacdo sera homologado apds o transcurso do prazo recursal ou depois da
decis@o dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apés renlincia expressa de todas as licitantes
ao direito de os apresentar.

26.9. Ocorrendo a hip6tese de ndo cumprimento do disposto no subitem 15, o TJAL reserva-se o direito de
convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condigcbes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao preco,
devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitacdo, independentemente da cominacao prevista no
art. 81 da Lei n°® 8.666/93.

26.10. A Comissdo, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrucéo do processo, em qualquer fase da licitacdo, fixando prazos para atendimento.
26.10.1 Os casos omissos, bem como as dulvidas suscitadas serdo resolvidas pela Comissdo que se
valera da Lei 8.666/93 e suas alteracdes, bem assim da legislacao aplicavel a espécie.

26.11. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitacdo é o da cidade de Maceid, Estado de
Alagoas.

Macei6-AL, 07 de novembro de 2007.

Maria Aparecida Magalh&des Nunes
Presidente
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

REFORMA E AMPLIACAO DO FORUM DA UFAL

ITEM DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
01.00 | SERVICOS PRELIMINARES
01.01 | PLACA DA OBRA M2 6,00 173,54 1.041,24
01.02 | LIMPEZA DO TERRENO M2 877,70 1,34 1.176,12
01.03 | LOCACAO DA OBRA M2 877,70 2,98 2.615,55
01.04 | MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO MES 4,00 325,00 1.300,00
01.05 | INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA UN 1,00 946,00 946,00
INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO C/
01.06 |FOSSA E ABSORVENTE UN 1,00 2.071,21 2.071,21
BARRACAO DE OBRA C/1
01.07 | PAVIMENTO,P/ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 24,00 180,93 4.342,32
01.08 | PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAO UN 1,00 1.560,00 1.560,00
01.09 | PROJETO DE LOGICA UN 1,00 1.040,00 1.040,00
01.10 | PROJETO DE COMBATE A INCENDIO UN 1,00 1.040,00 1.040,00
01.11 | PROJETO HIDRO-SANITARIO UN 1,00 1.560,00 1.560,00
SUB-TOTAL 18.692,43
02.00 | DEMOLICOES E RETIADAS
DEMOLICAO DE ALVEN.TIJOLOS 6 FUROS, 1 VEZ, S/
02.01 | REAPROVEITAMENTO M2 155,20 5,62 872,22
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO C/LASTRO
02.02 | CONCRETO M2 283,18 8,74 2.474,99
REMOCAO DE ENTULHOS DMT - 3KM (CARGA E
02.03 | DESCARGA) M3 37,44 12,19 456,39
SUB-TOTAL 3.803,61
03.00 | MOVIMENTO EM TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA,ATE
03.01 |2,00M M3 32,24 16,11 519,39
ATERRO MATERIAL ARENO-ARGILOSO
03.02 | C/ICOMPACTACAO MANUAL M3 299,43 37,23 11.147,78
SUB-TOTAL 11.667,17
04.00 | INFRA-ESTRUTURA
04.01 | FUNDACAO EM PEDRA-RACHAO M3 32,24 198,07 6.385,78
EMBASAMENTO COM TIJOLOS 6F ARGAMASSA 1.6
04.02 | (CIMENTO, AREIA) M2 64,48 36,52 2.354,81
04.03 | CINTAMENTO EM CONCRETO ARMADO M3 8,03 1.032,49 8.290,89
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SUB-TOTAL 17.031,48
05.00 | SUPRA-ESTRUTURA
05.01 | VERGAS EM CONCRETO ARMADO M 12,00 16,21 194,52
LAJE PRE-FABRICADA P/PISOS,ESPESSURA
05.02 |LAJOTA 12CM M2 108,44 79,04 8.571,10
CONCRETO ARMADO FCK 18MPA SUPER
ESTRUTURA
05.03 | (ARGAMASSA/FORMA/ARMACAO/LANCAMENTO) M3 12,21 | 1.357,80 | 16.578,74
SUB-TOTAL 25.344,36
06.00 | FECHAMENTO E DIVISORIAS
ALVENARIA TIJOLO CERAMICO 06 FUROS 1/2 VEZ
06.01 |ARG.1:3:5 CIMENTO,AREIA E SAIBRO M2 649,42 18,81 12.215,59
06.02 | DIVISORIA EM GRANITO AMARELO BAHIA M2 12,78 | 252,69 3.229,38
DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO E COM DE LA
06.03 | DE VIDROE=50MM INTERNAMENTE M2 717,02 81,33 58.315,24
06.04 | DIVISORIA EM DRYWALL MISTO M2 9,52 65,64 624,89
SUB-TOTAL 74.385,10
07.00 | COBERTA E FORRO
RECUPERACAO COBERTA TELHA FIBROCIMENTO
07.01 |C/30% MATERIAL NOVO M2 744,59 28,87 21.496,31
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM
07.02 |L=110CM M2 680,51 33,05 22.490,86
ESTRUTURA METALICA C/ PINTURA ANTI-
07.03 | CORROSIVA M2 680,51 138,14 94.005,65
07.04 | FORRO TERMICO E ACUSTICO DE FIBRA MINERAL | M2 606,79 40,56 24.611,40
07.05 | PERGOLADO M2 37,66 | 108,04 4.068,79
07.06 | RUFO EM CONCRETO ARMADO L=0.30M M 192,43 49,19 9.465,63
07.07 | CALHA EM ALUMINIO L=1,00M M 181,60 49,50 8.989,20
07.08 | DESCIDAS DE AGUAS PLUVIAIS-100MM M 12,00 19,45 233,40
SUB-TOTAL 185.361,24
08.00 | INSTALACOES HIDROSANITARIA
08.01 | PONTO DE AGUA TUBO PVC SOLDAVEL 25MM PT 25,00 73,25 1.831,25
08.02 | PONTO DE ESGOTO TUBO PVC 100MM PT 6,00 | 105,25 631,50
08.03 | PONTO DE ESGOTO TUBO PVC 50MM PT 14,00 53,95 755,30
FOSSA OMS P/50 USUARIOS VOL=3390L
08.04 |(1.50X2.00X1.40M - MED INTERN) UN 1,00 | 1.116,00 1.116,00
POCO ABSORVENTE C/40M CINTAM.E TAMPA
08.05 |D=1,20M UN 1,00 | 1.450,50 1.450,50
08.06 | BACIA DE LOUCA BRANCA,C/CAIXA ACOPLADA UN 5,00 | 306,98 1.534,90
08.07 | BACIA TURCA DE LOUCA BRANCA UN 1,00 | 172,65 172,65
08.08 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO UN 3,00 | 286,86 860,58
TORNEIRA DE BANCADA, MONOCOMANDO BICA
08.09 |BAIXA LINHA PRATADA DECA OU SIMILAR UN 4,00 | 159,13 636,52
TORNEIRA DE PAREDE MONOCOMANDO LINHA
08.10 |PRATA DA DECA OU SIMILAR UN 1,00 | 152,63 152,63
TORNEIRA DE BALCAO, BICA ALTA,
MONOCOMANDO, LINHA PRATADA DECA OU
08.11 |SIMILAR UN 1,00 113,63 113,63
TORNEIRA PARA USO EM GERAL, LINHA BRUTO DA
08.12 |DECA OU SIMILAR UN 3,00 55,13 165,39
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA
08.13 | CROMADA,DIAM.20MM(3/4") UN 5,00 65,88 329,40
08.14 | DUCHA MANUAL CROMADA DECA OU SIMILAR UN 5,00 118,29 591,45
08.15 | CAIXA DE INSPECAO PRE-MOLDADA UN 10,00 13,73 137,30
08.16 | CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA UN 1,00 13,73 13,73
08.17 | BALCAO DE GRANITO AMARELO BAHIA C/0.60M M 6,00 | 314,65 1.887,90
08.18 | LAVATORIO DE SOBREPOR S/ACESSORIOS UN 4,00 97,99 391,96
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CUBA DE ACO INOXIDAVEL DE 40X34X15CM
08.19 | C/VALVULA METALICA UN 1,00 | 263,20 263,20
08.20 | LAVATORIO DE PAREDE C/ACESSORIOS UN 1,00 137,44 137,44
SUB-TOTAL 13.173,23
09.00 | INSTALACOES ELETRICAS
PONTO DE LUZ EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE
09.01 |C/ELETRODUTO RIGIDO E FLEXIVEL UN 135,00 48,42 6.536,70
PONTO DE TOMADA MONOFASICA(2P+T)
09.02 |EMBUTIDA NA PAREDE C/ELETRODUTO FLEXIVEL | UN 55,00 55,20 3.036,00
PONTO PARA AR CONDICIONADO SPLINT
09.03 |COMPLETO PT 35,00 | 511,50 17.902,50
09.04 | PONTO PARA COMPUTADOR C/ATERRAMENTO PT 66,00 189,15 12.483,90
09.05 | PONTO DE TELEFONE (TUBULACAO CHEIA) PT 35,00 46,25 1.618,75
09.06 | PONTO DE LOGICA TUBULACAO CHEIA UN 66,00 86,28 5.694,48
REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS COM
09.07 | SUBSTITUICAO PT 50,00 28,38 1.419,00
QUADRO DE DISTRIBUICAO P/24 DISJUNTORES
09.08 | C/BARRAMENTO EGERAL UN 3,00 | 698,24 2.094,72
09.09 | LUMINARIA TRAPEZOIDAL 2X40W COMPLETA UN 123,00 79,03 9.720,69
09.10 | REFLETOR C/LAMPADA VAPOR MARCURIO 250W UN 4,00 195,84 783,36
SUB-TOTAL 61.290,10
10.00 | TRATAMENTO
10.01 | LASTRO IMPERMEABILIZADO,ESPESSURA 8CM M2 631,26 24,48 15.453,24
SUB-TOTAL 15.453,24
11.00 | ESQUADRIA
PORTA DE DIVISORIA COM TRATAMENTO
11.01 |ACUSTICO 0,86 X 2,73 UN 35,00 | 778,63 27.252,05
PORTA DE DIVISORIA COM TRATAMENTO
11.02 |ACUSTICO 1,66 X 2,73 UN 1,00 | 1.425,76 1.425,76
PORTA DE DIVISORIA SEM TRATAMENTO
11.03 |ACUSTICO 0,86 X 2,73 UN 2,00 | 397,15 794,30
PORTA DE DIVISORIA SEM TRATAMENTO
11.04 |ACUSTICO 0,76 X 2,73 UN 2,00 | 349,83 699,66
PORTA DE DIVISORIA SEM TRATAMENTO
11.05 |ACUSTICO 0,96 X 2,73 UN 2,00 | 44278 885,56
PORTA DE DIVISORIA SEM TRATAMENTO
11.06 |ACUSTICO 1,66 X 2,73 UN 1,00 | 765,91 765,91
PORTA MAD.COMPENSADA 0.80X2.10M COMPLETA
11.07 |1 FOLHA UN 2,00 | 32570 651,40
PORTA MAD.COMPENSADA 0.90X 2.10M COMPLETA
11.08 |1 FOLHA UN 2,00 | 340,59 681,18
PORTA MAD.COMPENSADA 1.00X 2.10M COMPLETA
11.09 |1 FOLHA UN 2,00 | 344,59 689,18
ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO
11.10 | TIPO CONVECIONAL M2 140,60 | 242,35 34.074,41
11.11 | ESQUADRIA DE ALUMINIO (REVISAO 20% ) M2 91,58 88,10 8.068,20
11.12 | PORTAO DE FERRO EM BARRAS M2 10,49 | 278,10 2.917,27
11.13 | GRADES EM ALUMINIO TIJOLINHO (PROTECAO) M2 130,23 87,85 11.440,71
SUB-TOTAL 90.345,58
12.00 | REVESTIMENTO
12.01 | CHAPISCO 1:5 CIMENTO E AREIA M2 | 1.497,28 2,82 4.222,33
EMBOCO ARGAMASSA 1:3:5
12.02 | (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) M2 127,08 12,31 1.564,35
REBOCO ARGAMASSA 1:3:5
12.03 | (CIMENTO/AREIA/SAIBRO) M2 | 1.370,20 13,83 18.949,87
CERAMICA ESMALTADA 10X10CM ELIANE (COR
12.04 | CLARA) M2 120,34 44,13 5.310,60
12.05 | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM ELIANE (COR M2 10,94 44,58 487,71
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ESCURA)
CERAMICA 30X30 PEI 3 LINHA OVIEDO COR CLARA,
12.06 | MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR M2 100,08 68,11 6.816,45
CERAMICA 30 X 30 PEI 4 LINHA RAPOLATO,
12.07 | MOSAICO, MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR M2 27,00 68,11 1.838,97
SUB-TOTAL 39.190,28
13.00 | PAVIMENTACAO
PISO CERAMICO 30 X 30 PEI 5 RR 6,5 LINHA IMOLA
13.01 | COR ICE,MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR M2 440,07 62,96 | 27.706,81
PISO CERAMICO 30 X 30 PEI 5 RR 6,5 LINHA IMOLA
13.02 | COR BROW, MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR M2 303,79 62,96 19.126,62
PISO CERAMICO 30 X 30 PEI 4 RR 6 MOSAICO
13.03 | RAPOLATO, MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR M2 9,31 77,26 719,29
PISO CERAMICO 30 X 30 PEI 3, OVIEDO, COR
13.04 | BRANCA M2 40,22 77,26 3.107,40
RODA-PE EM CERAMICO 30X30 PEI 5 RR 6,5 LINHA
13.05 |IMOLA COR ICE, MARCA BIANCOGRES OU SIMILAR | 654.32 14,27 9.337.15
13.06 | CALCADA EXTERNA CIMENTADA M2 160,60 39,83 6.396,70
SUB-TOTAL 66.393,96
14.00 | PINTURA
14.01 | TEXTURA ACRILICA RELEVO M2 246,94 25,65 6.334,01
14.02 | LATEX 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA M2 582,15 9,91 5.769,11
14.03 | LATEX ACRILICO 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 | 3.788,31 14,72 | 55.763,92
ESMALTE SOBRE MADEIRA C/MASSA E FUNDO
14.04 | NIVELADOR M2 118,12 15,22 1.797,79
ESMALTE SOBRE FERRO C/ MASSA A OLEO E ANTI-
14.05 | OXIDANTE M2 16,20 12,91 209,14
SUB-TOTAL 69.873,97
15.00 | INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO
15.01 | EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 10 L UN 2,00 85,53 171,06
15.02 | EXTINTOR GAS CARBONICO,6KG UN 1,00 | 326,55 326,55
15.03 | EXTINTOR PO QUIMICO 6KG UN 1,00 87,87 87,87
HIDRANTE DE PAREDE 60X90X17CM COMPLETO
15.04 | PIMANGUEIRA 2 1/2"DE 15M UN 1,00 | 672,26 672,26
15.05 | HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO UN 1,00 | 356,55 356,55
SUB-TOTAL 1.614,29
16.00 | SERVICOS COMPLEMENTARES
16.01 | BRISES EM CONCRETO ARMADO L=30CM M 185,42 49,19 9.120,81
ESPELHO RETANGULAR 6MM COM PROTECAO DE
ISOPOR E EUCATEX, BIZOTADOS NAS
EXTREMIDADES E FIXADO EM PARAFUSO
16.02 | CROMADO M2 2,16 | 169,00 365,04
PLACA INAUGURAL 1.00 X 0.80, EM VIDRO INCOLR
10MM BIZOTEADO NAS BORDAS, FIXADO COM
16.03 | PARAFUSOS COM ACABAMENTO INOX UN 1,00 | 1.047,06 1.047,06
PLACAS DE COMUNICACAO VISUAL PVC 40X10 CM
16.04 | OU 35X8 CM UN 80,00 46,99 3.759,20
BANCADA GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO L=
16.05 | 0.50M E BORDAS ABAULADAS M 3,20 | 206,40 660,48
BARRAS DE APOIO ACO INOXIDAVEL (SANIT DEF
16.06 | FISICO) M 3,20 87,35 279,52
16.07 | ESCADA DE MARINHEIRO M 6,00 38,96 233,76
MURAL INFORMATIVO 1.50X1.00 COM SUPORTE
HORIZONTAL EM MDF REVESTIDO EM FORMICA
16.08 | TEXTURIZADA E PLACA DE VIDRO 6MM UN 1,00 | 679,25 679,25
LETREIRO EM PVC, EPESSURA 30MM, PINTADO
16.09 | COM TINTA AUTOMOTIVA, H = 0.20 UN 40,00 58,50 2.340,00
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TAPETE EM BORRACHADO 2,00 X 1,00 COR CINZA E
16.10 |PRETO UN 1,00 1.105,00 1.105,00
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM
16.11 | GERAL,INCL.CONSERVACAO M2 46,80 9,72 454,90
16.12 | LIMPEZA DA OBRA (GERAL) M2 1.425,10 1,36 1.938,14
SUB-TOTAL 21.983,15
TOTAL GERAL: 715.603,19

VALOR DA OBRA: SETECENTOS E QUINZE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E DEZENOVE CENTAVOS

BDI UTILIZADO — 30%
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REFORMA E AMPLIAGCAO

DO FORUM
UNIVERSITARIO

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIGOES

ANEXO Il

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

SERVICO 1° MES 2° MES 3° MES 4° MES
TOTAL
ITEM D'SCR'g“NAQA VALOR % R$ % R$ % R$ % R$ %
o1 SERVIGOS
PRELIMINARES 18.692,43 2,61 100 18.692,43
18.692,43 % 2,61 - - - - - -
02 DEMOLIGOES E
RETIRADAS 3.803,61 0,53 100 3.803,61
3.803,61 % 0,53 - - - - - -
03 | MOVIMENTO DE
TERRA 11.667,17 1,63 100 11.667,17
11.667,17 % 1,63 - - - - - -
0a | INFRA-
ESTRUTURA 17.031,48 2,38 100 17.031,48
17.031,48 % 2,38 - - - - - -
o5 | SUPRA-
ESTRUTURA 25.344,36 3,54 100 25.344,36
25.344,36 % 3,54 - - - - _ _
06 | FECHAMENTO E
DIVISORIAS 74.385,10 10,39 20% 20% 30 74.385,10
22.315,53 ° | 3,12 | 29.754,04 ° | 4,16 | 22.315,53 | % | 3,12 - (0,01)
COBERTA E
07 | ForrO 185'261'2 25,90 20% 20% | 103 25 185.361,24
55.608,37 ° | 7,77 | 74.144,50 ° 6 46.340,31 | % | 6,48 | 9.268,06 1,29
INSTALAGOES
08 | HIDRO-
SANITARIA 13.173,23 1,84 20% 2506 50 13.173,23
2.634,65 0,37 | 3.293,31 0,46 | 6.586,62 % | 0,92 658,65 0,09
09 INSTALAGOES
ELETRICAS 61.290,10 8,56 200 20% 5 61.290,10
12.258,02 ° | 1,71 | 18.387,03 ° | 2,57 | 27.580,55 | % | 3,85 | 3.064,50 0,43
10 | TRATAMENTO 15.453,24 2,16 100 15.453,24
- - 15.453,24 % 2,16 - - - -
11 | ESQUADRIAS 90.345,58 | 12,63 iy 20 90.345,58
- - 49.690,07 ° | 6,94 | 36.138,23 | % | 5,05 | 4.517,28 0,64
12| REVESTIMENTO 39.190,28 5,48 30 39.190,28
- - - - 11.757,08 | % | 1,64 | 27.433,20 3,84
13 PAVIMENTACAO
66.393,96 9,28 66.393,96
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30

- - - - 119.918,19 | % | 2,78 | 46.475,77 6,50
14 | PINTURA 69.873,97 9,76 20 69.873,97
- - - - 113.97479 | % | 1,95 | 55.899,18 7,81
INSTALAGOES
15 | CONTRA
INCENDIO E 1.614,29 0,23 1.614,29
PANICO - - - - - - 1.614,29 0,23
SERVIGOS
16 gOMP"EMENTARE 21.983,15 3,08 21.983,15
- - - - - - | 21.098315 3,08
TOTAL SIMPLES 715.603,1 100,0 169.355,6 23,6 | 190.722,1 26,6 | 184.611,3 25,7 | 170.914,0 23.90
715.603,19
TOTAL ACUMULADO | 715.603,1 100,0 169.355,6 23,6 | 360.077,8 50,3 | 544.689,1 76,1 | 715.603,1 100,0
9 0 2 6 1 1 1 0 9 0
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXO Il

DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Processo n°® 068/2007
Tomada de Precos n°® 002/2007

Declaro, para os devidos fins que eu, .

na qualidade de profissional responsavel pela empresa

,  CNPJ ,

telefone () compareci ao local dos servigcos de reforma e ampliagdo do FGrum

Universitario, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagdo acima mencionada, do
gual dou plena ciéncia das condi¢des as quais se realizardo a obra.

Maceid, de de 2007.

Eng® Responsével
(Carimbo)

DE ACORDO:

ENGENHEIRO (S) DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXO |V

MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

Processo n® 068/2007
Ref.: Tomada de Pregcos n°® 002/2007

..................................................................... , Inscrita no CNPJ n.°
................................. por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(@) . ..........
................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade n°. . .
.............................. edoCPFn°....................., apresenta a sua Proposta de

Preco para a execucdo total dos servi¢cos de reforma e ampliacdo do Férum Universitario nos seguintes
termos:

PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS: .. ......(ccoiieieeeeeieeenenennn, ) dias consecutivos.

(representante legal)
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ANEXO V

Processo n° 068/2007
Tomada de Pregcos n°002/2007

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZACAO DE OUTROS ATOS NECESSARIOS

Dados da Empresa:

Razao Social
CNPJ
Endereco
CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissao
Endereco
CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. ldent.
Orgao Expedidor
CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco
Agéncia
Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome
Cargo
Endereco
CEP
Fone
Fax
E-mail




PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAGCAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO N° 12007

CONTRATO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DO
FORUM UNIVERSITARIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER
JUDICIARIO E A EMPRESA .

O FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS,
orgdo publico, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n°® 319, Centro, em Maceio, Capital do
Estado de Alagoas, 5° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n°® 01.700.776/0001-87, neste ato representado pelo
Presidente do TRIBUNAL DE JUSTICA, TRIBUNAL DE JUSTICA, Des. JOSE FERNANDES DE
HOLLANDA FERREIRA, portador da cédula de identidade de n° 90.345 SSP/AL, inscrito no CPF n°
007.697.384-00, e pelo Presidente da Comissédo Gestora do FUNJURIS - Juiz de Direito Dr.JAMIL AMIL
ALBUQUEQUE DE HOLLANDA FERREIRA, portador da cédula de identidade de n° 686.217 SSP/AL,
inscrito no CPF n°® 724.868.484-87, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados

CONTRATANTES e a empresa com endereco na Rua , Macei6-Al, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° ora representada por , portador da cédula de identidade n°
SSP/AL, inscrito no CPF n° , doravante designada CONTRATADA, tendo em vista 0 que consta do

Processo Administrativo FUNJURIS n° 068/2007, e ainda o resultado do certame licitatério TOMADA DE
PRECOS n° 02/2007, pactuam o presente contrato, por preco global, cuja execucao se regera pela disciplina
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e disposi¢cBes subseqlentes e pelo disposto no Decreto
Estadual n°® 3.149, de 28 de abril de 1980, o que fazem na conformidade das clausulas adiante estabelecidas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Contratacdo de empresa de engenharia para a
execucédo das obras de reforma e ampliacdo do Forum Universitario, no regime de execucao indireta,
empreitada por Preco Global, com fornecimento total de materiais, mao de obra, conforme detalhamento e
especificagBes constantes no edital e anexos, da Tomada de Precos n° 02/2007.

DO PRAZO

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigéncia do presente contrato coincidira
com o prazo de execucao dos servicgos.
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DOS PRAZOS DE INIiCIO E DE EXECUCAO

CLAUSULA TERCEIRA — A Contratada tera prazo de 120 (cento e vinte) dias
para concluir a execugdo do objeto do presente contrato, a contar da data discriminada como inicio na
ordem de servico emitida pelo Fundo Especial de Modernizacdo do Poder Judiciario.

DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA devera executar 0S Servigos,
observando, dentre outras, as seguintes condi¢des:

| - O objeto serd executado diretamente pela Contratada, sendo admitida
subcontratacdo apenas para os servicos de montagem de andaimes, esquadrias em geral, vidros e
espelhos, concreto estrutural bombeado, grades metdlicas, estruturas em policarbonato, pré-moldados em
concreto, impermeabilizacdes, estruturas pré-moldadas, forros em PVC, serralheria, telefénico, elétrico de
baixa tensdo e rede de légica. A subcontratacdo de servicos, somente podera ser efetuada com
profissionais ou empresas do ramo pertinente, com qualificacdo técnica compativel com o servico que
pretenda executar. Tal subcontratacdo devera ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato.

I - A execugcdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por
representante do Contratante especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria,
doravante denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser auxiliado por empresa especializada a ser
contratada para esse fim;

Il - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na
sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e preposto;

IV - A Contratada devera no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a
data prevista para o final de cada etapa do cronograma, enviar a medi¢cdo para a analise prévia da
fiscalizagdo, esta, a partir desta analise, indicara a Contratada os valores a efetivamente serem medidos e
autorizara a emisséo do(s) documento(s) de cobranca.

V - A remuneracdo ao final de cada etapa do cronograma financeiro de
desembolso sera realizada sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente realizados no
periodo. A Ultima medicdo sera realizada somente ap0s recebimento provisério dos servigos, salvo nos
casos que por motivos comprovadamente alheios a Contratada e em que a demora na obtencdo do
referido documento venha a reter de modo prejudicial & remuneracéo devida.

VI - No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o
contrato, o Fiscal do Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas
ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das
irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso, passivel das san¢des cabiveis;

VIl - A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo
posteriormente a(s) etapa(s) impugnada(s) a nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA QUINTA - A Contratada perante o Contratante obriga-se a:

| - manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacéo regular da
empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL,;

Il - promover a anotacao, registro, aprovacao, licencas, matricula para obra
no INSS e outras exigéncias dos 6rgdos competentes com relagdo a obra, inclusive responsabilizando-se
por todos os 6nus decorrentes;
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Il - proceder a um minucioso exame de todos o0s elementos técnicos
fornecidos pela Contratante para a perfeita execu¢éo dos servicos;

IV - apresentar ao Contratante, quando do inicio da execug¢ao dos servicos,
cOpia do contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

V -fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacéo,
um “Diario de Ocorréncias” em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para
dirimir davidas quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacdes relativas a
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel,

VI - entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados,
incluindo o Relatério de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do
Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucdo dos
projetos e/ou servigos;

VII - apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas
relativas a cada uma das etapas, a cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a
Seguridade Social, referentes ao més anterior;

VIII - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servigos e
indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servicos;

IX - fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cépias das notas
fiscais dos materiais empregados nos servicos;

Xl - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do
recebimento provisério, os seguintes documentos:

a) aprovagdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que
sofreram modificacfes no decorrer dos servicos;

d) os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas no
decorrer dos servigos, em meio 6tico (CD-ROM) e uma via impressa assinada pelos respectivos
responsaveis técnicos pelas execugoes;

XIl - executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is)
detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s);

XIII - manter representante no local dos servigos, Engenheiro residente, com
formacéo profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos
pela execucdo dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne necessaria;

XIV - manter um mestre-de-obras ou técnico em edificacbes residente, com
comprovada experiéncia em construcdes de edificios;

XV - assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e
previdenciarios concernentes a execucdo de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no
trabalho e incéndios;

XVI - observar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizacéo do
trabalho;

XVII - retirar do local dos servicos qualquer empregado que néo corresponder
a confianca, ou perturbar a acéo da fiscalizacdo, nos termos da notificacao desta;

XVIl - responder pelas perdas e danos causados por seus soOcios,
empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios,
mobiliarios, maquinas, equipamentos e demais bens da Unido ou de propriedade de terceiros, durante a
execucao dos servicos;

XIX - responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus
empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros quando da prestacéo dos servicos;

XX - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as
disposic¢bes contidas na legislagéo especifica do trabalho;

XXIl - efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto do contrato;

XXIII - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o
material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;
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XXIV - fornecer, para emprego na execuc¢do dos servigos, somente material
de primeira mao e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e as
regulamentacdes aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacfes das Praticas da SEAP -
Manual de Construcdo, executando todos 0s servicos com esmero e perfei¢ao;

XXV - acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que
serdo formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario de
Ocorréncias”;

XXVI - retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material
rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em
razdo de material ou da mao-de-obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e
acondicionados conforme orientac&o da fiscalizacao;

XXVII - sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na
execucdo dos servigcos, submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisédo, nao
servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXVIII - aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servi¢cos que se fizerem necessarios,
em até 25% do valor inicial deste contrato;

XXIX - manter, durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e
condi¢cBes de habilitacdo apresentadas durante o processo licitatorio;

Paragrafo primeiro - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais
indicados durante a licitacdo para assumir a responsabilidade técnica pela execucdo dos servi¢os, somente
serd admitida por profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada, e dependera de
prévia aprovacao do Fiscal do Contrato.

Paragrafo segundo - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual
substituicao de profissional ndo podera, em nenhuma hipé6tese, ser alegada como motivo para a alteracao
de quaisquer das condicdes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Paragrafo terceiro - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o edital e seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada, ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo previstas neste instrumento.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA SEXTA - Obriga-se o Contratante, durante a vigéncia do contrato

I — nomear o(s) gestor(es) do contrato e comunicar formalmente a
Contratada;
Il - proporcionar todas as facilidades indispenséaveis a boa execugdo dos
Servicos;
Il - verificar a execucdo do objeto por meio do Gestor Técnico do contrato;
IV - verificar as obrigacdes fiscais;
V - conferir as obrigacdes financeiras;
VI - efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e
prazo estabelecidos no contrato;
VII - efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apds o recebimento
definitivo dos servicos;
VIII - efetuar o pagamento da Ultima etapa apds o recebimento provisério dos
Servicos;
IX - notificar & Contratada da aceitacao definitiva dos servicos, apos a vistoria
e recebimento definitivo dos servicos;
Xl - aplicar as san¢des administrativas contratuais.
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DAS ATRIBUICOES DO GESTOR TECNICO (FISCAL) DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - O Gestor do contrato terd as seguintes atribui¢ées:
| - Expedir ordens de servicos;

Il - Verificar a execucdo dos servicos e materiais empregados objetivando
garantir a qualidade desejada dos servicos;

Il - Exigir da Contratada a corre¢éo ou reconstrucdo das partes dos servicos
executados com erros ou imperfeicoes ;

IV - Manter organizado e atualizado diario de acompanhamento dos servi¢os
(via do CONTRATANTE), medigOes realizadas e correspondéncias;

V - Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na
execucao dos servicos;

VI - Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto a realizacdo dos
servigos e encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo habil ao Servigco de Apoio Administrativo, para que
distribuida aos demais setores competentes, verifiguem as obrigacdes fiscais e financeiras para posterior
pagamento;

VIl - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa
desempenhar seus servicos, dentro das normas deste contrato;

VIIl - Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informacdes e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado sobre 0s servigos;
IX - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato;

X - comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do
contrato e indicar os procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento;

XI - propor glosa; e
XII -solicitar a Administracdo a aplicacao de penalidades por descumprimento
de clausula contratual.

DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA - O pagamento dos servicos, no valor total de R$

, sera efetuado consoante o Cronograma Fisico-financeiro, no valor correspondente ao

somatério da(s) etapa(s) dos diversos itens efetivamente concluidos, segundo as afericbes mensais

efetuadas pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito por ordem bancaria, emitida pelo FUNJURIS em favor

da Contratada até 8° dia util, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is) devidamente atestada(s)
pelo Contratante, devendo, ainda, constar as seguintes informacgdes:

Paragrafo primeiro - As medicdes serdo parciais e 0s pagamentos serao
efetuado pelo FUNJURIS, mensalmente, contados da data do final de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, sempre com base nos percentuais dos servigcos efetivamente realizados, mediante crédito por
ordem bancéria, em favor da Contratada até 8° dia Gtil, contado da data de entrega, acompanhado da (s)
respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada (s) pelo FUNJURIS, devendo, ainda, constar dados
bancérios da empresa e 0s seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débito — CND, expedida pelo 6érgdo competente;

b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedida pela CEF;

c) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo.

d) informacdo acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais, previdenciarios e
trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigacdes
acessorias, acompanhado das respectivas guias de arrecadacao.

e) Comprovante de recolhimento do ISS;

f) ART do responsavel técnico (12 parcela);

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execuc¢do do objeto, conforme o caso;

h) CEIl da obra (12 parcela).
32



Paragrafo segundo - No caso da parcela relativa a dltima etapa, o pagamento
somente sera efetuado ap6s o Recebimento Provisorio.

Paragrafo terceiro - Se a CONTRATADA néo for sediada em Maceio, o ISS
sera retido, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento, previamente na Prefeitura Municipal.

Paragrafo quarto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega
da O.B. na unidade bancaria.

Paragrafo quinto - O Contratante retera na fonte o percentual de 11% (onze
por cento) sobre o valor dos servigos contidos na nota fiscal e na planilha, excluidos os valores referentes
aos materiais previstos, a favor da Previdéncia Social, conforme disciplinado no artigo 219 do Decreto
3048/99, observado os critérios da legislacéo vigente para a determinacdo da base de célculo.

Paragrafo sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e
o efetivo adimplemento da parcela, sera aquela resultante da aplicacdo da seguinte férmula:

EM=IXNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

| = indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX | = (6/100) 1=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Pardgrafo sétimo - Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de

Servigcos/Fatura, multa imposta pelo TJAL, se for o caso.

13.9. Ao requerer o pagamento da segunda medicdo, a Contratada deverd anexar o comprovante de
registro dos servicos junto ao CREA, nos termos da Resolucdo n° 257 de 19.09.78 do CONFEA,
sob pena de néo receber o pagamento da referida medicao.

Paragrafo oitavo — Em relacdo ao devido relativo a ultima etapa, fica
estabelecido que o pagamento somente sera efetuado apés o Recebimento Provisorio.

Paragrafo nono - Se a CONTRATADA né&o for sediada em Maceio, o ISS
sera retido na fonte, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento, previamente, na Prefeitura
Municipal .

Paragrafo décimo - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega
da O.B. na unidade bancéria.

Paragrafo décimo primeiro - Os pagamentos decorrentes do presente
contrato serdo levados a crédito na conta corrente n° xxxxxxxX, Agéncia n® xxxxxxx, do Banco

, cujo titular € a CONTRATADA.

Paragrafo décimo segundo - O Contratante retera na fonte o percentual de
11% (onze por cento) sobre o valor dos servigos contidos na nota fiscal e contidos na planilha, excluidos os
valores referentes aos materiais e/ou equipamentos previstos, a favor da Previdéncia Social, conforme
disciplinado no artigo 219 do Decreto 3048/99, observado os critérios da legislacdo vigente para a
determinacdo da base de calculo.

Paragrafo décimo terceiro — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacdo financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o
pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, sera aquela resultante da aplicagédo da seguinte férmula:

EM=IXNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Nuumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
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| = indice de atualizagéo financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX | = (6/100) | =0,00016438

365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Paragrafo décimo quarto - Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de
Servigos/Fatura, multa imposta pelo TJAL, se for o caso.

DA REPACTUACAO DE PRECO

CLAUSULA NONA - O preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a
vigéncia do contrato.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA

CLAUSULA DECIMA - As despesas decorrentes da execucio deste
contrato correrdo a conta da dotagdo or¢camentaria n° 02.061.0003.1257.000985-REFORMA, AMPLIACAO
E RESTAURACAO DOS FORUNS.

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — No recebimento dos servigos, serdo
observadas a seguintes condicdes:

| - concluidos os servi¢cos, a Contratada notificara ao Contratante por meio de
carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo;

Il - recebida a notificagdo de conclusao dos servigos, ou expirado o prazo de
execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria dos servicos para verificacdo das seguintes
exigéncias:

a) aprovagdo nos Orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que
sofreram modificacfes no decorrer dos servicos;

b) apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantia, etc.

Il - verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, 0
Fiscal do Contrato efetuara o Recebimento Provisério dos servicos, lavrando em duas vias de igual teor o
Termo de Recebimento Provisério, que ser4 encaminhado a autoridade contratante. Caso seja constatado
0 ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis;

IV - ndo concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estara
sujeita as san¢Ges administrativas previstas neste edital;

V - apés o Recebimento Provisério, a autoridade contratante designara
Servidor ou Comissdo de Recebimento Definitivo, que sera encarregada de efetuar o Recebimento
Definitivo nos termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93;

VI — aceitos os servicos pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada
subsiste na forma da lei.

DA GARANTIA DOS SERVICOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se responsabiliza pelo prazo
de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da solidez e da seguranca das obras, contado da data de
emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n°® 8.666/93.

Paradgrafo Unico — Os materiais que venham a apresentar problemas de
utilizacdo, caracterizados como defeito de fabricacdo, apdés a aquisicdo, deverdo ser substituidos pela
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Contratada ou, caso o defeito ndo seja totalmente superado, aceito em devolu'géo, sendo o Contratante
ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variagdo do Indice Geral de Precos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundacédo Getulio Vargas.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O Contratante exigira garantia para
assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, que devera ser prestada numa das seguintes
modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica;
ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancaria.

Paragrafo primeiro - A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasido de sua assinatura.

Paragrafo segundo - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de
gualquer obrigacéo, inclusive indenizacdo a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacdo da
moeda de forma que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da data em que for notificada pelo TJAL.

Parégrafo terceiro - A garantia a que se refere esta clausula sera liberada
apOs a comprovacdo do cumprimento e aceitacdo do objeto da obrigacéo pactuada.

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Pela inexecucéo total ou parcial do contrato,
o Contratante podera, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes
sancoes:

a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta
para as quais tenha concorrido;

b) MULTAS:

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de
recusa injustificada da licitante adjudicataria em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido;

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos
servigos, no caso de atraso injustificado, calculada sobre o valor total do contrato e até o dia da efetiva
entrega dos servigos, limitado a 90 (noventa) dias, ap0s o0 que sera considerada a inexecuc¢do parcial ou
total dos servicos;

b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por
infracdo a qualquer clausula ou condi¢cdo do contrato, excluindo a alinea “b.2” deste item, aplicada em
dobro na reincidéncia.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar com a administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a
administracdo publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o contratado ressarcir a administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanc¢do aplicada com base na alinea anterior.

Paragrafo unico - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do recebimento da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou
depositado, serd descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus, e, se necessario descontado do
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valor da garantia previsto no Contrato. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o
valor devido ser& cobrado administrativo e/ou judicialmente.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O Contratante podera considerar rescindido
0 presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, sem que
assista a Contratada, direito a qualquer indenizacao, nos casos e formas fixados na Lei n° 8.666/93.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A Contratada é responséavel pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo deste contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - Os casos omissos neste contrato ser&o
resolvidos de acordo com 0 que reza a Lei n°® 8.666/93 e suas alteracdes, além das demais normas
aplicaveis ao objeto do presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — As partes contratantes se vinculam ao edital
de licitacdo e a proposta da Contratada.

CLAUSULA DECIMA NONA — O (s) prazo(s) contratual (is) podera (&0) ser
prorrogado(s), a critério da Administracdo, desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela
autoridade competente.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA VIGESIMA - Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do
art. 61 da Lei 8.666/93, incumbird ao Contratante providenciar a publicacdo do extrato deste ajuste e de
seus eventuais termos aditivos no Diario Oficial do Estado.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - E competente o foro da cidade de
Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente avenca.

E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente, em
cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Macei6, de de 2007.

CONTRATANTE

CONTRATADA
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