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ﬁ k JUDICIARIO

~dp DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

CONCORRENCIA Ne° 001/2023

N¢ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023/115905

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA
REFORMA POR DEMANDA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA DO PREDIO ADMINISTRATIVO TJAL, DENOMINADO TJAL-
ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO A RUA BARAO DE ALAGOAS, CENTRO, MACEIO/AL.

VALOR ESTIMADO:
R$ 25.840.000,00 (vinte e cinco milhdes, oitocentos e quarenta mil reais)

DATA DE SESSAO DE ABERTURA:
27/11/2023

HORARIO:
09H (HORARIO DE BRASILIA)

LOCAL:Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, Praca Marechal Deodoro, n® 319, Centro,

Maceio/AL. E-mail: licitacao@tjal.jus.br
EXCLUSIVO ME/EPP: RESERVA DE QUOTA ME/EPP:
NAO NAO
AMOSTRA/DEMONSTRACAO: VISTORIA:
NAO SE APLICA SIM
CRITERIO DE JULGAMENTO: INSTRUMENTO CONTRATUAL.:
MENOR PRECO TERMO DE CONTRATO
~ IMPUGNACAO E PEDIDO DE
FORMA D(F;]:A (;)B]EI? ICACAO: ESCLARECIMENTO:
Até 17h do dia 23/11/2023

MENSAGEM AOS LICITANTES:

O Edital e seus anexos e outras informagoes estdao disponiveis para download no site do Tribunal de
Justiga de Alagoas (https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/modalidades )

Os licitantes estarao sujeitos as sangdes e as penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em momento anterior ao de apresentagao de propostas, os licitantes deverao analisar cuidadosamente
o inteiro teor deste Edital e dos respectivos Anexos, compreender todos os seus termos, certificar-se
de que dispde dos recursos materiais e humanos necessarios para participar da Sessao Publica e obter
a certeza de que toda a documentagao exigida estd atualizada, de acordo com exigéncias Editalicias e
pronta para ser exibida quando for requisitada pelo Pregoeiro.
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MINUTA DE EDITAL
PROCESSO N°2023/115905 CONCORRENCIA n® 001/2023

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS,
instituida pela Portaria n® 464 de 01 de fevereiro de 2023, torna publico que estara reunida nas
datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentagao e
proposta dos interessados em participar da licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo
Menor Prego, sob a forma de execugao indireta, empreitada por Prego Global, em conformidade com
a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei n® 9.784/99, Ato Normativo n® 04/2006, que
regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES -
SICAF, instituido pela Instru¢ao Normativa n® 05 de 21.07.95 do Ministério da Administra¢ao Federal
e Reforma do Estado — MARE e suas alteragdes posteriores, e regras de funcionamento estabelecidas
pela Instrugao Normativa n.? 3, de 26 de abril de 2018, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e suas alteragoes, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, o Ato Normativo n. ¢ 48/2019,
que trata da aplicacdo de san¢des administrativas, Resolugao do CNJ n® 114/2010, Resolugao TJ/AL n®
07/2013, Instru¢does Normativas SEGES/MPDG numeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade, n® 005/2017, que disp0e sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servigos,
continuados ou nao, Decreto Federal n® 7.983/2013 e, ainda, de acordo com as condig¢des estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS E INICIO DA SESSAO
PUBLICA:

Até as 9h, do dia 27 de novembro de 2023, no endereco Auditorio do Pleno
Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado na Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, 1° andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal, Centro, Maceid/AL, para
entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitacao, e n. 02, com a proposta,
além das declaracdes complementares, onde tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentac¢do de habilitacao.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para REFORMA POR DEMANDA do Prédio Administrativo TJAL, com a
execucao das obras e reformas, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os
seguintes projetos que serao fornecidos em conjunto as Ordens de Servigo:

a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto estrutural;

c. Projeto elétrico de baixa tensdao comum;

d. Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

e. Projeto elétrico de média tensado (rede e subestagao aérea);
f. Projeto Luminotécnico;

g. Projeto de ldgica e telefone (cabeamento estruturado);

h. Projeto de climatizacao;

i. Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
j.- Projeto de CFTV/TV;

k. Projeto de SPDA;

1. Projeto de sonorizagao;

m. Projeto hidrossanitério;

n. Projeto de drenagem de dguas pluviais;

o. Projeto de sinalizagao;

p. Projeto de paisagismo;

g. Projeto de acessibilidade;

s. Projeto de impermeabilizacao.

1.2. A licitagao sera realizada em grupo unico, formados pelos itens indicados na tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas
as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. S3o pegas componentes deste ato convocatoério:

a. ANEXO I - Projeto Basico, incluindo Caderno de Instru¢des Construtivas, além de todos
0os projetos, perspectiva, especificagdes técnicas de materiais e servigos (memorial
descritivo), orcamento (planilha or¢camentdria) e cronograma fisico-financeiro, disponiveis
no site www.tjaljus.br, link:
https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_concorrencia_andamento

&item=concorrencia
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b. ANEXO II - Modelo de proposta;
c. ANEXO III - Declaragao de Composigao da Equipe Técnica
d. ANEXO IV - Declaracao de vistoria;

f. ANEXO V - Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo na habilitagio e declaragio em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

g. ANEXO VI - Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolucao n®
229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ, conforme modelo constante do
Anexo VI deste edital;

h. ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;
i. ANEXO VIII - Declaracoes;
j- ANEXO IX - Minuta contratual.

1.6. O presente Edital e seus anexos sao complementares entre si, de modo que qualquer item,
especificagdo ou detalhamento de proposta, constantes em um desses documentos, mesmo que
ausente no outro, serao considerados validos e eficazes.

2. DAS DISPOSICOES INICIAIS

21. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o contetido do Edital
e de seus anexos deverao ser dirigidos a Presidente da Comissdao, devendo ser
encaminhados até 02 (dois) dias tteis que antecederem a data de recebimento dos envelopes
e credenciamento, preferencialmente mediante meio eletronico, para o e-mail:
licitacao@tjal.jus.br, no horario das 7:30 as 17:00 horas, ou por correspondéncia dirigida a
Comissao, no seguinte enderego: Edificio - Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal
Deodoro da Fonseca, n? 319, 1° andar, Centro - Maceié -AL. CEP: 57.020-919, com a devida
qualificagao do solicitante.

21.1. A Comissdao respondera as consultas divulgando o seu teor com as respectivas
respostas a todos os interessados, no sitio do Tribunal de Justica de Alagoas — Licitagdes em
Andamento, link:
https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_concorrencia_andamentoé&i

tem=concorrencia

2.1.2. As respostas as consultas tempestivamente formuladas integram o Edital.

22. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitagao e da Proposta, este Edital
podera ser alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer
caso, se a modificacdao a ser realizada afetar a formulagao dos Documentos de Habilitagao
e/ou das Propostas, por intermédio da Comissao, fara publicar, no Didrio de Justica
Eletrénico do Tribunal e nos demais meios pelos quais se deu a publicagdo original, aviso de
alteracao do Edital, fixando nova data para apresentacao dos referidos Documentos e
Propostas, com prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, conforme art. 21, § 4° da Lei n® 8.666/93.
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23. O Contratante se reserva ao direito de revogar a licitacao, por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal decisdo, devendo anuléa-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, dando ciéncia aos interessados por meio de publicagdo no
Diario de Justica Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulagdao da licitagdo observara o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n° 8.666/93.

24. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio
e inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia tutil.

25. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficard a
reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo
manifestagdo em contrario.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente serd admitida, nesta licitacdo, a participacao de pessoas juridicas que atuem
no ramo de obras e servigos na area de construgao civil.

3.2. O licitante devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, conforme Resolu¢ao CNJ n®
400/2021 que dispde sobre a politica de sustentabilidade no Poder Judicidrio. Veja-se:

3.2.1. Ser adotadas pela CONTRATADA as normas federais, estadual e municipal quanto aos critérios
de preservagao ambiental, sem prejuizo das orientagoes do TJAL;

3.2.2. A Contratada devera observar as normas da Resolugao CNJ n® 400/2021, do Plano de Logistica
Sustentavel do CNJ, e o Guia das Contrata¢Ges Sustentaveis do TJ/AL, nos termos da Portaria n. 360,
de 26 de janeiro de 2023.

3.3. O licitante deverd obedecer aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolugao n® 20 de 30
de maio de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacao” e define critérios para a inclusao de
reserva de vagas nos contratos de prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em
condicao de vulnerabilidade. Portanto:

3.3.1 A Contratada devera observar o disposto no art. 3° desta Resolucao para que faca a reserva de, no
minimo 5% (cinco por cento) das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servigos continuos
com regime de dedicagao exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagdes
previstas nesta resolugao em Art. 2°, quais sejam:

3.3.1.1 Mulheres vitimas de violéncia fisica, moral, patrimonial, psicoldgica ou sexual, em razao
do género, no contexto doméstico e familiar;

3.3.1.2 Mulheres trans e travestis;
3.3.1.3 Mulheres migrantes e refugiadas
3.3.1.4 Mulheres em situacao de rua

3.3.1.5 Mulheres egressas do sistema prisional; e
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3.3.1.6 Mulheres indigenas, campesinas e quilombolas.

3.4. O licitante devera estar ciente de que, na execugao do Contrato, contratard pessoas presas ou
egressos do sistema carcerdrio e cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo
inferior a 4% (quatro por cento) das vagas, quando a execugdo do contrato demandar cinquenta ou
menos funciondrios; 5% (cinco por cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar
cinquenta 6% (seis por cento) das vagas, quando a execug¢do do contrato demandar mais de
oitenta, nos termos do Art. 11 da Resolucao n® 307/2019 do CNJ.

3.5. Nao poderao participar desta licitacao:

3.5.1. proibidos de participar de licitagoes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

3.5.2. que nao atendam as condig¢oes destes Edital e seus anexos;

3.5.3. o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.5.4. estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.5.5. que se enquadrem nas vedagoes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993;

3.5.6. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

3.5.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

3.5.8. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao
(Acoérdao n® 746/2014-TCU-Plendrio); 3.3.9. institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo tinico do
art. 12 da Instrucio Normativa/SEGES n® 05/2017). 3.3.9.1. E admissivel a participagao de
organizagoes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os
servigos objeto desta licitagao se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao
firmado entre o Poder Publico e a organizagao social (Acérdao n® 1.406/2017- TCU-Plenério),
mediante apresentagao do Contrato de Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

3.5.9. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacao de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de direcdo, que tenha relagao de
parentesco com: I - detentor de cargo em comissao ou fung¢ao de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou pela contratagao; ou II - autoridade hierarquicamente superior
no ambito de cada érgado ou entidade.

3.5.10. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou
o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Stimula Vinculante/STF n® 13, art. 5%, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°,
inciso III, do Decreto n.? 7.203, de 04 de junho de 2010);

3.5.11. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagao, na
execugao dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungao de confianga neste Orgao
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contratante.

3.5.12 E vedada a contratacio de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacgao de fungoes, tais como servigos
de execugao e de assisténcia a fiscalizagao, assegurando a possibilidade de participagao de
todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicagao entre eles (ou
lotes/grupos) e seguindo-se a ordem de adjudicagao entre eles indicada no subitem que segue:

3.5.13. Cabera ao gestor estabelecer a ordem de adjudicacao que serd adotada, com base no artigo 31
da IN 05/2017.

41. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

42.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o licitante
que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipotese em que tal comunica¢do nao tera efeito de
recurso.

43. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

44.  Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitacao, devendo a Administragao julgar e responder a impugnacao
em até 3 (trés) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

45. A impugnagao podera ser realizada preferencialmente por forma eletronica, pelo e-mail:
licitacao@tjal.jus.br no horario das 7:30 as 17:00 horas, ou por peticao dirigida ou protocolada
no Departamento Central de Aquisi¢Oes, localizado a Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n®
319, sala 12, 1° andar, Anexo I ao Prédio Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL — AL, CEP:
57020-319, devendo conter, necessariamente:

a. Identificagdo e qualificacao do impugnante;

b. Data, nome e assinatura do signatario, explicitando-se o cargo, quando se tratar de
representante legal da pessoa juridica, exigindo-se, na hipotese de procurador, procuragao
com poderes especificos, outorgada na forma da lei;

c.  Objeto da impugnacao, com a indicagao clara dos itens impugnados;

d.  Fundamentagao do pedido.

4.6. Acolhida a impugnagao, a Comissao divulgara Aviso de Alteragao de Edital no Didrio
Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagao original, informando
as partes do Edital que foram alteradas e, caso a alteragdo implique a reformulagao da

Documentagdo de Habilitacado e das Propostas, serd reaberto o prazo inicialmente
estabelecido para a apresentacao desses documentos.

4.7. O nao-oferecimento, no prazo legal, de impugnacao ao Edital e a subsequente entrega
dos envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e
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que o aceita incondicionalmente, vedadas alegacdes posteriores de desconhecimento ou
discordancia de suas cldusulas ou condi¢des, bem como das normas regulamentares
pertinentes.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-4 como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procura¢dao ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.

5.2. Entenda-se por documento credencial:

a.  Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia, proprietdria, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obriga¢des em decorréncia de tal investidura;

b.  Procuragao por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma
reconhecida acompanhada de cdpia autenticada ou apresentagao do original da cédula de identidade
do outorgado, e também apresentacdo de documento do outorgante onde se possa verificar sua
qualidade de representante legal da empresa, sociedade, associagdo, ou empresa individual, na
forma da letra anterior.

c.  Declaracao de que cumpre os requisitos de Habilitagao — Anexo VIII;
5.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

54. O documento credencial poderd ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto &,
antes da abertura dos envelopes de Documentacdo, ou quando esta o exigir, sendo retido pela
Comissao e juntado ao processo licitatorio.

5.5. A nao-apresentacao do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedira o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-lhe, no entanto, o
acompanhamento da sessao da licitagao.

5.6. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢gao das mesmas
pelo periodo de 10 (dez) dias uteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo
regulamentar para interposigao de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso,
quando denegados os recursos interpostos), apds o que serao destruidos pela Comissao.

5.7 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42
ao 45, da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Certidao da
Junta Comercial, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 82 da INSTRUCAO NORMATIVA
DNRC-Departamento Nacional de Registro do Comércio, n® 103, de 30 de abril de 2007.

5.7.1 Caso nao haja a comprovacdao de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderao participar do procedimento licitatério, sem direito, entretanto, a fruicao dos
beneficios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.
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5.8. Os documentos exigidos no credenciamento deverio ser apresentados fora dos
envelopes n 01 e 02.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciara os
trabalhos recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente
fechados, rubricados no fecho e identificados como: n® 1 — DOCUMENTA(;AO en2-—
PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterdao em suas partes externas, em caracteres
destacados, além da razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE n® 1-HABILITACAO ENVELOPE n® 2-PROPOSTA
COMERCIAL
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N° 001/2023 TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS
EMPRESA: CONCORRENCIA N° 001/2023
EMPRESA:

6.3. Aberta a sessao pela Presidente da Comissao, com tolerancia de 15 minutos apds a hora
marcada do certame, dar-se-a inicio a andlise do credenciamento e posterior abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas de pregos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagdo deverao estar em nome da empresa
licitante.

6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentagao e a proposta tenham indices e folhas numeradas e
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documentacao habilitatdria seja autenticada por funcionarios
do Departamento Central de Aquisi¢des, com antecedéncia de até 24h da sessao de
recebimento dos envelopes.

6.8. Deverd a licitante, na elaboragdo dos documentos de habilitacao e da proposta de
precos, examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condigdes, exigéncias, decretos,
normas e especificagoes citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9. Os documentos de habilitagdo e as propostas de precos que nao atenderem aos
requisitos exigidos neste Edital e seus anexos implicarao na inabilitacao ou desclassificagao,
respectivamente, da proponente.
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7. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1

7.1. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitacao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao Permanente de Licitagao verificard o eventual
descumprimento das condigdes de participagao, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que
impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (Www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

7.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigao das consultas das alineas
“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/

7.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.3.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4. O licitante serd convocado para manifestacao previamente a sua desclassificagao.

7.5. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condigao de
participagao.

7.6. Nao ocorrendo inabilitacao, serad consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relacdo a habilitagao juridica, a regularidade fiscal, a

qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrug¢do Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018.

7.6.1. O interessado, para efeitos de habilitagao prevista na Instrugao Normativa SEGES/MP n® 03, de
2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as condi¢des exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia ttil anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.7. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentagdo vencida junto ao SICAF.

7.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacdo de
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habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 12 da LC n® 123, de 2006.

7.9. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos do art. 6°, Instru¢ao Normativa SEGES/MP n® 3, de 2018, deverao apresentar, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentagao relativa a Habilitagao
Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualificagdo Economico-Financeira e Habilitagao
Técnica, nas condi¢oes descritas adiante.

7.9.1. Os documentos da habilitacao cadastral acima indicados deverao ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagao.

7.10. HABILITACAO JURIDICA

7.10.1. Conforme subitem 8.1 do Projeto Basico.

7.11. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

7.11.1Conforme subitem 8.2 do Projeto Basico.

7.12. HABILITACAO- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.12.1 Conforme subitem 8.4 do Projeto Basico.

7.13. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

7.13.1 Conforme subitem 8.3 do Projeto Basico.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS- ENVELOPE Ne 2
8.1 Conforme subitem 9 do Projeto Basico.

8.2 DO VALOR ESTIMADO INCLUIDO A APLICACAO DO BDI

8.2.1. Conforme subitem 4 do Projeto Basico.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitagao serao abertos pela Comissao que,

apos proceder a devida conferéncia, dard vista da documentagao aos representantes
credenciados.

9.2 A Comissao podera apreciar a documentacao relativa a habilitacao das licitantes na
sessao designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando
desde logo o resultado da habilitagdo, ou, ainda, aprecid-la em momento posterior, caso em
que o resultado serd divulgado por intermédio da imprensa oficial.
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9.2.1. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na
comprovagao de sua regularidade fiscal, esta nao serd inabilitada neste momento,
procedendo-se a eventual regularizacao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n®
123/2006 e do subitem 7.8 deste edital.

93. A (s) sessao (0Oes) de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” serao
publicas, das quais lavrar-se-ao atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados.

9.3.1.1. A inabilitacao da licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes, ressalvados o que dispde o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Pre¢os” poderdo ser abertos na sessao de
habilita¢dao, se houver rentincia ao direito de interposi¢ao de recursos por parte de todas as
licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o
subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a
devolucgdao dos envelopes fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou
em outra oportunidade, mediante recibo de entrega, sem prejuizo do disposto no
subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados nas oportunidades
devidas pelos membros da Comissao e pelos representantes credenciados e presentes na
sessao.

9.6. ApoOs a fase de habilitagdo, nao cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitacao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, nao caberd inabilitd-la por motivo relacionado com a
habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes s6 conhecidos apds o resultado do
julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme item 7.10, deste instrumento convocatorio.

9.8.Critérios para fins de julgamento da documentacao:

9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0
deste Edital.

9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias tteis para apresentacdao de nova documentagao, escoimadas das causas que ensejaram a
inabilitacgao.

9.9. Critérios do julgamento das Propostas de Precos:
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9.9.1. O critério de julgamento serda o MENOR VALOR GLOBAL.

9.9.2. Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes
habilitadas, sem prejuizo das condigdes impostas no subitem 9.2.1.

9.9.3.Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos
representantes credenciados presentes, a Comissao podera encerrar ou apenas suspender a
sessao para analisa-las.

9.9.4. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da
Lei n® 8.666/93, as propostas que:

9.94.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;

9.9.42. Apresentarem valor global superior ao estimado ou apresentarem pregos
manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93, ainda que o Edital
nao tenha estabelecido limites minimos.

9.9.43. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor or¢ado pela Administragao; ou

b) Valor orcado pela Administragao.

9.9.4.3.1. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.4.3,
cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que
se referem, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenca
resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.4.3-
a” e “9.9.4.3-b” e valor da correspondente proposta.

9.9.44. Ordenada a classificagdao das propostas, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto,
nos termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, serd assegurado
preferéncia de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-
se por empate aquelas situagdes em que as propostas de contratagao para microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.
9.9.4.4.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n°® 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:
L A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para, no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacao em que podera ser adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

IT - Nao ocorrendo contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as
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remanescentes que porventura se enquadrarem na hipotese dos §§ 1° e 22 do Art. 44 da
LC 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

III - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e
22 do Art. 44 da LC 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderd apresentar melhor oferta.

IV - Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
Servigos:

a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

V - Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
serao convocados.

VI - Na hipotese da ndo-contratagao nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

VII - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

9.9.4.4.2. Podera a Comissio, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do
menor preco global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao,
planilha de composicao dos precos unitarios ofertados, discriminando e detalhando
de forma aberta na proposta de precos, para verificacio de execuidade da proposta e

melhor entendimento da Administracdo, além da solicitacdo para realizacio de
eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da
proposta, sob pena de desclassificacao.

9.9.4.4.3 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.4.4.4. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagdo e
seus anexos serd declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor
preco global.

9.9.5. A critério da Comissdo poderao ser relevados erros ou omissoes formais, desde que
nao resultem prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servigo Publico.
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9.9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato
publico, para o qual todas as licitantes serao convocadas.

9.9.7.Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8
(oito) dias tuteis para apresentagdo de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram
a desclassificagao.

9.10. A adjudicacao, bem como a homologacao sera feita a licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitagao pela autoridade competente do Contratante.

911. O resultado desta CONCORRENCIA serd publicado no Diario Eletrdnico de
Justica e no site www.tjal.jus.br, em Licitagoes.

10.0 DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

10.1 A contratada deverd absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerdrio e
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 4% (quatro por cento) das
vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta ou menos funciondrios; 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta 6% (seis por cento) das vagas,
quando a execugao do contrato demandar mais de oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do
CNJ.

11.0 DO DIREITO DE RECURSOS

11.1 Das decisdes da Comissao caberdao recursos dirigidos a autoridade competente do
TJ/AL, nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:

a. habilitagao ou inabilitagao da empresa licitante;

b. julgamento das propostas; ou

c. anulagdo ou revogacgao da licitagao.
11.1.1.  Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terao efeito suspensivo.
11.12. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por intermédio da
Comissao, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Departamento Central
de AquisigOes, localizado a Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, sala 12, 1° andar,
ANEXO I ao Prédio Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL - AL. CEP: 57020-319, em horario
normal de expediente da reparticao.
11.1.3.  Recebido o Recurso, o presidente da Comissao comunicard as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
11.1.4. Expirado o prazo para impugnagdo, com ou sem a manifestacdo das demais
empresas licitantes, a Comissao, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, procedera a analise do
Recurso, podendo reconsiderar sua decisao ou submeté-lo, devidamente informado, a
autoridade competente do TJ/AL, que o julgard no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 16


http://www.tjal.jus.br/

ﬂ h PODER,

NN | UDICIARIO

< DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

12.0 DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS

12.1. As despesas decorrentes da execugdo deste contrato correrdao a conta da dotagao
orcamentaria:

A) Unidade Orcamentaria 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIA -
RIO Programa de trabalho 02.122. 0003. 3037 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRE-
DIOS PUBLICOS Id. uso 0 - Nao Destinado a Contrapartida Identificador Exercicio Fonte 1 - Recur-
sos do Exercicio Corrente Fonte 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas Tipo de Detalha-
mento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMEN -
TO Natureza 449051 - OBRAS E INSTALACOES Regiao Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano
Orcamentario 000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES Emenda Parlamentar E0000 - Nao definida
Processo 2023-115905.

B) Unidade Orcamentaria 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIA -
RIO Programa de trabalho 02.122. 0003. 3048 - MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO Id. uso 0
- Nao Destinado a Contrapartida Identificador Exercicio Fonte 1 - Recursos do Exercicio Corrente
Fonte 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DE-
TALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 449052 - EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Regiao Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano Orga-
mentario 000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Emenda Parla-
mentar EO000 - Nao definida Processo 2023-115905.

C) UNIDADE ORCAMENTARIA: 02003 — TRIBUNAL DE JUSTICA PROGRAMA DE TRABALHO:
02.122.0003.3025 - MODERNIZACAO DOS ORGAOS DO PODER JUDICIARIO - 2° GRAU PLANO
ORCAMENTARIO: 000006 - MELHORIAS DAS INSTALACOES FONTE: 500 — RECURSOS NAO
VINCULADOS DE IMPOSTOS NATUREZA DE DESPESA: 449051 — OBRAS E INSTALACOES
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medig¢Oes de servigos aprovadas pela fiscalizagao, sendo considerados para efeito de
medicao e pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado
de acordo com o cronograma fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizagdo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificaghes expressa e previamente
aprovadas pelo contratante, apds a analise da unidade de controle interno, observando,
para tanto, as disposi¢oes do item 16 do Projeto Basico — Anexo L.

13.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva
medicdo, serdo efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias tteis, contados da data de
entrega, informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva
responsabilidade da contratada.

13.3. A realizacao de cada pagamento observara a instrugao do processo respectivo com os
seguintes documentos:
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a. NOTA FISCAL-nota fiscal eletrbnica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente
atestada pelo fiscal e pelo gestor contratual;

b. FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso proprio ou papel timbrado;
c. PLANILHA DE MEDI(;AO—pIanilha de medicao relativa a parcela faturada, conforme
o cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padroes do 6rgao contratante;

d. Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e.  Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo Oérgao
contratante;

f. Relatorio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante
de pagamento, assinado pelos funcionarios, referente ao periodo da medigao;

h. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados a matricula
da obra;

i PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNP]J
da empresa;

j- Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;

l. Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

m. Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando
sediada em outro Estado);

n.  Certidao de regularidade com a Fazenda Municipal;

0. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

p. Nota de empenho.

13.4. As certidoes de regularidade fiscal e trabalhistas deverao estar vigentes na data do
pagamento.

13.5. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhadas da
documentacdao requerida no subitem 13.3, quando esta for pertinente a situacdao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicarda a sua devolucao a
empresa contratada para regularizagdo, caso em que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de sua apresentagao regular, excetuada a hipdtese em que a
documentacao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

13.6. O pagamento da primeira medigao sera condicionado a apresentacao da ART ou RRRT-
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos.

13.7. Além da documentagao indicada no subitem 13.3, o tltimo pagamento dependera do
recebimento provisorio da obra, cujo Termo deverd integrar o processo daquele.

13.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 18



ﬂ h PODER,

NN | UDICIARIO

< DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento
e o efetivo adimplemento da parcela, serd aquela resultante da aplicacdo da seguinte
féormula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.10. Em cumprimento ao disposto na legislagdo em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas reterd
na fonte, além dos tributos previdenciarios, aqueles pertinentes as dreas federal, estadual, municipal,
que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

13.11. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

13.12. O aceite/aprovagao do material e servigos pelo drgao licitante ndo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao o¢rgao licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.13. O Tribunal de Justica reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribui¢es de que trata a Instru¢ao Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de
n® 539, de 25/04/2005.

13.14 O pagamento da 12 (primeira) medigao serd condicionado a apresentagdo d ART ou RRT —
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos.

14. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

14.1. Conforme subitem 5 do Projeto Basico, anexo I do edital.

15. DO REAJUSTE
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15.1. Conforme subitem 19 do Projeto Basico, anexo I do edital.

16. DO CONTRATO

16.1 Apds a homologagao da licitagdo, a adjudicataria serd convocada, para assinatura do
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX deste Edital.

16.2 A empresa adjudicataria serd convocada para firmar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados da data de sua convocacao.

16.3 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

16.4 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos
ou supressOes que se fizerem nas obras, servi¢os ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqilienta por cento) para os seus acréscimos,
quando couber e for aprovado pela administragao publica, nas seguintes modalidades:

16.4.1 Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

16.4.2 Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de
servigos que tecnicamente .sejam necessdarios para execugao dos servigos, diferente do que

tenha sido contratado.

16.4.2.1 Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha orcamentaria, serao
considerados os critérios estabelecidos no Acérdao 1977/2013 Plenario, do Tribunal de
Contas da Uniao.

16.4.3 Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

16.4.4 Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo sera objeto de
aditivo.

16.4.5 Em caso de servicos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no
DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

16.4.6 Indicar especificacoes de materiais com respectivos orcamentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI, e na falta deste,
pelo sistema de Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composic¢ao de
Precos para Orcamentos - TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas
do mercado.
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16.5. Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢amento
relativos a pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato
de o objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a
prolagdo de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea
“a”, da Lei 8.666/93.

17.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1 Aquelas previstas no Item 14 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.

18.0 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1 Aquelas previstas no Item 15 do Projeto Basico — Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

19.0 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1 Conforme Item 13 do Projeto Basico — Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

20.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
20.1 Conforme Item 18 do Projeto Basico — Anexo I ao Edital.

21.0 DA GARANTIA DOS SERVICOS

21.1 A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissdao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

21.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizagao,
caracterizados como defeito de fabricagdo, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito nao seja totalmente superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo
ser ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado
pela variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir, conforme item 12.2 do
Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

21.3 Os equipamentos fornecidos deverao ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local, conforme item 6.2.2 do Projeto Basico-Anexo I ao Edital.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados
da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56,
§ 1° da Lei n.2 8.666/93.
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22.2 A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do
Contrato e serd restituida automaticamente, ou por solicitacdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdao, somente apds comprovagao de que a
empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

22.3 Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigagoes previstas no subitem anterior,
a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

22.4 Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme
os critérios estabelecidos pela instituicio bancdria em que for realizado o depdsito, em favor da
Contratante.

22.5 Quando a opgao da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter
clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

22.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta cldusula. Nesses casos, a garantia serd liberada apds a apresentacao da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

22.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
quaisquer imperfei¢des na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao
ou omissao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal -a CONTRATADA dever4, no prazo de 03 (trés)
dias uteis, contados da data em que for notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicagao de penalidades.

22.8 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao da moeda de forma
que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

23.1. DA SUBCONTRATACAO

232. A Contratada ndo podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servicos
contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou
firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade
sobre tais obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

233. A proposta de subcontratagao devera ser apresenta por escrito e, somente apds a
aprovagao do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser
iniciados.

23.4. A subcontratagcdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
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ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificacao
técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

24.0 DAS PENALIDADES

24.1. Conforme Item 17 do Projeto Basico — Projeto Basico-Anexo I ao Edital

25.0 DAS DISPOSICOES FINAIS

251. O (s) prazo(s) contratual (is) poderd (ao) ser prorrogado(s), a critério da
Administragao, desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente justificado em processo préprio e aprovado pela
autoridade competente.

25.2. As indicagOes de marcas constantes nos projetos ou especificagdes técnicas sao
utilizadas unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descri¢ao do
objeto. Em qualquer caso, serdo aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que
apresentem as mesmas caracteristicas técnicas da especificagao, e comprovadas por meio
de laudos técnicos do fabricante.

25.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6rgaos locais de
fiscalizagao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizagao serd devida as empresas licitantes pela elaboragao de proposta
ou apresentagao de documentos relativos a esta licitagao, bem como pela revogagao ou
anulagao da presente licitagao, ressalvado o disposto no paragrafo tinico do art. 59 da Lei
n® 8.666/93.

25.5. O nao comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessoes
referentes a esta licitagao, nao impedird que elas se realizem.

25.6. Das sessOes serao lavradas atas com a relagdo das empresas licitantes e todas as
ocorréncias que interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da
Comissao e representantes das licitantes presentes e serao comunicadas no local da
reuniao.

25.7. Em nenhuma hipdtese poderd ser alterado o conteido das propostas
apresentadas, ressalvada apenas a alteragao destinada a sanar evidentes erros formais,
depois de avaliadas pela Comissao.

25.8. O resultado desta licitagao serd homologado apds o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentncia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipdtese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL
reserva-se o direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego, devidamente atualizado,
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podendo, ainda, revogar a licitagdao, independentemente da cominagao prevista no art.
81 da Lei n® 8.666/93.

25.10.A Comissao Permanente de Licitagao fica responsavel pelo controle e repasse das
informagoOes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas: www.tjal.jus.br,
com acesso pelo link: http://www tjal.jus.br/?
pag=Licitacao_tomada_andamento&item=tomada_preco

25.11.Nas hipoteses de impugnacao prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11
deste Edital, a tempestividade da propositura contar-se-4 da hora e data da
protocolizagao da inicial no Departamento Central de Aquisigdes do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas, respeitado o horario das 7:30 as 17:00 horas.

2511.1. A deteccao de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera
ser comunicada ao o6rgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o
procedimento licitatério.

2512.Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetddo das propostas
apresentadas, ressalvada apenas a alteracao destinada a sanar evidentes erros formais,
depois de avaliadas pela Comissao.

25.13.0 resultado desta licitagao serda homologado apods o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apods rentncia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.14.A Comissao, ou autoridade superior, poderd, promover diligéncias destinadas a

elucidar ou complementar a instrugdo do processo, em qualquer fase da licitagao, fixando
prazos para atendimento.

25.15.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serao resolvidas pela
Comissao que se valera da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, bem assim da legislacdo aplicavel
a espécie.

25.15. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitagao é o da cidade de
Maceio, Estado de Alagoas.

25.16.Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto
n®7.983/2013.

25.17. Em caso de divergéncia entre as disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compoem o processo, prevalecerd as deste Edital.

Maceid-AL, 23 outubro de 2023.
Kétia Maria Diniz Cassiano

Presidente da Comissao
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ANEXO I

PROJETO BASICO
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1. APRESENTACAO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n° 8.666 de 1993, este Projeto Basico e seus anexos,
acompanhado das pecas técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer elementos e subsidios
que viabilizem a REFORMA POR DEMANDA com fornecimento de equipamentos de
infraestrutura do Prédio Administrativo TJAL, denominado TJAL- Administrativo, localizado a rua
Bardo de Alagoas, Centro, Macei6/AL.

1.2 Entende-se aqui por obra toda construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliagdo, realizada por
execucao direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos
especificos. Atividade esta, que necessita da participacdo e acompanhamento de profissionais
habilitados conforme o disposto na Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei
Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. OBJETIVO

2.1 Contratacao de empresa de engenharia e/ou arquitetura de obra e servicos de engenharia para
REFORMA POR DEMANDA do Prédio destinado aos Setores Administrativos do Tribunal
de Justica de Alagoas, denominado TJAL - Administrativo, localizado a rua Bardo de Alagoas,
Centro, Macei6/AL, pertencente ao Tribunal de Justica do Estado de Alagoas.

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 Considerando-se a ampliagdo no quadro de Desembargadores e, por consequéncia,
disponibilizacdao de novos gabinetes e respectivas assessorias, ampliacdo de atividades auxiliares da
justica, acomodacdo de equipes que estdo localizadas em prédios alugados, a exemplo SPU e
DIATT;

3.2 O atual prédio onde funciona setores administrativos do TJAL ndo dispde de infraestrutura
compativel com a necessidade no desenvolvimento das suas atividades, dificultando o trabalho dos
servidores e 6rgdo auxiliares;

3.3 A atual disposicao fisica onde funciona os setores administrativos do TJAL e demais prédios
anexos, incluindo o FUNJURIS, DCEA, DIATI, Transporte e Setor de Manutencdo, ndo possuem
areas adequadas para realizagdo das atividades de sua forma plena, causando varios contratempos e
dificuldades e, com isso, observa-se a necessidade de se garantir a infraestrutura fisica apropriada
para o pleno exercicio das atividades, promovendo instalacdes adequadas aos magistrados,
servidores e usuarios.

3.4 Considerando que foi doado pelo Governo do Estado prédio da antiga Secretaria da Educagao
para o TJAL para tal fim;
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3.5 Justifica-se a reforma visto que o prédio doado ndo possui a infraestrutura necessaria, como rede
de 4gua, esgoto, instalacdes elétricas, de dados, refrigeracdo de ambientes, estacionamento, além de
espaco adequado ao fim que se destina, sendo necessarias diversas adaptacdes e reformas para
atender o funcionamento das atividades administrativas do TJAL, além de adaptacdo as normas de
acessibilidade e sistemas de combate a incéndio e panico, sendo somente aproveitado as alvenarias
e cobertas, a fim de ser restaurado pelo valor histérico do prédio em questao.

3.6 A situacdo das instalagOes prediais e estrutura fisica descritas nos laudos e relatérios técnicos
traz a conclusdo da necessidade de reforma de todo prédio antes de sua ocupacdo, em especial no
que compete a conservacdo das estruturas, bem como lajes e pisos que estdo expostos as
intempéries.

3.7 Vale destacar que a obra esta inserida no Plano Anual de Contratacdes (PAC 2023) desta Corte,
o qual visa o aprimoramento da Infraestrutura Institucional, disponibilizando instalacdes fisicas
adequadas que proporcione um bom desempenho das unidades judiciarias a partir do levantamento
das suas necessidades e dos objetivos estratégicos deste Tribunal. Diante disso, é inquestionavel a
necessidade de contratacdo de empresa especializada em obra civil, com fornecimento de materiais
e mao de obra, para a execucdo predial da futura sede Administrativa do TJAL, pois a Instituicao
contratante dos servigos ndo dispoe em seu quadro de pessoal da mdo de obra direta, que atenda e
cumpra as exigéncias deste Projeto Basico.

3.8 Trata-se de servicos de engenharia de baixa complexidade técnica (a exemplo, reposicao e
levante de alvenarias, revestimentos, instalacoes hidrossanitarias e elétricas prediais, assentamento
de portas e esquadrias, pinturas, entre outros), de projetos arquitetonicos dentro do padrao do
Tribunal de Justica de Alagoas, com servicos a serem executados gradativamente por etapa,
conforme demandado através de Ordens de Servico devidamente acompanhada por respectivas
planilhas.

3.9 A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdao Contratante, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

3.10 A estratégia da contratacdo adotada através de REFORMA POR DEMANDA tem por objetivo
dar maior celeridade ao processo, tratativas e solucdes mais flexiveis a medida que sejam
encontradas algumas dificuldades de execucdo, principalmente por se tratar de reforma de um
prédio antigo em que possam ocorrer necessidades de reforcos estruturais ou intervencdes de
adaptacao.

3.11 Os equipamentos que fardo parte da contratacdo pretendida fazem parte da infraestrutura do
prédio, essenciais ao seu funcionamento conforme previsto no Art. 12 Paradgrafo Unico da
Resolugdo n° 114/2010 CNJ.

4.DO VALOR ESTIMADO INCLUIDO A APLICACAO DO BDI

4.1 O valor estimado para a execucdo dos servicos é de R$ 20.000.000,00, ja acrescidos neste o BDI
de no maximo 25,00%, e para fornecimento exclusivo de Materiais e/ou Equipamentos é de R$
5.840.000,00 ja acrescidos neste o BDI de no maximo 16,8%%, obtido utilizando-se a metodologia
que tem como referéncia o Acérdao 2622/2013 - TCU Plendrio, totalizando-se assim uma
estimativa de contratacao de R$ 25.840.000,00 ( (vinte e cinco milhdes e oitocentos e quarenta mil
reais)
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4.2 As Ordens de Servicos terdo seus orcamentos baseados em quantitativos levantados conforme
projetos e com os precos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcdo Civil), e na sua falta a tabela ORSE (Estado de Sergipe), o qual servira de base durante
toda a vigéncia contratual, possuindo como més de referéncia o da apresentacdo da proposta, no
caso de renovagao ou aditivo, ap6s 01 (um) ano da assinatura do contrato. Quando ndo encontrado,
utilizara precos por meio de pesquisa de mercado, com valores médios de servigcos, pecas e/ou
equipamentos, aplicando-se o desconto ofertado para cada situacdo e, apos, o BDI especifico
proposto para cada caso.

4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de precos citadas acima, serdo criadas
composicoes proprias do TJAL, utilizando o processo de comparacdo de servicos, materiais e
insumos, sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos do SINAPI, e na auséncia destes,
os precos médios praticados no mercado local, por intermédio de comprovacdo por meio de
documentos fiscais ou orcamentos prévios.

4.4 Desta forma, todas as composicOes de custos unitarios ja deverdo estar com 0s encargos
convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da mao de obra.

4.5 Quando planilhado itens de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades proprias, adotar-se-a o BDI com o percentual maximo
de 16,8%, o qual também devera ser apresentado na proposta de BDI.

4.6 O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre os servigos da
tabela SINAPI, e na sua falta ORSE e, persistindo, cotacdes de valores médios de mercado.
Definido o valor, aplica-se o respectivo BDI, o qual servird de base durante toda a vigéncia
contratual.

4.7 Quanto ao percentual estimativo do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas apurados a luz da
realidade da proponente, observe a impossibilidade do repasse do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa
Juridica e da CSLL — Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido, que por serem considerados
encargos de natureza personalissima, ndo podem ser repassados a Administracdao, nos termos do
Acorddao TCU 950/2007 — Plendrio, ratificado por reiterados entendimentos posteriores. Por este
motivo estes custos deverdo ser suportados por valores inseridos na taxa de despesas indiretas e
margem de lucro.

4.8 A Administracdo ndo se obriga a realizar servi¢os que atinjam a totalidade do valor estimado, e
somente serdo pagos os valores efetivamente realizados.

5.D0 PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias
uteis apos o recebimento da ordem de servico (O.S) emitida pelo Tribunal de Justica de Alagoas,
baseado no modelo adotado por esta Administracao. O referido documento sera submetido a

aprovacdo pela FISCALIZAGAO.

5.2 Os servicos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis, apés aprovacao do cronograma
fisico-financeiro e conclusdo na data aprovada neste cronograma.

5.3 O Prazo de execugao dos servicos é de 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato.
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5.4 O prazo de execugao sera prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado
no contrato, avaliando-se a necessidade e devidas justificativas apreciadas pelo Poder Judiciario de
Alagoas, nos termos da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizagdo formal da autoridade
competente, sem prejuizo da responsabilizacdo da parte que deu causa ao descumprimento do
prazo, se for o caso.

5.5 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante termo aditivo.

6 - RELACAO DOS SERVICOS:

6.1- REFORMA POR DEMANDA do Prédio Administrativo TJAL, com a execucdo das obras e
reformas, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os seguintes projetos que serao
fornecidos em conjunto as Ordens de Servico:

6.1.1- Projeto arquitet6nico;

6.1.2- Projeto estrutural;

6.1.3- Projeto elétrico de baixa tensdo comum;

6.1.4- Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

6.1.5- Projeto elétrico de média tensao (rede e subestacdo abrigada);

6.1.6- Projeto Luminotécnico;

6.1.7- Projeto de logica e telefone (cabeamento estruturado);

6.1.8- Projeto de climatizacao;

6.1.9- Projeto de prevencdo e combate contra incéndio e panico;

6.1.10- Projeto de CFTV/TV;

6.1.11- Projeto de SPDA;

6.1.12- Projeto de sonorizacdo;

6.1.13- Projeto hidrossanitario;

6.1.14- Projeto de drenagem de aguas pluviais;

6.1.15- Projeto de sinalizagao;

6.1.16- Projeto de paisagismo;

6.1.17- Projeto de acessibilidade;

6.1.18- Projeto de impermeabilizagao.

6.2- A execucdo das obras projetadas, os equipamentos e os materiais utilizados na construcao
deverdo seguir o Memorial Descritivo fornecido pelo TJAL.

6.2.1- A aquisicdo dos equipamentos devera ser precedida de aprovagdo da fiscalizacdo do
TJAL, inclusive considerando como referéncia equipamentos ja utilizados no TJAL.

6.2.2- Os equipamentos fornecidos deverdo ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local.

6.3- Sera obrigatorio a empresa vencedora manter um escritorio de contato com responsavel técnico
na cidade de Maceid/AL, a fim de facilitar a comunicacdo entre as partes, encontros, reunioes e
troca de informacgoes durante a execucao dos servicos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa
exigéncia sera feita apenas para efeitos de execucdo contratual.

6.4- Todo e qualquer servico que ndo seja critico/urgente, somente podera ser iniciado apds a
expedicao da respectiva Ordem de Servico e planilha de precos.

6.5- As ordens de servico serdao acompanhadas de planilha de precos a luz da realidade contratual
(SINAPI — desconto contratado + BDI contratado), projetos e demais documentos que o fiscal
julgar necessario.
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7 - DA CARACTERIZACAO DA CONTRATACAO DO OBJETO PERANTE A LEI DE
LICITACOES E CONTRATOS

a) Servicos comuns de engenharia;
b) Execucdo indireta;
¢) Licitagdo na modalidade Concorréncia

8 - HABILITACAO:
8.1- HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ag¢des, acompanhadas de
documentos de elei¢do de seus administradores;

¢) Inscrigao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgao competente,
quando a atividade assim o exigir.

8.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal e Seguridade Social — Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — Certidao de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Art. 3% da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).

f) Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolugdes n® 156, de 08
de agosto de 2012; n® 07, de 18 de outubro de 2005, com as alteragdes promovidas pela Resolucao
n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ.;

8.3- QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade na
data do recebimento dos documentos de habilitagao, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem,
compativel com o objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no Estado de Alagoas, deverao ser providenciados os respectivos vistos destes orgaos
regionais por ocasido da assinatura do contrato.

b) Atestado(s) de execucdo fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de
servicos inerentes as atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construcio ou
reforma semelhante ou superior ao objeto deste projeto basico, em area de obra Unica com no
minimo 2.000m? de area construida , com descricdo dos servigos executados, observando-se a
habilitacdo profissional do responsavel e respectivos atestados:
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¢ Construgoes Prediais - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

* Reforgo estrutural - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

* Recuperagao Estrutural - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

* Execucao de Impermeabilizacao de Lajes - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

¢ InstalagOes elétricas de baixa tensao;( Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto)

¢ InstalagOes elétricas em subestagao 13.8/380/220V ou 13.800/220/127V tipo abrigada; ( Eng.
Eletricista)

¢ Instalagdes de CFTV/TV; ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de Telecomunicagdes ou
Arquiteto)

* Instalagbes logico/telefone (cabeamento estruturado); ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de
Telecomunicagdes ou Arquiteto)

¢ Instala¢des hidrossanitarias; ( Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto)

¢ Instalagdes de ar-condicionado tipo SPLIT; ( Eng. Civil, Eng. Mecanico ou Arquiteto)

¢ Instalagdes de combate a incéndio e panico. ( Eng. Civil, Eng. Seguranga do Trabalho ou
Arquiteto)

Observacao: Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito publico ou privado,
deverdo estar devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidio de
acervo técnico (CAT) dos profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram
as CAT's emitidas pelo CREA ou CAU nos casos em que a CAT nao for eletronica. Devem estar
em nome do profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro
permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde fiquem
comprovadas as suas responsabilidades técnicas na execucio de servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracio analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha
condicdes de aferir a responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no
referido servigo.

b.1) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsavel pelo servigo
descrito, com a atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT
para esclarecer eventuais duvidas.

b.2) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de

contrato de trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de
prestacao de servico, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou
ato administrativo de nomeacao ou designacdo do qual constem a indicacdo do cargo ou funcdo

técnica, o inicio e a descricao das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.
b.3) Nao serdo aceitos atestados emitidos pela prépria empresa ou por qualquer outra
empresa que tenha vinculo com seus sdcios ou responsaveis técnicos.

c) Apresentar declaracgdo de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Forum.

c.1) E facultado as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servico sera
executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao realizados
os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia util da data anterior a sessao inaugural do
certame, conferindo os servigos para compor o seu prego, analisando todas as dificuldades para a
execugao dos mesmos. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada através de seu
representante técnico devidamente habilitado.
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c.1.2) A vistoria podera ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3022.

c.2) O fato de nao ser obrigatoria a vistoria, ndo exime a licitante da obrigacao de apresentar
a declaragao de vistoria do local previsto para a construgao do Férum, tampouco das obrigagoes
pertinentes a prestacdo dos servi¢os, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das
condigOes inerentes aos servigos.

c.3) Quando nao efetuar a visita técnica, apresentar declaragao de rentincia a visita, citando
que por deliberacdo tinica e exclusiva da declarante, a mesma ndo participou da visita
técnica disponivel no referido processo licitatorio, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢des de realizagdo dos servigos, ndo recaindo em nenhuma hipdtese
qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou argumento futuro quanto a ndo visitagao antecipada.
d) Sera admitida a apresentagao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e) Apresentar declaracio da licitante indicando um responsavel pela execucio da parte civil
sendo um engenbheiro civil ou arquiteto, e um pela execucao da parte de instalacdes elétricas um
engenheiro eletricista ou engenheiro com habilitacio nesse tipo de atividade liberada/registrada
pelo CREA , ambos com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo
CREA ou CAU competente.

e.l) Os profissionais indicados, obrigatoriamente, serdo os responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos ora contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem
assim o respectivo termo de concordincia com as indicacdes, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n® 0**/20**, eu,___(nome do profissional, portador da
carteira e registro no CREA ou CAU ntimero ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha
indicagao pela empresa__ (razao social da Empresa Licitante), como responsavel técnico pelos
trabalhos objeto da licitacao em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo minha experiéncia:

Profissao | N° do registro/érgao Resumo do Servigo Local do Servigo Contratante
Executado

Maceio/AL, de  de?20 .

Profissional
(nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)
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8.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;

b) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da instituicao, vedada a
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando como base a variacao
ocorrida no periodo, do Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela
Fundagao Gettlio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagoes: serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

-publicados em Diario Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragoes
contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Diario, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro o6rgao
equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 que Instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracoes
contdbeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao
equivalente.

8.4.1- O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinados
por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Para efeito de comprovacao da boa situagao financeira serdo avaliadas as
demonstrac¢des de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes
da aplicagao das seguintes férmulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC= (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

a) Todos os Indices deverdo ser maior ou igual a 1,0 (um);

b) as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos, anexados ao
balango, e assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.
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b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro,
deverao apresentar Balanco Patrimonial e Demonstracdao Contabil de abertura, assinados pelo
contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.
d) Comprovar que possui patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da
contratacao, conforme dispde o § 32 do art. 31 da Lei 8.666/93.

9 - APRESENTACAO DA PROPOSTA

a) Valor estimado, desconto ofertado, BDI e valor global conforme quadro abaixo:

A - Valor global estimado dos servigos R$ 16.000.000,00
SEM o BDI

B - Desconto - % % R$

C - Subtotal (A-B) R$

D - BDI % R$

E -Valor total proposto para os servicos R$
(C+D)

F - Valor global estimado dos R$ 5.000.000,00
materiais/equipamentos SEM o BDI

G - Desconto - % % R$

H - Subtotal (A-B) R$

I-BDI % R$

J - Valor total proposto para os R$
materiais/equipamentos (H+I)

K - Valor total proposto (E + K) R$

Valor por extenso:

a.l) O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre a tabela
SINAPI ou sobre aquela que a substituir, vigente na data da proposta, ou sobre o valor médio de
cotacao de mercado quando nao for possivel a precificagdo por referéncias oficiais;

a.2) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas apurados a luz da realidade da proponente, observando a
impossibilidade do repasse do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica e da CSLL — Contribui¢ao
Social sobre o Lucro Liquido, em obediéncia ao Acordao TCU n°® 950/2007, ressalvados os casos de
impostos faturados nos termos do Acérdao 2.586/2007.

a.3) O valor global proposto sera apurado da seguinte forma: Valor estimado, deduzido do desconto
ofertado e acrescido do BDI indicado.
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9.1. A Administracdo niao se obriga a realizar servicos que atinjam a totalidade do valor
estimado e somente serdo pagos os valores efetivamente realizados e devidamente atestados
pelo Fiscal e Gestor do Contrato.

9.2. Detalhamento da composi¢cdo do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) a ser proposto devera
ser composto de acordo com o Acérdio TCU n° 2622/2013 - Plenario, e, no que couber,
subsidiariamente pelo Decreto Estadual n° 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte
formula:

COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

N° da Licitagao:
Municipio: MACEIO/AL
REFORMA POR DEMANDA do Prédio destinado aos Setores
Objeto:Administrativos do Tribunal de Justica de Alagoas, denominado TJAL -
Administrativo, localizado a rua Barao de Alagoas, Centro

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 -

TCU - Plenario): 11,10% a 16,80%
~ VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - %
DESCRIGAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil (Inserir percentuais)
Administragéo Central (AC) 1,50% | 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30%| 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% | 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% | 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 350%| 511% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS Conforme Legislagéo especifica 0,00
PIS ' 0,00
TOTAL* 0,00

COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA — CONSTRUGAO/REFORMA

N° da Licitagao:
Municipio: MACEIO/AL

REFORMA POR DEMANDA do Prédio destinado aos Setores
Objeto:Administrativos do Tribunal de Justica de Alagoas, denominado TJAL -
Administrativo, localizado a rua Bardo de Alagoas, Centro

Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 -

TCU - Plenario): 20,34% a 25,00%
- VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - %
DESCRIGCAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil (Inserir percentuais)
Administragéo Central (AC) 3,00% | 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80%| 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 097% | 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% | 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% | 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagado especifica. 0,00
ISS*** 2,50
TOTAL* 0,00
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(*) tem 9.2.1 Acordao 2622/2013 - TCU - Plenario: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos
patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico circunstanciado, justi-
ficando a adogao do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsavel técni-
co do orgamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima, anexados e entregues em
conjunto com a proposta.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagéo vi-
gente.

(***) Item 9.3.2.3 Acoérdado 2622/2013 - TCU - Plenério: Para o ISS, deve-se considerar a legislagéo tributaria
municipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%.

Como forma de uniformizar as propostas na mesma base de calculo, e considerando aplicagédo de 50% do
Imposto ISS de 5% sobre itens de servigos e materiais, como definido na Legislagao Tributaria do Munici -
pio de Maceio, as propostas deverao utilizar o ISS de 2,5%.

Considerar a planilha orgamentaria SEM Desoneragao.

Fonte da composigéo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario

5 (1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1) d
- -1 =

Onde:

AC: Administracao Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

9.3. Caso haja omissao dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos servigos
e da validade da proposta, mencionadas nas alineas acima, serdo considerados os prazos estipulados
no Instrumento Convocatorio.

9.4. Os precos deverdo ser expressos em RS (reais). com duas casas decimais. O preco total da
proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este ultimo em
caso de divergéncia.

Observacoes: Na fase da execucdo dos servigos, adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS
compativel com a legislacdo tributaria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servicos previstos
da obra, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo prevista na legislacdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso II, da L.C n. 116/2003 e o limite minimo de 2%
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdes Constitucionais Transitérias.

9.5. Somente serdo aceitos ajustes de BDI para correcdes apds apresentacdo da proposta, dos itens
que nao sdo referentes a impostos, e que deles ndo majorem a proposta apresentada e se mantenham
dentro da faixa definida pelo Acérdao 2622/2013 — TCU, conforme tabela apresentada no item 7.2
COMPOSICAO ANALITICA DE LDI OU BDI .
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10 - JULGAMENTO
10.1 Sera considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global.

10.1.1 Os valor global apresentado como proposta servira apenas para classificagdo crescente das
propostas e aplicagdo do desconto e BDI nas Ordens de Servigo, no entanto, serd recomposto o
valor estimado para disponibilizacao de verba ao contrato.

10.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serdo consideradas as regras de
desempate constantes no §2° da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar n° 123/2006 e
alteracoes.

10.3 Empresas que ja possuam contratos com o TJAL com objetos semelhantes, ou aquelas que
em seu escopo possam a vir fiscalizar servicos de manutencao do Orgdo, nao poderao participar
do certame.

11 - PRAZOS DO CONTRATO:

11.1- O prazo para realizagao da reforma sera de até 12 (doze) meses, a partir do recebimento da
publicagdo do contrato.

11.2 — O prazo de realizacao de cada etapa serd em conformidade com a apresentada em cada
demanda emitida com respectiva planilha.

11.3- O Prazo de vigéncia do contrato serd de 06 (seis) meses apds a data do Termo de Entrega
definitiva da reforma.

12 - DAS GARANTIAS

121 A CONTRATADA se responsabilizard pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranca das obras, contado da data de emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n° 8.666/93.

12.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizagao,
caracterizados como defeito de fabricagao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou, caso
o defeito nao seja totalmente superado, o CONTRATANTE poderd substituir devendo ser
ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela
variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir.

12.3 Exigir-se-4 da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes
assumidas, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que devera ser
prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancaria.

124 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma que
nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se
obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for notificada pelo Contratante.
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12.5 A garantia do cumprimento de CONTRATO s6 sera liberada apds o cumprimento integral das
disposigOes contratuais, ou seja, apds o seu encerramento. Caso haja aditivo ao contrato, a garantia
devera ser renovada, se for o caso.

13 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

13.1- Os servigos serdo acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢oes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou ndo, por empresa
terceirizada que podera ser contratada.

13.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servico do objeto contratual;

b) verificar a execucdo do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao gestor para procedimentos de pagamento;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcdo das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugdo que possam acarretar a imposicao de sangOes ou a rescisdo contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucao do contrato.

13.3 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar necessarias.

13.4 A fiscalizagdo sera exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao
implica corresponsabilidade do Poder Ptiblico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execucdo do objeto contratual prestado, se em desacordo com o0s
termos do edital.

13.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacdo de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas;

b) a comunicacdo para abertura de nova licitacdo a area competente, caso a reforma ndo seja
concluida;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicacdo ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execucdo
contratual, que tenham implicagGes na atestacao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situacdes que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condigdo contratual deve
ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteracdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econémico
financeiro ou repactuacdao. No caso de pedido de prorrogacdao de prazo, devera ser comprovado o
fato impeditivo da execucdo, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteracdes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracdo unilateral do
Contrato pela Administracao;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se
por tais informacg0es, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
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j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacdao, nos
termos da Lei;

k) Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

1)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgdos Ptiblicos competentes quando o fato exigir.

13.6. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auseéncia, 0 seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a gestdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e
zelar pela boa execucdo do objeto pactuado, nas atividades de gestdo, fiscalizacdo e controle
constantes no Ato Normativo n° 025/2010”.

13.7. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, 0 seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, Mmatricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizacdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execugdo do objeto pactuado, nas atividades de gestdo, fiscalizacdo e
controle constantes no Ato Normativo n° 025/2010”.

14 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

14.1- Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condicdes de habilitacdo
apresentadas durante o processo licitatorio;

14.2- Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

14.3- Promover a anotagdo, registro, aprovacao, licencas, matricula para obra no INSS e outras
exigéencias dos orgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os
onus decorrentes;

14.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execucao dos servicos;

14.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execucdo dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

14.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes lancardao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
davidas quando for o caso. O referido diario encadernado e contendo as informagoes relativas a
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

14.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
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alteracdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal
do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao
dos projetos e/ou servigos;

14.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas executadas, relatérios com fotos dos servicos que deram origem as notas fiscais a serem
pagas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e
FGTS, referentes ao més anterior;

14.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servicos e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisoério e definitivo dos servicos;

14.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato copias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

14.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisorio,
os seguintes documentos:

a) aprovacdo nos 6rgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes no
decorrer dos servicos;

b) os projetos atualizados com as alteracOes eventualmente ocorridas no decorrer dos servicos, em
meio otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas
execucoes;

14.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

14.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro Civil residente, com formacao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execucdo dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;
14.14- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro Eletricista, no minimo por meio
periodo, com formacdo profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como
um dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne
necessaria;

14.15- Manter um mestre de obra ou técnico em edifica¢Oes residente, com comprovada experiéncia
em construcoes de edificios, bem como, uma lista de funciondrios com nome, CPF e anotacGes de
presenca diarias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro
de obras.

14.16- Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes
a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

14.17- Observar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizagdo do trabalho;

14.18- Retirar do local dos servicos qualquer empregado que ndo corresponder a confianga, ou
perturbar a acdo da fiscalizacdo, nos termos da notificagdo desta;

14.19- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a
execuc¢do dos servigos;

14.20- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestacao dos servigos;

14.21- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislacdo especifica do trabalho;
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14.22- Seguir rigorosamente as especificagdes técnicas da execugdo dos servicos assim como o
memorial descritivo de especificacdes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, e compoem o Caderno de Instru¢oes Construtivas, os quais servirdo de parametros
complementares a serem seguidos para a elaboracdo do or¢amento, os quais fardo parte do anexo
deste edital;
14.23- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;
14.24- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;
14.25- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mdo e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e as regulamentacdes
aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacOes das Praticas da SEAP - Manual de
Construgdo, executando todos os servigos com esmero e perfeicao;
14.26- Acatar as decisdes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diario de Ocorréncias” ou por
meio digital (email) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;
14.27- Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de
material ou da mdo de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e
acondicionados conforme orientacdo da fiscalizacao;
14.28- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdo dos servicos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisdo, ndo servindo tal consulta
para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
14.29- Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes
modalidades:

a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

b)Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracdo de
servicos que tecnicamente sejam necessarios para execucdo dos servicos, diferente do que tenha
sido contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao
valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

e)Em caso de servicos ndo constantes na planilha que componha a Ordem de
Servico, poderdo ser emitidas planilhas complementares que se fizerem necessarias, e deverdo ser
considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n° 3.962, de 04 de
janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n° 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

14.31- A Contratada deverd solicitar as concessionarias locais (Energia e Agua/Esgoto),
providéncias para o fornecimento provisério de energia elétrica e de agua/esgoto, as quais ficaram
as suas expensas.

14.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuario e o “as built” que ajudardo na correta utilizacao e
manutencao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

14.33- Em relacdo ao sistema de refrigeracdo, serdo utilizados aparelhos tipo split, e sua instalacao
devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da propria contratada.
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14.34- A contratada devera absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.
14.35- A Contratada devera apresentar, antes do inicio das atividades, e as suas expensas:

a) Certidao de quitacdo da construtora junto a Prefeitura Municipal

b) Plano de destinagdo de residuos solidos da obra

c) Alvara de Construcdo
14.36- A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade técnica
pela execucdo dos servicos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovacao do Fiscal
do Contrato.
14.37- Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional ndo podera,
em nenhuma hipodtese, ser alegada como motivo para a alteracdao de quaisquer das condigcOes deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.
14.38- Todos os servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e seus
anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacao previstas neste instrumento.
14.39- A Contratada devera apresentar, ao final das atividades, o HABITE-SE da unidade
reformada, com custo a ser custeado em planilha autorizada pela fiscalizacao.

15- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

15.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao dos servicos;

15.3- Verificar a execugdo do objeto por meio do Fiscal do contrato;

15.4- Verificar as obrigacoes fiscais;

15.5- Conferir as obrigagdes financeiras;

15.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos
no contrato;

15.7- Aplicar as san¢Oes administrativas contratuais;

15.8- Efetuar a devolucdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servicos;
15.9- Efetuar o pagamento da dltima etapa ap6s o recebimento provisério dos servicos;

15.10- Notificar a Contratada da aceitacdao definitiva dos servicos, apds a vistoria e recebimento
definitivo destes.

16 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

16.1 As medicdes dos servicos serdo realizadas, pela Fiscalizacdo, mediante solicitacdo expressa da
Contratada, que devera elaborar e apresentar, impresso e em midia magnética ou 6tica, relatério do
servico composto pelas planilhas de servigos efetivamente prestados no periodo, acompanhadas de
fotografias do antes e depois.

16.1.1. A nota fiscal correspondente a medicao devera ser encaminhada a fiscalizacao
acompanhada de:
a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias, conforme Ordem de Servico;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais.

16.2 A remuneracdo serd realizada sempre com base nos servicos efetivamente realizados no
periodo. A ultima medicdo sera realizada somente ap6s recebimento provisério dos servicos, salvo
nos casos que por motivos comprovadamente alheios a CONTRATADA e em que a demora na
obtencao de documentos venha a reter de modo prejudicial a remuneracao devida.
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16.3 No caso dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnara as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando
a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estard, conforme o caso, passivel das san¢des cabiveis.
16.4 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

16.5. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicOes de servicos aprovadas pela fiscalizagdo, sendo considerados para efeito de medicao e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizacdo e gestdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificaces expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apos a analise da unidade de controle intento.

16.6. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva medicao
serdo efetuados pelo FUNJURI1S, em até 20 (vinte) dias tteis, contados da data do atesto da
medicao pela fiscalizacdo do TJAL.

16.7. A realizacdo de cada pagamento observara a instrucdo do processo respectivo com 0s
seguintes documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do 6rgao/entidade contratante, com o preenchimento de todos
os campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servico, o
local e o nimero do contrato, com a data de assinatura;

b) Fatura discriminativa — fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso
proprio ou papel timbrado;

c) Planilha de medicdo — planilha de medigdo relativa a parcela faturada, conforme o cronograma
fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do 6rgao/entidade contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo 6rgao/entidade contratante;
f) Relatério de vistoria de obra relativo a respectiva medicao;

g) Prova de pagamento do pessoal — folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funciondrios, referente ao periodo de medicao;

h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matricula da obra;

i) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;

j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de servico — FGTS;

k) Certidao de regularidade com a fazenda federal, inclusive, quanto aos débitos e as contribuicdes
previdenciarias;

1) Certidao de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;

m) Certiddo de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro estado);
n) Certidao de regularidade com a fazenda municipal;

o) Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

p) Nota de empenho;

16.8. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista deverdo estar vigentes na data do pagamento;

16.9. A apresentacao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhas da documentagdo
requerida no subitem 13.1, quando esta for pertinente a situagdo de regularidade da empresa ou ao
andamento a obra, implicara a sua devolugdo a empresa contratada para regularizagdo, caso em que
0 prazo para pagamento sera contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a
hipotese em que a documentagdo omitida puder ser acessada mediante consulta publica.
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16.10. O pagamento da primeira medicdo sera condicionado a apresentacdo da ART ou RRT
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servicos, bem como o comprovante de
pagamento das concessionarias de agua e energia, alvara de construcdo, plano de destinacao de
residuos solidos, certiddo de quitacdo junto a Prefeitura Municipal e comprovante do Seguro
Garantia.

16.11. Além da documentacdo indicada, o ultimo pagamento dependera do recebimento provisorio
da obra, cujo Termo devera integrar o processo daquele.

16.12. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, serd aquela resultante da aplicacdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=TX 1=(6/100) /365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

16.14. Em cumprimento ao disposto na legislacao em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas retera
na fonte, além dos tributos previdenciarios, aqueles pertinentes as areas federal, estadual, municipal,
que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

16.15. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servicos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

16.16. O aceite/aprovagdo do material e servigos pelo 6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificacOes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao o6rgdo licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

16.17. O Tribunal de Justica reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribuicoes de que trata a Instrucdo Normativa SRF n° 480, de 15/12/2004, modificada pela de n°
539, de 25/04/2005.

17 - SANCOES ADMINISTRATIVAS (CONFORME ATO NORMATIVO N¢ 48, DE DOZE DE
AGOSTO DE 2019 - ANEXO III)

17.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficara impedida de licitar e contratar
com a Administracdo Publica Estadual e serd descredencia da do sistema de cadastramento de
fornecedores do Estado de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisdao unilateral do contrato e da
aplicacdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratacdao, a
CONTRATADA que:

17.1.1. apresentar documentacao falsa;
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17.1.2. fraudar a execugao do contrato;
17.1.3. comportar se de modo inidoneo;
17.1.4. cometer fraude fiscal; ou
17.1.5. fizer declaracao falsa.

17.2. Para os fins do item 1.3, reputar se do inidéneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
paragrafo tnico, 96 e 97, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/1993.

17.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art. 7° da
Lei n © 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execucdao do contrato ou de
inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “ e nas tabelas 2 a 3 abaixo,
com as seguintes penalidades:

17.3.1. adverténcia;

17.3.2. suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragcdo do Tribunal de Justica de Alagoas, por prazo nao superior a dois anos;

17.3.3. decla racao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre qu e a contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior; ou

17.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual e
descredenciamento sistema de ca dastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagoes legais.

17.4. No caso de inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacao de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato
ou da nota de empenho.

17.5. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, em entregar total ou p arcialmente o material ou em concluir o servico integralmente,
a contratada estara sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor correspondente a parte
inadimplente.

17.6. Configurar se 4 o retardamento da execucao quando a CONTRATADA:
17.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucdo do contrato apos 7 (sete) dias
contados da data da ordem de servico; ou

17.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos definidos no contrato por 3
(trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados

17.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

17.7. No caso do cometimento das infracdes elencadas nos subitens “6.1” e “6.2” acima, a
contratada podera ser sancionada com multa de:

17.7.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execucdo de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até
o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
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17.7.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execucao de servicos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta)

17.8. A falha na execucdo do contrato estara configurada quando a CONTRATADA enquadrar se
em pelo menos uma das situagOes previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infragoes
conforme tabela 1 deste item, e alcancar o total de 20 ( vinte) pontos, cumulativamente.

Tabelal

GRAU DA INFRACAO| PONTOS DA INFRACAO
o)

Wt

o)

3 -
- b]
5 8
6 10

17.9. Pelo descumprimento das obrigacOes contratuais, a Administracdo podera aplicar multas
conforme a graduagdo estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA (RS)
1 300.00
2 500.00
3 700.00
- 900.00
5 2.000.00
6 5.000.00
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Tabela 3 (deve ser ajustada de acordo com o tipo de objeto contratado)

(TEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA

Permitir a presenca de empresado nio umformizado ou
com uniforme manchado. sujo. mal apresentado e/ou sem P do

1 iy ) or empregado e por

ocorréncia

5 Manter funcionano sem qualificacdo para a execucio dos l Por empregado e por

= SETVICOS. dia
Executar servico mcompleto. paliativo. proviséno como _

3 por carater oermanente. ou demxxar de providenciar 2 Por ocorréncia
recomposigio complementar
Formmecer informacdo pérfida de servico ou substituar

4 matenal licitado por outro de qualidade infenior 2 Por ocorréncia
Suspender ou interromper. salvo motivo de forga maior ou

5 caso fortuito, os servigos contratados. 6 Por dia e vor tarefa

. designada
Destruir ou damificar documentos por culpa ou dolo de I

6 seus agentes. 3 Por ocomréncia

7 Utilizar as dependéncias do CONTRATANTE para fins 5 TN
diversos do objeto do contrato.
Recusar a execucdo de servico deternunado pela c A -

8 | FISCALIZACAO, sem motivo justificado. ¥ | [Haescanace
Permutir situacdo aue cnie a possibiidade de causar ou

9 ?.:Ei :au% dano fisico. lesdo corporal ou consequéncias 6 D e
Retirar das devendéncias do TJAL ouasauer

10 equipamentos ou matenais de consumo previstos em 1 Por 1tem e por
contrato, sem autonizacio prévia. OCOITENCIA
Retirar funcionanos ou encarregados do servico durante o

11 |expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE 4 ﬁg’ empregado e por
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Para os itens a seguir. deixar de:

12 Remstrar ¢ controlar. dianamente. a assidmidade e a 1 Por empregado e por
- pontualidade de seu pessoal. dia
Substituir empregado que tenha conduta inconvemente ou P i $i @ B
13 incompativel com suas atmbuiches. 1 dia prega P
14 Manter a documentacdo de habilitacdo atwalizada 1 Por _MER 5 ospek
ocorrencia
Cumpnir horano  estabelecido pelo  contrato  ou
15 determinado pela FISCALTZACAQ. 1 Por ocorréncia
Cumorir determinacio da FISCALIZACAQO para controle i -z
16 = 1 Por ocormréncia
de acesso de seus funcionanos.
17 Cumonr determinacio formal ou mstrucio complementar o Pz oo St
da FISCALIZACAO. B
18 Efetuar a reposigdo de funcionanos faltosos. 2 Por ocorréncia
Efetuar o npagamento de salanos. vales-transporte. vales-
refeicdo. seguros. encargos fiscais e sociais. bem como
19 arcar com guaisquer despesas diretas efou ndiretas 6 Por més
relacionadas a execugdo do contrato nas datas avencadas.
20 Efetuar os recolhimentos das contnibuicdes socias da 6 S
= Previdéncia Social ou do FGTS.
21 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) 1 Por empregado e por
= meses. daa
9 Manter sede. filial ou escnitério de atendimento na cidade 1 Por ocorréncia e por
S local de prestacdo dos servigos dia
23 Apresentar, quando solhicitado, documentagdo fiscal, 2 Por ocormréncia e por
traballusta. orevidenciana e outros documentos dia
necessarnos a comorovacio do cumpnmento dos demais
encargos traballastas.
Creditar os salanos nas contas bancanas dos emoregados. A
24 em agéncias localizadas na cidade local da prestagdo dos 1 gf_‘r PENEETR £ B
servigos ou em outro definido pela Administragdo. 2
Entregar ou entregar CO‘IFI.:I atraso lOll incompleta
)5 documentacio exizida em clausula especifica do contrato 1 Por ocorréncia e por
- - DOCUMENTACAQO FISCAL, TABALHISTA E dia
PREVIDENCIARIA.
Avresentar notas fiscais discnounando oreco e
. auantidade de todos os matenais utihzados mensalmente. z
s indicando marca. quantdade total e quanndade umtana = S
(volume, peso etc.).
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
17 formais solicitados vara sanar as inconsisténcias ou B Por ocomréncia e por
= diuvidas suscitadas durante a analise da documentacdo = dia
exigida por forca do contrato.
18 Manter em estoque cawpamentos discnounados em 3 P T o e
contrato, para uso diano.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecido Individual) aos P
4 : 2 . = or empregado e por
29 seus empregados ¢ de mmpor penalidades agueles que se 2 el de
negarem a usa-los.
Cumprir auaisouer dos itens do confrato £ seus anexos Por wem -
30 nfio orevistos nesta tabela de mmultas. ands reincidéncia 3 ol s, L
formalmente notficada pela umidade fiscalizadora.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos
31 elon apresentarem rendimento msatisfatomio em até 48 2 Por dia
horas. contadas da comunicacio da contratante.
Providenciar a manutencido para solucdo de problema gue
32 acarrete  suspensio de dispombilhidade ou de 4 Por ocorréncia
operacionahidade do sistema predial
33 Cumprir o orosrama nenodico de manutencio preventiva 3 Eg;ﬂél;::? = RReE
determinada em contrato.
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Obs.: constatada a inviabilidade pratica do uso de tabelas (na forma acima especificada ou segundo
metodologia alternativa), sem que signifique esgotamento das op¢des, poder-se-a adotar a seguinte
Clausula:

“Quando do descumprimento de obrigacoes especificas e gerais da CONTRATADA especificadas
no contrato, a CONTRATADA, caso ndo sejam acatadas suas justificativas, estard sujeita a
penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do contrato, por item obrigatério descumprido,
limitado ao percentual maximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item obrigatério
concomitantemente”

17.10. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

17.10.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

17.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
oficial.

17.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do v alor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢ao em divida ativa.

17.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da solicitacdao do
CONTRATANTE.

17.11. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagOes legais previstas no contrato,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados no
art. 78, incisos I a XII e XVI I, da Lei n° 8.666/93.

18 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das condigoes
contidas no Memorial Descritivo e na Ordem de Servico, ndao excluindo a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional dentro dos limites estabelecidos na
legislacdao vigente ou no contrato.

18.2. Executada a Ordem de Servico, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada,
pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias,
contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.1) No termo de recebimento provisério, sera lavrada uma ata circunstanciada que
descreverd eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixacdo de prazo compativel
para a sua execucao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessaria a execucao de servicos corretivos, quando do
recebimento provisério e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara a
Contratada e estipulara o prazo de execucdo. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita
a multa diaria de 1%(um por cento) conforme Clausulas de Penalidades;

a.3) O Termo de Recebimento Provisdrio interrompera a contagem do prazo de
execucao final da obra.
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b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitacdo definitiva, apés decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a
partir do recebimento provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.

d) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, com HABITE-SE, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndo cumpra o prazo
estipulado pela Comissdo designada pelo Contratante.

e) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
podera acarretar, além da multa, a suspensdao do direito de a empresa participar de licitacoes e
contratacoes com o Poder Judicidrio.

18.3. No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

18.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
18.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servicos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboracdo e supervisdo técnica, a
partir da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei
8.666/93.

19 - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

19.1. Os descontos ofertados serdo fixos e irreajustaveis.

19.2. Nao cabera reajustamento em periodo inferior a 12 meses da proposta. Por se tratar de
licitagdo referente ao maior desconto em relagdo a precos definidos por 6rgdo oficial através do
SINAPI ou seu substituto, ap6s esse periodo , muda-se o més de referéncia para o seguinte aos doze
meses, pois 0s mesmos sao atualizados pelo seu 6rgao mantenedor.

19.3. Caso as fontes estabelecidas para reajustamento venham a ser extintas ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizada, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdao entdo em vigor.

19.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, a Contratante elegera novo indice
oficial para reajustamento do preco do valor remanescente.

20 - DA RESCISAO
20.1 Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, c/c suas

alteracOes posteriores, nas seguintes formas:

20.2 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

20.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

20.4 Judicial, nos termos da legislacao.
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21 - PRATICAS SUSTENTAVEIS
21.1 Em observancia a essas praticas, serdo adotadas as seguintes medidas junto a Contratada:

a) Devera praticar a separacao dos materiais considerados reciclaveis;

b) Sera dada a preferéncia de compra de materiais as empresas que tenham programas de protecao
ambiental;

c) Sera dada a preferéncia de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior
durabilidade;

d) A Contratada sera obrigada a prestar treinamento para os seus funciondrios de educagdo
ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica, de agua,
armazenamento e reciclagem de lixo, orientacdo quanto a agressdo ao meio ambiente e a
preservacao dos recursos naturais, etc., comprovando através de registros de atividade de palestra
ou cursos proferidos para as equipes de trabalho.

22 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

22.1 A prestacao dos servicos objeto do contrato devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

- Manual de Obras Publicas — Edificacoes (Praticas de Manutencdo) elaborado pela Secretaria de
Estado da Administracdo e Patrimonio (SEAP);

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos;

- Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA.

20 - GENERALIDADES:

20.1- O CNPJ do FUNJURIS é 01.700.776/0001-87.

20.2- O certame objeto deste projeto basico podera ser revogado total ou parcial, sem que caiba
indenizacao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

20.3- O contrato podera ser acrescido ou diminuido dentro dos limites estabelecidos na lei 8.666/93.
20.4. A participacao nesta licitacao implica a plena aceitacdo dos termos e condicOes deste edital e
seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

Macei6/AL, 17 de Outubro de 2023

JOSE RONALDO Assinado de forma Assinado de forma
digital por JOSE .

BRANDAO RONALDO BRANDAO VICTOR CORREIA gg:;IE&or VICTOR

MAGALHAES:87 MAGALHAES:87741 VASCONCELLOS: |/ ssconcELLOS:93849

741 ?2.(212.55: 5?53.38'1 ¢ 93849 Dados: 2023.10.18

08:03:48 -03'00'

Assinado eletronicamente por RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA, ANALISTA JUD. ESPECIALIZADO, em 19/10/2023 19:31:46

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco https://grp.tjal.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela H7XV.9GYE.GULT.V3QJ



ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

EMPRESA:
LOCAL DO SERVICO:
PRAZO:

DESCRICAO DO SERVICO:

Seguirdo anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos servigos que serdo executados, elaboradas pelo
DCEA e pela Contratada.

VALOR DO SERVICO:

AUTORIZACAO DO GESTOR
DATA DA EMISSAO: / /

CONTRATADA
DATA DO RECEBIMENTO: / /
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

, Inscrita no CNPJ n.? por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

apresenta a sua Proposta de Preco para a execugao total dos servigos do objeto
licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$

PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Data

Assinatura do Representante Legal

OBSERVACOES:
MODELO DE PROPOSTA: Conforme item 9 do Projeto Basico — Anexo I ao Edital.
RELACAO DOS SERVICOS: Conforme item 6 do Projeto Basico - Anexo I ao Edital.

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC
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ANEXO III - MODELO DE COMPOSICAO DE EQUIPE TECNICA

* Inserir esta Declaracao no ENVELOPE N° 1 (Documentacao)

Tendo examinado o edital da CONCORRENCIA n° 001/2023, eu,
profissional), portador da carteira e registro no CREA/CAU numero
ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa____(razao  social da Empresa
Licitante) , como responsavel técnico
pelos trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

(nome do
declaro estar

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

NUMERO DO RESUMO DO LOCAL CONTRATANTE
REGISTRO/ORGAO SERVICO DO
EXECUTADO SERVICO

Maceio/AL, de de 2023.

Profissional (nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante (nome e assinatura)

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 2
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ANEXOIV-DECLARACAO DE VISITAAOLOCALDOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu,___, na qualidade de profissional responsavel pela
empresa CNP]J , telefone ( )_
compareci ao local dos servigos, objeto da

licitagdo, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagdo, do qual dou
plena ciéncia das condigdes as quais se realizardo a obra.

Maceid, de de 2023.

Eng® Responsavel (Carimbo)

*QObservacgao:

Na auséncia da apresentagao da Declaracao de Vistoria, o licitante deverd apresentar a
Declaragao de Nao Visita, conforme item 8.3, c.3 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E

DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI N® 9.854/99.

A

empresa CNPJ n°
sediada , por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr (a). portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

_ declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua

habilitacao neste certame licitatério e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, nao emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC
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ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa CNPJ n® sediada a , DECLARA de
que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolugoes n® 156/2012 e 007//2005, com as
alteragdes promovidas pela Resolu¢ao n® 229/2016, do Conselho Nacional de Justiga- CNJ.

Maceio, de de 2023

Empresa

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 5
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Dados da Empresa:

ANEXO VII
PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. de Identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC
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ANEXO VIII - DECLARACOES

A empresa , CNPJ n® , sediada
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

, sob as penas da Lei, DECLARA:

1. QUE atende aos requisitos de Habilitacdo e responde pela veracidade das informagoes
prestadas;

2. QUE cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (empresas a partir de
100 (cem) empregados;

3. QUE a proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas
vigentes na data de sua entrega;

4. QUE conhece o local e as condi¢des de realizacao da obra ou servigo, conforme termo
abaixo assinalado;

a) DECLARO, para os devidos fins, que VISTORIEI o local onde sera realizado o objeto da
Concorréncia n® 001/2023, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura fisica
do local, e CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos (  ); OU

b) DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde seré realizado o objeto da
Concorréncia n® 001/2023, por opgao propria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca
da estrutura fisica do local, e CONCORDO com todas as condi¢Oes estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude da omissao na verificagdo das condi¢des do local de execugao do objeto do certame ().

5. QUE obedece aos critérios de sustentabilidade, conforme Resolugao CNJ n® 400/2021 que
dispoe sobre a politica de sustentabilidade no Poder Judicidrio e o Guia das contratagdes Sustentaveis
do TJAL, nos termos da Portaria.

6. QUE obedece aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolugao n® 20 de 30 de maio
de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacao” e define critérios para a inclusao de reserva de
vagas nos contratos de prestagao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em condi¢ao
de vulnerabilidade, de tal forma que observa o disposto no Art. 3° desta Resolugao para que faga a
reserva de, no minimo 5% das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servigos continuos com
regime de dedicacao exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagoes
previstas no Art. 22 desta Resolugao.

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 7
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7. QUE absorve, na execucgao do contrato, egressos do sistema
carcerdrio e cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 4%
(quatro por cento) das vagas, quando a execugdo do contrato demandar cinquenta ou menos
funciondrios; 5% (cinco por cento) das vagas, quando a execugdo do contrato demandar
cinquenta 6% (seis por cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar mais de
oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do CNJ.

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 8
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ANEXO IX

MINUTA CONTRATUAL
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N¢®_/2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA DE OBRA E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA POR DEMANDA
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA DO PREDIO ADMINISTRATIVO
TJAL, DENOMINADO TJAL- ADMINISTRATIVO,
LOCALIZADO A RUA BARAO DE ALAGOAS, CENTRO,
MACEIO/AL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL
DE JUSTICA E A EMPRESA XXXX.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praca
Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, Macei6/AL, inscrito no CNPJ] sob o n°
12.473.062/001-08, neste ato representado pelo Exm® Desembargador Presidente XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATANTE, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE
MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, orgao autébnomo vinculado ao
Poder Judiciario, inscrito no CNPJ sob n? 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do
Tribunal de Justica, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissao Gestora
Dr. XXXXXX, e a empresa com endereco na RUA Maceio-Al,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® ora representada por portador da cédula de
identidade n® ____ SSP/AL, inscrito no CPF n°xx, doravante designada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n® 2023/115905, e ainda o resultado
do certame licitatorio CONCORRENCIA n° 001/2023, pactuam o presente contrato, em
conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei n® 9.784/99, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes, o Ato Normativo n. ©
48/2019 e alteragOes posteriores, que trata da aplicagao de sang¢des administrativas, Resolugao
do CNJ n° 114/2010, Resolucao TJ/AL n°® 07/2013, Instru¢des Normativas SEGES/MPDG
numeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade, n® 005/2017, que dispde
sobre regras e diretrizes para a contratacao de servigos, continuados ou nao, Decreto Federal
n? 7.983/2013, e Resolugao n® 20 de 30 de maio de 2023, que dispde sobre o programa
“Transformacao” e define critérios para a inclusao de reserva de vagas nos contratos de

prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em condi¢ao de
vulnerabilidade, o que fazem na conformidade das clausulas adiante estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 O presente contrato tem como objeto a contratacao de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para REFORMA POR DEMANDA do Prédio Administrativo TJAL, com a
execugao das obras e reformas, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os
seguintes projetos que serao fornecidos em conjunto as Ordens de Servigo:

a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto estrutural;

c. Projeto elétrico de baixa tensdao comum;

d. Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

e. Projeto elétrico de média tensao (rede e subestacao aérea);
f. Projeto Luminotécnico;

g. Projeto de ldgica e telefone (cabeamento estruturado);

h. Projeto de climatizagao;

i. Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
j- Projeto de CFTV/TV;

k. Projeto de SPDA;

1. Projeto de sonorizagao;

m. Projeto hidrossanitario;

n. Projeto de drenagem de dguas pluviais;

o. Projeto de sinalizagao;

p. Projeto de paisagismo;

g. Projeto de acessibilidade;

s. Projeto de impermeabilizagao.

Este Termo de Contrato vincula-se a Concorréncia n.? 001/2023 e seus anexos, identificada no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da
assinatura do contrato.

2.2 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante solicitagdo fundamentada, quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos da Lei n® 8.666/1993, desde que haja
autorizacao formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagao da parte que deu
causa ao descumprimento do prazo.

2.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante termo aditivo.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE
3.1 O valor total da contratagao é de R§......... (eee)-

3.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

3.3 As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao imputaveis,
sob qualquer forma, a contratada, devam ser executada apds um ano da data limite para
apresentacao das propostas, poderao, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a
variacdo do indice INCC-Indice Nacional de Custo da Construcio no periodo de um ano
desde a data-limite para a apresentacao das propostas. Para reajustes subsequentes, nas
mesmas condi¢des impostas ao primeiro, adotar-se-a a variagao do indice ocorrida apds um
ano desde o ultimo reajuste.

3.4 A eventual celebragao do contrato apds a consolidagdao da anualidade que autorizaria o
reajuste sera feita segundo os valores da proposta original, mas nao importard em rentncia,
pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrao a conta da dotagao orgamentaria:

A) Unidade Orcamentaria 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIA -
RIO Programa de trabalho 02.122. 0003. 3037 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PRE-
DIOS PUBLICOS Id. uso 0 - Nao Destinado a Contrapartida Identificador Exercicio Fonte 1 - Recur-
sos do Exercicio Corrente Fonte 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas Tipo de Detalha-
mento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMEN -
TO Natureza 449051 - OBRAS E INSTALACOES Regiao Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano
Orcamentario 000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES Emenda Parlamentar E0000 - Nao definida
Processo 2023-115905.

B) Unidade Orcamentaria 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIA -
RIO Programa de trabalho 02.122. 0003. 3048 - MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO Id. uso 0
- Nao Destinado a Contrapartida Identificador Exercicio Fonte 1 - Recursos do Exercicio Corrente
Fonte 760 - Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DE-
TALHAMENTO Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO Natureza 449052 - EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Regido Planejamento 210 - TODO ESTADO Plano Orga-
mentario 000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Emenda Parla-
mentar EO000 - Nao definida Processo 2023-115905.

C) UNIDADE ORCAMENTARIA: 02003 — TRIBUNAL DE JUSTICA PROGRAMA DE TRABALHO:
02.122.0003.3025 - MODERNIZACAO DOS ORGAOS DO PODER JUDICIARIO - 22 GRAU PLANO
ORCAMENTARIO: 000006 — MELHORIAS DAS INSTALACOES FONTE: 500 - RECURSOS NAO
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VINCULADOS DE IMPOSTOS NATUREZA DE DESPESA: 449051 — OBRAS E INSTALACOES
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 As medi¢Oes dos servigos serdo realizadas, pela Fiscalizacao, mediante solicitagdo expressa da
Contratada, que devera elaborar e apresentar, impresso e em midia magnética ou otica, relatério do
servico composto pelas planilhas de servigos efetivamente prestados no periodo, acompanhadas de
fotografias do antes e depois.

51.1. A nota fiscal correspondente a medi¢do devera ser encaminhada a fiscaliza¢ao
acompanhada de:

a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais.

5.2 A remuneragao serd realizada sempre com base nos servicos efetivamente realizados no periodo. A
ultima medicao serd realizada somente apds recebimento provisoério dos servigos, salvo nos casos que
por motivos comprovadamente alheios a CONTRATADA e em que a demora na obtengao de
documentos venha a reter de modo prejudicial a remuneracao devida.

5.3 No caso dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnard as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara,
conforme o caso, passivel das sang¢des cabiveis.

54 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificagao do Fiscal do Contrato.

5.5. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medig¢oes
de servigos aprovadas pela fiscalizagdo, sendo considerados para efeito de medi¢do e pagamento
somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o cronograma fisico-
financeiro e aprovada pela fiscalizagao e gestao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e
as modificagOes expressa e previamente aprovadas pelo contratante, apds a anadlise da unidade de
controle intento.

5.6. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apos a respectiva medigao serao
efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da data do atesto da medigao pela
fiscalizagao do TJAL.

5.7. A realizacdo de cada pagamento observara a instru¢ao do processo respectivo com os seguintes

documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do 6rgao/entidade contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servigo, o local e
o numero do contrato, com a data de assinatura;

b) Fatura discriminativa — fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso proprio
ou papel timbrado;
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¢) Planilha de medigao — planilha de medigao relativa a parcela faturada, conforme o cronograma
fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do érgao/entidade contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;
e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo érgao/entidade contratante;
f) Relatorio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g) Prova de pagamento do pessoal — folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funciondrios, referente ao periodo de medigao;

h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matricula da obra;

i) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;

j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de servico — FGTS;

k) Certidao de regularidade com a fazenda federal, inclusive, quanto aos débitos e as contribui¢oes
previdencidrias;

1) Certidao de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;

m) Certidao de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro estado);
n) Certidao de regularidade com a fazenda municipal;

o) Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

p) Nota de empenho;

5.8. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista deverao estar vigentes na data do pagamento;

59. A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhas da documentagdo
requerida, quando esta for pertinente a situagao de regularidade da empresa ou ao andamento a obra,
implicara a sua devolugdo a empresa contratada para regularizacdo, caso em que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a hipdtese em que a
documentacao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

510. O pagamento da primeira medigao serd condicionado a apresentacao da ART ou RRT
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servigos, bem como o comprovante de pagamento
das concessionarias de dgua e energia, alvard de construgao, plano de destinagao de residuos solidos,
certidao de quitagao junto a Prefeitura Municipal e comprovante do Seguro Garantia.

5.11. Além da documentacao indicada, o tltimo pagamento dependerd do recebimento provisorio da
obra, cujo Termo deverd integrar o processo daquele.

5.12. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, serd aquela resultante da aplicacao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX  I=(6/100) /365 I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.14. Em cumprimento ao disposto na legislacao em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas reterd na
fonte, além dos tributos previdencidrios, aqueles pertinentes as areas federal, estadual, municipal, que
incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

5.15. Poderd ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

5.16. O aceite/aprovagao do material e servigos pelo 6rgao licitante nao exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagOes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao 6rgao licitante as faculdades
previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.17. O Tribunal de Justiga retera, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribui¢oes
de que trata a Instrugao Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de n® 539, de 25/04/2005.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1- Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes de
habilitagao apresentadas durante o processo licitatorio;

6.2- Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagdo regular da empresa e
dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3- Promover a anotagao, registro, aprovacgao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 6rgdaos competentes com relagdo a obra, inclusive responsabilizando-se por
todos os 6nus decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execug¢ao dos servigos;

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langardao diariamente os eventos ocorridos, servindo para
dirimir davidas quando for o caso. O referido diario encadernado e contendo as informacoes
relativas a obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatdrio
de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 15



‘ PODER,
AN JUDICIARIO
~dp> DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre
que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das etapas executadas, relatorios com fotos dos servigos que deram origem as notas fiscais a
serem pagas, a cOpia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade
Social e FGTS, referentes ao més anterior;

6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cépias das notas fiscais dos materiais
e equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do recebimento
provisoério, os seguintes documentos:

a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modificagoes no decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragoes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos,
em meio 6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos
pelas execugoes;

6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro Civil residente, com formagao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execugao dos servicos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne
necessaria;

6.14- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro Eletricista, no minimo por meio
periodo, com formacao profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU
como um dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servigos, que assuma perante a
fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de
urgéncia que se torne necessaria;

6.15- Manter um mestre de obra ou técnico em edificagdes residente, com comprovada
experiéncia em construgoes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF
e anotagdes de presenga didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e
mantendo outra no canteiro de obras.

6.16- Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios
concernentes a execucgao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

6.17- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagdo do trabalho;
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6.18- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que ndo corresponder a confianga, ou
perturbar a agdo da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

6.19- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,
durante a execugao dos servigos;

6.20- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

6.21- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas
na legislacao especifica do trabalho;

6.22- Seguir rigorosamente as especificacdes técnicas da execugao dos servigos assim como o
memorial descritivo de especificacdes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, e compdem o Caderno de Instrugdes Construtivas, os quais servirao de
parametros complementares a serem seguidos para a elaboragao do orgamento, os quais farao
parte do anexo deste edital;

6.23- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

6.24- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecao de todo o material, equipamentos
e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.25- Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especifica¢des técnicas e as regulamentagdes
aplicdveis a cada caso, especialmente as recomendagdes das Praticas da SEAP - Manual de
Construgao, executando todos os servigos com esmero e perfeicao;

6.26- Acatar as decisOes e observagoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdao formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou
por meio digital (email) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

6.27- Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de
material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e
acondicionados conforme orientagao da fiscalizagao;

6.28- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada
de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisdao, ndo servindo tal
consulta para justificar o nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.29- Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, quando couber e for aprovado pela
administragdo publica, nas seguintes modalidades:
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a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma
da obra.

b)Aditivos de servi¢o: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigos que
tecnicamente sejam necessarios para execugdo dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que nao
forem de responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a variagdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

e)Em caso de servigos nao constantes na planilha que componha a Ordem de Servigo, poderao
ser emitidas planilhas complementares que se fizerem necessarias, e deverao ser considerados
os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro
de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

6.31- A Contratada devera solicitar as concessiondrias locais (Energia e Agua/Esgoto),
providéncias para o fornecimento provisério de energia elétrica e de dgua/esgoto, as quais
ficaram as suas expensas.

6.32- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usudrio e o “as built” que ajudardo na
correta utilizagdo e manutengao do imoével, por ocasiao do recebimento provisorio.

6.33- Em relagao ao sistema de refrigeragao, serao utilizados aparelhos tipo split com
serpentinas em cobre e com religamento automatico, e sua instalagao devera ser executada por
empresa especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.

6.34- A contratada devera absorver, na execugdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

6.35- A Contratada deverd apresentar, antes do inicio das atividades, e as suas expensas:
a) Certidao de quitacdo da construtora junto a Prefeitura Municipal;

b) Plano de destinacao de residuos solidos da obra;

c) Alvara de Construcao.

6.36- A substituigdo de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugdo dos servigos, somente serd admitida quando for realizada por
profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de
prévia aprovagao do Fiscal do Contrato.

6.37- Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substituicdo de profissional nao
poderd, em nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteragao de quaisquer das
condigOes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

6.38- Todos os servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada,
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ressalvadas as hipoteses de subcontratagdo previstas neste instrumento.

6.39- A Contratada deverd apresentar, ao final das atividades, o HABITE-SE da unidade
reformada, com custo a ser custeado em planilha autorizada pela fiscalizagao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;
7.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;
7.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;
7.4- Verificar as obrigag0es fiscais;
7.5- Conferir as obrigag¢oes financeiras;

7.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de prego e prazo estabelecidos
no contrato;

7.7- Aplicar as san¢des administrativas contratuais;
7.8- Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo dos servigos;
7.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisério dos servigos;

7.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servicos, apods a vistoria e recebimento
definitivo destes.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuicOes e responsabilidades do artigo 67 da Lei n®. 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou
nao, por empresa terceirizada que podera ser contratada.

8.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
) atestar e encaminhar as notas fiscais ao gestor para procedimentos de pagamento;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando
as providéncias necessdrias a corregao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6érgao de controle, dos incidentes e ocorréncias
da execugdo que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execuc¢ao do
contrato.

8.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar
necessarias.
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8.4 A fiscalizagdo serd exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia,
nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao
Contratante se reserva o direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.

8.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes),
que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a drea competente, caso a reforma nao seja
concluida;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagao ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implica¢des na atestagao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condi¢ao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico financeiro ou repactuac¢ao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execugao, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragdo unilateral
do Contrato pela Administragao;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos
termos da Lei;

k) Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas
ou juridicas;

l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos termos

Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

8.6. Fica designado o(a) Servidor(a) ,
lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no
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, matricula para, nossa ordem,
exercerem a gestao do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execugao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagao
e controle constantes no Ato Normativo n® 025/2010”.

8.7. Fica designado o(a) Servidor(a) ,
lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizagdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execucao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagao
e controle constantes no Ato Normativo n® 025/2010”.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1 A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das
condi¢cdes contidas no Memorial Descritivo e na Ordem de Servigo, nao excluindo a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional dentro dos
limites estabelecidos na legislacao vigente ou no contrato.

9.2. Executada a Ordem de Servigo, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da
Contratada, pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15
(quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a conclusao dos
servicgos.

a.l) No termo de recebimento provisdrio, sera lavrada uma ata circunstanciada que
descrevera eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo
compativel para a sua execucao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no
subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessaria a execugao de servigos corretivos, quando do recebimento
provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e
estipulara o prazo de execugdo. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estard sujeita a
multa didria de 1%(um por cento) conforme Clausulas de Penalidades;

a.3) O Termo de Recebimento Provisério interrompera a contagem do prazo de execugao final
da obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitagdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias,
contados a partir do recebimento provisoério.

c) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo nao eximirao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.
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d) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, com HABITE-SE, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o
prazo estipulado pela Comissao designada pelo Contratante.

e) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
podera acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagoes e
contratacdes com o Poder Judiciario.

9.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatorio de verificagdo circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard or¢amento das despesas que se
fizerem necessdrias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

9.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

9.5. A CONTRATADA se responsabilizard pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragdo e supervisao
técnica, a partir da data de emissdao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art.
73,1, b da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1 A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores
da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

10.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizacao,
caracterizados como defeito de fabricacao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito nao seja totalmente superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo ser
ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela
variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir, conforme item 12.2 do Projeto
Basico - Anexo I ao Edital.

10.3 Os equipamentos fornecidos deverdao ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local, conforme item 6.2.2 do Projeto Bésico - Anexo I ao Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias tteis, contados
da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, §
1° da Lei n.? 8.666/93.

11.2 A garantia deverd ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do
Contrato e serd restituida automaticamente, ou por solicitagdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisao, somente apos comprovagao de que a empresa
pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.
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11.3 Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigacdes previstas no subitem anterior, a
garantia serd wutilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

11.4 Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituicdio bancdria em que for realizado o depdsito, em favor da
Contratante.

11.5 Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter
cldusulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

11.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apos a apresentacao da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

11.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
quaisquer imperfei¢des na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao
ou omissao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal -a CONTRATADA deverd, no prazo de 03 (trés)
dias tuteis, contados da data em que for notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicacao de penalidades.

11.8 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao da moeda de forma
que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1 - A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas
especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade sobre tais
obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de
seguranca estabelecidas neste documento.

12.2- A proposta de subcontratagdo devera ser apresenta por escrito e, somente apods a
aprovagao do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser
iniciados.

12.3- A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacao técnica
compativel com o servi¢o que pretenda executar.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002, ficard impedida de licitar e contratar
com a Administragao Publica Estadual e sera descredencia da do sistema de cadastramento de
fornecedores do Estado de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisao unilateral do
contrato e da aplicacdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
contratacao, a CONTRATADA que:

13.1.1. apresentar documentacao falsa;
13.1.2. fraudar a execucao do contrato;
13.1.3. comportar se de modo inidéneo;
13.1.4. cometer fraude fiscal; ou

13.1.5. fizer declaracgao falsa.

13.2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ao inidoneos atos tais como os descritos nos artigos
92, paragrafo tinico, 96 e 97, paragrafo tinico, da Lei n® 8.666/1993.

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n® 8.666, de 1993; e no art. 7° da
Lei n ¢ 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execug¢ao do contrato ou
de inexecugao total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “ e nas tabelas 2 a 3

abaixo, com as seguintes penalidades:
13.3.1. adverténcia;

13.3.2. suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administragdao do Tribunal de Justica de Alagoas, por prazo nao superior a dois anos;

13.3.3. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e
apo6s decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior; ou

13.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica Estadual e
descredenciamento sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacgoes legais.

13.4. No caso de inexecugao total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditoério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multa de 15% (quinze por cento) do valor do
contrato ou da nota de empenho.

13.5. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o servigo
integralmente, a contratada estara sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a parte inadimplente.
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17.6. Configurar se & o retardamento da execugao quando a CONTRATADA:

13.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execugdao do contrato apos 7 (sete) dias
contados da data da ordem de servigo; ou

13.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no contrato por 3
(trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados

13.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

13.7. No caso do cometimento das infragdes elencadas nos subitens “6.1” e “6.2” acima, a
contratada podera ser sancionada com multa de:

13.7.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.7.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do drgdo ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

13.8. A falha na execugao do contrato estard configurada quando a CONTRATADA enquadrar

se em pelo menos uma das situagdes previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduagado de
infragdes conforme tabela 1 deste item, e alcangar o total de 20 ( vinte) pontos,

cumulativamente.
TABELA 1
GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO
1 2
2 3
3 4
4 5
5 8
6 10

13.9. Pelo descumprimento das obrigag¢des contratuais, a Administracao podera aplicar multas
conforme a graduacgao estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

1 300,00
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expediente, sem a prévia anuéncia do CONTRATANTE.

2 500,00
3 700,00
4 900,00
5 2.000,00
6 5.000,00
TABELA 3
ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 |Permitir a presenca de empregado nao uniformizado ou com 1 Por empregado e por
uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem cracha. ocorréncia

2 |Manter funcionario sem qualificagdo para a execucao dos 1 Por empregado e por
servigos. dia

3 |Executar servigo incompleto, paliativo, provisorio como por 2 Por ocorréncia.
carater permanente ou deixar de providenciar composicao
complementar.

4 |Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituir 2 Por ocorréncia.
material licitado por outro de qualidade inferior.

5 |Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou 6 Por dia e por tarefa
caso fortuito, os servigos contratados. designada

6 |Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 3 Por ocorréncia.
agentes.

7 |Utilizar as dependéncias do CONTRATANTE para fins 5 Por ocorréncia.
diversos do objeto contratado.

8 |Recusar a execugao de servico determinado pela 5 Por ocorréncia.
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.

9  |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que 6 Por ocorréncia.
cause dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais.

10 [Retirar das dependéncias do TJAL quaisquer equipamentos 1 Por item e por
ou materiais de consumo previstos em contrato, sem ocorréncia
autorizacao prévia.

11 |Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o 4

Por empregado e por
dia
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12 |Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a Por empregado e por
pontualidade de seu pessoal. dia

13 |Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou Por empregado e por
incompativel com suas atribuigdes. dia

14 |Manter a documentagao de habilitagao atualizada. Por empregado e por

ocorréncia

15 | Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado Por ocorréncia.
pela FISCALIZACAO.

16 |Cumprir determinagao da FISCALIZACAO para controle de Por ocorréncia.
acesso de seus funciondrios.

17 |Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar Por ocorréncia.
da FISCALIZACAO.

18 |Efetuar a reposicao de funciondrios faltosos. Por ocorréncia.

19 |Efetuar o pagamento de saldrios, vales-tranporte, vales- Por més
refei¢do, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avengadas.

20 |Efetuar os recolhimentos das contribui¢des sociais da Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.

21 |Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. Por empregado e por

dia

22 |Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade Por empregado e por
local de prestagao dos servigos. dia

23 |Apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, Por empregado e por
trabalhista, previdenciaria e outros documentos necessarios dia
a comprovagao do cumprimento dos demais encargos
trabalhistas.

24 |Creditar os saldrios nas contas bancarias dos empregados, Por ocorréncia e por
em agéncias localizadas na cidade local da prestagao dos dia
servigos ou em outro definido pela Administragao.

25 |Entregar ou entregar com atraso ou incompleta Por ocorréncia e por
documentacao exigida em clausula especifica do contrato — dia
DOCUMENTACAO FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA.

26 |Apresentar notas fiscais discriminando prego e quantidade Por ocorréncia.
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de todos os matriais utilizados mensalmente, indicando
marca, quantidade total e quantidade unitaria (volume, peso
etc).

determinada em contrato.

27 |Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formis Por ocorréncia e por
solicitados para sanar as inconsisténcias ou duvidas dia
suscitadas durante a analise da documentacao exigida por
forca do contrato.

28 |Manter em estoque equipamentos discriminados em Por item e por dia
contrato, para uso didrio.

29 |Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos Por empregado e por
seus empregados e de impor penalidades aqueles que se ocorréncia
negarem a usa-los.

30 |Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos nao Por item e por
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia ocorréncia
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

31 |Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou Por dia
apresentarem rendimento insatisfatorio em até 48 (quarenta
e oito) horas, contadas da comunicagao da contratante.

32 |Providenciar a manutencdo da solu¢do de problema que Por ocorréncia
acarrete suspensao de disponibilidade ou de
operacionalidade do sistema predial.

33 |Cumprir o programa periddico de manutengao preventiva Por item e por

ocorréncia

Obs.: constatada a inviabilidade pratica do uso de tabelas (na forma acima especificada ou

segundo metodologia alternativa), sem que signifique esgotamento das opgoes, poder-se-a

adotar a seguinte Clausula:

“Quando do descumprimento de obrigacdes especificas e gerais da CONTRATADA

especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso nao

sejam acatadas suas

justificativas, estard sujeita a penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do

contrato, por item obrigatorio descumprido, limitado ao percentual maximo de 2%, se

descumprido mais 1 (um) item obrigatdrio concomitantemente”

13.10. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

13.10.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

13.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
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contados da comunicagao oficial.

13.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢ao em divida ativa.

13.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da
solicitacao do CONTRATANTE.

13.11. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagoes legais previstas no contrato,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administragdo, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVI 1, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E ALTERACOES

14.1. O contrato serd realizado por execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
global.

14.2. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao,
desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n® 8.666/93,
devidamente justificado em processo préprio e aprovado pela autoridade competente.

14.4. Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios,
em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao
publica, nas seguintes modalidades:

14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

14.4.2-Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigcos
que tecnicamente sejam necessarios para execuc¢ao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

Em se tratando de empreitada por preco global, a variagao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo serd
objeto de aditivo;

Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragao de orcamento base
do respectivo aditivo, deverdao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009,
do governo do Estado de Alagoas;

Indicar especificacoes de materiais com respectivos or¢amentos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de

Elaborado: JCWP / Revisado: KMDC 29



ﬂ h PODER,

NN | UDICIARIO

< DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composi¢ao de Precos para
Orgamentos - TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado.

14.5- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

14.6- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢camento
relativo a pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagao de
termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6% inciso VIII, alinea “a”, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato podera ser rescindido
de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei n® 8.666/93, c/c suas alteragdes posteriores,
nas seguintes formas:

15.2 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n® 8.666/93;

15.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

15.4 Judicial, nos termos da legislagao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS EGRESSOS CARCERARIOS

16.1- A Contratada deverd absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario e
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 4% (quatro por cento) das
vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta ou menos funciondrios; 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta 6% (seis por cento) das vagas,
quando a execucao do contrato demandar mais de oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do
CNJ.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CRITERIOS DE VULNERABILIDADE

17.1 O contratante devera obedecer aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolucao n® 20 de 30
de maio de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacao” e define critérios para a inclusao de
reserva de vagas nos contratos de prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em
condicao de vulnerabilidade. Portanto:

17.1.1 A Contratada devera observar o disposto no art. 3° desta Resolugao para que faga a reserva de,
no minimo 5% (cinco por cento) das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servigos continuos
com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagoes
previstas nesta resolugao em Art. 22, quais sejam:
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17.1.1.1 Mulheres vitimas de violéncia fisica, moral, patrimonial, psicoldgica ou sexual, em
razdo do género, no contexto doméstico e familiar;

17.1.1.2 Mulheres trans e travestis;

17.1.1.3 Mulheres migrantes e refugiadas

17.1.1.4 Mulheres em situacao de rua

17.1.1.5 Mulheres egressas do sistema prisional; e

17.1.1.6 Mulheres indigenas, campesinas e quilombolas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1- Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira
ao Contratante providenciar a publicagdo do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diario da Justiga Eletronico.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1- A Contratada €é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢ao deste contrato.

19.2- Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e
suas alteragdes, bem assim ao disposto no edital licitatorio, além das demais normas aplicaveis ao
objeto do presente Contrato.

18.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitagao e a proposta da Contratada.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - DO FORO
20.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente avenga.
20.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam
o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos
efeitos.

Maceid, de de 2023.
CONTRATANTE
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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