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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

CONCORRENCIA N° 006/2023

N°¢ DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2023/119304

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA
REFORMA POR DEMANDA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA DO FORUM DA COMARCA DE ARAPIRACA/AL..

VALOR ESTIMADO:
R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais)
DATA DE SESSAO DE ABERTURA: HORARIO:
14/12/2023 09H (HORARIO DE BRASILIA)
LOCAL:Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, Praca Marechal Deodoro, n® 319, Centro,
Maceio/AL. E-mail: licitacao@tjal.jus.br
EXCLUSIVO ME/EPP: RESERVA DE QUOTA ME/EPP:
NAO NAO
AMOSTRA/DEMONSTRA(;AO: VISTORIA:
NAO SE APLICA SIM
CRITERIO DE JULGAMENTO: INSTRUMENTO CONTRATUAL.:
MENOR PRECO TERMO DE CONTRATO
. IMPUGNACAO E PEDIDO DE
FORMA DE ADJUDICACAO: ESCLARECIMENTO:
GLOBAL

Até o dia 12/12/2023

MENSAGEM AOS LICITANTES:

O Edital e seus anexos e outras informagdes estao disponiveis para download no site do Tribunal de
Justica de Alagoas (https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/modalidades )

Os licitantes estardo sujeitos as sang¢des e as penalidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em momento anterior ao de apresentacao de propostas, os licitantes deverao analisar cuidadosamente
o inteiro teor deste Edital e dos respectivos Anexos, compreender todos os seus termos, certificar-se
de que dispde dos recursos materiais e humanos necessarios para participar da Sessao Publica e obter
a certeza de que toda a documentagao exigida estd atualizada, de acordo com exigéncias Editalicias e
pronta para ser exibida quando for requisitada pelo Pregoeiro.
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MINUTA DE EDITAL

PROCESSO N° 2023/119304 CONCORRENCIA n® 006/2023

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS,
instituida pela Portaria n°® 464 de 01 de fevereiro de 2023, torna publico que estara reunida nas
datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentagao e
proposta dos interessados em participar da licitacio, na modalidade CONCORRENCIA, do tipo
Menor Prego, sob a forma de execugao indireta, empreitada por Prego Global, em conformidade com
a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei n® 9.784/99, Ato Normativo n° 04/2006, que
regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES -
SICAF, instituido pela Instru¢ao Normativa n® 05 de 21.07.95 do Ministério da Administracao Federal
e Reforma do Estado — MARE e suas alteragOes posteriores, e regras de funcionamento estabelecidas
pela Instrugao Normativa n.? 3, de 26 de abril de 2018, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e suas alteragoes, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, o Ato Normativo n. ¢ 48/2019,
que trata da aplicacdo de san¢des administrativas, Resolugao do CNJ n® 114/2010, Resolugao TJ/AL n®
07/2013, Instru¢does Normativas SEGES/MPDG numeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade, n® 005/2017, que dispde sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servigos,
continuados ou nao, Decreto Federal n® 7.983/2013 e, ainda, de acordo com as condi¢bes estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

HORARIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSAO PUBLICA

HORARIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES
CONTENDO A DOCUMENTACAO E PROPOSTAS E INICIO DA SESSAO
PUBLICA:

Até as 09h, do dia 14 de dezembro de 2023, no endereco Auditdorio do Pleno
Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado na Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, 1° andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL, para
entrega dos Envelopes n° 01, com os documentos de habilitacao, e n. 02, com a proposta,
além das declaracdes complementares, onde tera inicio a sessdo publica, prosseguindo-se
com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a
documentacao de habilitacgao.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente licitacdo tem como objeto a contratacao de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para REFORMA POR DEMANDA do Féorum da Comarca de Arapiraca/AL, com
a execugao das obras e reformas, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os
seguintes projetos que serao fornecidos em conjunto as Ordens de Servigo:

a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto estrutural;

c. Projeto elétrico de baixa tensao comum;

d. Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

e. Projeto elétrico de média tensao (rede e subestacao aérea);
f. Projeto Luminotécnico;

g. Projeto de ldgica e telefone (cabeamento estruturado);

h. Projeto de climatizagao;

i. Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
j. Projeto de CFTV/TV;

k. Projeto de SPDA;

1. Projeto de sonorizacao;

m. Projeto hidrossanitario;

n. Projeto de drenagem de 4guas pluviais;

o. Projeto de sinalizagao;

p. Projeto de paisagismo;

g. Projeto de acessibilidade;

s. Projeto de impermeabilizacao.

1.2. A licitagao serd realizada em grupo unico, formados pelos itens indicados na tabela
constante no Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o
compoem.

1.3. O critério de julgamento adotado serd o menor preco GLOBAL do grupo, observadas
as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.4. S3o pecas componentes deste ato convocatoério:

a. ANEXO I - Projeto Basico, incluindo Caderno de Instru¢des Construtivas, além de todos
os projetos, perspectiva, especificagoes técnicas de materiais e servigos (memorial
descritivo), or¢amento (planilha or¢camentdria) e cronograma fisico-financeiro, disponiveis
no site www.tjaljus.br, link:
https://www.tjal jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_concorrencia_andamento
&item=concorrencia

b. ANEXO II - Modelo de proposta;
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c. ANEXO III - Declaragao de Composigao da Equipe Técnica
d. ANEXO 1V - Declaragao de vistoria;

f. ANEXO V - Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacio e declaracao em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

g. ANEXO VI - Declaragao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolugao n®
229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ, conforme modelo constante do
Anexo VI deste edital;

h. ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;
i. ANEXO VIII - Declaracoes;
j- ANEXO IX - Minuta contratual.

1.6. O presente Edital e seus anexos sao complementares entre si, de modo que qualquer item,
especificacdo ou detalhamento de proposta, constantes em um desses documentos, mesmo que
ausente no outro, serao considerados validos e eficazes.

2. DAS DISPOSICOES INICIAIS

21. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o contetido do Edital
e de seus anexos deverao ser dirigidos a Presidente da Comissdao, devendo ser
encaminhados até 03 (trés) dias tteis que antecederem a data de recebimento dos envelopes
e credenciamento, preferencialmente mediante meio eletronico, para o e-mail:
licitacao@tjal.jus.br, no horario das 7:30 as 17:00 horas, ou por correspondéncia dirigida a
Comissao, no seguinte enderego: Edificio - Sede deste Tribunal, situado na Praga Marechal
Deodoro da Fonseca, n® 319, 1° andar, Centro - Maceié -AL. CEP: 57.020-919, com a devida
qualificagao do solicitante.

21.1. A Comissdao respondera as consultas divulgando o seu teor com as respectivas
respostas a todos os interessados, no sitio do Tribunal de Justica de Alagoas — Licitagdes em
Andamento, link:
https://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_concorrencia_andamento&i
tem=concorrencia

2.2. As respostas as consultas tempestivamente formuladas integram o Edital.

22. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitacao e da Proposta, este Edital
poderd ser alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer
caso, se a modificacao a ser realizada afetar a formulagao dos Documentos de Habilitagao
e/ou das Propostas, por intermédio da Comissao, fara publicar, no Didrio de Justica
Eletronico do Tribunal e nos demais meios pelos quais se deu a publicacao original, aviso de
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alteracao do Edital, fixando nova data para apresentacao dos referidos Documentos e
Propostas, com prazo nao inferior a 30 (trinta) dias, conforme art. 21, § 4° da Lei n® 8.666/93.

23. O Contratante se reserva ao direito de revogar a licitacao, por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal decisdo, devendo anuléa-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, dando ciéncia aos interessados por meio de publicagdo no
Diario de Justica Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulagdao da licitagdo observarda o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n° 8.666/93.

24. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio
e inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia tutil.

25. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficard a
reunido adiada para o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo
manifestagdo em contrario.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente serd admitida, nesta licitacdo, a participacao de pessoas juridicas que atuem
no ramo de obras e servigos na area de construgao civil.

3.2. O licitante devera obedecer aos critérios de sustentabilidade, conforme Resolu¢ao CNJ n®
400/2021 que dispde sobre a politica de sustentabilidade no Poder Judicidrio. Veja-se:

3.2.1. Ser adotadas pela CONTRATADA as normas federais, estadual e municipal quanto aos critérios
de preservagao ambiental, sem prejuizo das orientagoes do TJAL;

3.2.2. A Contratada devera observar as normas da Resolugao CNJ n® 400/2021, do Plano de Logistica
Sustentavel do CNJ, e o Guia das Contratacdes Sustentaveis do TJ/AL, nos termos da Portaria n. 360,
de 26 de janeiro de 2023.

3.3. O licitante deverd obedecer aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolugao n® 20 de 30
de maio de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacdo” e define critérios para a inclusao de
reserva de vagas nos contratos de prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em
condicao de vulnerabilidade. Portanto:

3.3.1 A Contratada devera observar o disposto no art. 3° desta Resolucao para que faca a reserva de, no
minimo 5% (cinco por cento) das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servigos continuos
com regime de dedicagao exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagdes
previstas nesta resolugao em Art. 2°, quais sejam:

3.3.1.1 Mulheres vitimas de violéncia fisica, moral, patrimonial, psicoldgica ou sexual, em razao
do género, no contexto doméstico e familiar;

3.3.1.2 Mulheres trans e travestis;
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3.3.1.3 Mulheres migrantes e refugiadas;

3.3.1.4 Mulheres em situacao de rua;

3.3.1.5 Mulheres egressas do sistema prisional; e
3.3.1.6 Mulheres indigenas, campesinas e quilombolas.

3.4. O licitante devera estar ciente de que, na execugao do Contrato, contratara pessoas presas ou
egressos do sistema carcerdrio e cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao
inferior a 4% (quatro por cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta ou
menos funciondrios; 5% (cinco por cento) das vagas, quando a execu¢ao do contrato demandar
cinquenta 6% (seis por cento) das vagas, quando a execu¢ao do contrato demandar mais de
oitenta, nos termos do Art. 11 da Resoluc¢ao n® 307/2019 do CNJ.

3.5. Nao poderao participar desta licitacao:

3.5.1. proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislagao vigente;

3.5.2. que nao atendam as condigOes destes Edital e seus anexos;

3.5.3. o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.5.4. estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagcdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.5.5. que se enquadrem nas vedagOes previstas no artigo 9° da Lei n® 8.666, de 1993;

3.5.6. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo
de dissolugao ou liquidagao;

3.5.7. entidades empresariais que estejam reunidas em consoércio;

3.5.8. organizag¢oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig¢ao
(Acordao n® 746/2014-TCU-Plendrio); 3.3.9. institui¢des sem fins lucrativos (pardgrafo tinico do
art. 12 da Instrucio Normativa/SEGES n® 05/2017). 3.3.9.1. E admissivel a participacdo de
organizagoes sociais, qualificadas na forma dos arts. 52 a 72 da Lei 9.637/1998, desde que os
servigos objeto desta licitagao se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestao
firmado entre o Poder Publico e a organizagao social (Acdrdao n® 1.406/2017- TCU-Plenario),
mediante apresentacao do Contrato de Gestao e dos respectivos atos constitutivos.

3.5.9. Nos termos do art. 52 do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratacao de pessoa
juridica na qual haja administrador ou sdcio com poder de direcdo, que tenha relacao de
parentesco com: I - detentor de cargo em comissao ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou pela contratagdao; ou II - autoridade hierarquicamente superior
no ambito de cada 6rgado ou entidade.

3.5.10. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou

o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau
(Stimula Vinculante/STF n® 13, art. 5¢, inciso V, da Lei n® 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 22,
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inciso III, do Decreto n.? 7.203, de 04 de junho de 2010);

3.5.11. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizacao, na
execugao dos servicos contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdao ou funcao de confianca neste Orgao
contratante.

3.5.12 E vedada a contratacio de uma mesma empresa para dois ou mais servicos licitados,
quando, por sua natureza, esses servigos exigirem a segregacgao de fungoes, tais como servigos
de execugao e de assisténcia a fiscalizacdo, assegurando a possibilidade de participagao de
todos licitantes em ambos os itens e estabelecendo a ordem de adjudicacao entre eles (ou
lotes/grupos) e seguindo-se a ordem de adjudicacgao entre eles indicada no subitem que segue:

3.5.13. Cabera ao gestor estabelecer a ordem de adjudicagao que sera adotada, com base no artigo 31
da IN 05/2017.

41. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

42.  Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administragao, o licitante
que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipdtese em que tal comunicagao nao tera efeito de
recurso.

43. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatdrio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

44. Qualquer cidadao é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao
da Lei n® 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias tteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitacao, devendo a Administracao julgar e responder a impugnacao
em até 3 (trés) dias tuteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1° do art. 113 da referida Lei.

45. A impugnacao podera ser realizada preferencialmente por forma eletronica, pelo e-mail:
licitacao@tjal.jus.br no horario das 7:30 as 17:00 horas, ou por peticao dirigida ou protocolada
no Departamento Central de Aquisi¢oes, localizado a Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n®
319, sala 12, 1° andar, Anexo I ao Prédio Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL — AL, CEP:
57020-319, devendo conter, necessariamente:

a. Identificagao e qualificagao do impugnante;
b. Data, nome e assinatura do signatario, explicitando-se o cargo, quando se tratar de

representante legal da pessoa juridica, exigindo-se, na hipotese de procurador, procuragao
com poderes especificos, outorgada na forma da lei;

c.  Objeto da impugnagao, com a indicagao clara dos itens impugnados;
d.  Fundamentacao do pedido.

4.6. Acolhida a impugnacao, a Comissao divulgara Aviso de Alteragcao de Edital no Diario

Elaborado: JCWP / Revisado: HHCMML 8


mailto:icitacao@tjal.jus.br

ﬂ h PODER.
NN |UDICIARIO
<> DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS

Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagao original, informando
as partes do Edital que foram alteradas e, caso a alteragao implique a reformulagdao da
Documentagdo de Habilitacado e das Propostas, serd reaberto o prazo inicialmente
estabelecido para a apresentacao desses documentos.

4.7. O nao-oferecimento, no prazo legal, de impugnacao ao Edital e a subsequente entrega
dos envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e
que o aceita incondicionalmente, vedadas alegag¢des posteriores de desconhecimento ou
discordancia de suas cldusulas ou condi¢des, bem como das normas regulamentares
pertinentes.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-a como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procuracao ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a
reunido de abertura dos envelopes, seja referente a documentacao ou a proposta.

5.2. Entenda-se por documento credencial:

a.  Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia, proprietdria, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;

b.  Procuragao por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma
reconhecida acompanhada de cépia autenticada ou apresentagao do original da cédula de identidade
do outorgado, e também apresentacao de documento do outorgante onde se possa verificar sua
qualidade de representante legal da empresa, sociedade, associagdo, ou empresa individual, na
forma da letra anterior.

c.  Declaragdao de que cumpre os requisitos de Habilitagdo — Anexo VIII;

5.3. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

54. O documento credencial podera ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto &,
antes da abertura dos envelopes de Documentagdao, ou quando esta o exigir, sendo retido pela
Comissao e juntado ao processo licitatorio.

5.5. A nao-apresentacao do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedira o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-lhe, no entanto, o
acompanhamento da sessao da licitagao.

5.6. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢ao das mesmas
pelo periodo de 10 (dez) dias tuteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo
regulamentar para interposicao de recurso contra o resultado da licitagcao ou, se for o caso,
quando denegados os recursos interpostos), apds o que serdao destruidos pela Comissao.

5.7 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42
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ao 45, da referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Certidao da
Junta Comercial, a fim de comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8 da INSTRUCAO NORMATIVA
DNRC-Departamento Nacional de Registro do Comércio, n? 103, de 30 de abril de 2007.

5.7.1 Caso nao haja a comprovacao de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderao participar do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruicao dos
beneficios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n°® 123/2006.

5.8. Os documentos exigidos no credenciamento deverdao ser apresentados fora dos
envelopes n 01 e 02.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciara os
trabalhos recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente
fechados, rubricados no fecho e identificados como: n® 1 — DOCUMENTA(;AO en®2-—
PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterdao em suas partes externas, em caracteres
destacados, além da razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

ENVELOPE n°® 1-HABILITACAO ENVELOPE n°® 2-PROPOSTA
COMERCIAL
TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N© 006/2023 TRIBUNAL DE JUSTICA DE ALAGOAS
EMPRESA: CONCORRENCIA Ne¢ 006/2023
EMPRESA:

6.3. Aberta a sessao pela Presidente da Comissao, com tolerancia de 15 minutos apds a hora

marcada do certame, dar-se-a inicio a andlise do credenciamento e posterior abertura dos
envelopes de habilitagdo e propostas de pregos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagdo deverdao estar em nome da empresa
licitante.

6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentagdo e a proposta tenham indices e folhas numeradas e
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documentacao habilitatdria seja autenticada por funcionarios
do Departamento Central de Aquisi¢des, com antecedéncia de até 24h da sessao de
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recebimento dos envelopes.

6.8. Deverd a licitante, na elaboragao dos documentos de habilitacao e da proposta de
precos, examinar cuidadosamente todas as instrugdes, condig¢bes, exigéncias, decretos,
normas e especificagdes citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9. Os documentos de habilitagdo e as propostas de precos que nao atenderem aos
requisitos exigidos neste Edital e seus anexos implicarao na inabilitagao ou desclassificacao,
respectivamente, da proponente.

7. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1

7.1. Como condigao prévia ao exame da documentagao de habilitagao do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, a Comissao Permanente de Licitagao verificara o eventual
descumprimento das condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impecga a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (Www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU;

7.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicao das consultas das alineas
“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/

7.3. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢ao de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

7.3.1. Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

7.4. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificacao.

7.5. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de condicao de
participacao.
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7.6. Nao ocorrendo inabilitacao, sera consultado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, para os licitantes cadastrados, em relagdo a habilitagdao juridica, a regularidade fiscal, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitacao técnica, conforme o disposto nos arts.10, 11, 12, 13, 14,
15 e 16 da Instrucao Normativa SEGES/MP n® 03, de 2018.

7.6.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugao Normativa SEGES/MP n® 03, de
2018 mediante utilizagdao do sistema, devera atender as condigdes exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

7.7. Também poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes, especialmente quando
o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

7.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao de
habilitagao, ainda que haja alguma restri¢ao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1° da LC n® 123, de 2006.

7.9. Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, nos termos do art. 6°, Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 3, de 2018, deverao apresentar, até o
terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, a documentacao relativa a Habilitagao
Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista, a Qualifica¢do Economico-Financeira e Habilitagao
Técnica, nas condi¢Oes descritas adiante.

79.1. Os documentos da habilitacdo cadastral acima indicados deverdo ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitacao.

7.10. HABILITACAO JURIDICA

7.10.1. Conforme subitem 8.1 do projeto basico.

7.11. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA

7.11.1Conforme subitem 8.2 do projeto basico.

7.12. HABILITACAO- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
7.12.1 Conforme subitem 8.4 do projeto basico.

7.13. HABILITACAO - QUALIFICACAO TECNICA

7.13.1 Conforme subitem 8.3 do projeto basico.
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8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS- ENVELOPE Ne 2
8.1 Conforme subitem 9 do projeto basico.

8.2 DO VALOR ESTIMADO INCLUIDO A APLICACAO DO BDI

8.2.1. Conforme subitem 4 do projeto basico.

9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitagao serao abertos pela Comissao que,
apds proceder a devida conferéncia, dard vista da documentagao aos representantes
credenciados.

9.2 A Comissao poderd apreciar a documentacao relativa a habilitacdo das licitantes na
sessao designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando
desde logo o resultado da habilitagdao, ou, ainda, aprecid-la em momento posterior, caso em
que o resultado serd divulgado por intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na
comprovagao de sua regularidade fiscal, esta nao serd inabilitada neste momento,
procedendo-se a eventual regularizagdao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n°®
123/2006 e do subitem 7.8 deste edital.

9.3. A (s) sessao (Oes) de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” serao
publicas, das quais lavrar-se-dao atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da
Comissao e pelos representantes credenciados.

9.3.1.1. A inabilitagao da licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases
subsequentes, ressalvados o que dispoe o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderao ser abertos na sessao de
habilitacao, se houver rentincia ao direito de interposicao de recursos por parte de todas as
licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o
subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a
devolucao dos envelopes fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou
em outra oportunidade, mediante recibo de entrega, sem prejuizo do disposto no
subitem 5.5.
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9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serdao rubricados nas oportunidades
devidas pelos membros da Comissdao e pelos representantes credenciados e presentes na
sessao.

9.6. ApOs a fase de habilitacdo, nao cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitagao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, ndo cabera inabilitd-la por motivo relacionado com a
habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes s6 conhecidos apds o resultado do
julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme item 7.10, deste instrumento convocatoério.

9.8.Critérios para fins de julgamento da documentacao:

9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0
deste Edital.

9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias tteis para apresentagao de nova documentagao, escoimadas das causas que ensejaram a
inabilitacao.

9.9. Critérios do julgamento das Propostas de Precos:

9.9.1. O critério de julgamento sera o MENOR VALOR GLOBAL.

9.9.2. Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes
habilitadas, sem prejuizo das condi¢des impostas no subitem 9.2.1.

9.9.3. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos
representantes credenciados presentes, a Comissao podera encerrar ou apenas suspender a
sessao para analisa-las.

9.9.4. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da
Lei n® 8.666/93, as propostas que:

9.94.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;

99.42. Apresentarem valor global superior ao estimado ou apresentarem pregos
manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93, ainda que o Edital
nao tenha estabelecido limites minimos.

9.9.43. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
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valor orgado pela Administragao; ou
b) Valor orcado pela Administragao.

9.9.4.3.1. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.4.3,
cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que
se referem, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacao de garantia adicional,
dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenca
resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.4.3-
a” e “9.9.4.3-b” e valor da correspondente proposta.

9.9.44. Ordenada a classificacao das propostas, verificar-se-a a ocorréncia de empate ficto,
nos termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, serd assegurado
preferéncia de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-
se por empate aquelas situagdes em que as propostas de contratagao para microempresas
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

9.9.4.4.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

L A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada para, no prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que podera ser adjudicado em seu
favor o objeto licitado.

IT - Nao ocorrendo contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrarem na hipétese dos §§ 1° e 22 do Art. 44 da
LC 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

III - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e
22 do Art. 44 da LC 123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

IV - Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos:

a) produzidos no Pais;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

¢) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.
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V - Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados
serao convocados.

VI - Na hipotese da ndo-contratagao nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC
123/2006, o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

VII - O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicarda quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

9.9.4.4.2. Podera a Comissio, caso entenda necessario, solicitar a licitante ofertante do
menor preco global, que apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessao,
planilha de composicao dos precos unitarios ofertados, discriminando e detalhando
de forma aberta na proposta de precos, para verificacio de execuidade da proposta e

melhor entendimento da Administracdo, além da solicitacdo para realizacio de
eventuais ajustes que nao alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da
proposta, sob pena de desclassificacao.

9.9.4.4.3 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.4.4.4. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagdo e
seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracdo a oferta de menor
preco global.
9.9.5. A critério da Comissao poderao ser relevados erros ou omissoes formais, desde que
nao resultem prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servigo Publico.
9.9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, serd efetuado sorteio em ato
publico, para o qual todas as licitantes serao convocadas.
9.9.7.Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8
(oito) dias tuteis para apresentacao de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram
a desclassificagao.

9.10. A adjudicacao, bem como a homologacao sera feita a licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitacao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta CONCORRENCIA sera publicado no Diario Eletrénico de
Justica e no site www.tjal.jus.br, em Licita¢oes.

10.0 DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

10.1 A contratada deverd absorver, na execu¢ao do contrato, egressos do sistema carcerdrio e
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 4% (quatro por cento) das
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vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta ou menos funciondrios; 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a execucao do contrato demandar cinquenta 6% (seis por cento) das vagas,
quando a execugao do contrato demandar mais de oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do
CNJ.

11.0 DO DIREITO DE RECURSOS

11.1 Das decisdes da Comissao caberdao recursos dirigidos a autoridade competente do
TJ/AL, nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:

a. habilitagdo ou inabilitagao da empresa licitante;
b. julgamento das propostas; ou

c. anulagao ou revogacgao da licitacao.

“_

11.1.1.  Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terdo efeito suspensivo.

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justi¢ca do Estado de Alagoas, por intermédio da
Comissao, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Departamento Central
de Aquisi¢Oes, localizado a Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, sala 12, 1° andar,
ANEXO I ao Prédio Sede deste Tribunal, Centro, Maceié/AL - AL. CEP: 57020-319, em horario
normal de expediente da reparticao.

11.1.3.  Recebido o Recurso, o presidente da Comissao comunicard as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

11.14. Expirado o prazo para impugnacao, com ou sem a manifestacdo das demais
empresas licitantes, a Comissao, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, procederda a andlise do
Recurso, podendo reconsiderar sua decisao ou submeté-lo, devidamente informado, a
autoridade competente do TJ/AL, que o julgard no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

12.0 DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS

12.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo a conta da dotagao
orcamentaria:

13. A) UNIDADE ORCAMENTARIA 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO
PODER JUDICIARIO; PROGRAMA DE TRABALHO 02.122. 0003. 3037 - CONSTRUCAO,
REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS; ID. USO 0 - NAO DESTINADO A
CONTRAPARTIDA; IDENTIFICADOR EXERCICIO FONTE 1 - RECURSOS DO EXERCICIO
CORRENTE; FONTE 760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS; TIPO DE
DETALHAMENTO DE FONTE 0 - SEM DETALHAMENTO; DETALHAMENTO DE FONTE 000000
- SEM DETALHAMENTO; NATUREZA 449051 - OBRAS E INSTALACOES; REGIAO
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PLANEJAMENTO 210 - TODO ESTADO; PLANO ORCAMENTARIO 000006 - MELHORIA DAS
INSTALACOES; EMENDA PARLAMENTAR E0000 - NAO DEFINIDA; PROCESSO 2023/119304.

14.

15. B) UNIDADE ORCAMENTARIA 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO
PODER JUDICIARIO; PROGRAMA DE TRABALHO 02.122. 0003. 3048 - MODERNIZACAO DO
PODER JUDICIARIO; ID. USO 0 - NAO DESTINADO A CONTRAPARTIDA; IDENTIFICADOR
EXERCICIO FONTE 1 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE; FONTE 760 - RECURSOS DE
EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS; TIPO DE DETALHAMENTO DE FONTE 0 - SEM
DETALHAMENTO; DETALHAMENTO DE FONTE 000000 - SEM DETALHAMENTO;
NATUREZA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; REGIAO
PLANEJAMENTO 210 - TODO ESTADO; PLANO ORCAMENTARIO 000007 - AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; EMENDA PARLAMENTAR E0000 - NAO
DEFINIDA; PROCESSO 2023/119304.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O contratante efetuara os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medig¢Oes de servicos aprovadas pela fiscalizagao, sendo considerados para efeito de
medicdo e pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado
de acordo com o cronograma fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizagdo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e as modificagbes expressa e previamente
aprovadas pelo contratante, apds a analise da unidade de controle interno, observando,
para tanto, as disposi¢oes do item 16 do Projeto Basico — Anexo 1.

13.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva
medicdo, serdo efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias tteis, contados da data de
entrega, informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva
responsabilidade da contratada.

13.3. A realizagao de cada pagamento observara a instrugdo do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a. NOTA FISCAL-nota fiscal eletrbnica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente
atestada pelo fiscal e pelo gestor contratual;

b. FATURA DISCRIMINATIVA-fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso proprio ou papel timbrado;
c. PLANILHA DE MEDI(;AO—pIanilha de medicao relativa a parcela faturada, conforme
o cronograma fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do érgao contratante;

d. Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;
e.  Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo ¢érgao
contratante;
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f. Relatério de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g. PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante
de pagamento, assinado pelos funciondrios, referente ao periodo da medigao;

h. PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados a matricula
da obra;

i PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ
da empresa;

j. Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-FGTS;
l. Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual;

m. Certidao de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando
sediada em outro Estado);

n.  Certidao de regularidade com a Fazenda Municipal;

0. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

p. Nota de empenho.

13.4. As certidOes de regularidade fiscal e trabalhistas deverao estar vigentes na data do
Ppagamento.

13.5. A apresentagdo de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhadas da
documentacdao requerida no subitem 13.3, quando esta for pertinente a situacdao de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicard a sua devolugao a
empresa contratada para regularizagdo, caso em que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de sua apresentagao regular, excetuada a hipdtese em que a
documentacao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

13.6. O pagamento da primeira medigao serd condicionado a apresentacao da ART ou RRRT-
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos.

13.7. Além da documentacao indicada no subitem 13.3, o tltimo pagamento dependera do
recebimento provisorio da obra, cujo Termo deverd integrar o processo daquele.

13.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento
e o efetivo adimplemento da parcela, serd aquela resultante da aplicacao da seguinte
féormula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratorios;
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N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.10. Em cumprimento ao disposto na legislagdo em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas reterd
na fonte, além dos tributos previdenciarios, aqueles pertinentes as dreas federal, estadual, municipal,
que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

13.11. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

13.12. O aceite/aprovagao do material e servigos pelo drgao licitante ndo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao o¢rgao licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

13.13. O Tribunal de Justica reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribui¢Oes de que trata a Instru¢ao Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de
n® 539, de 25/04/2005.

13.14 O pagamento da 12 (primeira) medigao serd condicionado a apresentagdo d ART ou RRT —
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos Servigos.

14. DOS PRAZOS E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

14.1 A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias
uteis apos o recebimento da ordem de servigo (O.S) emitida pelo Tribunal de Justica de Alagoas,
baseado no modelo adotado por esta Administragio (ANEXO - CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO). O referido documento sera submetido a aprovacao pela FISCALIZACAO.

14.2 Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis, apds aprovagao do cronograma
fisico-financeiro e conclusao na data aprovada neste cronograma.

14.3 O prazo para realizacao da reforma sera de até 08 (oito) meses, a partir do recebimento da ordem
de servigos pela contratada.

14.4 A vigéncia do contrato se iniciara com a assinatura do contrato e findara em 06 (seis) meses,
contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, para este fim, eventuais
prorrogacdes concedidas ao longo da execugao, sem prejuizo da responsabilidade do construtor pela
obra apos o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislacao de regéncia.
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14.5 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante solicitagio fundamentada, quando seu
objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos da Lei n® 8.666/1993, desde que
haja autorizacao formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizacdo da parte que
deu causa ao descumprimento do prazo

14.6 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante termo aditivo.

15. DO REAJUSTE

15.1. Conforme subitem 19 do projeto basico, anexo I do edital.

16.1. DO CONTRATO

16.2. Apos a homologacao da licitagdao, a adjudicatdria serd convocada, para assinatura do
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX deste Edital.

16.3. A empresa adjudicataria sera convocada para firmar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados da data de sua convocacgao.

16.4. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagao justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

16.5. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressOes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio
ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqiienta por cento) para os seus acréscimos,
quando couber e for aprovado pela administracdo publica, nas seguintes modalidades:

16.5.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

16.5.2. Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de

servigos que tecnicamente .sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que
tenha sido contratado.

16.4.2.1. Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha orcamentaria, serao
considerados os critérios estabelecidos no Acordao 1977/2013 Plenéario, do Tribunal de
Contas da Uniao.

16.5.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servigo ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

16.4.4 Em se tratando de empreitada por preco global, a variacao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo sera objeto de
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aditivo.

16.4.5 Em caso de servicos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no
DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

16.4.6 Indicar especificagdes de materiais com respectivos orgcamentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcao Civil - SINAPI, e na falta deste,
pelo sistema de Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composicao de
Precos para Or¢camentos - TCPO ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas
do mercado.

16.5. Quando constatados, apods a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato
de o objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a
prolacao de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6° inciso VIII, alinea
“a”, da Lei 8.666/93.

17.0 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1 Aquelas previstas no Item 14 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.

18.0 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1 Aquelas previstas no Item 15 do Projeto Basico — Projeto Basico -Anexo I do Edital.
19.0 DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1 Conforme Item 13 do Projeto Basico — Projeto Basico -Anexo I do Edital.

20.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1 Conforme Item 18 do Projeto Basico — Anexo I ao Edital.

21.0 DA GARANTIA DOS SERVICOS
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21.1 A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranca dos servigos, contado da data de emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

21.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizagao,
caracterizados como defeito de fabricacao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito ndo seja totalmente superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo
ser ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado
pela variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir, conforme item 12.2 do
Projeto Basico -Anexo I do Edital.

21.3 Os equipamentos fornecidos deverdao ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local, conforme item 6.2.2 do Projeto Basico - Anexo I do Edital.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias uteis, contados
da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56,
§ 1° da Lei n.2 8.666/93.

22.2 A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do
Contrato e serd restituida automaticamente, ou por solicitacdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisdao, somente apds comprovagao de que a
empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagao.

22.3 Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigagoes previstas no subitem anterior,
a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

22.4 Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme
os critérios estabelecidos pela instituicio bancdria em que for realizado o depdsito, em favor da
Contratante.

22.5 Quando a opgao da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter
clausulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

22.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta cldusula. Nesses casos, a garantia serd liberada apds a apresentacao da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

22.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
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quaisquer imperfei¢des na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao
ou omissao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal —a CONTRATADA devera, no prazo de 03 (trés)
dias tteis, contados da data em que for notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicacao de penalidades.
22.8 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao da moeda de forma
que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

23.1. DA SUBCONTRATACAO

232. A Contratada ndo podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servicos
contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou
firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, tinica e exclusiva responsabilidade
sobre tais obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranca estabelecidas neste documento.

233. A proposta de subcontratagao devera ser apresenta por escrito e, somente apds a
aprovagao do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser
iniciados.

23.4. A subcontratagcdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA ou CAU, com qualificagdo
técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

24.0 DAS PENALIDADES
24.1. Conforme Item 17 do Projeto Basico — Projeto Basico - Anexo I do Edital
25.0 DAS DISPOSICOES FINAIS

251. O (s) prazo(s) contratual (is) poderd (ao) ser prorrogado(s), a critério da
Administragao, desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do
artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela
autoridade competente.

25.2. As indicacoes de marcas constantes nos projetos ou especificacoes técnicas sao
utilizadas unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descricao do
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objeto. Em qualquer caso, serdo aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que
apresentem as mesmas caracteristicas técnicas da especificagdo, e comprovadas por meio
de laudos técnicos do fabricante.

25.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos 6rgaos locais de
fiscalizagao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizagao serd devida as empresas licitantes pela elaboragao de proposta
ou apresentagao de documentos relativos a esta licitagao, bem como pela revogagao ou
anulacdo da presente licitagdo, ressalvado o disposto no paragrafo tinico do art. 59 da Lei
n® 8.666/93.

25.,5. O ndo comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessdes
referentes a esta licitagao, ndo impedird que elas se realizem.

25.6. Das sessOes serao lavradas atas com a relagdo das empresas licitantes e todas as
ocorréncias que interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da
Comissao e representantes das licitantes presentes e serao comunicadas no local da
reuniao.

257. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetddo das propostas
apresentadas, ressalvada apenas a alteragao destinada a sanar evidentes erros formais,
depois de avaliadas pela Comissao.

25.8. O resultado desta licitagao serd homologado apds o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds renuncia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipdtese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL
reserva-se o direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a
ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢gdes propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego, devidamente atualizado,
podendo, ainda, revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista no art.
81 da Lei n® 8.666/93.

25.10.A Comissao Permanente de Licitacdo fica responsavel pelo controle e repasse das
informagoOes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas: www.tjal.jus.br,
com acesso pelo link: http://www.tjal.jus.br/?
pag=Licitacao_tomada andamento&item=tomada preco

25.11.Nas hipodteses de impugnacgao prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11
deste Edital, a tempestividade da propositura contar-se-4 da hora e data da
protocolizagao da inicial no Departamento Central de Aquisicdes do Tribunal de Justica do
Estado de Alagoas, respeitado o horario das 7:30 as 17:00 horas.

2511.1. A detecgao de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera
ser comunicada ao 6rgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o
procedimento licitatdrio.
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2512.Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteiido das propostas
apresentadas, ressalvada apenas a alteragao destinada a sanar evidentes erros formais,
depois de avaliadas pela Comissao.

25.13.0 resultado desta licitagao sera homologado apds o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentncia
expressa de todas as licitantes ao direito de apresenta-los.

25.14.A Comissao, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a
elucidar ou complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitagao, fixando
prazos para atendimento.

25.15.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serao resolvidas pela
Comissao que se valera da Lei 8.666/93 e suas alteragoes, bem assim da legislagdo aplicavel
a espécie.

25.15. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitacdo ¢ o da cidade de
Maceio, Estado de Alagoas.

25.16.Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto
n?7.983/2013.

25.17. Em caso de divergéncia entre as disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

Maceié-AL, 08 de novembro de 2023.
Kétia Maria Diniz Cassiano

Presidente da Comissao
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

1. APRESENTACAO

1.1 Com base nos fundamentos da Lei Federal n° 8.666 de 1993, este Projeto Basico e seus anexos,
acompanhado das pecas técnicas de engenharia e arquitetura, visa fornecer elementos e subsidios
que viabilizem a REFORMA POR DEMANDA com fornecimento de equipamentos de
infraestrutura do Féorum da Comarca de Arapiraca/AL.

1.2 Entende-se aqui por obra toda construcao, reforma, recuperacao ou ampliacdo, realizada por
execucdo direta ou indireta, na qual seja necessaria a utilizacdo de conhecimentos técnicos
especificos. Atividade esta, que necessita da participacdo e acompanhamento de profissionais
habilitados conforme o disposto na Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e na Lei
Federal n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

2. OBJETIVO

2.1 Contratacdo de empresa de engenharia e/ou arquitetura de obra e servicos de engenharia para
REFORMA POR DEMANDA com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do
Forum da Comarca de Arapiraca/AL.

3. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 As reformas sdo necessaria visto que o atual prédio onde funciona o Férum da Comarca de
Arapiraca/AL ndo possui area suficiente e compativel com a necessidade no desenvolvimento das
atividades jurisdicionais desta Comarca, dificultando o trabalho dos servidores.

3.2 O projeto de reforma contempla a reforma do Tribunal do Juri com ampliagdo do tablado e
adequacdo das celas, ampliacdao das Varas com inclusdo de assessoria e Copa, construcao de espaco
destinado as equipes de apoio terceirizado (manutencdo e Servicos Gerais) com espaco para
vestidrio, deposito e refeitorio, Setor Médico, ampliacdo do estacionamento com construcdo de
muro com gradil e criacdo de acesso exclusivo a entrada de viatura policial (Camburao), cobertura
do estacionamento dos magistrados, criagdo de espaco para lanchonete, alteracdao de toda
sinalizacdo, adequacdo de acessos para atendimento as normas de acessibilidade e seguranca,
substituicdo de toda infraestrutura de energia convencional, estabilizada, rede de dados e
monitoramento, pintura e revestimentos, substitui¢cdo dos pisos das Varas e do Forro de todo Férum,
implantacdo de areas de espera dotados de equipamentos para um maior conforto, reforma da
subestacdo com implantacdo de novos equipamentos, substituicdo do Nobreak e do Gerador, entre
outros, tudo em conformidade com recomendagdes do CNJ.

3.3 Os equipamentos que fardo parte da contratacdo pretendida sdo partes integrantes da
infraestrutura do prédio, essenciais ao seu funcionamento conforme previsto no Art. 12 Paragrafo
Unico da Resolucao n° 114/2010 CNJ.
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3.4 Vale destacar que a obra esta inserida no Plano Anual de Contratacdes (PAC 2024) desta Corte,
o qual visa o aprimoramento da Infraestrutura Institucional, disponibilizando instalacdes fisicas
adequadas que proporcione um bom desempenho das unidades judiciarias a partir do levantamento
das suas necessidades e dos objetivos estratégicos deste Tribunal. Diante disso, é inquestionavel a
necessidade de contratacao de empresa especializada em obra civil, com fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra, para a execucdo das obras, pois a Instituicao contratante dos servicos
nao dispde em seu quadro de pessoal da mao de obra direta., que atenda e cumpra as exigéncias
deste Projeto Basico.

3.5 Trata-se de servicos de engenharia de baixa complexidade técnica (a exemplo, reposicao e
levante de alvenarias, revestimentos, instalacoes hidrossanitarias e elétricas prediais, assentamento
de portas e esquadrias, pinturas, entre outros), de projetos arquitetonicos dentro do padrao do
Tribunal de Justica de Alagoas, com servicos a serem executados gradativamente por etapa,
conforme demandado através de Ordens de Servico devidamente acompanhada por respectivas
planilhas.

3.6 A construcdo devera ser executada em etapas, que ndo comprometam o funcionamento normal
do Forum, devendo ser apresentado previamente o planejamento para aprovacao da Fiscalizacdo do
TJAL, com execucao inicialmente das partes novas, posteriormente deslocamento parcial dos
setores para a area concluida, liberando a etapa seguinte, buscando o menor impacto possivel no
funcionamento das atividades jurisdicionais.

3.6.1 Como alternativa ao cumprimento dos prazos contratuais, devera ser considerado em
seu planejamento a suspensao parcial das atividades por pavimento do Férum, disponibilizando-se a
construtora todo espaco livre de um dos pavimentos para a execucao dos servicos em diversas
frentes de trabalho, com execucdo de reformas dos setores simultaneamente.

3.6.2 As atividades das Varas em funcionamento serdo realizadas em horario alternado com
os setores do pavimento que ndo foi liberado, ou seja, algumas varas funcionardao no periodo da
manhg, e as outras no periodo da tarde, compartilhando assim o mesmo espaco de trabalho.

3.6.3 Sera necessaria a retirada de moveis, arquivos e equipamentos, para livre execucao das
atividades, movimentacdo e transporte para acomodagado destes materiais, sugerindo-se a locacdo de
contéineres a serem dispostos no Forum para acomodagdo desses materiais.

3.7 A prestacdo dos servigos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

3.8 A estratégia da contratacdo adotada através de REFORMA POR DEMANDA e tem por objetivo
dar maior celeridade ao processo, tratativas e solucdes mais flexiveis a medida que sejam
encontradas algumas dificuldades de execucdo, caso ocorram necessidades de intervencoes de
adaptacao.

4. DO VALOR ESTIMADO INCLUIDO A APLICACAO DO BDI

4.1 O valor estimado para a execugao dos servicos é de R$ 4.000.000,00 ja acrescidos neste o BDI
de no maximo 25,00%, e para fornecimento exclusivo de Materiais e/ou Equipamentos é de R$
1.000.000,00 ja acrescidos neste o BDI de no maximo 16,8%, obtido utilizando-se a metodologia
que tem como referéncia o Acérdao 2622/2013 - TCU Plendrio, totalizando-se assim uma
estimativa de contratacdao de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais)
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4.2 As Planilhas terdo seus orcamentos baseados em quantitativos levantados conforme projetos e
com os precos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil),
e na sua falta a tabela ORSE (Estado de Sergipe), o qual servira de base durante toda a vigéncia
contratual e, no caso de eventuais aditivos, alterada essa referéncia para o més vigente apés 01 (um)
ano da data da licitagdo.

4.3 Na impossibilidade de se utilizar as fontes e tabelas de precos citadas acima, serdo criadas
composicoes proprias do TJAL, utilizando o processo de comparacdo de servicos, materiais e
insumos, sempre observando, inicialmente, os precos dos insumos do SINAPI, e na auséncia destes,
os precos médios praticados no mercado local, por intermédio de comprovagdao por meio de
documentos fiscais ou orcamentos prévios, aplicando-se o desconto ofertado para cada situacao e,
ap6s, lancamento do BDI especifico proposto para cada caso.

4.4 Desta forma, todas as composicdes de custos unitdrios deverdo estar com 0s encargos
convencionais e os complementares embutidos no custo unitario da mao de obra.

4.5 Quando planilhado itens de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam ser
fornecidos por empresas com especialidades proprias, adotar-se-a o BDI com o percentual maximo
de 16,8%, o qual também devera ser apresentado na proposta de BDI.

4.6 Nas situacOes de servigos ou materiais que nao estejam presentes nas tabela SINAPI ou ORSE
utilizar-se-a cotacOes de valores médios de mercado. Definido o valor, aplica-se o respectivo BDI, o
qual servira de base durante toda a vigéncia contratual.

4.7 Quanto ao percentual estimativo do BDI — Beneficios e Despesas Indiretas apurados a luz da
realidade da proponente, observe a impossibilidade do repasse do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa
Juridica e da CSLL - Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido, que por serem considerados
encargos de natureza personalissima, ndo podem ser repassados a Administracdao, nos termos do
Acordao TCU 950/2007 — Plenario, ratificado por reiterados entendimentos posteriores. Por este
motivo estes custos deverdao ser suportados por valores inseridos na taxa de despesas indiretas e
margem de lucro.

5.D0 PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

5.1 A empresa contratada devera apresentar seu cronograma fisico-financeiro em até 05 (cinco) dias
uteis apos o recebimento da ordem de servico (O.S) emitida pelo Tribunal de Justica de Alagoas,
baseado no modelo adotado por esta Administracao. O referido documento sera submetido a
aprovacdo pela FISCALIZAGAO.

5.2 Os servicos deverao ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis, apos aprovacao do cronograma
fisico-financeiro e conclusdo na data aprovada neste cronograma.

5.3 O Prazo de execugao dos servicos é de 08 meses, a contar da data da assinatura do contrato.

5.4 O Prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses ap0s a data do Termo de Entrega
definitiva da reforma.

5.5 O prazo de execucdo sera prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado
no contrato, avaliando-se a necessidade e devidas justificativas apreciadas pelo Poder Judiciario de
Alagoas, nos termos da Lei n° 8.666/1993, desde que haja autorizacdo formal da autoridade
competente, sem prejuizo da responsabilizacdo da parte que deu causa ao descumprimento do
prazo, se for o caso.
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5.6 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante termo aditivo.

6 - RELACAO DOS SERVICOS:

6.1- REFORMA DO FORUM DA COMARCA DE ARAPIRACA/AL, com a execugdo das obras e
reformas por demanda, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os seguintes projetos
que serdo fornecidos em conjunto as Ordens de Servico:

6.1.1- Projeto arquitetonico;

6.1.2- Projeto estrutural;

6.1.3- Projeto elétrico de baixa tensdao comum;

6.1.4- Projeto elétrico de baixa tensdo estabilizada;

6.1.5- Projeto elétrico de média tensao (rede e subestacdo aérea);

6.1.6- Projeto Luminotécnico;

6.1.7- Projeto de légica e telefone (cabeamento estruturado);

6.1.8- Projeto de climatizagao;

6.1.9- Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;

6.1.10- Projeto de CFTV/TV;

6.1.11- Projeto de SPDA;

6.1.12- Projeto de sonorizacao;

6.1.13- Projeto hidrossanitario;

6.1.14- Projeto de drenagem de aguas pluviais;

6.1.15- Projeto de sinalizacao;

6.1.16- Projeto de paisagismo;

6.1.17- Projeto de acessibilidade;

6.1.18- Projeto de impermeabilizagao.

6.2 A execucdo das obras projetadas, os equipamentos e os materiais utilizados na construgao
deverdo seguir o Memorial Descritivo fornecido pelo TJAL.

6.2.1 A aquisicao dos equipamentos devera ser precedida de aprovacdo da fiscalizacdo do
TJAL, inclusive considerando como referéncia equipamentos ja utilizados no TJAL.

6.2.2 Os equipamentos fornecidos deverdo ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local.

6.3 Sera obrigatorio a empresa vencedora manter um escritorio de contato com responsavel técnico
na cidade de Arapiraca/AL, a fim de facilitar a comunicacdo entre as partes, encontros, reunides e
troca de informacoes durante a execugao dos servicos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa
exigéncia sera feita apenas para efeitos de execucdo contratual.

7 - DA CARACTERIZACAO DA CONTRATACAO DO OBJETO PERANTE A LEI DE
LICITACOES E CONTRATOS

a) Servicos comuns de engenharia;
b) Execucdo indireta;
¢) Licitacdao na modalidade Concorréncia
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8 - HABILITACAO:
8.1- HABILITACAO JURIDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de agdes, acompanhadas de
documentos de elei¢ao de seus administradores;

¢) Inscrigao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo Orgao competente,
quando a atividade assim o exigir.

8.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal e Seguridade Social — Certidao Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante.

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — Certidao de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Art. 3% da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas).

f) Declaracao de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolugdes n° 156, de 08
de agosto de 2012; n® 07, de 18 de outubro de 2005, com as alteragdes promovidas pela Resolugao
n® 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justica — CNJ.;

8.3- QUALIFICACAO TECNICA

a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade na
data do recebimento dos documentos de habilitagao, emitida pelo(s) Conselho(s) de origem,
compativel com o objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico nao serem registrados ou
inscritos no Estado de Alagoas, deverdo ser providenciados os respectivos vistos destes orgaos
regionais por ocasiao da assinatura do contrato.

b) Atestado(s) de execucdo fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de
servicos inerentes as atividades abaixo descritas, em tipo e complexidade de construcao ou
reforma semelhante ou superior ao objeto deste projeto basico, em drea de obra dnica com no
minimo 1.450m? de 4rea construida , com descricao dos servicos executados, observando-se a
habilitacao profissional do responsdvel e respectivos atestados:

¢ Construgoes Prediais - ( Eng. Civil ou Arquiteto)

¢ InstalagOes elétricas de baixa tensao;( Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto)

¢ InstalagOes elétricas em subestagao 13.8/380/220V ou 13.800/220/127V tipo abrigada; ( Eng.
Eletricista)

¢ Instalagdes de CFTV/TV; ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de Telecomunica¢des ou
Arquiteto)
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¢ Instalagdes logico/telefone (cabeamento estruturado); ( Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de
Telecomunicag¢des ou Arquiteto)
¢ InstalagOes hidrossanitarias; ( Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto)
¢ Instalagbes de ar-condicionado tipo SPLIT; ( Eng. Civil, Eng. Mecanico ou Arquiteto)
¢ Instalagbes de combate a incéndio e panico. ( Eng. Civil, Eng. Seguranca do Trabalho ou
Arquiteto)
Observacio: Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito publico ou privado,
deverdo estar devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da certidiao de
acervo técnico (CAT) dos profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram
as CAT's emitidas pelo CREA ou CAU nos casos em que a CAT nao for eletronica. Devem estar
em nome do profissional de nivel superior, legalmente habilitado, integrante do quadro
permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde fiquem
comprovadas as suas responsabilidades técnicas na EXECUCAO de servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracio analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's e RRT's de modo que se tenha
condi¢des de aferir a responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no
referido servigo.

b.1) Os atestados devem deixar claro o nome do profissional responsavel pelo servigo
descrito, com a atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT
para esclarecer eventuais duvidas.

b.2) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de
contrato de trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de
prestacao de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou

ato administrativo de nomeacao ou designacdo do qual constem a indicacdo do cargo ou funcao

técnica, o inicio e a descricao das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.
b.3) Nao serdo aceitos atestados emitidos pela prépria empresa ou por qualquer outra
empresa que tenha vinculo com seus sdcios ou responsaveis técnicos.

c) Apresentar declaracgdo de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Forum.

c.1) E facultado as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servigo sera
executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao realizados
os servigos, podendo visitar o local, até o ultimo dia util da data anterior a sessao inaugural do
certame, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
execu¢ao dos mesmos. A realizagdo da vistoria prévia no local sera realizada através de seu
representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2) A vistoria podera ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3022.

c.2) O fato de nao ser obrigatoria a vistoria, nao exime a licitante da obrigagao de apresentar
a declaragao de vistoria do local previsto para a construgao do Férum, tampouco das obrigacdes
pertinentes a prestacdo dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das
condi¢Oes inerentes aos servigos.
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c.3) Quando nao efetuar a visita técnica, apresentar declaragao de rentincia a visita, citando
que por deliberagdo tinica e exclusiva da declarante, a mesma ndo participou da visita
técnica disponivel no referido processo licitatério, sendo de sua total responsabilidade e
conhecimento as condi¢des de realizagdo dos servigos, ndo recaindo em nenhuma hipdtese
qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou argumento futuro quanto a ndo visitagao antecipada.
d) Serd admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e) Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel pela execucdo da parte civil
sendo um engenbheiro civil ou arquiteto, e um pela execucao da parte de instalacdes elétricas um
engenheiro eletricista ou engenheiro com habilitacdo nesse tipo de atividade liberada/registrada
pelo CREA , ambos com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo
CREA ou CAU competente.

e.l) Os profissionais indicados, obrigatoriamente, serdo os responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos ora contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem
assim o respectivo termo de concordancia com as indica¢des, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n® 0*/20**, eu,___(nome do profissional, portador da
carteira e registro no CREA ou CAU ntimero ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha
indicacdo pela empresa__ (razdo social da Empresa Licitante), como responsavel técnico pelos
trabalhos objeto da licitagdo em referéncia.

Nos termos do edital, informo abaixo minha experiéncia:

Profissao | N®do registro/orgao Resumo do Servigo Local do Servigo Contratante
Executado

Macei6/AL,  de  de20

Profissional
(nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)
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8.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;

b) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da instituicao, vedada a
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados
ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, tomando como base a variacao
ocorrida no periodo, do Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela
Fundagao Gettlio Vargas — FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagoes: serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contdbeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

-publicados em Diario Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade
licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragoes
contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Diario, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro o6rgao
equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 que Instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracoes
contdbeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao
equivalente.

8.4.1- O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverao estar assinados
por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Para efeito de comprovacao da boa situagao financeira serdo avaliadas as
demonstrac¢des de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes
da aplicagao das seguintes férmulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizavel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC=__ (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)
a) Todos os Indices deverdo ser maior ou igual a 1,0 (um);

b) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de cdlculos, anexados ao
balanco, e assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os
célculos.
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¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nado tiveram completado um exercicio financeiro,
deverdo apresentar Balango Patrimonial e Demonstragao Contabil de abertura, assinados pelo
contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.

d) Comprovar que possui patrimoénio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da
contratacao, conforme dispde o § 32 do art. 31 da Lei 8.666/93.

9 - APRESENTACAO DA PROPOSTA

a) Valor estimado, desconto ofertado, BDI e valor global conforme quadro abaixo:

A - Valor global estimado dos servigos R$

SEM o BDI

B - Desconto - % % R$
C - Subtotal (A-B) R$

D - BDI % R$

E -Valor total proposto para os servicos ~ R$
(C+D) COM o BDI

F - Valor global estimado dos RS
materiais/equipamentos SEM o BDI

G - Desconto - % % R$
H - Subtotal (A-B) R$

I - BDI % R$
J - Valor total proposto para os R$
materiais/equipamentos (H+1I)

K - Valor total proposto (E + K) R$

Valor por extenso:

a.l) O percentual de desconto da proposta refere-se ao desconto sobre o prego total dos servigos e
sobre o preco total de materiais/equipamento, mas ndo necessariamente precisam ser iguais entre
eles.

a.2) BDI — Beneficios e Despesas Indiretas apurados a luz da realidade da proponente, observando a
impossibilidade do repasse do IRPJ — Imposto de Renda Pessoa Juridica e da CSLL — Contribui¢ao
Social sobre o Lucro Liquido, em obediéncia ao Acordao TCU n°® 950/2007, ressalvados os casos de
impostos faturados nos termos do Acérdao 2.586/2007.

a.3) O valor global proposto sera apurado da seguinte forma: Valor estimado, deduzido do desconto
ofertado e acrescido do BDI indicado.

9.1. A Administracio somente pagara os valores efetivamente realizados e devidamente
atestados pelo Fiscal e Gestor do Contrato.

9.2. Detalhamento da composi¢do do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) a ser proposto devera
ser composto de acordo com o Acordiao TCU n° 2622/2013 - Plenario, e, no que couber,
subsidiariamente pelo Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte
formula:
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COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

N° da Licitagao:
Municipio: Arapiraca/AL
Objeto:Reforma do Férum da Comarca de Arapiraca/AL

Faixa de BDI* (Ac6rdéao 2622/2013 —

TCU - Plenario): 11,10% a 16,80%
~ VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - %
DESCRICAO 1° Quartil | Médio | 3° Quartil (Inserir percentuais)
Administracdo Central (AC) 1,50%| 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30%| 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% | 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85%| 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50%| 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS Conforme Legislagéo especifica. Lt
PIS 0,00
TOTAL* 0,00
COMPOSIGAO ANALITICA DO BDI PARA SERVIGOS DE ENGENHARIA — CONSTRUGAO/REFORMA
N° da Licitagao:
Municipio: Arapiraca/AL
Objeto:Reformo do Férum da Comarca de Arapiraca/AL
Faixa de BDI* (Acérdao 2622/2013 -
TCU - Plenario): 20,34% a 25,00%
= VALORES DE REFERENCIA % BDI ADOTADO - %
DESCRIGAC 1° Quartil | Médio | 3° Quartil (Inserir percentuais)
Administracdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96 %) 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS 0,00
PIS Conforme Legislagao especifica. 0,00
[SS*** 2,50
TOTAL? 0,00

*) Item 9.2.1 Acordao 2622/2013 - TCU - Plenario: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver fora dos
patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico circunstanciado, justifi-
cando a adogdo do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsavel técnico
do orcamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela acima, anexados e entreques em con-
unto com a proposta.

**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigen-
te.

***) ltem 9.3.2.3 Acordao 2622/2013 - TCU - Plenério: Para o ISS, deve-se considerar a legislagéo tributaria muni-
cipal, a base de calculo e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%.
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Como forma de uniformizar as propostas na mesma base de calculo, e considerando aplicagao de 50% do
Imposto ISS de 5% sobre itens de servigos e materiais, como definido na Legislagao Tributaria do Munici -
pio de Maceid, as propostas deverao utilizar o ISS de 2,5%.

Considerar a planilha orgamentaria SEM Desoneragao.

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario

" (1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) :
B (1-1) -

Onde:

AC: Administracdo Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

9.3. Caso haja omissdo dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos servigos
e da validade da proposta, mencionadas nas alineas acima, serdo considerados os prazos estipulados
no Instrumento Convocatorio.

9.4. Os precos deverdo ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preco total da
proposta devera ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este ultimo em
caso de divergéncia.

Observacoes: Na fase da execucdo dos servicos, adotar, na composi¢cdo do BDI, percentual de ISS
compativel com a legislacao tributaria do municipio onde serdo prestados os servicos previstos da
obra, observando a forma de definicdo da base de calculo do tributo prevista na legislacdo
municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o
limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2%
fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢des Constitucionais Transitorias.

9.5. Somente serao aceitos ajustes de BDI para corregdes apds apresentacdo da proposta, dos itens
que nao sdo referentes a impostos, e que deles ndo majorem a proposta apresentada e se mantenham
dentro da faixa definida pelo Acérdao 2622/2013 — TCU, conforme tabela apresentada no item 9.2
COMPOSICAO ANALITICA DE BDI .

10 - JULGAMENTO
10.1 Sera considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global.

10.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serdo consideradas as regras de
desempate constantes no §2° da Lei 8.666/93, bem como na Lei Complementar n° 123/2006 e
alteracoes.

10.3 Empresas que ja possuam contratos com o TJAL que em seu escopo possam a vir fiscalizar
servicos do Orgao, ndo poderio participar do certame.
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11 - PRAZOS DO CONTRATO:

11.1- O prazo para realiza¢ao da reforma sera de até 08 (oito) meses, a contar da data da assinatura
do contrato.

11.2 — O prazo de realizagdo de cada etapa serd em conformidade com a apresentada no
cronograma.

11.3- O Prazo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses apos a data do Termo de Entrega
definitiva da reforma.

12 - DAS GARANTIAS

121 A CONTRATADA se responsabilizara pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranga das obras, contado da data de emissdao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n° 8.666/93.

12.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizacdo,
caracterizados como defeito de fabricacdao, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou, caso
o defeito nao seja superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo ser ressarcido pelo
valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela variagao do INCC ou,
na sua falta, outro que o possa substituir.

12.3 Exigir-se-da da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigagoes
assumidas, em valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que devera ser
prestada numa das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianga bancaria.

124 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagdo da moeda de forma que
nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se
obriga a fazer a respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for notificada pelo Contratante.

12.5 A garantia do cumprimento de CONTRATO s0 serd liberada apos o cumprimento integral das
disposi¢Oes contratuais, ou seja, apds o seu encerramento. Caso haja aditivo ao contrato, a garantia
devera ser renovada, se for o caso.

13 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

13.1- Os servigos serdo acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que tera seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢oes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n°. 8.666/93, os quais serdo auxiliados, ou ndo, por empresa
terceirizada que podera ser contratada.

13.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servico do objeto contratual;

b) verificar a execucdo do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao gestor para procedimentos de pagamento;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcdo das falhas ou defeitos observados;
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e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugdo que possam acarretar a imposicao de san¢oes ou a rescisao contratual;
f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugao do contrato.

13.3 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo deverdo ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adocao das medidas que julgar necessarias.

13.4 A fiscalizacdo serd exercida pelo Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o direito de rejeitar a execucdo do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital.

13.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacdao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas;

b) a comunicacdo para abertura de nova licitacdo a drea competente, caso a reforma ndo seja
concluida;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicacdo ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execucdo
contratual, que tenham implica¢Oes na atestagao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situagoes que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracdo de condigdo contratual deve
ser submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteragoes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econémico
financeiro ou repactuagdo. No caso de pedido de prorrogacdao de prazo, devera ser comprovado o
fato impeditivo da execucdo, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteracoes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracdo unilateral do
Contrato pela Administragao;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se
por tais informacgoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacao, nos
termos da Lei;

k) Procurar auxilio junto as areas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas;

1)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;

m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacdo a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas clausulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgdos Piblicos competentes quando o fato exigir.

13.6. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, 0 seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, Mmatricula para, nossa ordem,

exercerem a gestao do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e
zelar pela boa execucdao do objeto pactuado, nas atividades de gestdo, fiscalizacdo e controle
constantes no Ato Normativo n° 025/2010”.
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13.7. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, 0 seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, Mmatricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizacdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execugdo do objeto pactuado, nas atividades de gestdo, fiscalizacdo e
controle constantes no Ato Normativo n° 025/2010”.

14 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

14.1- Manter, durante a execucdo do contrato, as mesmas caracteristicas e condicdes de habilitacdo
apresentadas durante o processo licitatorio;

14.2- Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

14.3- Promover a anotagdo, registro, aprovacao, licencas, matricula para obra no INSS e outras
exigéencias dos 6rgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os
onus decorrentes;

14.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execucao dos servicos;

14.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execucdo dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

14.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes lancardao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
davidas quando for o caso. O referido diario encadernado e contendo as informagoes relativas a
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

14.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteracdes dos projetos e/ou servicos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal
do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao
dos projetos e/ou servigos;

14.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas executadas, relatérios com fotos dos servicos que deram origem as notas fiscais a serem
pagas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e
FGTS, referentes ao més anterior;

14.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servicos e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisoério e definitivo dos servicos;

14.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato copias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

14.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisdrio,
os seguintes documentos:
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a) aprovacgao nos o6rgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacoes no
decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigcos, em
meio oOtico (CD-Rom) ou em Pendrive, e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis
técnicos pelas execugoes;

14.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

14.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro Civil residente, com formacao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execucdo dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se torne necessaria;

14.14- Manter representante no local dos servigos, Engenheiro Eletricista, no minimo por meio
periodo, com formacao profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como
um dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdao de urgéncia que se torne
necessaria;

14.15- Manter um mestre de obra ou técnico em edificagOes, residente, com comprovada
experiéncia em construcdes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e
anotacoes de presenca diarias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra
no canteiro de obras.

14.16- Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes
a execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

14.17- Observar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizagdo do trabalho;

14.18- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianca, ou
perturbar a acdo da fiscalizacao, nos termos da notificacdo desta;

14.19- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a
execuc¢do dos servigos;

14.20- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestacao dos servicos;

14.21- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislacdo especifica do trabalho;

14.22- Seguir rigorosamente as especificagdes técnicas da execugdo dos servicos assim como o
memorial descritivo de especificacdes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, e compoem o Caderno de Instru¢oes Construtivas, os quais servirdo de parametros
complementares a serem seguidos para a elaboracdo do or¢amento, os quais fardo parte do anexo
deste edital;

14.23- Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato;
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14.24- Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

14.25- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mdo e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e as regulamentacdes
aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacOes das Praticas da SEAP - Manual de
Construgdo, executando todos os servigos com esmero e perfeicao;

14.26- Acatar as decisdes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diario de Ocorréncias” ou por
meio digital (email) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

14.27- Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de
material ou da mdo de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e
acondicionados conforme orientagdo da fiscalizacao;

14.28- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execucdo dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdo, ndo servindo tal consulta
para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

14.29- Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes
modalidades:

a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

b)Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracdo de
servicos que tecnicamente sejam necessarios para execucdo dos servicos, diferente do que tenha
sido contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao
valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

e)Em caso de servicos ndo constantes na planilha que componha a Ordem de
Servico, poderdo ser emitidas planilhas complementares que se fizerem necessarias, e deverdo ser
considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n° 3.962, de 04 de
janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n° 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

14.30- A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (Energia e Agua/Esgoto),
providéncias para o fornecimento provisério de energia elétrica e de agua/esgoto, as quais ficaram
as suas expensas.

14.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuario e o “as built” que ajudardo na correta utilizacao e
manutencao do imével, por ocasido do recebimento provisério.

14.32- Em relacdo ao sistema de refrigeracao, serdo utilizados aparelhos tipo split com serpentinas
em cobre e com religamento automatico, e sua instalacdo devera ser executada por empresa
especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.
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14.33- A contratada devera absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 2%.

14.34- A Contratada devera apresentar, antes do inicio das atividades, e as suas expensas:
a) Certidao de quitacdo da construtora junto a Prefeitura Municipal
b) Plano de destinagdo de residuos solidos da obra
) Alvara de Construgdo

14.35- A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade técnica
pela execucdo dos servicos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovacao do Fiscal
do Contrato.

14.36- Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicdo de profissional ndo poders,
em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condi¢Ges deste
contrato, particularmente dos prazos contratados.

14.37- Todos os servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e seus
anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacao previstas neste instrumento.

14.38- A Contratada deverd apresentar, ao final das atividades, o HABITE-SE da unidade
reformada, com custo a ser pago em planilha autorizada pela fiscalizacao.

15- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

15.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

15.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao dos servicos;

15.3- Verificar a execucdo do objeto por meio do Fiscal do contrato;

15.4- Verificar as obrigagoes fiscais;

15.5- Conferir as obrigacoes financeiras;

15.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos
no contrato;

15.7- Aplicar as san¢Ges administrativas contratuais;

15.8- Efetuar a devolucdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servicos;
15.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisorio dos servicos;

15.10- Notificar a Contratada da aceitacdo definitiva dos servicos, apés a vistoria e recebimento
definitivo destes.

16 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

16.1 As medicOes dos servicos serdo realizadas, pela Fiscalizacdo, mediante solicitacdo expressa da
Contratada, que devera elaborar e apresentar, impresso e em midia magnética ou 6tica, relatério do
servico composto pelas planilhas de servicos efetivamente prestados no periodo, acompanhadas de
fotografias do antes e depois.

16.1.1. A nota fiscal correspondente a medicao devera ser encaminhada a fiscalizacdo
acompanhada de:
a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais.
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16.2 A remuneragdo sera realizada sempre com base nos servigos efetivamente realizados no
periodo. A tultima medicdo sera realizada somente apos recebimento provisério dos servicos, salvo
nos casos que por motivos comprovadamente alheios a CONTRATADA e em que a demora na
obtencdo de documentos venha a reter de modo prejudicial a remuneracao devida.

16.3 No caso dos servicos nao estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnara as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando
a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que
estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis.

16.4 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

16.5. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medicOes de servicos aprovadas pela fiscalizagdo, sendo considerados para efeito de medicdo e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma fisico-financeiro e aprovada pela fiscalizacdo e gestdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e as modificaces expressa e previamente aprovadas pelo
contratante, apos a analise da unidade de controle intento.

16.6. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apds a respectiva medicao
serdo efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da data do atesto da
medicao pela fiscalizacdo do TJAL.

16.7. A realizacdo de cada pagamento observara a instrucdo do processo respectivo com 0s
seguintes documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do 6rgao/entidade contratante, com o preenchimento de todos
os campos: o endereco, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servico, o
local e o nimero do contrato, com a data de assinatura;

b) Fatura discriminativa — fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso
proprio ou papel timbrado;

c) Planilha de medicdo — planilha de medigdo relativa a parcela faturada, conforme o cronograma
fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do 6rgao/entidade contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo 6rgao/entidade contratante;
f) Relatério de vistoria de obra relativo a respectiva medicao;

g) Prova de pagamento do pessoal — folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funciondrios, referente ao periodo de medicao;

h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matricula da obra;

i) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;

j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de servico — FGTS;

k) Certidao de regularidade com a fazenda federal, inclusive, quanto aos débitos e as contribuicdes
previdenciarias;

1) Certidao de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;

m) Certiddo de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro estado);
n) Certidao de regularidade com a fazenda municipal;

o) Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

p) Nota de empenho;

16.8. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista deverdo estar vigentes na data do pagamento;

Assinado eletronicamente por RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA, ANALISTA JUD. ESPECIALIZADO, em 01/11/2023 13:11:21

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco https://grp.tjal.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NPX1.PGLU.0TSM.ZBE3



16.9. A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢ées ou desacompanhas da documentagao
requerida, quando esta for pertinente a situacdo de regularidade da empresa ou ao andamento a
obra, implicara a sua devolucdo a empresa contratada para regularizacao, caso em que o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a hipétese em que a
documentacdo omitida puder ser acessada mediante consulta puiblica.

16.10. O pagamento da primeira medicdo sera condicionado a apresentacdo da ART ou RRT
Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servicos, bem como o comprovante de
pagamento das concessionarias de agua e energia, alvara de construcdo, plano de destinacao de
residuos solidos, certiddo de quitacdo junto a Prefeitura Municipal e comprovante do Seguro
Garantia.

16.11. Além da documentagdo indicada, o ultimo pagamento dependera do recebimento provisorio
da obra, cujo Termo devera integrar o processo daquele.

16.12. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

16.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, sera aquela resultante da aplicacdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX 1=(6/100)/365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

16.14. Em cumprimento ao disposto na legislacao em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas retera
na fonte, além dos tributos previdenciarios, aqueles pertinentes as areas federal, estadual, municipal,
que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

16.15. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servicos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

16.16. O aceite/aprovagdo do material e servigos pelo 6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificacOes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao o6rgdo licitante as
faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

16.17. O Tribunal de Justica reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribuicoes de que trata a Instrucdo Normativa SRF n° 480, de 15/12/2004, modificada pela de n°
539, de 25/04/2005.
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17 - SANCOES ADMINISTRATIVAS (CONFORME ATO NORMATIVO N 48, DE DOZE DE
AGOSTO DE 2019 - ANEXO III)

17.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, ficara impedida de licitar e contratar
com a Administracdo Publica Estadual e sera descredencia da do sistema de cadastramento de
fornecedores do Estado de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisao unilateral do contrato e da
aplicacdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da contratacdao, a
CONTRATADA que:

17.1.1. apresentar documentacao falsa;
17.1.2. fraudar a execugdo do contrato;
17.1.3. comportar se de modo inidoneo;
17.1.4. cometer fraude fiscal; ou
17.1.5. fizer declaracao falsa.

17.2. Para os fins do item 1.3, reputar se do inidéneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
paragrafo tnico, 96 e 97, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/1993.

17.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993; e no art. 7° da
Lei n © 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execucao do contrato ou de
inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “ e nas tabelas 2 a 3 abaixo,
com as seguintes penalidades:

17.3.1. adverténcia;

17.3.2. suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragcdo do Tribunal de Justica de Alagoas, por prazo nao superior a dois anos;

17.3.3. decla racdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre qu e a contratada
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior; ou

17.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Estadual e
descredenciamento sistema de ca dastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominagoes legais.

17.4. No caso de inexecucdo total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato
ou da nota de empenho.

17.5. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, em entregar total ou p arcialmente o material ou em concluir o servico integralmente,
a contratada estara sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor correspondente a parte
inadimplente.
17.6. Configurar se & o retardamento da execucdo quando a CONTRATADA:

17.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execucdo do contrato apds 7 (sete) dias
contados da data da ordem de servico; ou

17.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os servicos definidos no contrato por 3
(trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados
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17.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

17.7. No caso do cometimento das infracdes elencadas nos subitens “6.1” e “6.2” acima, a
contratada podera ser sancionada com multa de:

17.7.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execucdo de servicos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até
o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

17.7.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execucao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando o
atraso ultrapassar 30 (trinta)

17.8. A falha na execucdo do contrato estara configurada quando a CONTRATADA enquadrar se
em pelo menos uma das situagOes previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduacao de infragoes
conforme tabela 1 deste item, e alcancar o total de 20 ( vinte) pontos, cumulativamente.

Tabelal

GRAU DA INFRACAO| PONTOS DA INFRACAO
1 9

S

[ |}

3 1
- b
5 8
6 10

17.9. Pelo descumprimento
das obrigacdes contratuais, a Administracdo poderd aplicar multas conforme a graduacao
estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2
GRAU CORRESPONDENCIA (RS)
1 300.00
2 500.00
3 700.00
- 900.00
5 2.000.00
6 5.000.00
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Tabela 3 (deve ser ajustada de acordo com o tipo de objeto contratada)

(LEM DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA

Permitir a presenca de empregado nio nmformuzado ou
com uniforme manchado. sujo. mal apresentado e/ou sem P do

1 |cracha 1 Ay e

’ OCOITEncla

5 Man_te-r funcionano sem qualificacio para a execucio dos 1 Ppr empregado e por

= SETVICOS. dia
Executar servico incomoleto. palianvo. provisénio como _

3 por carater oermanente. ou deixar de providenciar 2 Por ocorréncia
recomposigio complementar
Fomecer nformacdo pérfida de semvico ou substitur

4 material licitado por outro de qualidade inferior 2 Por ocorréncia
Suspender ou interromper. salvo motivo de forga maior ou

5 caso fortmto, os servigos contratados. 6 Por dia e vor tarefa

‘ designada

6 F)estnur ou damficar documentos por culpa ou dolo de 3 . R
seus agentes.

7 Utilizar as dependéncias do CONTRATANTE para fins 5 e
diversos do objeto do contrato.
Recusar a execucio de servico deternunado pela c "

8 | FISCALIZACAO. sem motivo justificado. Y | |Pukseakace
Pernutir situacio aue crie a possibihdade de causar ou

9 ;:el:; :aul;e dano fisico. lesdo corporal ou consequéncias 6 D
Retiwrar das dependéncias do TJAL ouaisauer

10 equipamentos ou matenias de consumo previstos em 1 Por item e por
contrato, sem autorizacio prévia. OCOITENcia
Retirar funcionanos ou encarregados do servico durante o

11 |expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE 4 Ef: empregado e por
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Para os itens a seguir. deixar de:

12 Remstrar ¢ controlar. dianamente. a assidmdade e a 1 Por empregado e por
- pontualidade de seu pessoal. dia
Substituir empregado gue tenha conduta inconvemente on Pisi i £ & B
13 incompativel com suas ambuiches. 1 dia prega P
14 Manter a documentacio de habilitacdo atualizada | Por LR 6 spek
ocorréncia
Cumprir horano estabelecido pelo contrato  ou
15 determinado pela FISCALIZACAQO. 1 Por ocomréncia
Cumorir determinacio da FISCALIZACAO para controle sz
16 R 1 Por ocorréncia
de acesso de seus funcionanos.
17 Cumorir determunacio formal ou mstrugio complementar o Por ocorréncia
da FISCALIZACAO. o
18 Efetuar a reposigdo de funcionanos faltosos. 2 Por ccorréncia
Efetuar o pagamento de salanos. vales-transvorte. vales-
refeicio. seguros. encargos fiscais ¢ sociais. bem como
19 arcar com quasquer despesas diretas e/ou indiretas 6 Por més
relacionadas a execucio do contrato nas datas avencadas.
0 Efetuar os recolhumentos das contribuigcdes socims da 6 ;0
- Previdéncia Soaal oun do FGTS.
11 Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) 1 Por empregado e por
B meses. dia
4y Manter sede. filial ou escnitonio de atendimento na cidade 1 Por ocomréncia e por
b local de prestacio dos servigos dha
23 Apresentar. quando solhicitado., documentagdo fiscal, 2 Por ocoméncia e por
trabalhista. orevidenciana e outros documentos dia
necessanos a comorovacdo do cumpnmento dos demais
encargos trabalhistas.
Creditar os salanos nas contas bancanas dos emoreeados. i
24 em agéncias localizadas na cidade local da prestagdo dos 1 31011‘ DL, £ B
servigos ou em outro definido pela Admimistragdo. =
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta
)5 documentaciio exigida em cliusula especifica do contrato 1 Por ocomréncia e por
- - DOCUMENTACAO FISCAL, TABALHISTA E dia
PREVIDENCIARIA.
Avresentar notas fiscais discriminando oreco e
- auantidade de todos os matenais utihzados mensalmente. .
o indicando marca. quantndade total e quanndade umtana . e e
(volume, peso etc.).
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos
17 formais solicitados para sanar as inconsisténcias ou - Por ocoméncia e por
= dirvidas suscitadas durante a analise da documentacio = dia
exigida por forca do contrato.
18 Manier em estoque _equipamentos discnounados em 3 P T Sl
contrato, para uso diano.
Fomecer EPls (Equipamentos de Protecio Individual) aos P
” : 2 . = or empregado e por
29 seus empregados ¢ de mmpor penalidades agueles que se 2 bl
negarem a usa-los.
Cumprir auaisouer dos itens do confrato £ seus anexos P wamw -
30 nio previstos nesta tabela de nmmltas. anos reincidéncia 3 e P
formalmente nouficada pela umidade fiscalizadora.
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos
31 e/on avpresentarem rendimento mmsatnsfatornio em aie 48 2 Por dia
horas. contadas da comumicacio da contratante.
Providenciar a manutencio para solucio de problema que
32 acarrete  suspensao de dispombmlidade ou de 4 Por ocorréncia
operacionahdade do sistema predial
33 Cumoprir o programa venodico de manuiencio preveniiva 3 53;1—;&1:::1 e
determinada em coniraio.
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Obs.: constatada a inviabilidade pratica do uso de tabelas (na forma acima especificada ou segundo
metodologia alternativa), sem que signifique esgotamento das op¢des, poder-se-a adotar a seguinte
Clausula:

“Quando do descumprimento de obrigacoes especificas e gerais da CONTRATADA especificadas
no contrato, a CONTRATADA, caso ndo sejam acatadas suas justificativas, estard sujeita a
penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do contrato, por item obrigatério descumprido,
limitado ao percentual maximo de 2%, se descumprido mais 1 (um) item obrigatério
concomitantemente”

17.10. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

17.10.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

17.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA
obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
oficial.

17.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este sera encaminhado para inscri¢ao em divida ativa.

17.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da solicitacdao do
CONTRATANTE.

17.11. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagOes legais previstas no contrato,
podera ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos enumerados no
art. 78, incisos I a XII e XVI I, da Lei n° 8.666/93.

18 - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das condigoes
contidas no Memorial Descritivo e na Ordem de Servico, ndao excluindo a responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem ético-profissional dentro dos limites estabelecidos na
legislacdao vigente ou no contrato.

18.2. Executada a Ordem de Servico, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada,
pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizacdo e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias,
contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.1) No termo de recebimento provisério, sera lavrada uma ata circunstanciada que
descreverd eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixacdo de prazo compativel
para a sua execucao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessaria a execucao de servicos corretivos, quando do
recebimento provisério e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificara a
Contratada e estipulara o prazo de execucdo. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita
a multa diaria de 1%(um por cento) conforme Clausulas de Penalidades;

a.3) O Termo de Recebimento Provisdrio interrompera a contagem do prazo de
execucao final da obra.

Assinado eletronicamente por RODRIGO EVARISTO DE OLIVEIRA E SILVA, ANALISTA JUD. ESPECIALIZADO, em 01/11/2023 13:11:21

Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereco https://grp.tjal.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NPX1.PGLU.0TSM.ZBE3



b) Definitivamente, por Comissdo designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitacdo definitiva, apés decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a
partir do recebimento provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisério e Definitivo ndo eximirdo a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagdo em vigor.

d) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, com HABITE-SE, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndo cumpra o prazo
estipulado pela Comissdo designada pelo Contratante.

e) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
podera acarretar, além da multa, a suspensdao do direito de a empresa participar de licitacoes e
contratacoes com o Poder Judicidrio.

18.3. No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, no qual relatara o
que houver constatado e, se for o caso, juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

18.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
18.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servicos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboracdo e supervisdo técnica, a
partir da data de emissdo do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei
8.666/93.

19 - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

19.1. Os precos ofertados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses da data da licitagao.
19.2. Decorridos 12 (doze) meses da assinatura do contrato, sera atualizada o més de referéncia do
SINAPI e/ou ORSE.

19.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entao em vigor.

19.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, a Contratante elegera novo indice
oficial para reajustamento do preco do valor remanescente.

20 - DA RESCISAO
20.1 Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato podera ser
rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei n° 8.666/93, c/c suas

alteracOes posteriores, nas seguintes formas:

20.2 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

20.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;

20.4 Judicial, nos termos da legislacao.
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21 - PRATICAS SUSTENTAVEIS
21.1 Em observancia a essas praticas, serdo adotadas as seguintes medidas junto a Contratada:

a) Devera praticar a separacao dos materiais considerados reciclaveis;

b) Sera dada a preferéncia de compra de materiais as empresas que tenham programas de protecao
ambiental;

c) Sera dada a preferéncia de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior
durabilidade;

d) A Contratada sera obrigada a prestar treinamento para os seus funciondrios de educagdo
ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica, de agua,
armazenamento e reciclagem de lixo, orientacdo quanto a agressdo ao meio ambiente e a
preservacao dos recursos naturais, etc., comprovando através de registros de atividade de palestra
ou cursos proferidos para as equipes de trabalho.

22 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES

22.1 A prestacao dos servicos objeto do contrato devera atender também as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

- Manual de Obras Publicas — Edificacoes (Praticas de Manutencdo) elaborado pela Secretaria de
Estado da Administracdo e Patrimonio (SEAP);

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos;

- Instrucdes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA.

20 - GENERALIDADES:

20.1- O CNPJ do FUNJURIS é 01.700.776/0001-87.

20.2- O certame objeto deste projeto basico podera ser revogado total ou parcial, sem que caiba
indenizacao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

20.3- O contrato podera ser acrescido ou diminuido dentro dos limites estabelecidos na lei 8.666/93.
20.4. A participacao nesta licitacao implica a plena aceitacdo dos termos e condicOes deste edital e
seus anexos, bem como das normas administrativas vigentes.

Macei6/AL, 31 de Outubro de 2023

JOSE Assinado de forma

digital por JOSE
RONALDO RONALDO VICTOR .
BRANDAO  ~ 8RANDAO Aponado de o
MAGALHAES:8 MAGALHAES:87741 CORREIA CORtEA

Dados: 2023.10.31 VASCONCEL \égzggggggﬁfﬁww
7741 13:11:41 -03'00' LOS:03849 1625200300
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ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA

MODELO DE ORDEM DE SERVICO

EMPRESA:
LOCAL DO SERVICO:
PRAZO:

DESCRICAO DO SERVICO:

Seguirdo anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos servigos que serdo executados, elaboradas pelo
DCEA e pela Contratada.

VALOR DO SERVICO:

AUTORIZACAO DO GESTOR
DATA DA EMISSAO: / /

CONTRATADA
DATA DO RECEBIMENTO: / /
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

, Inscrita no CNPJ n.? por

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
portador (a) da Carteira de Identidade n® e do CPF n®
apresenta a sua Proposta de Preco para a execucgao total dos servigos do objeto
licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$

PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

Data

Assinatura do Representante Legal

OBSERVACOES:
MODELO DE PROPOSTA: Conforme item 9 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.
RELACAO DOS SERVICOS: Conforme item 6 do Projeto Basico - Anexo I do Edital.

Elaborado: JCWP / Revisado: HHCMML
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ANEXO III - MODELO DE COMPOSICAO DE EQUIPE TECNICA

* Inserir esta Declaraciao no ENVELOPE N°¢ 1 (Documentacao)

Tendo examinado o edital da CONCORRENCIA n® 006/2023, eu,
profissional), portador da carteira e registro no CREA/CAU numero
ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa____(razao  social da Empresa
Licitante) , como responsavel técnico
pelos trabalhos objeto da licitagao em referéncia.

(nome do
declaro estar

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiéncia:

NUMERO DO RESUMO DO LOCAL CONTRATANTE
REGISTRO/ORGAO SERVICO DO
EXECUTADO SERVICO

Maceio/AL, de de 2023.

Profissional (nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante (nome e assinatura)
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ANEXOIV-DECLARACAO DE VISITAAOLOCALDOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu,___, na qualidade de profissional responsavel pela
empresa CNP]J , telefone ()_
compareci ao local dos servigos, objeto da

licitagao, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagdo, do qual dou
plena ciéncia das condigOes as quais se realizarao a obra.

Maceio, de de 2023.

Eng® Responsavel (Carimbo)

*Observacao:

Na auséncia da apresentagao da Declaragao de Vistoria, o licitante devera apresentar a
Declaragao de Nao Visita, conforme item 8.3, ¢.3 do Projeto Basico — Anexo I do Edital.
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ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E

DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI N® 9.854/99.

A

empresa
sediada

o(a) Sr (a).

CNPJ n®

por intermédio de seu representante legal,
portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

_ declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacao neste certame licitatério e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, nao emprega menor de

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o
caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa CNPJ n® sediada a , DECLARA de
que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pelas Resolugdes n® 156/2012 e 007//2005, com as
alteragoes promovidas pela Resolu¢ao n® 229/2016, do Conselho Nacional de Justiga- CNJ.

Maceio, de de 2023

Empresa
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ANEXO VII - PLANILHA DE DADOSDados da Empresa:

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. de Identidade

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Elaborado: JCWP / Revisado: HHCMML
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ANEXO VIII - DECLARACOES

A empresa , CNPJ n® , sediada
, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n®

, sob as penas da Lei, DECLARA:

1. QUE atende aos requisitos de Habilitacdo e responde pela veracidade das informagoes
prestadas;

2. QUE cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (empresas a partir de
100 (cem) empregados;

3. QUE a proposta econdmica apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas
vigentes na data de sua entrega;

4. QUE conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servi¢o, conforme termo
abaixo assinalado;

a) DECLARO, para os devidos fins, que VISTORIEI o local onde sera realizado o objeto da
Concorréncia n® 006/2023, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura fisica
do local, e CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos (  );

Oou

b) DECLARO, para os devidos fins, que NAO visitei o local onde sera realizado o objeto da
Concorréncia n® 006/2023, por opgao propria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca
da estrutura fisica do local, e CONCORDO com todas as condi¢des estabelecidas no Edital e seus
Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos
em virtude da omissao na verificagao das condig¢oes do local de execugao do objeto do certame ().
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5. QUE obedece aos critérios de sustentabilidade, conforme Resolugao CNJ n® 400/2021 que
dispoe sobre a politica de sustentabilidade no Poder Judiciario e o Guia das contratagdes Sustentaveis
do TJAL, nos termos da Portaria.

6. QUE obedece aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolugao n® 20 de 30 de maio
de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacao” e define critérios para a inclusao de reserva de
vagas nos contratos de prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em condi¢ao
de vulnerabilidade, de tal forma que observa o disposto no Art. 3° desta Resolugao para que faga a
reserva de, no minimo 5% das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servigos continuos com
regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagoes
previstas no Art. 2° desta Resolugao.

7. QUE absorve, na execugao do contrato, egressos do sistema
carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nado inferior a 4%
(quatro por cento) das vagas, quando a execuc¢ao do contrato demandar cinquenta ou menos
funcionarios; 5% (cinco por cento) das vagas, quando a execucdo do contrato demandar
cinquenta 6% (seis por cento) das vagas, quando a execug¢do do contrato demandar mais de
oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do CNJ.

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IX

MINUTA CONTRATUAL
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N¢®_/2023

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
E/OU ARQUITETURA DE OBRA E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA REFORMA POR DEMANDA
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
INFRAESTRUTURA DO FORUM DA COMARCA DE
ARAPIRACA/AL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DE JUSTICA E A EMPRESA XXXX.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Pracga
Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, Macei6é/AL, inscrito no CNPJ] sob o n°
12.473.062/001-08, neste ato representado pelo Exm® Desembargador Presidente XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATANTE, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE
MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, orgao autébnomo vinculado ao
Poder Judiciario, inscrito no CNPJ sob n? 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do
Tribunal de Justiga, representado neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissao Gestora
Dr. XXXXXX, e a empresa com endereco na RUA Maceio-Al,
inscrita no CNPJ/MF sob o n®__ora representada por portador da cédula de
identidaden® ____ SSP/AL, inscrito no CPF n°®xx, doravante designada CONTRATADA,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n® 2023/119304, e ainda o resultado
do certame licitatério CONCORRENCIA n®° 006/2023, pactuam o presente contrato, em
conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragOes, Lei n® 9.784/99, Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes, o Ato Normativo n. °
48/2019 e alteragOes posteriores, que trata da aplicacao de san¢des administrativas, Resolugao
do CNJ n® 114/2010, Resolucao TJ/AL n® 07/2013, Instru¢des Normativas SEGES/MPDG
numeros 1/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade, n® 005/2017, que dispoe
sobre regras e diretrizes para a contratagao de servigos, continuados ou nao, Decreto Federal
n® 7.983/2013, e Resolugdo n® 20 de 30 de maio de 2023, que dispOe sobre o programa
“Transformacao” e define critérios para a inclusao de reserva de vagas nos contratos de

prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em condicao de
vulnerabilidade, o que fazem na conformidade das clausulas adiante estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem como objeto a contratacdo de empresa de engenharia e/ou
arquitetura para REFORMA POR DEMANDA do Féorum da Comarca de Arapiraca/AL, com a
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execugao das obras e reformas, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os
seguintes projetos que serao fornecidos em conjunto as Ordens de Servigo:

a. Projeto arquitetonico;

b. Projeto estrutural;

c. Projeto elétrico de baixa tensao comum;

d. Projeto elétrico de baixa tensao estabilizada;

e. Projeto elétrico de média tensao (rede e subestacao aérea);
f. Projeto Luminotécnico;

g. Projeto de ldgica e telefone (cabeamento estruturado);

h. Projeto de climatizagao;

i. Projeto de prevencao e combate contra incéndio e panico;
j. Projeto de CFTV/TV;

k. Projeto de SPDA;

1. Projeto de sonorizacao;

m. Projeto hidrossanitario;

n. Projeto de drenagem de 4guas pluviais;

o. Projeto de sinalizagao;

p. Projeto de paisagismo;

g. Projeto de acessibilidade;

s. Projeto de impermeabilizagao.

Este Termo de Contrato vincula-se a Concorréncia n.2 006/2023 e seus anexos, identificada no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

2.1 O prazo para realizagdo da obra serd de até 0 8 (0it o) m e s e s contados a partir do recebimento da
ordem de servigos pela contratada.

2.2. A vigeéncia do contrato se iniciard com a assinatura do contrato e findara em 06 (seis) meses,
contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, para este fim, eventuais
prorrogacdes concedidas ao longo da execugao, sem prejuizo da responsabilidade do construtor pela
obra apds o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislacao de regéncia.

2.3 O prazo de vigéncia podera ser prorrogado, mediante solicitagdo fundamentada, quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado no contrato, nos termos da Lei n® 8.666/1993, desde que haja
autorizagao formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagdo da parte que deu
causa ao descumprimento do prazo.

2.4 Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de

execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante termo aditivo.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

3.1 O valor total da contratagao é de R§......... (eer)-

3.2 No valor acima estdao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

3.3 As parcelas do cronograma fisico-financeiro, que, em razao de atrasos nao imputaveis,
sob qualquer forma, a contratada, devam ser executada apdés um ano da data limite para
apresentacao das propostas, poderao, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a
variacdo do indice INCC-Indice Nacional de Custo da Construgio no periodo de um ano
desde a data-limite para a apresentagao das propostas. Para reajustes subsequentes, nas
mesmas condi¢gdes impostas ao primeiro, adotar-se-a a variagao do indice ocorrida apos um
ano desde o ultimo reajuste.

3.4 A eventual celebracao do contrato apds a consolidagdao da anualidade que autorizaria o
reajuste sera feita segundo os valores da proposta original, mas nao importard em rentncia,
pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrao a conta da dotagao or¢amentdria:

A) UNIDADE ORCAMENTARIA 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER
JUDICIARIO; PROGRAMA DE TRABALHO 02.122. 0003. 3037 - CONSTRUCAO, REFORMA E
AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS; ID. USO 0 - NAO DESTINADO A CONTRAPARTIDA;
IDENTIFICADOR EXERCICIO FONTE 1 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE; FONTE 760 -
RECURSOS DE EMOLUMENTOS, TAXAS E CUSTAS; TIPO DE DETALHAMENTO DE FONTE O -
SEM DETALHAMENTO; DETALHAMENTO DE FONTE 000000 - SEM DETALHAMENTO;
NATUREZA 449051 - OBRAS E INSTALACOES; REGIAO PLANEJAMENTO 210 - TODO ESTADO;
PLANO ORCAMENTARIO 000006 - MELHORIA DAS INSTALACOES; EMENDA PARLAMENTAR
E0000 - NAO DEFINIDA; PROCESSO 2023/119304.

B) UNIDADE ORCAMENTARIA 02501 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER
JUDICIARIO; PROGRAMA DE TRABALHO 02.122. 0003. 3048 - MODERNIZACAO DO PODER
JUDICIARIO; ID. USO 0 - NAO DESTINADO A CONTRAPARTIDA; IDENTIFICADOR EXERCICIO
FONTE 1 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE; FONTE 760 - RECURSOS DE EMOLUMENTOS,
TAXAS E CUSTAS; TIPO DE DETALHAMENTO DE FONTE 0 - SEM DETALHAMENTO;
DETALHAMENTO DE FONTE 000000 - SEM DETALHAMENTO; NATUREZA 449052 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; REGIAO PLANEJAMENTO 210 - TODO ESTADO;
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PLANO ORCAMENTARIO 000007 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE; EMENDA PARLAMENTAR E0000 - NAO DEFINIDA; PROCESSO 2023/119304.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 As medi¢oes dos servigos serdo realizadas, pela Fiscalizagdo, mediante solicitagdo expressa da
Contratada, que devera elaborar e apresentar, impresso e em midia magnética ou Odtica, relatério do
servico composto pelas planilhas de servicos efetivamente prestados no periodo, acompanhadas de
fotografias do antes e depois.

51.1. A nota fiscal correspondente a medi¢cdo deverd ser encaminhada a fiscalizacao
acompanhada de:

a) demonstrativo, detalhando os itens medidos, com fotografias;
b) comprovantes dos recolhimentos relativos as leis sociais.

5.2 A remuneragao serd realizada sempre com base nos servicos efetivamente realizados no periodo. A
ultima medicao serd realizada somente apds recebimento provisoério dos servigos, salvo nos casos que
por motivos comprovadamente alheios a CONTRATADA e em que a demora na obtencdao de
documentos venha a reter de modo prejudicial a remuneragao devida.

5.3 No caso dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnara as
respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara,
conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis.

54 A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificagao do Fiscal do Contrato.

5.5. O contratante efetuard os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas medig¢oes
de servigos aprovadas pela fiscalizagdao, sendo considerados para efeito de medi¢do e pagamento
somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o cronograma fisico-
financeiro e aprovada pela fiscalizagao e gestao, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e
as modificagOes expressa e previamente aprovadas pelo contratante, apds a anadlise da unidade de
controle intento.

5.6. Os pagamentos de cada etapa do cronograma fisico-financeiro, apos a respectiva medigao serao
efetuados pelo FUNJURIS, em até 20 (vinte) dias uteis, contados da data do atesto da medigao pela
fiscalizacao do TJAL.

5.7. A realizacao de cada pagamento observard a instru¢ao do processo respectivo com os seguintes

documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do érgao/entidade contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o enderego, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de servigo, o local e
o numero do contrato, com a data de assinatura;
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b) Fatura discriminativa — fatura discriminativa com todos os dados da empresa, em impresso proprio
ou papel timbrado;

c) Planilha de medicao — planilha de medicao relativa a parcela faturada, conforme o cronograma
fisico-financeiro, impressa de acordo com os padrdes do drgao/entidade contratante;

d) Copias do contrato e de seus aditivos, quando houver;
e) Cronograma fisico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo drgao/entidade contratante;
f) Relatorio de vistoria de obra relativo a respectiva medigao;

g) Prova de pagamento do pessoal — folha de pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios, referente ao periodo de medicao;

h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matricula da obra;

i) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;

j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de servico — FGTS;

k) Certidao de regularidade com a fazenda federal, inclusive, quanto aos débitos e as contribui¢oes
previdencidrias;

1) Certidao de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;

m) Certidao de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro estado);
n) Certidao de regularidade com a fazenda municipal;

0) Certidao negativa de débitos trabalhistas — CNDT;

p) Nota de empenho;

5.8. As certiddes de regularidade fiscal e trabalhista deverao estar vigentes na data do pagamento;

59. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhas da documentacado
requerida, quando esta for pertinente a situagao de regularidade da empresa ou ao andamento a obra,
implicard a sua devolugdo a empresa contratada para regularizacdo, caso em que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de sua apresentacao regular, excetuada a hipdtese em que a
documentagao omitida puder ser acessada mediante consulta publica.

5.10. O pagamento da primeira medigao serd condicionado a apresentagao da ART ou RRT
Anotagao/Registro de Responsabilidade Técnica dos servigos, bem como o comprovante de pagamento
das concessionarias de dgua e energia, alvara de construcao, plano de destinagao de residuos solidos,
certidao de quitagao junto a Prefeitura Municipal e comprovante do Seguro Garantia.

5.11. Além da documentacao indicada, o ultimo pagamento dependerd do recebimento provisdrio da
obra, cujo Termo deverd integrar o processo daquele.

5.12. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

5.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacgao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da
parcela, serd aquela resultante da aplicagao da seguinte féormula:
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EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX  I=(6/100) /365 I=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.14. Em cumprimento ao disposto na legislagdo em vigor, o Tribunal de Justica de Alagoas retera na
fonte, além dos tributos previdenciarios, aqueles pertinentes as areas federal, estadual, municipal, que
incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa juridica, conforme o caso.

5.15. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, eventual multa imposta pelo
TJ/AL, se for o caso.

5.16. O aceite/aprovacao do material e servigos pelo 6rgao licitante nao exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do material ou disparidades com as
especificagOes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao 6rgao licitante as faculdades
previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

5.17. O Tribunal de Justiga reterd, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribui¢oes
de que trata a Instrugao Normativa SRF n® 480, de 15/12/2004, modificada pela de n® 539, de 25/04/2005.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Manter, durante a execuc¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condig¢des de
habilitacao apresentadas durante o processo licitatorio;

6.2. Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3. Promover a anotacao, registro, aprovacao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 6rgdaos competentes com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se por
todos os 6nus decorrentes;

6.4. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execugao dos servigos;

6.5. Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execuc¢ao dos servigos, cépia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6. Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para
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dirimir davidas quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagoes
relativas a obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

6.7. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatoério
de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo
todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre
que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

6.8. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma
das etapas executadas, relatorios com fotos dos servigos que deram origem as notas fiscais a
serem pagas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade
Social e FGTS, referentes ao més anterior;

6.9. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

6.10. Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

6.11. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento
provisdrio, os seguintes documentos:

a) aprovagao nos orgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram
modificagdes no decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos,
em meio o6tico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos
pelas execucoes;

6.12. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

6.13. Manter representante no local dos servigos, Engenheiro Civil residente, com formagao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsaveis
técnicos pela execucao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacao de urgéncia que se torne
necessaria;

6.14. Manter representante no local dos servigos, Engenheiro Eletricista, no minimo por meio
periodo, com formagdo profissional devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU
como um dos responsaveis técnicos pela execugao dos servigos, que assuma perante a
fiscalizagao do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagao de
urgéncia que se torne necessaria;

6.15. Manter um mestre de obra ou técnico em edificagdbes residente, com comprovada
experiéncia em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF
e anotacdes de presenga didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e
mantendo outra no canteiro de obras.
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6.16. Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios
concernentes a execucgao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incéndios;

6.17. Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizacao do trabalho;

6.18. Retirar do local dos servigos qualquer empregado que ndo corresponder a confianga, ou
perturbar a agdo da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

6.19. Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagoes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,
durante a execugao dos servigos;

6.20. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

6.21. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas
na legislacao especifica do trabalho;

6.22. Seguir rigorosamente as especificagdes técnicas da execucao dos servigos assim como o
memorial descritivo de especificacbes de materiais que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, e compdem o Caderno de Instrugdes Construtivas, os quais servirao de
parametros complementares a serem seguidos para a elaboracao do orcamento, os quais farao
parte do anexo deste edital;

6.23. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto do contrato;

6.24. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.25. Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentag¢oes
aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de
Construgao, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;

6.26. Acatar as decisOes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdao formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou
por meio digital (email) cujo endereco serd informado por escrito pela contratada;

6.27. Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razao de
material ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e
acondicionados conforme orientacao da fiscalizagao;

6.28. Sempre que pretender aplicar material “similar” na execuc¢ao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada
de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisdao, ndo servindo tal
consulta para justificar o nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
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6.29. Aceitar, nas mesmas condig¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, quando couber e for aprovado pela
administracdo publica, nas seguintes modalidades:

a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma
da obra.

b)Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de servigos que
tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e que nao
forem de responsabilidade da Contratada.

d)Em se tratando de empreitada por preco global, a variagdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo sera objeto de aditivo;

e)Em caso de servigos nao constantes na planilha que componha a Ordem de Servico, poderao
ser emitidas planilhas complementares que se fizerem necessarias, e deverao ser considerados
os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro
de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009,
publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

6.31. A Contratada devera solicitar as concessionérias locais (Energia e Agua/Esgoto),
providéncias para o fornecimento provisdrio de energia elétrica e de agua/esgoto, as quais
ficaram as suas expensas.

6.32. Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia
e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usudrio e o “as built” que ajudardao na correta
utilizagao e manutengao do imodvel, por ocasiao do recebimento provisoério.

6.33. Em relacao ao sistema de refrigeracdo, serao utilizados aparelhos tipo split com
serpentinas em cobre e com religamento automatico, e sua instalagao devera ser executada por
empresa especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.

6.34. A contratada deverd absorver, na execucao do contrato, egressos do sistema carcerario, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

6.35. A Contratada deverd apresentar, antes do inicio das atividades, e as suas expensas:
a) Certidao de quitagao da construtora junto a Prefeitura Municipal

b) Plano de destinagao de residuos sélidos da obra

c) Alvara de Construcao

6.36. A substituicdo de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por
profissionais com experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependerd de
prévia aprovacgao do Fiscal do Contrato.
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6.37. Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substituicdo de profissional nao
poderd, em nenhuma hipoétese, ser alegada como motivo para a alteragao de quaisquer das
condigOes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

6.38. Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serdao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada,
ressalvadas as hipoteses de subcontratagdo previstas neste instrumento.

6.39. A Contratada devera apresentar, ao final das atividades, o HABITE-SE da unidade
reformada, com custo a ser custeado em planilha autorizada pela fiscalizagao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1. Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;
7.2. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;
7.3. Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

7.4. Verificar as obrigacodes fiscais;

7.5. Conferir as obrigagoes financeiras;

7.6. Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos
no contrato;

7.7. Aplicar as sang¢des administrativas contratuais;
7.8. Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo dos servigos;
7.9. Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisério dos servigos;

7.10. Notificar a Contratada da aceitagdo definitiva dos servigos, apods a vistoria e recebimento
definitivo destes.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1. Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuic¢des e responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou
nao, por empresa terceirizada que podera ser contratada.

8.2 Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servico do objeto contratual;

b) verificar a execucao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao gestor para procedimentos de pagamento;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execugao do contrato, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;
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e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias
da execugdo que possam acarretar a imposi¢ao de sangdes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execucao do
contrato.

8.3 As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adog¢do das medidas que julgar
necessarias.

8.4 A fiscalizagao sera exercida pelo Contratante e ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia,
nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao
Contratante se reserva o direito de rejeitar a execucao do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.

8.5. Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes),
que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a drea competente, caso a reforma nao seja
concluida;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) a comunicagao ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugao
contratual, que tenham implica¢Oes na atestacao;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situacdes que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteracao de condicao contratual
deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes;

g) Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econdmico financeiro ou repactuacao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execugdo, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles
previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteracoes;

h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragdo unilateral
do Contrato pela Administragao;

i) Alimentar os sites do Contratante, o0s sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informagoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;

j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos
termos da Lei;

k) Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas
ou juridicas;

l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
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m)Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagdo a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

8.6. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a gestao do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execugao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagao
e controle constantes no Ato Normativo n® 025/2010”.

8.7. Fica designado o(a) Servidor(a) ,

lotado(a) no , matricula , € em sua
auséncia, o seu substituto legal, o(a)
Servidor(a) , lotado(a) no

, matricula para, nossa ordem,

exercerem a fiscalizagdo do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execucao do objeto pactuado, nas atividades de gestao, fiscalizagao
e controle constantes no Ato Normativo n® 025/2010”.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1 A obra objeto deste contrato serd recebida depois de verificado o cumprimento das
condi¢Oes contidas no Memorial Descritivo e na Ordem de Servigo, nao excluindo a
responsabilidade civil pela solidez e segurangca da obra, nem ético-profissional dentro dos
limites estabelecidos na legislagdo vigente ou no contrato.

9.2. Executada a Ordem de Servigo, o seu objeto serd recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da
Contratada, pelo Engenheiro responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15
(quinze) dias, contados da comunicacao escrita da Contratada, informando a conclusao dos
Servigos.

a.l) No termo de recebimento provisdrio, sera lavrada uma ata circunstanciada que
descrevera eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo
compativel para a sua execugao, a partir do qual comecard a incidir a multa descrita no
subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execucao de servigos corretivos, quando do recebimento
provisério e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e
estipulara o prazo de execugdo. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estard sujeita a
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multa didria de 1%(um por cento) conforme Cldusulas de Penalidades;

a.3) O Termo de Recebimento Provisério interrompera a contagem do prazo de execugao final
da obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo
Circunstanciado de aceitagao definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias,
contados a partir do recebimento provisoério.

c) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo nao eximirao a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, com HABITE-SE, sob pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o
prazo estipulado pela Comissao designada pelo Contratante.

e) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
poderd acarretar, além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e
contratacdes com o Poder Judiciario.

9.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao
de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatdrio de verificacao circunstanciado, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se
fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a
autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

9.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

9.5. A CONTRATADA se responsabilizard pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao
técnica, a partir da data de emissdao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art.
73,1, b da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1 A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios
comprometedores da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n° 8.666/93.

10.2 Equipamentos e materiais que venham a apresentar problemas na sua utilizacao,
caracterizados como defeito de fabricacdo, deverao ser substituidos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito nao seja totalmente superado, o CONTRATANTE podera substituir devendo ser
ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado pela
variagao do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir, conforme item 12.2 do Projeto
Basico - Anexo I do Edital.

10.3 Os equipamentos fornecidos deverdao ter garantia minima de 02 (dois) anos e com
assisténcia técnica local, conforme item 6.2.2 do Projeto Basico - Anexo I do Edital.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias tteis, contados
da assinatura do contrato, comprovante de garantia, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, cabendo-lhe optar por uma das modalidades de garantia prevista no art. 56, §
1° da Lei n.® 8.666/93.

11.2 A garantia devera ser prestada com vigéncia de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do
Contrato e sera restituida automaticamente, ou por solicitacdo, no prazo de até 60 (sessenta) dias
contados do final da vigéncia do contrato ou da rescisao, somente apds comprovacao de que a empresa
pagou todas as verbas rescisdrias trabalhistas decorrentes da contratagao.

11.3 Caso a CONTRATADA nao efetive o cumprimento das obrigagdes previstas no subitem anterior, a
garantia serd wutilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo
CONTRATANTE.

11.4 Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela serd atualizada monetariamente, conforme os
critérios estabelecidos pela instituicdo bancdria em que for realizado o depdsito, em favor da
Contratante.

11.5 Quando a opgdo da garantia for a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera conter
cldusulas especificas, oferecendo cobertura para despesas com obrigagdes contratuais e riscos
trabalhistas, bem como multas que tenham carater punitivo.

11.6. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigéncia ou alterado o seu valor, fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar garantia complementar ou substitui-la, no mesmo percentual e
modalidades constantes desta clausula. Nesses casos, a garantia sera liberada apos a apresentacao da
nova garantia e da assinatura do termo aditivo ao Contrato.

11.7. Nas hipoteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente — como para corrigir
quaisquer imperfeigdes na execugao do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da agao
ou omissao da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal -a CONTRATADA deverd, no prazo de 03 (trés)
dias tuteis, contados da data em que for notificada, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de
aplicacao de penalidades.

11.8 Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao da moeda de forma
que ndo mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposicao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO
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12.1 - A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas
especializadas, mantendo, contudo, sua integral, iinica e exclusiva responsabilidade sobre tais
obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de
seguranga estabelecidas neste documento.

12.2- A proposta de subcontratacdo devera ser apresenta por escrito e, somente apds a
aprovagao do Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser
iniciados.

12.3- A subcontratagdao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacio técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002, ficara impedida de licitar e contratar
com a Administracao Publica Estadual e sera descredencia da do sistema de cadastramento de
fornecedores do Estado de Alagoas e do cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuizo da rescisao unilateral do
contrato e da aplicagdo de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor total da
contratagao, a CONTRATADA que:

13.1.1. apresentar documentagao falsa;
13.1.2. fraudar a execugao do contrato;
13.1.3. comportar se de modo inidoneo;
13.1.4. cometer fraude fiscal; ou

13.1.5. fizer declaragao falsa.

13.2. Para os fins do item 1.3, reputar-se-ao inidoneos atos tais como os descritos nos artigos
92, paragrafo uinico, 96 e 97, paragrafo tnico, da Lei n® 8.666/1993.

13.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n® 8.666, de 1993; e no art. 7° da
Lei n ¢ 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execuc¢ao do contrato ou
de inexecugao total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “ e nas tabelas 2 a 3
abaixo, com as seguintes penalidades:

“

13.3.1. adverténcia;

13.3.2. suspensao temporaria de participagdao em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragdao do Tribunal de Justica de Alagoas, por prazo nao superior a dois anos;

13.3.3. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao

Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
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concedida sempre que a contratada ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e
ap0s decorrido o prazo da sangdo aplicada com base no inciso anterior; ou

13.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica Estadual e
descredenciamento sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacoes legais.

13.4. No caso de inexecugao total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
CONTRATADA estara sujeita a aplicagao de multa de 15% (quinze por cento) do valor do
contrato ou da nota de empenho.

13.5. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o servigo
integralmente, a contratada estard sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor
correspondente a parte inadimplente.

17.6. Configurar se & o retardamento da execugao quando a CONTRATADA:

13.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execugao do contrato apds 7 (sete) dias
contados da data da ordem de servigo; ou

13.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os servigos definidos no contrato por 3
(trés) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados

13.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

13.7. No caso do cometimento das infragdes elencadas nos subitens “6.1” e “6.2” acima, a
contratada podera ser sancionada com multa de:

13.7.1 - 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.7.2 - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do 6rgao ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

13.8. A falha na execugao do contrato estard configurada quando a CONTRATADA enquadrar

se em pelo menos uma das situagdes previstas na tabela 3 abaixo, respeitada a graduagao de
infragdes conforme tabela 1 deste item, e alcangar o total de 20 ( vinte) pontos,

cumulativamente.
TABELA 1
GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO
1 2
2 3
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13.9. Pelo descumprimento das obrigacdes contratuais, a Administragao podera aplicar multas
conforme a graduagao estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA (R$)

300,00

500,00

700,00

900,00

2.000,00

N |OQ1 [ | W (DN |-

5.000,00

TABELA 3

ITEM DESCRICAO GRAU INCIDENCIA

1 |Permitir a presenca de empregado nao uniformizado ou| 1 |Por empregado e por
com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem ocorréncia
cracha.

2 |Manter funcionario sem qualificacdo para a execucao dos| 1 |Por empregado e por dia
Servigos.

3 |Executar servi¢co incompleto, paliativo, provisério como| 2 |Por ocorréncia.
por cardter permanente ou deixar de providenciar
composi¢ao complementar.

4 |Fornecer informagao pérfida de servico ou substituir| 2 |Por ocorréncia.
material licitado por outro de qualidade inferior.

5 |Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maiorou| 6 |Por dia e por tarefa
caso fortuito, os servigcos contratados. designada
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6  |Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de Por ocorréncia.
seus agentes.

7 |Utilizar as dependéncias do CONTRATANTE para fins Por ocorréncia.
diversos do objeto contratado.

8 |Recusar a execugdo de servigo determinado pela Por ocorréncia.
FISCALIZACAO, sem motivo justificado.

9  |Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que Por ocorréncia.
cause dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais.

10 |Retirar das dependéncias do TJAL quaisquer Por item e por ocorréncia
equipamentos ou materiais de consumo previstos em
contrato, sem autorizagao prévia.

11 |Retirar funciondrios ou encarregados do servigo durante o Por empregado e por dia
expediente, sem a prévia anuéncia do CONTRATANTE.

12 |Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a Por empregado e por dia
pontualidade de seu pessoal.

13 | Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou Por empregado e por dia
incompativel com suas atribuigoes.

14 |Manter a documentacao de habilitacao atualizada. Por empregado e por

ocorréncia

15 |[Cumprir hordrio estabelecido pelo contrato ou Por ocorréncia.
determinado pela FISCALIZACAO.

16 |Cumprir determinagdo da FISCALIZACAQ para controle Por ocorréncia.
de acesso de seus funcionarios.

17 | Cumprir determinagao formal ou instru¢ao complementar Por ocorréncia.
da FISCALIZACAO.

18 |Efetuar a reposicao de funciondrios faltosos. Por ocorréncia.

19 |Efetuar o pagamento de saldrios, vales-tranporte, vales- Por més
refei¢do, seguro, encargos fiscais e sociais, bem como arcar
com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas
relacionadas a execug¢ado do contrato nas datas avengadas.

20 |Efetuar os recolhimentos das contribui¢bes sociais da Por més
Previdéncia Social ou do FGTS.

21 |Entregar o uniforme aos empregados a cada 6 (seis) meses. Por empregado e por dia

22 |Manter sede, filial ou escritério de atendimento na cidade Por empregado e por dia
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local de prestagao dos servigos.

23

Apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista, previdencidria e outros
necessarios a comprovagao do cumprimento dos demais
encargos trabalhistas.

documentos

Por empregado e por dia

24

Creditar os saldrios nas contas bancdrias dos empregados,
em agéncias localizadas na cidade local da prestacao dos
servicos ou em outro definido pela Administragao.

Por ocorréncia e por dia

25

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta
documentacao exigida em clausula especifica do contrato —
DOCUMENTACAO  FISCAL, TRABALHISTA E
PREVIDENCIARIA.

Por ocorréncia e por dia

26

Apresentar notas fiscais discriminando preco e quantidade
de todos os matriais utilizados mensalmente, indicando
marca, quantidade total e quantidade unitaria (volume,
peso etc).

Por ocorréncia.

27

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formis
solicitados para sanar as inconsisténcias ou duavidas
suscitadas durante a analise da documentagao exigida por
forca do contrato.

Por ocorréncia e por dia

28

Manter em estoque equipamentos discriminados em
contrato, para uso didrio.

Por item e por dia

29

Fornecer EPIs (Equipamentos de Protecao Individual) aos
seus empregados e de impor penalidades aqueles que se
negarem a usa-los.

Por empregado e por
ocorréncia

30

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

Por item e por ocorréncia

31

Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos
e/ou apresentarem rendimento insatisfatério em até 48
(quarenta e oito) horas, contadas da comunicagao da
contratante.

Por dia

32

Providenciar a manutengao da solugao de problema que
acarrete  suspensao de disponibilidade ou de
operacionalidade do sistema predial.

Por ocorréncia

33

Cumprir o programa peridédico de manutengdo preventiva

Por item e por ocorréncia
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determinada em contrato.

Obs.: constatada a inviabilidade pratica do uso de tabelas (na forma acima especificada ou
segundo metodologia alternativa), sem que signifique esgotamento das opg¢des, poder-se-a
adotar a seguinte Clausula:

“Quando do descumprimento de obrigacdes especificas e gerais da CONTRATADA
especificadas no contrato, a CONTRATADA, caso nao sejam acatadas suas
justificativas, estard sujeita a penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do
contrato, por item obrigatorio descumprido, limitado ao percentual maximo de 2%, se
descumprido mais 1 (um) item obrigatdrio concomitantemente”

13.10. O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

13.10.1. Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da
multa, a diferenca serd descontada da garantia contratual.

13.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacgao oficial.

13.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela
CONTRATADA ao CONTRATANTE, este serd encaminhado para inscri¢ao em divida ativa.

13.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias tuteis, contado da
solicitacao do CONTRATANTE.

13.11. O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacoes legais previstas no contrato,
poderda ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administracdo, nos casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVI1, da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO E ALTERACOES

14.1-. O contrato serd realizado por execugao indireta, sob regime de empreitada por preco
global.

14.2. Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666/93.

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao,
desde que ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n® 8.666/93,
devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

14.4. Serao admitidos, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos ou supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios,
em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administragao
publica, nas seguintes modalidades:
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14.4.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no

cronograma da obra.

14.4.2-Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de servigos
que tecnicamente sejam necessarios para execucao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

Em se tratando de empreitada por preco global, a variagao igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, ndo serd
objeto de aditivo;

Em caso de servigos ndo constantes na planilha inicial, para a elaborag¢do de orcamento base
do respectivo aditivo, deverdao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009,
do governo do Estado de Alagoas;

Indicar especificagdes de materiais com respectivos orgamentos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgao Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composi¢ao de Precos para
Orgamentos - TCPO ou pesquisa de precos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado.

14.5- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
or¢amentdria, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

14.6- Quando constatados, apods a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativo a pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagao de
termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 62 inciso VIII, alinea “a”, da Lei
8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato podera ser rescindido
de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei n® 8.666/93, c/c suas alteragdes posteriores,
nas seguintes formas:

15.2 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93;

15.3 Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a Administracao;
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15.4 Judicial, nos termos da legislagao.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS EGRESSOS CARCERARIOS

16.1- A Contratada deverd absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario e
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual ndo inferior a 4% (quatro por cento) das
vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta ou menos funciondrios; 5% (cinco por
cento) das vagas, quando a execugao do contrato demandar cinquenta 6% (seis por cento) das vagas,
quando a execugao do contrato demandar mais de oitenta, nos termos da Resolugao n® 307/2019 do
CNJ.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CRITERIOS DE VULNERABILIDADE

17.1 O contratante devera obedecer aos critérios de vulnerabilidade, previstos na Resolucao n® 20 de 30
de maio de 2023, que dispde sobre o programa “Transformacdo” e define critérios para a inclusao de
reserva de vagas nos contratos de prestacao de servigos continuados e terceirizados para as pessoas em
condi¢ao de vulnerabilidade. Portanto:

17.1.1 A Contratada devera observar o disposto no art. 3° desta Resolugao para que faga a reserva de,
no minimo 5% (cinco por cento) das vagas nos contratos que envolvam prestagao de servicos continuos
com regime de dedicacao exclusiva de mao de obra, para as mulheres incluidas em uma das situagoes
previstas nesta resolucao em Art. 2°, quais sejam:

17.1.1.1 Mulheres vitimas de violéncia fisica, moral, patrimonial, psicolégica ou sexual, em
razao do género, no contexto doméstico e familiar;

17.1.1.2 Mulheres trans e travestis;

17.1.1.3 Mulheres migrantes e refugiadas

17.1.1.4 Mulheres em situagao de rua

17.1.1.5 Mulheres egressas do sistema prisional; e

17.1.1.6 Mulheres indigenas, campesinas e quilombolas.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

18.1- Em cumprimento ao disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbira
ao Contratante providenciar a publicacao do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos
aditivos no Diario da Justiga Eletronico.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1- A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao deste contrato.

19.2- Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e
suas alteragdes, bem assim ao disposto no edital licitatorio, além das demais normas aplicaveis ao
objeto do presente Contrato.

18.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitagao e a proposta da Contratada.
CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - DO FORO

20.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da
presente avenca.

20.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam
o presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos
efeitos.

Maceid, de de 2023.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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