



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 100774/2015 expedida em 02/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.


INÓCUO ISOLADAMENTE

16.28	PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TERRAGRES OU SIMILAR	R\$		R\$	38,68
16.29	PISO CERAMICO ESMALTADO LINHA POPULAR, INCL. REJUNTAMENTO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (NAO INCLUI REGULARIZACAO DA BASE)	R\$	19,51	m2	R\$ 4,87 R\$ 24,38
16.30	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG.CIM/AREIA 1:3 E=3,0CM	R\$	28,60	m2	R\$ 7,14 R\$ 35,74
16.31	PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERMEAB- CIM/AREIA 1:4 E=1,5CM (ATENCAO: EXECUTAR SOBRE CONCRETO AINDA FRESCO)	R\$	22,85	m2	R\$ 5,70 R\$ 28,55
16.32	PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/ BETONEIRA	R\$	23,64	m2	R\$ 5,90 R\$ 29,54
16.33	PISO CIMENTADO LISO ESP=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA SOBRE BASE EXISTENTE.	R\$	20,98	m2	R\$ 5,24 R\$ 26,22
16.34	PISO CIMENTADO LISO QUEIMADO E=1,5CM C/ARG CIM/AREIA 1:3 (ATENCAO: EXECUTAR SOBRE CONCRETO AINDA FRESCO)	R\$	29,71	m2	R\$ 7,42 R\$ 37,13
16.35	PISO CIMENTADO RUSTICO E=2,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:4	R\$	20,29	m2	R\$ 5,06 R\$ 25,35
16.36	PISO CIMENTADO RUSTICO E=3,0CM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	R\$	23,28	m2	R\$ 5,81 R\$ 29,09
16.37	PISO CONCRETO DESEMPENADO P/QD.C/LASTRO E=7,0CM-220109	R\$	38,28	m2	R\$ 9,55 R\$ 47,83
16.38	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI, SOBRE RIPÃO 4CM X 7CM	R\$	78,07	m2	R\$ 19,49 R\$ 97,56
16.39	PISO EM CARPETE 3MM COLOCADO	R\$	87,71	m2	R\$ 21,89 R\$ 109,60
16.40	PISO EM GRANILITE INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM PVC	R\$	57,52	m2	R\$ 14,36 R\$ 71,88
16.41	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CINZA 12MM /JUNTA PLASTICA 4MM C/REGULARIZACAO DE BASE S/POLIMENTO	R\$	60,95	m2	R\$ 15,21 R\$ 76,16
16.42	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA CINZA 8MM /JUNTA PLASTICA 4MM C/REGULARIZACAO DE BASE S/POLIMENTO	R\$	49,31	m2	R\$ 12,31 R\$ 61,62
16.43	PISO LAMINADO C/CONCR USINADO 20MPA E=7CM	R\$	34,69	m2	R\$ 8,66 R\$ 43,35
16.44	PISO PEDRA SAO TOME C/CIM/AREIA 1:4 S/POLIMENTO	R\$	96,24	m2	R\$ 24,02 R\$ 120,26
16.45	POLIMENTO PISO ALTA RESISTENCIA	R\$	24,70	m2	R\$ 6,17 R\$ 30,87
16.46	REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=3,0CM	R\$	13,86	m2	R\$ 3,46 R\$ 17,32
16.47	REGULARIZ. BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=5,0CM	R\$	20,29	m2	R\$ 5,06 R\$ 25,35
16.48	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,5CM	R\$	10,36	m2	R\$ 2,59 R\$ 12,95
16.49	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2CM	R\$	10,36	m2	R\$ 2,59 R\$ 12,95
16.50	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=3,5CM	R\$	13,19	m2	R\$ 3,29 R\$ 16,48
16.51	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:3 E=3CM	R\$	14,70	m2	R\$ 3,67 R\$ 18,37
16.52	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:4 E=3CM	R\$	13,19	m2	R\$ 3,29 R\$ 16,48
16.53	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:5 E=3CM	R\$	11,34	m2	R\$ 2,83 R\$ 14,17
16.54	RODAPE CERAMICA ESMALTADA H=8CM	R\$	7,58	m	R\$ 1,89 R\$ 9,47
16.55	SOLEIRA DE CIMENTO ALISADO, L=15 CM	R\$	6,39	m	R\$ 1,59 R\$ 7,98
16.56	SOLEIRA DE MARMORITE, L = 0,17 M	R\$	42,21	m	R\$ 10,54 R\$ 52,75
17.0	VIDROS				
17.1	ESPELHO PLANO 4MM	R\$	173,33	m2	R\$ 43,26 R\$ 216,59
17.2	ESPELHO PLANO 6MM	R\$	210,00	m2	R\$ 52,42 R\$ 262,42
17.3	VIDRO ARAMADO E=7MM COLOCADO	R\$	172,76	m2	R\$ 43,12 R\$ 215,88
17.4	VIDRO FANTASIA 4MM COLOCADO EM ESQUADRIAS METALICAS/MADEIRA	R\$	53,76	m2	R\$ 13,42 R\$ 67,18
17.5	VIDRO LAMINADO 6MM (3+3MM)	R\$	246,40	m2	R\$ 61,50 R\$ 307,90
17.6	VIDRO LAMINADO 8MM (4+4 MM), ESPELHADO, INCOLOR	R\$	408,33	m2	R\$ 101,92 R\$ 510,25
17.7	VIDRO LISO FUMÊ 4MM	R\$	92,48	m2	R\$ 23,08 R\$ 115,56
17.8	VIDRO LISO FUMÊ 6MM	R\$	142,88	m2	R\$ 35,66 R\$ 178,54
17.9	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	R\$	75,00	m2	R\$ 18,72 R\$ 93,72
17.10	VIDRO LISO INCOLOR 6MM	R\$	105,00	m2	R\$ 26,21 R\$ 131,21
17.11	VIDRO TEMPERADO 8 MM, COM FERRAGENS	R\$	177,15	m2	R\$ 44,22 R\$ 221,37
17.12	VIDRO TEMPERADO 10 MM, COM FERRAGENS	R\$	230,00	m2	R\$ 57,41 R\$ 287,41
17.13	VIDRO TEMPERADO 10MM, FUMÊ, TIPO PIVOTANTE, COM FERRAGENS	R\$	280,00	m2	R\$ 69,89 R\$ 349,89
17.14	VIDRO TEMPERADO COLORIDO ESP=10MM COLOCADO EXCL FERRAGENS	R\$	214,80	m2	R\$ 53,61 R\$ 268,41
17.15	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS EXCL FERRAGEM COLOCADO.	R\$	181,10	m2	R\$ 45,20 R\$ 226,30
17.16	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=6MM ENCAIXILHADO EM MADEIRA ALUMINIO OU FERRO COLOCADO.	R\$	130,55	m2	R\$ 32,59 R\$ 163,14
17.17	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESP=8MM COLOCADO EXCL FERRAGENS	R\$	154,32	m2	R\$ 38,52 R\$ 192,84
18.0	PINTURA				
18.1	CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS	R\$	4,13	m2	R\$ 1,03 R\$ 5,16
18.2	DEMARCAÇÃO QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRILICA P/PISOS	R\$	4,84	m	R\$ 1,21 R\$ 6,05
18.3	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA ACRILICA	R\$	4,54	m2	R\$ 1,13 R\$ 5,67
18.4	EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMAIO P/PINTURA OLEO/ESMALTE	R\$	7,42	m2	R\$ 1,85 R\$ 9,27

Paulo Gustavo F. Lopes Lima
ENGENHEIRO CIVIL, CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL
CEP: 57095-010

Gerardo L. Camerino Junior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda
CNPJ Nº 05.913.481/0001-56
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020

Engº Amaury T. Cavalcante
SINFRAV UFAL
CREA: 2705-D-AL



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 100774/2014 expedida em 02/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

18.5	EMASSAMENTO PAREDE 2 DEMAOS P/PINTURA ACRILICA	R\$ 8,99	m2	R\$ 2,24	R\$ 11,23
18.6	EMASSAMENTO PAREDE 2 DEMAOS P/PINTURA OLEO/ESMALTE	R\$ 9,28	m2	R\$ 2,32	R\$ 11,60
18.7	EMASSAMENTO PAREDE EXTERNA 1 DEMA C/MASSA CORRIDA PVA	R\$ 3,50	m2	R\$ 0,87	R\$ 4,37
18.8	EMASSAMENTO PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA	R\$ 7,01	m2	R\$ 1,75	R\$ 8,76
18.9	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 1 DEMA C/MASSA CORRIDA PVA	R\$ 3,50	m2	R\$ 0,87	R\$ 4,37
18.10	EMASSAMENTO PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/MASSA CORRIDA PVA	R\$ 7,01	m2	R\$ 1,75	R\$ 8,76
18.11	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA C/VERNIZ SINTETICO BRILHANTE P/INTERIOR INCL LIXAMENTO UMA DEMA DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR (TP PENTOX), ANILINA E UMA DEMA DE ACABAMENTO	R\$ 8,24	m2	R\$ 2,06	R\$ 10,30
18.12	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA EM SUPERFICIE INTERIOR C/VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE E TRANSPARENTE INCL LIXAMENTO UMA DEMA DE VERNIZ IMUNIZANTE INCOLOR ANILINA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	R\$ 11,18	m2	R\$ 2,79	R\$ 13,97
18.13	ENVERNIZAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE EXTERIOR OU INTERIOR C/VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM TRES DEMAOS	R\$ 9,50	m2	R\$ 2,37	R\$ 11,87
18.14	ENVERNIZAMENTO DE TUI E CONCR P/INTERIOR C/VERNIZ SINTETICO BRILHANTE E TRANSPARENTE INCL LIXAMENTO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	R\$ 5,72	m2	R\$ 1,43	R\$ 7,15
18.15	PINTURA A OLEO 2 DEMAOS P/ PAREDES (SEM EMASSAMENTO)-PNTF	R\$ 9,29	m2	R\$ 2,32	R\$ 11,61
18.16	PINTURA C/FUNDO SELADOR ACRILICO 1 DEMA	R\$ 2,24	m2	R\$ 0,56	R\$ 2,80
18.17	PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE	R\$ 10,92	m2	R\$ 2,73	R\$ 13,65
18.18	PINTURA C/TINTA ESMALTE 2 DEMAOS SOBRE 1 DEMA ZARCAO P/ESQUADRIA FE (UTILIZANDO PINCEL OU TRINCHA)	R\$ 19,18	m2	R\$ 4,79	R\$ 23,97
18.19	PINTURA EM PISO DE CONCRETO (AREA DE JOGO DA QUADRA DESCOB)	R\$ 5,66	m2	R\$ 1,41	R\$ 7,07
18.20	PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA	R\$ 9,18	m2	R\$ 2,29	R\$ 11,47
18.21	PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS P/FERRO	R\$ 13,31	m2	R\$ 3,32	R\$ 16,63
18.22	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA	R\$ 9,69	m2	R\$ 2,42	R\$ 12,11
18.23	PINTURA ESMALTE BRILHANTE 2 DEMAOS P/FERRO	R\$ 19,18	m2	R\$ 4,79	R\$ 23,97
18.24	PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA	R\$ 14,23	m2	R\$ 3,55	R\$ 17,78
18.25	PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA	R\$ 12,16	m2	R\$ 3,04	R\$ 15,20
18.26	PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS P/FERRO	R\$ 13,38	m2	R\$ 3,34	R\$ 16,72
18.27	PINTURA ESMALTE SINT. ESQ.MADEIRA (NAO INCLUI EMASSAMENTO)	R\$ 9,68	m2	R\$ 2,42	R\$ 12,10
18.28	PINTURA EXTERNA DE PREDIOS/PAR - LATEX ACRILICO	R\$ 6,62	m2	R\$ 1,65	R\$ 8,27
18.29	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMA P/FERRO	R\$ 6,53	m2	R\$ 1,63	R\$ 8,16
18.30	PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS P/FERRO	R\$ 10,39	m2	R\$ 2,59	R\$ 12,98
18.31	PINTURA HIDROFUGANTE, 1 DEMA	R\$ 8,24	m2	R\$ 2,06	R\$ 10,30
18.32	PINTURA IMUNIZANTE PENTOX ou similar 2 DEMAOS P/MADEIRA	R\$ 10,90	m2	R\$ 2,72	R\$ 13,62
18.33	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO, APOS LIXAMENTO, LIMPEZA OU DESENGENDURAMENTO, E UMA DEMA DE ZARCAO.	R\$ 19,18	m2	R\$ 4,79	R\$ 23,97
18.34	PINTURA INTERNA DE PREDIOS/PAR - LATEX PVA (PAREDE/FORRO)	R\$ 6,19	m2	R\$ 1,55	R\$ 7,74
18.35	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/1 DEMA SELADOR	R\$ 9,17	m2	R\$ 2,29	R\$ 11,46
18.36	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE EXTERNA 1 DEMA	R\$ 3,91	m2	R\$ 0,98	R\$ 4,89
18.37	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS	R\$ 6,62	m2	R\$ 1,65	R\$ 8,27
18.38	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE EXTERNA 3 DEMAOS	R\$ 9,20	m2	R\$ 2,30	R\$ 11,50
18.39	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 1 DEMA	R\$ 3,91	m2	R\$ 0,98	R\$ 4,89
18.40	PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS	R\$ 6,62	m2	R\$ 1,65	R\$ 8,27
18.41	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM PAREDES -NAO INCL EMASSAM	R\$ 9,17	m2	R\$ 2,29	R\$ 11,46
18.42	PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSAMENTO	R\$ 9,17	m2	R\$ 2,29	R\$ 11,46
18.43	PINTURA LATEX PVA PAREDE EXTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO PRE PARADOR BASE LATEX 1 DEMA	R\$ 17,33	m2	R\$ 4,33	R\$ 21,66
18.44	PINTURA LATEX PVA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS C/PREPARO PAREDE C/FUNDO PRE PARADOR BASE LATEX 1 DEMA	R\$ 14,34	m2	R\$ 3,58	R\$ 17,92
18.45	PINTURA NEUTROL, 2 DEMAOS	R\$ 5,07	m2	R\$ 1,27	R\$ 6,34
18.46	PINTURA PAREDES C/LATEX ACRILICO 2 DEMAOS+1DEMAO SELADOR, SEM EMASSAM.	R\$ 19,21	m2	R\$ 4,79	R\$ 24,00
18.47	PINTURA PECAS METALICAS/1 DEMA FUNDO + 2 DEMAOS ESMALTE SINTETICO UTILIZADO REVOLVER/COMPRESSOR (CUSTO EMBUTIDO NO CUSTO DOS MATERIAIS)	R\$ 13,31	m2	R\$ 3,32	R\$ 16,63
18.48	VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, 02 DEMAOS	R\$ 10,99	m2	R\$ 2,74	R\$ 13,73
19.0	SERVICOS COMPLEMENTARES				
19.1	BANCADA P/LABORATORIO DE INFORMÁTICA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2,0CM, H=72CM E LARG=80CM	R\$ 297,00	m	R\$ 74,13	R\$ 371,13
19.2	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	R\$ 53,89	m	R\$ 13,45	R\$ 67,34
19.3	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA	R\$ 81,49	m	R\$ 20,34	R\$ 101,83

Paulo Gustavo F. Lopes Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7595 DIAL

Sergio L. Camerino Junior,
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 05.813.487/0001-66

CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MELLO MOTA, 487 - JARDIM DO LEIROS DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020

Engº Amaury T. Cavalcante
SINPRO / UFAL
CREA: 2765 D-AL



Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 100.774/2014 expedida em 02/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Nina Katta Sampaio de Rossiter

19.4	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	R\$	40,42	m	R\$	50,57
19.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 - DRENOS E FILTROS MM	R\$	106,66	m3	R\$	133,28
19.6	GRADE FERRO BARRA CHATA 7/8X3/16"/PERFIL	R\$	211,86	m2	R\$	264,74
19.7	LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E=1,3MM COLADO EM COMPENSA*	R\$	26,27	m2	R\$	32,83
19.8	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO E=1,3MM COLADO EM COMPENSA*	R\$	45,38	m2	R\$	56,71
19.9	PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR	R\$	32,85	m2	R\$	41,05
19.10	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 30MM	R\$	100,00	m2	R\$	124,96
19.11	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO	R\$	70,00	m2	R\$	87,47
19.12	PERSIANA VERTICAL EM TÊCIDO DE NYLON OU PVC	R\$	60,00	m2	R\$	74,98
19.13	PRATELEIRA EM COMPENSA* DE 15MM, REVESTIDA COM FÓRMICA	R\$	214,52	m2	R\$	268,06
19.14	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	R\$	171,03	m2	R\$	213,72
19.15	QUADRO ESCOLAR EM REVESTIMENTO DE ARGAMASSA, PINTADO COM PVA COR VERDE, COM MOLDURA	R\$	112,36	m2	R\$	140,41
20.0	AJARDINAMENTO					
20.1	APLICAÇÃO DE HERBICIDA ESTERILIZANTE DE SOLO	R\$	1,54	m2	R\$	1,92
20.2	ARBUSTO COM ALTURA DE 70 A 100 CM	R\$	36,85	un	R\$	46,05
20.3	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	R\$	86,70	un	R\$	108,34
20.4	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGU) - PLANTADA	R\$	32,83	un	R\$	41,02
20.5	ÁRVORES PORTE MÉDIO SEM COPAS (FICUS) - PLANTADA	R\$	2,46	un	R\$	3,07
20.6	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	R\$	170,00	m	R\$	212,43
20.7	FORNECIMENTO DE ÁRVORE REGIONAL COM H= 2,00M	R\$	96,70	un	R\$	120,84
20.8	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	R\$	55,87	m3	R\$	69,82
20.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	R\$	28,08	un	R\$	35,09
20.10	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (MINI FICOS)	R\$	2,46	un	R\$	3,07
20.11	Fornecimento e plantio de palmeira mini Imperial, pequena	R\$	70,00	un	R\$	87,47
20.12	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	R\$	11,24	m2	R\$	14,05
20.13	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	R\$	11,24	m2	R\$	14,05
20.14	PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS	R\$	96,70	un	R\$	120,84
20.15	Árvores porte médio sem copas (Ficus) - plantada	R\$	28,33	un	R\$	35,40
21.0	PAVIMENTAÇÃO					
21.1	COLCHÃO DE AREIA	R\$	54,51	m3	R\$	68,12
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO 1:3:5 C/JUNTAS RISCADAS EM QUADROS DE 1,0 X 2,0 METROS COM ACABAMENTO	R\$	26,78	m2	R\$	33,46
21.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS, REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	R\$	32,68	m2	R\$	40,84
21.4	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	R\$	26,11	m	R\$	32,63
21.5	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	R\$	11,38	m	R\$	14,22
21.6	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 10CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$	45,08	m2	R\$	56,33
21.7	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 5CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$	30,68	m2	R\$	38,34
21.8	PISO DE BLOCOS (LAJOTA) HEXAGONAIS (SEXTAVADO) DE CONCRETO FCK=15MPA E = 8CM CONCRETO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$	39,09	m2	R\$	48,85
21.9	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, F=6CM	R\$	62,74	m2	R\$	78,40
21.10	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, F=6CM	R\$	34,86	m2	R\$	43,56
21.11	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO MÉDIO, F=8CM	R\$	38,56	m2	R\$	48,18
21.12	PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COR NATURAL, FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO PESADO, F=10CM	R\$	46,45	m2	R\$	58,04
21.13	PISO VINÍLICO 30 X 30 CM, E = 2 MM, (PAVIFLEX OU SIMILAR), COLOCADO SOBRE CIMENTADO, PLASTIFICADO, C/ COLA FLEXOFIX-PE, EXCLUSIVE CIMENTADO	R\$	69,05	m2	R\$	86,28
21.14	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	R\$	25,07	m2	R\$	31,33
22.0	COMBATE A INCÊNDIO ELÉTRICO					
22.1	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2,1/2", ADAPTADOR STORZ 2,1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2,1/2X1,1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	670,36	un	R\$	837,68

Paulo Gustavo F. Lopes Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7595 DIAL

Jeraldo L. Camerino Junior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.

Argury T. Cavalcante
ENFERMEIRA / UFAL
CREA: 2755 D-AL

CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL DE MENDONÇA, 100 - FLORESTA
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP: 57072-970 - FONE: 3214-1020



Este documento faz parte da Certidão de
Acervo Técnico - CAT nº 106774/2019
expedida em 02/12/14 Fica(m)
excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
cuja atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE

Nina Maria Sampaio de Rossiter

22.2	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 1.026,70	un	R\$ 1.026,70	R\$ 1.282,96
22.3	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - AP - 10L	R\$ 128,65	un	R\$ 128,65	R\$ 160,76
22.4	EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 4 KG	R\$ 113,21	un	R\$ 113,21	R\$ 141,47
22.5	INSTALACAO INCENDIO CAIXAS EQUIPAMENTOS PR5-2Q-T	R\$ 1.330,64	un	R\$ 1.330,64	R\$ 1.662,77
22.6	INSTALACAO PARA-RAIOS PR5-2Q-T	R\$ 2.093,83	un	R\$ 2.093,83	R\$ 2.616,45
23.0	TELEFONE				
23.1	CAIXA DE PASSAGEM P/ TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZ.	R\$ 102,57	un	R\$ 102,57	R\$ 128,17
23.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	R\$ 6,62	un	R\$ 6,62	R\$ 8,27
23.3	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 150X150X15CM	R\$ 985,70	un	R\$ 985,70	R\$ 1.231,73
23.4	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 10X 10X 5CM	R\$ 33,11	un	R\$ 33,11	R\$ 41,37
23.5	Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento	R\$ 53,95	un	R\$ 53,95	R\$ 67,42
23.6	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 60X 60X12CM	R\$ 102,57	un	R\$ 102,57	R\$ 128,17
23.7	CAIXA PASSAGEM P/TELEFONE 80X 80X15CM	R\$ 243,87	un	R\$ 243,87	R\$ 304,74
23.8	Central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais, mod. Impacta 94, Intelbrás ou similar	R\$ 4.202,07	un	R\$ 4.202,07	R\$ 5.250,91
23.9	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO	R\$ 1,50	un	R\$ 1,50	R\$ 1,87
23.10	Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	R\$ 17,80	m	R\$ 17,80	R\$ 22,24
23.11	Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, PIAL ou similar	R\$ 20,05	m	R\$ 20,05	R\$ 25,05
23.12	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE CAVILHA PARA FIXAÇÃO DLP D=6MM (REF. 308 98 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,33	un	R\$ 1,33	R\$ 1,66
23.13	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE CAVILHA PARA FIXAÇÃO DLP D=8 MM (REF. 308 98 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,69	un	R\$ 1,69	R\$ 2,11
23.14	FORNECIM E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 3,40	un	R\$ 3,40	R\$ 4,25
23.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4"	R\$ 14,74	un	R\$ 14,74	R\$ 18,42
23.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (30 X 30 X 10 CM)	R\$ 96,50	un	R\$ 96,50	R\$ 120,59
23.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20 X 20 CM	R\$ 24,00	un	R\$ 24,00	R\$ 29,99
23.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 110 X 20 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 29,92	un	R\$ 29,92	R\$ 37,39
23.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 6,40	m	R\$ 6,40	R\$ 8,00
23.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50 X 20 MM SEM DIVISÓRIA	R\$ 15,06	un	R\$ 15,06	R\$ 18,82
23.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 9,10	un	R\$ 9,10	R\$ 11,37
23.22	Fornecimento de derivação plástica (sistema "x")	R\$ 0,25	un	R\$ 0,25	R\$ 0,31
23.23	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 38,00	un	R\$ 38,00	R\$ 47,48
23.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 75 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 41,27	un	R\$ 41,27	R\$ 51,57
23.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 150 X 50 X 3000 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 67,50	un	R\$ 67,50	R\$ 84,35
23.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 19,99	m	R\$ 19,99	R\$ 24,98
23.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 30,32	m	R\$ 30,32	R\$ 37,89
23.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 300 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	R\$ 44,67	m	R\$ 44,67	R\$ 55,82
23.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO PARA CAIXA 4" X 2"	R\$ 2,44	un	R\$ 2,44	R\$ 3,05
23.30	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 2" COM 01 SAÍDA RJ-45	R\$ 5,37	un	R\$ 5,37	R\$ 6,71
23.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA 4" X 4" COM 01 SAÍDA RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 5,99	un	R\$ 5,99	R\$ 7,49
23.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	R\$ 6,12	un	R\$ 6,12	R\$ 7,65
23.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP (REF. 302 55 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 1,49	un	R\$ 1,49	R\$ 1,86
23.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMPO DE SUSTENTAÇÃO DLP (REF. 308 88 PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	R\$ 2,59	un	R\$ 2,59	R\$ 3,24
23.35	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA REFORÇADA 500 MM (REF. VL 1.37 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 44,59	un	R\$ 44,59	R\$ 55,72
23.36	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÃO FRANCESA SIMPLES 150 MM (REF. VL 1.35 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 9,75	un	R\$ 9,75	R\$ 12,18
23.37	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/2" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$ 4,70	un	R\$ 4,70	R\$ 5,87

Paulo Gustavo F. Lopes Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7595 DIAL

Deraldo L. Lameiro Junior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA RJ 201113945

CAMPUS A.C. SIMÕES - AV. LOURIVAL ADELMIR PEREIRA S/N - LTO BULEIRO DOS MARTINS
MACEIÓ/ALAGOAS - CEP 57075-970 - FONE 3314-1020

Amara Cavalcante
SINFRA ALAL
CREA 2765 DIAL



CREA-AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 300734/2014 expedida em 02/12/14 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INÓCUO ISOLADAMENTE



23.38	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$	Nin	R\$	10,77
23.39	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	R\$	Eng. Civil - RNP 4.985.000-1	R\$	5,44
23.40	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 50 X 50 MM (REF. VL 3.01-2.5 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$	un	R\$	4,56
23.41	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL 75 X 50 MM (REF. VL 3.01-2.5 GE VALEMAM OU SIMILAR)	R\$	un	R\$	9,62
23.42	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	R\$	un	R\$	90,35
23.43	PLACA PLÁSTICA DE 2 POSTOS DLP	R\$	un	R\$	5,99
23.44	PONTO DE SOM, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INC LUSIVE FIO 5M TRANÇADO 2X22	R\$	un	R\$	95,33
23.45	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA "SISTEMA X", 20 X 10MM, INCLUSO TOMADA	R\$	un	R\$	67,67
23.46	PONTO DE TELEFONE, COM CALHA DE PVC (SISTEMA "X") APARENTE 20X10 MM, SEM FIAÇÃO	R\$	un	R\$	55,82
23.47	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$	un	R\$	199,52
23.48	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$	un	R\$	90,35
23.49	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$	un	R\$	91,90
23.50	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO SEM FIAÇÃO, APARENTE Ø 3/4"	R\$	un	R\$	199,52
23.51	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4", SEM FIAÇÃO	R\$	un	R\$	94,86
23.52	TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	R\$	un	R\$	43,54
23.53	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE	R\$	un	R\$	45,34
24.0	DIVISÓRIAS				
24.1	PAINEL DIVISÓRIO MADEIRA COMP 6MM RESINADA ESTRUTURA MAD 3X3"	R\$	m2	R\$	187,35
24.2	PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL	R\$	un	R\$	194,05
24.3	DIVISÓRIA - PAINEL /VIDRO, COR AREIA JUNDIAÍ, COM PERFIS PRETOS, EXC VIDRO, DIVILUX MSO OU SIMILAR	R\$	m2	R\$	158,75
24.4	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	R\$	m2	R\$	117,27
24.5	DIVISÓRIA - PAINEL COM VIDRO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO, DIVILUX OU SIMILAR	R\$	m2	R\$	158,75
24.6	Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 100/75/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	R\$	m2	R\$	112,46
24.7	DIVISÓRIA EM GRANITO BEGE IPANEMA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$	m2	R\$	352,06
24.8	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$	m2	R\$	352,06
24.9	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$	m2	R\$	480,98
24.10	DIVISÓRIA EM MÁRMORE BRANCO POLIDO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	R\$	m2	R\$	476,24
24.11	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	R\$	m2	R\$	149,95
24.12	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES	R\$	m2	R\$	117,27
24.13	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES PARA VIDRO	R\$	m2	R\$	134,23
24.14	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES - REAPROVEITAMENTO DE 50%	R\$	m2	R\$	58,64
24.15	DIVISÓRIA NAVAL PERFIL SIMPLES PARA VIDRO - REAPROVEITAMENTO DE 50%	R\$	m2	R\$	67,12
24.16	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO	R\$	m2	R\$	149,95
25.0	LIMPEZA				
25.1	LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS	R\$	m2	R\$	1,35
25.2	LIMPEZA/PREPARO SUPERFÍCIE CONCRETO P/PINTURA	R\$	m2	R\$	4,61
25.3	LIMPEZA AZULEJO	R\$	m2	R\$	3,22
25.4	LIMPEZA CHAPA MELAMINICA	R\$	m2	R\$	3,54
25.5	LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE	R\$	m2	R\$	14,26
25.6	LIMPEZA FORRO	R\$	m2	R\$	13,25
25.7	LIMPEZA PISO CERAMICO	R\$	m2	R\$	11,17
25.8	LIMPEZA PISO CIMENTADO	R\$	m2	R\$	6,29
25.9	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	R\$	m2	R\$	7,56
25.10	LIMPEZA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	R\$	m3	R\$	31,12

Maceió, 07 de novembro de 2014

Paulo Gustavo F. Lopes Lima
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 7595 DIAL

Deraldo L. Camargo Júnior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 05.913.401/0001-56

Engº Amaury T. Cavalcante
CREA - AL
31.31

 CONFEA/CREA-AL Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77	No. ART 00002002661015002702 	
	ATENÇÃO: A VALIDADE deste documento deverá ser verificada através do link https://alagoas.crea-rn.org.br/checkart , informando a carteira do profissional e o número da ART.	

CONTRATADO		
1 - TÍTULO DO PROFISSIONAL Engenheiro Civil - Engenheiro de Segurança do Trabalho -	2 - NOME DO PROFISSIONAL PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA	3 - CARTEIRA CREA ORIGEM 0200266101XXXX
4 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA MARECHAL MASCARENHAS, Nº 176, APT. 103, EDP. TALI	5 - BAIRRO CRUZ DAS ALMAS	6 - CIDADE MACEIO
7 - CEP 57038120	8 - FONE	9 - E-MAIL GUSTAVO@CADENG.COM.BR
11 - EMPRESA CONTRATADA ACENDER ENGENHARIA LTDA	12 - REGISTRO NO CREA 0000002444EMAL	
13 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA RUA DES BARRETO CARDOSO 121	14 - BAIRRO GRUTA DE LOURDES	
15 - CIDADE MACEIO	16 - UF AL	17 - CEP 57052850
18 - FONE 8233261206		19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVIÇO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
21 - ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA CAMPUS A.C. SIMÕES, AV. LOURIVAL DE MELO MOTA, S/N	22 - BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS	
23 - CIDADE MACEIO	24 - UF AL	25 - CEP 57072970
26 - FONE 32141020		27 - NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA / SERVIÇO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
28 - CPF / CNPJ 24464109000148	29 - FONE 32141020	
30 - ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO DIVERSOS	31 - BAIRRO DIVERSOS	32 - CIDADE DIVERSAS
33 - UF AL	34 - CEP 57072970	35 - TIPO DE ART 1 - Normal
36 - PARTICIPAÇÃO 1 - Individual	37 - VINCULADA A ART	37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART				
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
30 - 50-MANUTENÇÃO	1-ATUAÇÃO	A0199-SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	15,338.59	14-M2
39 - 25-REPARO	1-ATUAÇÃO	A0199-SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	15,338.59	14-M2
40 - 57-REFORMA	1-ATUAÇÃO	A0199-SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES	15,338.59	14-M2
41 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 018/2014 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO. O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÕES E ADAPTAÇÕES EM INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, NOS TERMOS E CONDIÇÕES DESCRITAS NAS CLÁUSULAS E SUBCLÁUSULAS DO CONTRATO. CAMPUS ARAPIRACA AV. MANOEL SEVERINO BARBOSA, S/N, BOM SUCESSO, ARAPIRACA-AL, CEP: 57300-970. ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 7.206,50 PÓLO PALMEIRA DOS ÍNDIOS RUA SONHO VERDE, S/N, EUCALITO, PALMEIRA DOS ÍNDIOS-AL, CEP: 57.606-100. ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 2.032,64 PÓLO PENEDO AV. BEIRA-RIO, S/N, CENTRO HISTÓRICO, PENEDO-AL, CEP: 57.200-000. RUA FERNANDES DE BARROS, Nº 37, CENTRO HISTÓRICO, PENEDO-AL, CEP: 57.200-000. ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 1.243,38 PÓLO VIÇOSA FAZENDA SÃO LUIZ, S/N, VIÇOSA-AL, CEP: 57.700-000. ÁREA CONSTRUÍDA (M²): 4.855,99

45-Valor Obra/Serviço R\$ 400.000,00	45.1-PERÍODO DA OBRA 05/05/2014 Até 05/11/2014	46-ENTIDADE DE CLASSE SENGE	47-HONORÁRIOS R\$ 4.344,00	48-TAXA R\$ 167,68
---	---	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Local e Data Maceió, 12 de Maio de 2014	Declaro como verdadeiro as informações acima PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA CPF - 05860884400	Declaro como verdadeiro as informações acima Assinatura de Cavalcante ASSINATURA DO CONTRATANTE SINTRA / UFAL
--	--	--

Este Documento anota perante o CREA-AL, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- | | |
|---|--|
| (1) Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas. | (5) Evite Receber Notificações por parte da Fiscalização, enviando a primeira via original desta ART ao CREA-AL no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o seu pagamento. |
| (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização. | (6) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal. |
| (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento. | (7) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-AL. |
| (4) O Boleto Bancário referente a esta ART é 8300253060 | |

[1ª via CREA-AL] [2ª via PROFISSIONAL] [3ª via CONTRATANTE] [4ª via OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-AL COMPROVANTE DE ENTREGA DE ART ON LINE Nº da ART: 00002002661015002702 Boleto: 8300253060	Entrega do Formulário: ____/____/____ Data de Registro da ART: ____/____/____
---	--

Deraldo L. Camerino Junior
Sócio / Diretor de Engenharia
Engenheiro Eletricista - CREA Nº 201113945
Acender Engenharia Ltda.
CNPJ Nº 05.913.401/0001-56