

Documento de Formalização de Demanda - DFD

Processo Gestão e Planejamento de Contratos	Código	Folha nº
Gestao e Flanejamento de Contratos	F.DGPC.04.00	1/2

Cargo:					
Matrícula*:					
Telefone(s):					
Número do(a) Processo(a):					
Número do(s) Processo(s):					
ratar/adquirir?					
Após a cotação, caso o limite de valor informado seja ultrapassado, o processo poderá retornar para a unidade requisitante para ciência ou ajustes. O limite de valor corresponde ao total do que se deseja contratar / adquirir, ou seja o somatório de toda a contratação/aquisição. Caso não saiba o limite de valor, ou não tenha uma idéia, informe: "DESCONHECIDO".					
de uso/aquisição:					
esma descrição no campo de descrição da abertura do processo.					
ra qual uso específico cada item se refere)					
os, manuais, imagens ou outros documentos que completem a informação					

Estimativa das quantidades, incluir especificações, marcas, modelos e quantidades por ítem

Clique para efetuar o download da planilha de quantidades, preencha os campos informando as especificações completas, marcas, modelos e quantidades por ítem a ser adquirido/contratado. Anexe a planilha juntamente com este DFD no processo.



Quais prazos a serem obedecidos? Informe prazos máximos de entregas, de atendimento ou serviços se for o caso.



Documento de Formalização de Demanda - DFD

Processo	Gostão o Plano	iamento do Contratos	Código	Folha nº
	Gestão e Planejamento de Contratos	F.DGPC.04.00	2/2	

Há contratações co	orrelatas e/ou interdepende	entes ?			
NÃO HÁ	Instalação	Treinamento	Operação	Manutenção	
	Configuração	Assistência	Transporte		
Há algum IMR (Ins	strumento de Medição de R	Resultado) específico	para a contratação ?)	
O IMR integra o contrat	o, envolve avaliações da contrata	ação que podem resultar e	m glosas, punições ou ou	tras consequências durante a contrata	
Necessidade de Parcelamento do objeto ? Necessidade de adequação do ambiente do órgão?					
A contratação está	prevista no Plano Anual d	le Contratações ?			
Alinhamento com f	Planejamento estratégico:				
Quem serão os Be	eneficiários?				
A contratação/aquisição precisa ser Priorizada?					
Quais atividades serão prejudicadas pela falta do Bem/Serviço?					
Quais atividades serão prejudicadas pela falta do Bem/Serviço? Quais os principais benefícios da aquisição/contratação ? Qual(is) Problema(s) a aquisição/contratação resolve ? Quais são os resultados pretendidos com a aquisição/contratação ? Como podem ser Demonstrados ?					
Quais são os resu	Itados pretendidos com a a	aquisição/contratação	? Como podem ser	Demonstrados ?	
OBSERVAÇÕES:					
Nome dos Fiscais	s indicados (somente sei	rvidores efetivos e d	comissionados)	Matrícula	
Fiscal:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

Fiscalização e Planejamento

Fiscal Substituto:			
Equipe de Planejamento	Matrícula		
Presidente:			
Integrante Requisitante:			
Integrante Requisitante:			

Para contratações de grande complexidade é necessária a composição de equipe de planejamento. OBS: PARA INDICAÇÃO DE QUALQUER SERVIDOR DEVE-SE HAVER CIÊNCIA PRÉVIA.

- Estimativa das quantidades F.DGPC.07 (§ 1°, III, do art. 9° do Ato Normativo n° 48 de 2019)

 Memórias de cálculo

 Documentos que lhe dão suporte. (histórico de aquisições no almoxarifado; contratos anteriores; ordens de serviço; ofícios; memorandos, encartes de especificações, projetos, etc.) memorandos, encartes de especificações, projetos, etc.)

 Para conferir a autenticidade do documento acesse o endereço https://grp.tjal.jus.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270 e informe a chancela NO1U.RQTX.TXGL.SJ36