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i@g CERTIDAO D%SSIEETYI?S'-II:II:E\S%ICO PARCIAL C REA_AL N° 668373/2017
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emis-séo: 24/03/_2_017
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 Validade: Indefinida

Chave: w0OB78
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotacao(6es) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Descrigao
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO PARCIAL COM ATESTADO

Interessado(a)
Profissional: PAULO ROBERTO ESEQUIEL DE MENDONCA
Registro: 020012075-1
CPF: 028.461.424-67
Enderego: AV PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 295, APT. 504,, PONTA VERDE, MACEIO, AL, 57035230

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS )
Data Inicial: 12/09/2005

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ARTIGO 7° DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Restricbes: RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25° DA MESMA RESOLUCAO.
Instituicdo de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIO

Data de Formacgéao: 29/07/2005

Empresa Contratada
DUPPLA CONSTRUCOES LTDA EPP

Informagdes / Notas

- A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado estad vinculado constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
juridica somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue
no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragao posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo competem ao(s) profissional(is) em questao.
- Ovinculo de responsabilidade técnica pela empresa contratada DUPPLA CONSTRUCOES LTDA EPP teve inicio em 09 de abril de 2012.

ART(S)
AL20160042647

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: wOB78
Impresso em: 24/03/2017 as 13:52:30 por: adapt, ip: 177.206.234.30
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a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA

CAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
gor, tendo sido atendidas todas as

dade técnica e a idoneidade da referida

Atestados para devidos fins e efeitos legais que,
EDUCAGAO - SEE, 0s servigos CONTINUADOS DE MANUTEN
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vi
especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capaci

empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N<: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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|DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
TTEM | SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
1.1 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL H 220,00
1.2 SINAPI 90780  |MESTRE DE OBRAS H 660,00
1.3 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL H 660,00 .G
1.4 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO % 1,00 o :
D OLICO S 9
2.1 SINAPI 72143 |RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 8,00 ‘—35 %
2.2 SINAPI 72142 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UND 8,00 2 Sr
23 SINAPI 72238 |RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m? 23,60 >
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
2.4 SINAPI 85332 [l avpanias UND 80,00
2.5 SINAPI 25333 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 4,00
2.6 SINAPI 35406 |REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M2 49,20
257 SINAPI 85407  |REMOCAO DE FIACAO ELETRICA ML 450,00
2.8 SINAPI 35416 |REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 68,00
2.9 ORSE 22 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEIO M2 49,20
2.10 SINAPI 72215 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m? 8,70
211 SINAPI 73616 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? 42,17
2.12 SINAPI | 73802/001 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M2 808,74
213 SINAPI 52897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 M| 142,85
2.14 SINAPI 85387 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 142,85
RTA i ERI | C TR T NG et S
3.1 SINAPI 94204 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO M? 391,50
REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM REPOSICAO DE
3.2 ORSE 9211 50% DE MATERIAL \ M2 \ 783,00
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
33 SINAPI 92548  |APARELHADA, VAO DE 6M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO UND 2,00
|CAMENTO. AF_12/2015
FORROS T 3 s T Tl A { fi3sts
4.1 ORSE 4298 MIONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM M2 454,73
4.2 ORSE | 9808  |ESTRUTURA PARA FIXACAO DE FORRO EM PVC (PERFIS) [ m | 454,73
oV ER o Ll §STADDO
Secretaria de Estado da Ed ca
F\W."c Superintendéncia de Engenharia e DJACI MA% FLORENCIO NETO -
e e e g Tecnologia da Informagéao - SUETI Engenheiro Givil — CREA 020219244-0
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 v

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Certiddo n° 668373/2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as
especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida
empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Né: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2:020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

PONTO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELETRICO ATE 4000VA, COM ELETRODUTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

2% ORS% 3298 DE PVC RIGIDO EMBUTIDO DE 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO tIND 2,00 o
N~
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO od
g E 39 u J o
5.2 ORS| 3395 EMBUTIDG 3/4" ND 80,00 -% &
o ORSE 3798 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM ELETRODUTO FLEXIVEL (D 4800 8 8
d SANFONADO EMBUTIDO 3/4" ! cF
S N
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA, COM ELETRODUTO
< ORSE 92 EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E ATERRAMENTO HEE 500
5.5 ORSE 4465 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU'S UND 6,00) %
5.6 ORSE 4467 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU'S UND 11,00 <
AO EN RO DE MEDICAO E DISTRIBUIGAO COM ELETRODUT
- ORSE D INTERLIGAGAO ENTRE QUADRO DE MEDIC D BUICAO uTo o 60,00 ‘

DE 1 1/2" E CONDUTORES 10MM?

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, EM RESINA
5.8 ORSE 500 TERMOPLASTICA, PARA ATE 6 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA BRANCA), UND 1,00
EXCLUSIVE DISJUNTORES

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA

5.9 SINAPI 74131/005 |24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO UND 1,00
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

510 SINAPI 73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E UND 80.00
: LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E
i | M )
5.11 SINAP 93008 INSTALACAO. AF_12/2015 120,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E
: P M 36,00
B SRan BT INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A
UND 24,00
T SINgE L 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A S0A
UND 1,00
544 SIS PR 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
soviame bo siTass 3
Secretaria de Estado da Educacgao P
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGAL LORENCIO NETO "' o
rrrryrrreey ey vy Tecnologia da Informacgao - SUETI Engenhelro‘Civil — CREA 020219244-0 &
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI =
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 = g
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Certidao n° 668373/2017
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAQ - SEE, 0s servigos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as
especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida

empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N¢: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR P AO NEMA |
. SHaP) THARU 1(!.)(;1:j 24(())V, I(EJRN?CIDZSN:O E?NSTALAC:O e ol UND LP0
5.16 SINAPI 74246/001 |REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UND 6,00! @
5.17 ORSE 4037 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4X2 - FORNECIMENTO UND 34,00 '8 g
5.18 ORSE 11140 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 57,1 E75 KW UND 1,00 C_g %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MIM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA LE) g
> N

SINAPI 92992 12/2015
T e SR W (v e [
- JELS = | = |

L DE FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO

ECIMENTO E INSTALACAO. AF

B

ERMINA

PONTO DE CONSUMO T
SINAPI 89957  |DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E @
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 <
6.2 ORSE 1678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50MM UND 13,00 ‘
6.3 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100MM UND 9,00
6.4 ORSE 1680 REVISAO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1 UND 2,00
6.5 ORSE 1204 REVISAO DE PONTO DE AGUA TIPO 1 UND 2,00!
RESERVATORIO ELEVADO COM CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM 5000
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO, COMPOSTA DE
N :
6By ORSE 10213 | -\ bITEL PARA APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO COM ALTURA UTIL= 6M, 2 100
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INSTALACAO HIDRAULICA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
6.7 SINAPI 29707  |EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 7,00
AF_12
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
: P UND 2,00
6.8 SINAPI 86883 AF.12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E
: - UND 2,00!
e S 805 INSTALACAO. AF_12/2013
6.10 ORSE 2066 ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO CONVENCIONAL UND 9,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO,
UND 1,00
gt L 10319 DIMENSOES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20M

GOVEANG DO ENTABO

Secretaria de Estado da Edu ca
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAE S FLORENCIO NETO

Tecnologia da Informacgao - SUETI Engenheiro‘ Civil — CREA 020219244-0
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI

TRABALHANDO SERIO A BENTE CHEGA LA

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 -

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.

as normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as

endo qualquer registro que desabone a capacidade técnicae a idoneidade da referida

Atestados para devidos fins e efeitos legais que,
EDUCAGAO - SEE, 0s servicos CONTINUADOS DE
Declaramos que os servigos foram executados dentro d
especificagdes, condicbes e prazos contratuais, ndo havi
empreitada na conclusdo da obra.

0 ART N2: AL20150019948

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825~

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM | SISTEMA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E
SINAPI | 74198/001 |ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E
CM
DIVISO -«
SINAPI 01341 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO .8 o
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015 © %
]
o
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10M, INCLUSIVE BATENTES E e =
/i R N 4, cE <
7.2 ORSE 3539 FERRAGENS UND 00 SN
RTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M, INCLUSIV BATENTES E
7.3 ORSE 3540 HORTAEM MADEIREBELEL - 9 ? SvE 2 UND 5,00/
FERRAGENS
RTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M, INCLUSIVE BATENTES E
7.4 ORSE 3541 pORIAE pEEREER o Bl : i 7 UND 5,00
FERRAGENS
PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, COM BATENTE E DOIS
; ND
7e2 RREE 11611 |/5G0S DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS - Bpd
7.6 SINAPI | 73933/002 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m? 25,73
7.7 SINAPI | 73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? 67,24
7.8 SINAPI | 74136/001 |PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 m? 3,24
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM
! 4 ¢ m? 49,
7.9 SINAPI 84845 | oo GENS 30
TRILHO PARA FIXACAO (PARTE INFERIOR), DE PORTA DE CORRER EM PERFILU,
{ M 2,40
130 ORsE i INCLUSIVE ROLDANAS
TRILHO PARA FIXACAO (PARTE SUPERIOR), DE PORTA DE CORRER EM PERFIL U,
: R M 2,40
S ORgE e INCLUSIVE ROLDANAS
7.12 ORSE 3736 FECHADURA PARA PORTA DE CORRER, TIPO BICO DE PAPAGAIO UND 3,00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE
7.13 SINAPI 94570 |COMTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. m? 12,20
AF_07/2016 - FECHAMENTO DOS RASGOS
7.14 ORSE 8968 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M? 1,76
i - -
8.1 ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO E ADENSADO m? 42,17
82 SINAPI 20780 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE m? 602,37
Secretaria de Estado da Educacao 4

Superintendéncia de Engenharia e

Tecnologia da Informagéao - SUETI

Ende(eco. Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 -

TRABALMANDO S4RIO A SENTE EHESA LA

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Certiddo n° 668373/2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAQ PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as
especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, nao havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida
empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsdvel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

: API 7 2
2 S 2136 |5 ATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO M sl
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO
: INAP 2 ,
84 SINAPI | 73800/001 | )0 yg cOM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE i Sl © N
8.5 ORSE 5022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) m? 344,71 8o
8.6 ORSE 7343 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (NOVO) M2 343,40 < %
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO 3
8.7 SINAPI | 73923/002 e iy i i < ) iy 258,96 e g
S N

ESPESSURA 3CM, PREPAROMANUAL

1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 10X10CM ELIANE LINHA
ARQUITETURAL MESH OU SIMILAR, PEI 2, APLICADA COM ARGAMASSA 5
o 74

3 L 45 INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU M RS
EMBOCO
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM
92 SINAPI 87893 ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 893,58
ARGAMASSATRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
REBOCO OU EMBOCO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO T5-1:2:8

E RSE 08 m? 893,58
23 a a8 (CIMENTO/CAL/AREIA) ESPESSUARA 2,0CM

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVlCO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA

[ = ' x m? 115,97
e HRE! . EDIFICAGAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.

AF_11/2014

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
UND 6,00
s Sthtak eass MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SINFONADA CONVECIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL coM
11.2 SINAPI 95472 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA UND 3,00
SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102016

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

ND 4,00
e ERAH ase 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, EVARAIAGRLHARS FLORENC/8 NET!
aues s FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013 Engenheiro Civil — CREA 020219244
Tetaria de Estado da Educacao Superintendente da SUPETI P
Superintendéncia de Engenharia e Matricula 243-7 N
e e e Tecnologia da Informagéo - SUETI )
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. ~
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) [ 3
&
)
[
<
N

Certidao n° 668373/2017

Chave de Impresséo: wOB78
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que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA

S DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
ntro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as

o havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida

Atestados para devidos fins e efeitos legais
EDUCAGAQO - SEE, 0s servigos CONTINUADO!
Declaramos que os servigos foram executados de
especificagdes, condicbes e prazos contratuais, na
empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM | SISTEMA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE
GISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E
11.4 SINAPI | 73797/001 i 2 9 (.1/83 UND 5,00
INSTAL
REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA TARGA C40, DECA
115 ORSE 1470 UND 2,00 .G
OU SIMILAR ~
11.6 ORSE 2025 CHUVEIO ELETRICO DE PLASTICO (LORENZETTI OU SIMILAR) UND 2,00 -8 5'
N
e SINAD 26909 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE iND o "—:5 I
v COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ¥ LCJ (=}
S <
S N
LAVATORIO COM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM, DIM
11.8 ORSE 8340 1,50X0,60M, COM 2 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUCA, SIFAO CROMADO, VALVULA UND 2,00

CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 7CM, ASSENTADA

PIA DE COZINHA COM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM, DIM
ORSE 2113 1,80X0,60M, COM 1 CUBA DE EMBUTIR DE INOX, SIFAQ CROMADO, VALVULA UND 1,00
CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA DE 7CM, ASSENTADA

RN

119

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO

11.10 SINAPI 86936 |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E UND 6,00
INSTALACAO. AF_12/2013
$1.11 ORSE 2052 CAIXA DESCARGA PLASTICA UND 4,00
- . e == = T
) | s A e =" cl = = - b s
12.1 ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS m? 1.708,56
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS MAOS
12.2 SINAPI 88497 LICAGRO ELIXAWENTO BE EaE b m? 385,65
AF_06/20
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS
12.3 INAPI 4 . h g :
=Ll RE#32 DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M 180,74
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS
2. AP 4 - : 2 400,
ol SINARI BaaL DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 L Db
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
2. INAPI 84 - m? 437,15
g SN gens9 DUAS DEMAOS. AF_06/2014
S OVEAND 5 o ESTADO
Secretaria de Estado da Educagao A
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALH, ORENCIO NETO

Engenheiro Civil - CREA 020219244-0
Superintendente da SUPET]I
Matricula 243-7 o

Tecnologia da Informagao - SUETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRARALHANDO SERIO A SENTE CHEGA LA

24/03/2017, 13:52

Certidao n° 668373/2017
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PLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA

GAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.

s técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as

Iquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUP
EDUCACAO - SEE, 0s servigos CONTINUADOS DE MANUTEN!
Declaramos que os servigos foram executados dentro das norma
especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qua
empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS {NDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
12.6 SINAPI 88429  |SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, m? 1.271,41
DUAS CORES
12:7 SINAPI| 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M? 190,25 © N~
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO od
< NAPI 7 d £ 2 o
12.8 SINAP 4065/003 NIVELADOR BRANCO M 190,25 E 8
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAQS) SOBRE SUPERFICIE METALICA > 3
i NAPI 6 ’ 2 c 9
2 SINan el INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M SeEie c Q
e - - - . > N
13.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M? 454,73
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LABORATORIO DE
Bk 2L L INFORMATICA, E=2CM, H=0,72M, LARG=80CM s S Q
13.3 ORSE 10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM Mm? 2,75 <
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO DE DEFICIENTES FISICOS, DECA 23,10 EBR, \
2 7
134 ORSE 7761 L=90CM, OU SIMILAR UND 6,00
PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO, LARGURA=60CM, ESP=5CM, REVESTIDO
? 74
it i 9746 | oM CERAMICA 20X20CM " Sa:24
13.6 ORSE 2387 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA m? 21,60
137 ORSE 10360 PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE 0,50X0,80M UND 1,00
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM APLICAGAO
¢ 7 2
38 ORSE Yk DE ADESIVO SOBREPOSTO W e
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E
; API 412 i
13.9 SINAP 84121 COLOCACAO UND 19,00
8 evyaine sistasaien
Secretaria de Estado da Educagao A
.\ W."cle'.\H Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHA ORENCIO NETO
e St Mers oo h Tecnologia da Informacgéo - SUETI Engenheiro Civil — CREA 020219244-0
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Superintendente da SUPETI
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 e

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, nao havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsével Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS
[l

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

| | |ADMI I | ~
1.1 SINAPI 90778|ENGENHEIRO CIVIL H 220,00 o 8
1.2 SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 440,00 -% N
1.8 SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 660,00 8 8
1.4 SINAPI 90766|ALMOXARIFE H 660,00 S F
1.5 SINAPI 88326|VIGIA NOTURNO H 660,00 > Ao
1.6 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO % 1,00
2.1 SINAPI 73948/016 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M? 3.985,00 % %
22 SINAPI 73948/002 [LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M? 1.206,77 \
3.1 SINAPI 72230|RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO Mm? 1.206,77
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
2 2 ND 0
3.2 SINAPI 8533 LAMPADAS U 125,00
3.3 SINAPI 85416/|REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 21,00
3.4 SINAPI 73616|DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 24,60
3.5 SINAPI 72897|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 124,43
3.6 SINAPI 85387|REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 124,43
* 7 i », .‘7‘7‘_{ RIAE y | )—; OES v | % ".~' '] Dhoics Sal.
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAO
) m? 1.206,7
4.1 SINAPI 6225 ASFALTICA C 7 "
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO Z (EG
4.3 SINAPI 73938/002 MADEIRAMENTO M 844,74 ;OE
REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM o
i 7 x S m? 164,66 —
e ORak 273 REPOSICAO DE 30% DE MATERIAL €
Q
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO €
o m? 362,03
e P s s REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 38
4.6 ORSE 9078|CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80CM ML 32,00 g
ks AC LETRIC/ clafii bt Sl w g
SOVERNG OO RATADDO s a_ 2 2 = ":' ,é S
ALAGOAS e da Educag DJACI MAGALHAESMNC/O nero A Qg g3
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil— C 020219244-0 R o 8 E
ey gyt Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI y A B
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 85 ¢3S
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A + & 2F
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 o @ - 9
w @ 9 3
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£
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, 0s servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condigcdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a

idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N¢: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QTDE
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA, COM @
5.1 ORSE 3292|ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E UND 6,00 o o
ATERRAMENTO ERS
5.5 ORSE 625|REVISAO DE PONTO DE LUZ, TIPO 2, EM TETO OU PAREDE UND 151,00 = g
REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA TOMADA e =
! N =3
5.6 ORSE 628|; ciacAo UND 75,00 SN
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
5.7 SINAPI 73953/006 |RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO |UND 151,00
E INSTALACAO 4
INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA -
i bl 72331 £ ORNECIMENTO E INSTALACAO HA o \
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E
5.9 SINAPI 835400, < ean UND 75,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
: I 4130/001 UND 4,00
e o sl 74130/001 |\ \ERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO i
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) | |\ o 00

SINAPI 74130/005

I '»7;7"7 1 g__,,_.____ o

SIFA RNECIMENTO |
SINAPI 86883|> A0 ke .

INSTALACAO. AF_12/2013
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
; INAPI 86885 X UND i
- SINAE i E INSTALAGAO. AF_12/2013 o500
A TO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, A VASO SANITARI
66 ORSE This SSENTO PLASTICO BRANCO, UN SAL, PARA VASO SANITARIO uND 14,00

CONVENCIONAL
6.7 SINAPI 83449|CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA C/ TAMPA UND 4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
89714|INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

SOoVvVERNDS 5 0 ESTADO S
Secretaria de Estado da Educagao DJACI MAGALHAE. RENCIO NETO V| § o
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil— CREA 020219244-0 [ 3
T m——— Tecnologia da Informagéao - SUETI Superintendente da SUPETI A g -
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 8 N
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A s 8
z o
g 8
S v
£ N
Q
O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servi¢os foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M, INCLUSIVE
7.1 ORSE L R e UND 10,00
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
7.2 SINAPI 74139/001 |COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, |UND 14,00
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO

7.3 SINAPI 74068/006 DE ACABAMENTO MEDIO UND 25,00

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, %
4 A 74 2

A P 069/002 |5 ApRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR Une e g
7.6 SINAPI 73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? 77,76 \

JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES

£ 2

7.7 SINAPI BABASY, o)1 mencacers M 58,08

REVISAO DE JANELAS DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) [
4 i 1811) oM APROVEITAMENTO DE 70% M e
7.9 ORSE 185|REVISAO DE ESQUADRIAS FERRO VB 88,35

1797|REVISAO DE ESQUAD

7.10 ORSE REVI RIAS DE MADEIRA (PORTAS E BATENTES) Mm? 22,44
o B B =g e T e e =~ 1 1

-, ey 5 BT, e It T e T 3  .

CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, -
i SINE bt LANCAMENTO E ADENSAMENTO i o
8.2 SINAPI 55835|ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE Mm? 17,57
8.3 SINAPI 79482|ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 35,15
8.4 SINAPI 40780|REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M? 351,48

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO -
4
L RIS 2 JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO N #4533

3.6 SINAPI 73800/001 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, M2 907.97
' UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE i

8.7 ORSE 5022|ENCERAMENTO DE PISO ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M? 1.253,92

soviauwo 5o uirane s taria de Estado da Edt - 4 g
Seremna e = ¢ DJACI MAGALHAES/FLPRENCIO NETO 89
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil —- CREA 020219244-0 I @
ey . Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI 8
g Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 g g
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A T
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 o 9
S 3
£ N

Q

O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagbes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO © N~
s AR 78922/005 ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA il i _8 8
PAVIMENTAGAO EM LAJOTA DE CIMENTO, LISA, DIMENSOES g
8.9 ORSE 2182|40X40X2,5CM, APLICADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, m? 98,70 8 8
ll\_ICLUSIVE REGULA'RIZACI\O DE BASE OU EMBOCO E §
| S = a3 ! ‘AE i LS SRS e -I_, 3 ile 3= & L] X - 4. wE el
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO
9.1 SINAPI 87893|EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE |M? 405,16

PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
9.2 SINAPI 87251|DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE | M? 149,22
10 M2. AF_06/2014

9.3 ORSE 3317|REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) |M? 149,22

U’ 5

. ik il bt oy
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO
CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA
10.1 SINAPI 73346 (FORMASE ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA- |M? 2,91
50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS
FORMAS

SR R W Rl =7

I Aol SRR 12 = - - -

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
111 SINAPI 73935/002 |(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO |(Mm? 37,50
E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

~

G OVERNG DO ESTADO SR = _ -
Secretaria de E da Educag¢ DJACI MAGALHAESPJORENCIONETO & o
y \W.Vcle7.\H Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil —CREA 020219244-0 @G
et — Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI @
e R St e : . Q-
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 8 S
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) || o IS5
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 5 3
g3
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condi¢bes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
|DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL < -
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA o g
: 74 = m? 202, °
als NG g MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO o © %
COM PREPARO MANUAL AF 06/2014 ) 3 o
_ [LOUCAS E META o - - ¢ % §
\VASO SANITARIO CONVENCIONAL LINHA POPULAR ELIZABETH OU
SIMILAR, COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR,
: 7174 - i
s i ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJ. FIXAGAO, M L Q
TUBO DE LIGACAQ, ENGATE PLASTICO <
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, ‘
B2 iy sS04 PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013_P i 5,90
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (1) - FORNECIMENTO E
. 7t - UND 3,00
123 SINAPI 3663 INSTALACAO
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA
12.6 SINAPI 86910|DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 2,00
AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO
A UND 11,00
o SINARI Bea08 POPULAR FORNECIMENTO E INSTALA(;AO AF_12/2013
i . | JRA . S S ;-
13.1 SINAPI 73674|ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A m? 125,00 9
13.2 ORSE 2344|PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2 5.148,16 <
APLI A IXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. ho
13.2 SINAPI 88497 oty m? 1.095,29 2
AF_06/20 =]
AGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. £
13.3 SINAPI 88496|" " HICAG o m? 261,17 S
AF_06/2014 5
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES o
13.4 SINAPI 88413|EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. M? 2.888,22 ~
AF_06/2014 o &
~ @
COVERNG DO RATADO tadoda Ed = . ‘ g gg
Secretaria de E a ¢ DJACI MAGALYAES PLORENCIO NETO IR
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 &g E
e Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI % < 2 9
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 S g [
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A « & £ E
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 c g <o
g£3358
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N9: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS
|DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

- . (S
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
§ 487 - m? #REF!
s s s DUAS DEMAO S. AF_06/2014 (TETO)
AGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
13.6 SINAPI 88489 AEUCAS S . v Mm? 2.888,22

PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
13.8 SINAPI 84657|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 452,40
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
FUNDO NIVELADOR BRANCO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)
a I ~ |sERVICOS COMPLEMENTARES |
14.1 SINAPI 9537|LIMPEZA FINAL DA OBRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

139 SINAPI 74065/003 m? 452,40

13.10 SINAPI 6067

2
2N
'Jh-f;.

PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM =
14.4 ORSE 7771 x M 4,00
APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO
14.5 ORSE 2387|QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA m? 33,75
84121 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - UND
FORNECIMENTO E COLOCACAO
14.6 SINAPI 88311|PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00

~
SOVERNDSG DO EATADS P}
Secretaria de Estado da Educacao .o o wiBSF ORENCIO NETO A 89
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 "' R &
T——————=., Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI A 2 ~
©
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © g
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) - z
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 3 3
S 3F
£ N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGCAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N°: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MANOEL PASSOS LIMA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS iNDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

: TRAGCAO DA OBRZ EE o SR SN
1.2 SINAPI| 90780|MESTRE DE OBRAS H 40,00
18 SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

| [ [SERVICOS COMPLEME!
2.1 ORSE 3163[TAMPO DE BALCAO EM GRANITO CINA ANDORINHA, E=2CM VE 8,10
RODOPIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, H=7CM, E=2CM, APLICADO
2.2 ORSE 9704|COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, COM ACABAMENTO M 35,40
ABOLEADO

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
2.3 SINAPI 86937|EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO UND 9,00
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
2.4 SINAPI 86935|AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - m? 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA -
ND 24,00
s i gl FORNECIMENTO E COLOCACAO .

PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE

UND 1,00 &

2.6 ORSE 10360 0,50X0,80M cErs
o

P! EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM =

2.7 ORSE 7771 KRCA = 1€ m? 4,00! ©
APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO )

£

2.8 ORSE 2387|QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA m? 32,40 ‘%
3

()

~

-

o

© g

™

S 38
Secretaria de Estado da Educacéo  p e 1aGAL ORENCIO NETO A I 833

Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil = CREA 020219244-0 Qo 2 S g

sy g gy v | Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI ] % ~ 4 o
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © d 232

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) |} T g g‘ k=
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS (NDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE & N~

S oo

S ©

1.1 SINAPI| 90778|ENGENHEIRO CIVIL H 220,00 © %

1.2 SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 440,00 8 o

3 SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 660,00 % §
1.4 SINAPI 90766|ALMOXARIFE H 660,00
1.5 SINAPI 88326|VIGIA NOTURNO H 660,00

16 TCU MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO % 1,00
e e +2226| RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA W roiol
: TELHAS CERAMICAS OU :

RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA

Y

2
3.2 SINAPI 72227 TELHAS ONDULADAS M 739,45
3.3 SINAPI 72230|RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO Mm? 844,86
3.4 SINAPI 72231|RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS m? 739,45
3.5 SINAPI 72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE M2 670,62
PERFIS

3.7 SINAPI 73616|DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Mm? 77,84
3.8 SINAPI 72897|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 [M? 213,75
3.9 SINAPI 85387|REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 211,75
4.1 SINAPI 72078|ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, |M? 517,62
4.3 SINAPI 6058| CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA |ML 85,95
4.4 SINAPI 73938/002 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO M? 1.161,88
4.5 ORSE 9211[REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM |Mm? 844,86

9101 H ENVOLVIMENTO 85CM ML 15,50

4.7 ORSE CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENT

RO She - T 0 ST RS s S iy O T PO SRR v

ORSE 4298|MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM M2 830,81

0
5.2 ORSE 9808|ESTRUTURA PARA FIXACAO DE FORRO EM PVC (PERFIS) M2 830,81 ~ 5
) (=)
i ETBALT T Secretaria de Estado da Educacgéo DJACI MAGALHA orRENCIONETO M S o 3
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - OREA 020219244-0 £ a8
T e B e — Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPET] e~ 9
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © 3 5
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] c 8 E
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 8%
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne¢: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

5.3 SINAPI 73673|ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A  [M?

: J CF I SR
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM

i BRsE 64 SANFONADO APARENTE 3/4"
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM

ELETRODUTO FLEXIVEL

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

170,00

e L e ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4" NG 6608

6.8 SINAPI 74131/005 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA |UND 3,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA

6.11 SINAPI 73953/006 |RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 151,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL M 123,00

A 742
Fud2 BURASS 2E00% CONEXOES, FORNECIM

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL
6.13 SINAPI 83407 CONEXOES, FORNECIM M 218,00

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL

i AUAH 2y CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO e s
i R AVE 1/2") INCL

o | memlSonroseEsmolens mamw TG |

4

T T el O I
D E LADO PVC 4 750V 16MM2 RESISTENTE A

o[ o [0 ComR soue v ey | e
ABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A

s SIAR 73860/045 EHAMA - FORNECIMENTO E INSTAl{ACAO M 550,60

6.23 SINAPI 22331 INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM UNB 25,00

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ey T Secretaria de Estado da Educacéao DJACI MAGALHA%ENCIO NETO A
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - ZREA 020219244-0
Tecnologia da Informagao - SUETI Superintendente da SUPETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7
a

Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALHANDO S4RIO A GENTE CHEGA LA

24/03/2017, 13:52

Certidao n° 668373/2017
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sido atendidas todas as especificagbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servi¢os foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

|DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS
Pk SRR L COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO une 4500
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO
i API 4
6.25 SIN 83540 E INSTALACAO UND 70,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
: SINAPI 74130/001
R e 5 / (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO i 0.9€
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
f IN 41
e gl FALE0IGE (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO NG 2
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR
. INAPI 7 1
6.28 S 4246/00 METALICO 400 W UND 19,00
= Sk | |INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS [
SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
s Pl 83 N
2 oy o8 INSTALAGCAO. AF_12/2013 ps 2000
7.2 SINAPI 86885|ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - UND 20,00
7.6 ORSE 2066|ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO |UND 6,00
VA= SINAPI 74198/001 [SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO UND 1,00
PORTA PARA ARMARIOS COM MOLDURA EM ALUMINIO
8.1 ORSE 10204|(ALUMINIO/ACRILICO), INCLUSO FERRAGENS - FECHAMENTO wm? 13,50
RASGOS
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M,
5 4 5
e Pie S INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS i 8,00
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M,
g UND 10,00
B:d ORSe 24 INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
AT A Secretaria de Estado da Educacgao 3 4 A
LAGOAS Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAZS FLIPRENCIO NETO
A P ¥ Engenheiro Civil £C 020219244-0

Tecnologia da Informagéao - SUETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALMANDO SERIO A CENTE CHEGA LA

Superintendente da SUPETI
Matricula 243-7

Certidao n° 668373/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE : :
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA '% 8
8.4 SINAPI 74139/001 |[COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, UND 8,00 S ™
80X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS LE) g
8.5 SINAPI 73933/002 [PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES |m? 3,36 >
8.6 SINAP| 74068/006 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, UND 20,00
8.7 SINAPI 74069/002 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE UND 8,00
8.8 SINAP| 73932/001 [GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" Mm? 82,68
8.9 ORSE 1811(REVISAO DE JANELAS DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM m? 70,10
8.10 ORSE 185|REVISAO DE ESQUADRIAS FERRO M? 61,39
8.11 ORSE 1797|REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E BATENTES) Mm? 23,31
9\l SINAPI 55835|ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE m? 129,34
9.2 SINAPI 79482|ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M? 87,86
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
e i eahs IMPERMEABILIZACAQ, ESPESSURA 150 MICRAS oih 129486
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, :
#a BINAR) 13485 LANCAMENTO E ADENSAMENTO i 79,74
9.5 SINAPI 40780|REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE Mm? 600,54
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
9.6 SINAPI 72136|INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO m? 731,29
MECANIZADO
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA,
9.7 SINAPI 73800/001 [UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E m? 788,82
CORANTE
9.8 ORSE 5022|ENCERAMENTO DE PISO ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M? 788,82
~
g o
PVPPPPPY  Sccretaria de Estado da Educacdo .0 ey iR Porencionero A o o
Superintendéncia de Engenharia e gpgenheiro Civil — CREA 020219244-0 "' Q
Tecnologia da Informacgéao - SUETI Superintendente da SUPETI A Q ~
e L onnaglo » SN Matricula 243-7 T 8
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) - o 8
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 B 3
§ N

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacées, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART No: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

«©
ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE ™~

o
o

©
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM c

: SINAPI 73923/002 2 =
8 B 192300 ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL K 63181 3 8
_ ————— <
\ 5 R o e >

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 10X10CM™,
ELIANE, LINHA ARQUITETURAL MESH OU SIMILAR, PE| 2, APLICADA |

vas PRag Bhia COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE = s

REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO

Y

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 15 X 15CM, AZULEJO
10.2 ORSE 1912(BRANCO TIPO A, APLICADO COM ARGAMASSA Cl, REJUNTADO, m? 36,15
EXCLUSIVE EMBOCO

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO

COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, >

L Sl RIS COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM % A8
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
R ESPECIAL, ESP=2CM, COM AMASSA 1: IMENTO

10.4 ORSE 3317 EBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E M2 478,84
AREIA)
!

11.1 ORSE 10741|PERFIL "H" DE ACO TIPO W200 X 46,10 (46,10KG/M) KG 2.370,00,

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3

PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE
11.2 SINAPI 73346|AREA MOLDADA FORMASE ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E |m? 1,72
5708 60 KG DE ACO CA-50 INCMAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM
MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS

T e S T
e e arae

N~

-
ava 4 Q o
VPPN Sccretaria de Estado da Educag DJACI MAGALH??F RENCIO NETO 5@
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil 2 CREA 020219244-0 (' ’ 5
e s Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintenqente da SUPETI e~
il e e Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 < 8
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) | | 5 3
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 8 <
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAQ PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

| e ILOU E METAIS » P i e ‘

e eS|

12.1 SINAPI 87490

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU
SIMILAR, COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU
SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO QU SIMILAR,
CONJ. FIXAGAO, TUBO DE LIGACAO, ENGATE PLASTICO

13.1 SINAPI 7174 UND 6,00

50

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
13.2 SINAPI 86904|EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E UND 1,00
INSTALACAO. AF_12/2013_P

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 25MM (1) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA CROMADA, LINHA
TARGA C40, DECA OU SIMILAR

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",
13.6 SINAPI 86910|PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UND 2,00
INSTALACAO. AF_12/2013

13.3 SINAPI 73663 UND 3,00

13.4 ORSE 1470 UND 3,00

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

) o ND 6,00
gt FHar 9ea0k PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 K
14.1 SINAPI 73674|ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A Mm? 125,00
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
: - m? 735,15
14.2 SINAPI 88497 DEMAOS. AF_06/20
5
SOVERNO DO EATADO s taria de Estado da Ed - K ‘ RN
W hig - ¢ DJACI MAGALHAZS FLORENCIO NETO @ o
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro CivilZ CREA 020219244-0 B A
oS SO X e e Tecnologia da Informagao - SUETI Superintendente da SUPET] A g
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 o &
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A S ®
o
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 12 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
14.4 SINAPI 88413|SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS  [M? 2.394,19
PAVIMENTOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM
PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

14.3 SINAPI 88496 m? 42,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

14.5 SINAPI 88487 m? 484,77

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
14.6 SINAPI 88429|ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE |M? 1.909,42
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES

Y,

14.7 SINAPI 84657|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO Mm? 285,80
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS
3 ) X m? 285,80
. BN RADEG o SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO o
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
A m? b17)
He3 BUNARL eer METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQ) 368
15 =~ gl o] e ot Sl SERVICC - ﬁﬁfﬁf \ E AN I8 -:”.?;';7 :-:.."“ m 3
151 SINAPI 73631|GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" m? 33,00
15.2 SINAPI 9537[LIMPEZA FINAL DA OBRA Mm? 1.488,63
15.5 SINAP| 88311|PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00

~
sOovVERN T A 3 -
A T AT Secretaria de Estado da Educacgéao DJAC! MAGALHAEZ RENCIO NETO A 8 S
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil— C 020219244-0 g a
vy - g ey ey o Tecnologia da Informacgéo - SUETI Superintendente da SUPETI 1 QR
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © d
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] € o
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 ,8 8
° 3
£ N
Q
O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO - SEE, 0s servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificaces, condigdes e prazos contratuais, ndao havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | _QiDE
{2t JENSAO)siprie-sommsme: re-gier
.G ~
11 ORSE 3018|REMOGAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO, 15 A 112,50 KVA UND 1,00 od
°
= x c
REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECCAO CIRCULAR 5
1.2 ORSE 3242 - R0 e . UND 1,00 38
OU DUPLO T e g
S N
13 ORSE 3252|FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA PLASTICA SERRILHADA 232MM  |UND 2,00 >
FORNECIMENTO DE ALCA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX A\
1.4 ORSE 3337 UND 2,00
50MM2 P
FORNECIMENTO DE ALCA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX r :
15 ORSE gas2| 0 UND 2,00 S
50MM2
1.6 ORSE 2833|FORNECIMENTO DE ALGA PREFORMADA PARA ESTAI 9,5MM MR UND 2,00 '

- ORSE 2876 FORNECIMENTO DE FIO DE ALUMINIO RECOZIDO PARA KG 1.00
- AMARRAGAO 4 AWG 3

— e ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS- BhE %60
L& FORNECIMENTO E INSTALACAO. i

FORNECIMENTO DE ARRUELA QUADRADA 50MM COM FURO

4 UND 18,00
1.9 ORSE 2845 18MM
1.10 ORSE 2852(CABO DE ALUMINIO NU ASC/CA 7 FIOS - 4,0 AWG -FORNECIMENTO KG 0,60
1.11 ORSE 8350|CABO DE COBRE ISOLADO HPR (XLPE), RIGIDO, S0MM?, 1KV/90° C M 20,00
1.12 ORSE 8458|CABO DE COBRE ISOLADO HPR (XLPE), FLEXIVEL, 25MM?, 1KV/90° C M 12,00
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
KG 12,00
113 ORSE 9392 (3,16 M/KG)

~
-
SOVERND DO EATADDS Py - ™ o
Secretaria de B da Bdaony DUACI MAGALH@%S?Q?ENC/O nero A4 oy S o
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 0202192440 ko
T ——_——., Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI V| 3~
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © g
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] ¢ d
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 8
- g
c N
S

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas



‘.
agina

P
41/158

LT0C/E0/VC

we epnwa ‘.T0Z/SLEB99 oU OEPIIAD B OpPENIUIA

‘seofe|y ap elwouolby o eueyuabuj ap [euoibay
0y|asuo) ou opessifal as-eIUOOUS 0JUSWNJOP 31S]

e

i

Sey|o} 8GT WU0I 3 L TOZ/SO/rg W opiiwa 10} opeslsifal 0je 8)sau 0uswNI0p O
8/90M :oessaidw| ap aneyD
CS€T 'LT02/E0/ve
LTOZ/ELEBIY oU OBPIIBD



Pagina
42/158

GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto do contrato _8 g €
05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas o) g @
todas as especificacdes, condigGes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a 8 % .‘g
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra. 8 < B
o 3 g
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948 E <
= o
BT EDS
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonca CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 = 8 a
L 5o
D = N~
23
@ < S
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ETAPA g @ °
s @©
g5 <
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL 3 e ke
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINOG: 05/10/2017 S g T
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 o 8’ E
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE c w o
(]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 E3 @ ~
1.14 SINAPI 92988|KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,00 8 = _8 8
AF_12/2015 8 s g g
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 QD § (<)
1.15 SINAPI 92991 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 45,00 J&¢ €9
AF_12/2015
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E B
1.16 SINAPI 83372| | TALACAO UND 1,00 Q‘\
1.17 ORSE 469|CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR 100A - 10000A UND 3,00 <
1.18 ORSE 4150/CONECTOR CUNHA 4 X 4 AWG CAA, FORNECIMENTO UND 4,00 \ .
1.19 ORSE 4152|CONECTOR CUNHA 4 X 1 AWG CAA, FORNECIMENTO UND 3,00 -
1.20 ORSE 2966|FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA P/C1/0 C/ 1/0 AWG Al UND 3,00
1.21 ORSE 2665|FORNECIMENTO DE CONECTOR CUNHA P/C2/0 C/ 1/0 AWG A1 UND 4,00
1.22 ORSE 4009|CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/CABO 6MM2 UND 4,00
FORNECIMENTO DE CRUZETA EM CONC ETO RETANGULAR
1.23 ORSE 2862 2 MR Y M R bt UND 2,00
1900MM
1.24 ORSE 2863|FORNECIMENTO DE CRUZETA EM CONCRETO TIPO L 1700MM UND 1,00
DISJIUNTORES TERMOGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA
%25 SHBARS 7aL000r 250A, 600V - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2HR 1,98
1.26 ORSE 2871|FORNECIMENTO DE ELO FUSIVEL TIPO 5H - COMP. 500MM UND 3,00
127 ORSE 4135/GANCHO OLHAL P/SUSPENSAO UND 6,00
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2
1.28 SINAPI 73767/001|PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. UND 3,00
FORNEC E INSTALAGCAO
1.29 ORSE 8174|GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO N2 10, PARA| UND 6,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"
s UND 8,00
153 Dk 2590 X 3,00M COM CONECTOR

DV  Sccretaria de Estado da Educagdo MAGALHﬁéF RENCIONETO
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - OR 020219244-0
TRABALRANS® Sdnte A enre o Tecnologia da Informacgéo - SUETI Superintendente da SUPET] V|
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Matricula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 -

Certiddo n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato _8 g E
05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas o) 8 ®
todas as especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a 2 % .‘g
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra. 8 < =
o @ g
c ©
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948 -
o ® :
B ES
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonca CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 ﬁ 8 o
> S R
23
g o8
OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ET, APA S © ©
g= <
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL 8 = l%
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 g % =)
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 o 8’ )
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE % wo
1.31 SINAPI 73781/003[ISOLADOR DE DISCO POLIMERICO 15KV UND 3,00 e % © ~
1.32 SINAP| 73781/002|ISOLADOR POLIMERICO DE PINO 15KV UND 1,00 8 — O 8
1.33 ORSE 2892|FORNECIMENTO DE ISOLADOR ROLDANA TIPO PORCELANA UND 2,00 -8 g E N
1.34 ORSE 4136|MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO UND 6,00 o -g., 8 8
FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL EM ACO CARBONO P/CAB n O CF
1.35 ORSE 3332 ¢ ONOF/CARQ UND 9,00 woerswo
16MM
1.36 SINAPI 83641|PARA-RAIO 12KV-5KA UND 3,00 “ N
1.37 ORSE 2906 FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16X150MM UND 4,00 Q‘\ '7 :
e ;
1.38 ORSE 2914|FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16X250MM UND 5,00 \\’ \
1.39 ORSE 2915|FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16X300MM UND 3,00
1.40 ORSE 2916|FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16X350MM UND 2,00
1.41 ORSE 2917|FORNECIMENTO DE PARAFUSO CABECA ABAULADA 16X400MM UND 2,00
1.42 ORSE 2933|FORNECIMENTO DE PINO P/ISOLADOR 15KV, 294MM UND 4,00
1.43 ORSE 3994(POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/1000 - FORNECIMENTO UND 1,00
1.44 ORSE 4124|POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/400 - FORNECIMENTO UND 1,00
IMPLANTAGCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T (DT)
: 7 ND 2,00
o s ?997] 0 CIRCULAR DE 9 A 12 M v
1.46 ORSE 2955|FORNECIMENTO DE SUPORTE EM TRANSFORMARDOR DT UND 2,00
1.47 ORSE 2953|FORNECIMENTO DE SAPATILHA P/CABO DE ACO ATE 9,5MM UND 1,00
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO
2 UND 2,00
1.48 ORSE 7923 E INSTALACAO
7 27
B AR 4 AR Secretaria de Estado da Educagéo 10/ maGALH, ORENCIO NETO

Tecnologia da Informagéo - SUETI Superir;er:giir:jtli c;a43$_l;PETI

Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. E} =
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRARALNANGO SERIO A GENTE CHEGA LA

Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 1: ; ;;

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Certiddo n° 668373/2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO

1.49 ORSE 7924 E INSTALACAO UND 6,00 @
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ

1.50 SINAPI 73857/002|CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E UND 1,00

INSTALACAO

Reservatorlo elevado c/ caixa d aguaem flbra de vidro
de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada

21 ORSE 10203|concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar |UND 1,00
cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE THOLO CERAMICO MACICO

2°% SINAPI 74198/001 [DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO  |UND 1,00

ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

41.1 SINAPI 72215|DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 93,00
4.1.2 SINAPI 85334|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M? 4,00 o)
<
413 SINAPI 72897|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3 3,49 )
(oo}
4.1.4 SINAPI 85387|REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 3,49 4
2 0 = B e g
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A |5
2 7 m? 5,58 8
e ISR s CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M o
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO ~
2 m? 5,58 b=t
422 ORSE 126 A nENEAn: v S
~ @
P T Secretaria de Estado da Educacga V| - 3

u o

g R SR et DUACI MAGALHA%@//?ENC/O NETO S8z
"y ncia de Engenharia e gngenheiro Civil —-CREA 020219244-0 598 e
s S e A Tecnologia da Informagao - SUETI Superintendente da SUPET] N~ 88
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © g 5 =
Macei6é — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ) © g E
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 o8 5 2
g57c 2
e N 0 o
O 2
j=2)
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Qo
S
2
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Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO

DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas

todas as especificacdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica ea
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ e
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 ~
% SINAPI 739 2 % 2 )
& 8935/00 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, M 09 -8 g
JUNTAL CM <5
o <
c <
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA > o
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
4.3. SINAPI 87490 g
A AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMAssa |M 93:00
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONCRETO ARMADO DOSADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
4.4.1 ORSE 6457|ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS |m? 1,09

EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)- COLUNAS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO

COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, com|

: 186,

e SRR SiFoY COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPARO o 2680

MANUAL. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 0

186,00,
454 SIHaR i PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
5.1 SINAPI 84121|PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - UND 18,00
52 ORSE 10360|PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE UND 1,00
5.3 ORSE 2387|QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA M? 39,60
Pt IBI\.JriTI;\LACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 24,00

GOVERNOG DO ESTADO

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Secretaria de Estado da Educacgdo ), MAGALHA LORENCIO NETO LfN')

ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e Engegheiro. rfilevrll d—e tzi’: gﬁ(l):Zé_?IZMO @
- uperi -

e o — Tecnologia da Infonfnat;ao SUETI P Pty ~
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. - g

Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) g

o

3

N

Certiddo n° 668373/2017
Chave de Impresséo: wOB78
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENC/'S«O PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas
todas as especificacdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade tecnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responséavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO RAMOS - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

6.1 SINAPI 90778|ENGENHEIRO CIVIL H 35,00

6.2 SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 90,00 ©
6.3 SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

A\
Y

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

~
-
sovesno 5o savrado Secretaria de Estado da Educacao pjyc) MAGALHA%F RENCIO NETO V| 8 N
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 'I L g g
D £ S A Tecnologia da Informagéo - SUETI Sunenr;;enqente gile;PETl A IS
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. atricula = © o
Macei6é — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) £ = g
8 9
T <
£ N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto

do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor,
sido atendidas todas as especificagbes, condigdes e prazos contratuais,

técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

tendo
ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

ITEM | SISTEMA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE
. < -
o b G A ° 3
1.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL H 150,00 E o
1.2 | SINAPI 90780  [MESTRE DE OBRAS H 520,00 3 8
1.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL H 520,00 % §
14 | TCU ____|MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO = % 1,00
©0 | |  |DEMOLIGOES E RETIRADAS vt bbbt i iRy " o
I 2.1 |ORSE 18 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO M? 10,26
22 |ORSE 3240 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 58,36
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS
23 SINAPI 72215 CERAMICOS VAZADOS M2 457
DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM PLACAS DE 2
et SINAR 85362 |\JARMORITE OU DE CONCRETO M 48w
25 SINAPI 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU UND 28.00
JANELA
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/
i 85332 | REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS NN Te.00
27 SINAPI 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 13,00
2.8 SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 13,00
REMOCAO DE METAIS SANITARIOS(TORNEIRA.
28 ORSE 7215 REGISTRO, CHUVEIROQ,ETC) UNG 3,00
REMOGCAO DE BANCADA DE GRANITO( OU 3
2.10 ORSE 8387 MARMORE) M 419
2.0 SINAPI 85407 REMOCAOQ DE FIACAO ELETRICA M 300,00
REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES
2.12 SINAPI 85416 ELETRICOS UND 39,00
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE "
213 SINAPI 73802/001 CAL E AREIA M 874,06
AR A Secretaria de Estado da Educagao - o~
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALI LORENCIO NETO o
LT A& A Tecnologia da Informac&o - SUETI Engenheiro Civil— CREA 020219244-0 =
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI 5
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ 4 Q
8
<
N

Certidao n° 668373/2017

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusédo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM |sisTEMA| copiGo DESCRIGAO DOS SERVIGOS uno | aTpE

G
~
ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO ; o o
i e, 79478 |EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE i 298 TR
2.15_|SINAPI 85387 __|REMOCAO MANUAL DE ENTULHO VB 4576 38
C ~
r 20897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO B i 3

BASCULANTE 6 M3

%) ©

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA
3.1 |ORSE 9212 TIPO COLONIAL, COR CLARA, 12 ITABAIANINHA OU M2 46,89
SIMILAR, COM REPOSIGAO DE 50% DO MATERIAL

MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS,
LARGURA=100MM

ESTRUTURA PARA FIXAGAO DE FORRO EM PVC

41 ORSE 641 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO UND 102,00
APARENTE @ 3/4"

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
4.2 | SINAPI | 73953/006 |\ \,oRESCENTE 2X40W, COMPLETA, LD 98,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A,

43 |ORSE 3298 COM ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO UND 39,00
EMBUTIDO 3/4"
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE

44 |ORSE 3292 3000VA, COM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", UND 11,00
INCLUSO CONJ. ARSTOP E ATERRAMENTO

Secretaria de Estado da Educacao p | “
Superintendéncia de Engenharia e - DJA:/ MA%4L7AE R!LEA ggng?é"zﬁzfo
Tecnologia da Informacgao - SUETI RYRAINOIO. LIVIVS &

Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI

Macei6 — AL — CEP: 567075-055 (CEPA) Matricula 243-7 4
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALHANDS SENIO A GENTE CHROA LA

24/03/2017, 13:52

Certidao n° 668373/2017
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM |SISTEMA| cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE
«T
N~
—
PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELETRICO 8 S
45 |ORSE 3295 ATE 4000 VA, COM ELETRODUTO RIGIDO EMBUTIDO UND 6.00 ‘_35 &
@ 3/4" INCLUSIVE ATERRAMENTO o9
= <
INSTALAGAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT E
46 |ORSE 4466 PISO-TETO. 12000 BTU UND 3,00
INTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT Ql\u
47 |ORSE 4467 HIGH WAL 48000 BTG UND 8,00 <@
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFADICA
$8 JORSE 11140 |5 EMANDA ENTRE 57,1 E 75 W UND 1.00 \\’ o
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI- :
] a0 SINAPI 92992 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - M 100,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1

4.10 SINAPI 93008

1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 h 75,00
INTERLIGAGAO ENTRE A MEDICAO E O QUADRO DE

411 |ORSE 440  |DISTRIBUIGAO COM ELETRODUTO DE 1 1/2" E 4 M 200,00
CONDUTORES DE 10,0 MM2
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM

a2 HDIAR 93012 1(4") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF__12/2015 M #6400
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4X2'-

4.13 |ORSE Pl sl S ida UND 22,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
4.14 |SINAPI 74131/005 |DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, UND 1,00
COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

A ErEs 4 Secretaria de Estado da Educacao A "
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHE; RENCIO NETO
i iro Civil = 244-0
e rrrrrer Tecnologia da Informagao - SUETI Engenheiro Civil - CREA 020219 V'
3 . Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto _8 g %
do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo © o
sido atendidas todas as especificagbes, condicbes e Prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade 2 8 -‘S
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra. 8 < E
28 o
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948 o @ N
T = <
< € o
Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 ﬁ 8 %
o 2 ~
229
g o8
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA S o
s .8 ¢
C S
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL 8 8 2
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 g % g
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 o L% E
b= O
c
ITEM | SISTEMA| cobpico DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE g % ] I~
5588
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA S c gy
4.15 |SINAPI 74246/001 VAPOR METALICO 400 W UND 4,00 @ .g} 8 8
_ [INSTALACOGES HIDRO-SA VETby e b 3 Q& €S
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
S |ORSE 1983 |SOLDAVEL DE & 100 MM (VASO SANITARIO) IR e A
ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA Q '7
%2 || ORSE 20%  |VASO SANITARIO CONVENGIONAL i siga 4@ i
PONTO DE AGUA FRIA APARENTE, C/MATERIAL PVC \\’ "
53 |ORSE 1199 RIGIDO SOLDAVEL @ 25MM UND 41,00 :
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO
54 |ORSE 1678 SOLDAVEL DE @ 50 MM (PIAS DE COZINHA, UND 27,00
MAQUINAS DE LAVAR | ElICS)
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE
S0 | SINAR 89707 IDESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTG SANITARIO vhie 10,00
AF_12
RESERVATORIO ELEVADO COM CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIIDRO COM 5000 LITROS APOIADO EM
ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO,
5.6 |ORSE 10213 COMPOSTA DE CAPITEL PARA APOIO DA CAIXA E UND 1,00,
PILAR CILINDRICO COM ALTURA UTIL= 6M, INCLUSO
FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO
INSTALAGCAO HIDRAULICA
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO
57 |ORSE 10319 E CONCRETO ARMADO, DIMENSOES INTERNAS 1,20 UND 1,00
X 2,40 X 1,20M
~
3
sovsame bo wsrase = J o
Secretaria de Estado da Educacao e MAGALH%%NC/O NETO % 3
ALAGOAS SUperintendéncia de Engenharia e '  eiro Civil - CREA 020210244.0 ]
“ Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI B
b e S Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 4 o Q
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) c >
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 RS
oS 3
'E N
Q
O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas



56/158

z

P

LT0C/E0/VC

wa epnwa ‘/T0Z/SLE899 oU OBPIAD ' OpejnduIA
‘seofe|y ap elwouolby o eueyuabuj ap [euoibay
0y|asuo) ou opessifal as-eIUOOUS 0JUSWNJOP 31S]

Sey|o} 8GT WU0I 3 L TOZ/SO/rg W opiiwa 10} opeslsifal 0je 8)sau 0uswNI0p O
8/90M :oessaidw| ap aneyD
CS€T 'LT02/E0/ve
LTOZ/ELEBIY oU OBPIIBD



Pagina
57/158

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo

sido atendidas todas as especificagbes, condicdes e Pprazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL201 50019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMIGO
MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM

58 [SINAPI | 74198/001 [Lypn e ns CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1.60M E UND
ESPESSURA 10CM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

QUADRIAS E DIVIS

\DRIAS E S
PORTA EM MADEIRA DE LE|, ALMOFADADA, 0.70 X

2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS o 5,00 (‘
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA. 0.90 X .
62 | ORSE 3541 13 10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS UND 14,08 \ ;

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA,
SEMI-OCA 0,60X 1,60M, P/PINTURA, INCLUSIVE

6.3 |ORSE 9692  [FERRAGENS (LIVRE / OCUPADO), EXCLUSIVE UND 7,00
BATENTE, PARA USO EM DIVISORIAS GRANITO OU
MARMORE
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA,
SEMI-OCA, 0,90 X 1,80 M, REVESTIDA C/ FORMICA.
O S |ORSE 4308 ||NLCUSIVE FERRAGENS . EXCLUSIVE BATENTES LD 4,00
PARA USO EM DIVISORIOS GRANITO OU MARMORE
65 |ORSE 1797 |REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA Mz 70,76
66 | SINAPI | 73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" IvE 98,12
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR. X
6.7 | SINAPI 84845 |INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS i 92
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA. COM 3
6.8 | SINAPI | 73933/002 ARSI oS M 30,34
0 ¥ BISOFRRNEY 35 ok e e =
T AR AT A | Secretaria de Estado da Educacgio caLm e TS 4
" harl DJACI MAGA
s""e"""’."dé"fi? e E":en SUBTs  Engenheiro Civil —CREA 020219244-0
e - piiie- gy ;ed‘;nez;o/?\:aF:r:an:e:mzcsl: .Farol Superintendente da SUPETI
n T - 'S - f] &
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ 4]

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO e 17.06
HIDRAULICO g

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=

7.1 |SINAPI 79482

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

7.2 |ORSE 126 15MPA, LANGADO E ADENSADO L L
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO )

73 | SINAPI 40760 |l M 111,90 Q‘\“
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, Z

74 | SINAPI 72136 |ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO M2 111,90
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO \ .

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA
7.5 SINAPI 73800/001 [RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, M2 390,82
CIMENTO BRANCO E CORANTE

ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA M2 111.90
RESISTENCIA(NOVO) :

ENCERAMENTO DE PISO ALTA RESISTENCIA M2 390 82
(EXISTENTE) '

7.6 ORSE 7343

ORSE 5022

A ) s $

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS
DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA
8.1 SINAPI 87893 SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE M2 1.013,37
PEDREIRO. ARGAMASSATRAGCO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3
(CIMENTO E AREIA)

8.2 ORSE 3317 M2 317,05

T A | Secretaria de Estado da Educacao Al "
Superintendéncia de Engenharia e = DJA:’ MAgAU"/ 5 EgRggOCZ/?gZErOO 'l L
T— gy Tecnologia da Informagéao - SUETI Je U S Ll -
T iy Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Superintendente da SUPETI ‘

Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N¢: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

8.4 [SINARI 87554  |bAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE M 698,96
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE
10X10CM. ELIANE, LINHA ARQUITETURAL MESH OU
8.4 |ORSE 8672  |SIMILAR PEI2, APLICADA COM ARGAMASSA M2 698,96
INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOCO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

REGISTRO DE PRESSAO 3/4" COM CANOPLA UND

9 Dk 1470 |CROMADA, LINHA TARGA C40, DECA OU SIMILAR
REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, D=20MM

82| |oRa= 1485 |(3/4") - REF.1509 DECA OU SIMILAR i 450
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA

9.3 [SINAPI 86888  |LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E  UND 5,00

INSTALAGAO. AF_12/2013

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
9.4 [SINAPI 95472 ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA UND 4,00
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL FORNECIMENTO E
INSTALACAO AF_102016

' CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR (OVAL OU CIRCULAR)
9.5 |ORSE 2087 INCLUSIVE SIFAO PLASTICO, VALVULA PLASTICA UND 13,00
PARA PIA E ENGATE PLASTICO

A A Secretaria de Estado da Educagao ) A "
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e E DJA:’ MAGC"_‘L_HA LORENCIO NETO 'l L
LEAF At SRS Tecnologia da Informagao - SUETI hgenhsiio Civil SgeRRi e e
. e Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Supenntend‘ente da SUPETI ‘
Matricula 243-7

Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

24/03/2017, 13:52

Certidao n° 668373/2017
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
|DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
|DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

CHUVEIRO ELETRICO DE PLASTICO (LORENZETTI OU
SIMILAR)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA
9.7 |SINAPI 86910 LAVATORIO, PADRAO MEDIO- FORNECIMENTO E UND 13,00
INSTALAGCAO. AF_12/2013

TORNEIRA CROMADA, 1/2" OU 3/4", PARA TANQUE,
9.8 |[SINAPI 86914 PADRAO MEDIO-FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 2,00
AF_12/2013

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM
9.9 |SINAPI 74234/001 |CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E UND 2,00
CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

9.6 |ORSE 2025 UND 5,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39
CM OU EQUIVALENTE PADRAO POPULAR, INCLUSO
SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA ENGATE
FLEXIVEL 30 CM EM PLASTICO E TORNEIRA
CROMADA EM MESA, PADRAO POPULAR -

9.10 [SINAPI 86942 UND 4,00

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE

89168 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICACAO M# 109,32
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA
PADRAO. AF_11/2014

10.1 SINAPI

. T T A | Secretaria de Estado da Educagao i A “
: Superintendéncia de Engenharia e y DJAr?/ MA(C;:{‘L_’I"A iRggngI? gZEEO
Tecnologia da Informagéo - SUETI NGRSO LAVILS !
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Superintendente da SUPETI

Macei6 — AL — CEP: 567075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALMANDO SUNIO A GENTE EHESA LA

Certidao n° 668373/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE

ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM |SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA
DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE

10.2 SINAPI 89977 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA M2 16,25
EDIFICACAOHABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAQ. AF_12/2014

PINTURA R o e L

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE
PAREDES E TETOS

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM Mz 416.27
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/20 :

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

ORSE 2344

Y,

19.2 SINAPI 88497

11.3 SINAPI 88496 M2 404,79

EMASSAMENTO DA SUPERFICIE, COM APLICAGAO DE
11.4 |ORSE 8624 02 DEMAOS DE MASSA ACRILICA, LIXAMENTO E M2 710,43
RETOQUES

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO
11.5 | SINAPI 88413 EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE M2 1.748,31
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

11.6 SINAPI 88487 Mz 404,79

1 b7 SINAPI 88489 M 530,58

e Secretaria de Estado da Educacao B, A “
Superintendéncia de Engenharia e e DJAhC/ _MA%AL_*"’A ARglzvgg ggjﬁo

Tecnologia da Informacgéao - SUETI RYENMSHO SV

Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Superintendente da SUPETI

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 (.4
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRARALMANDO SERIO A GENTE CHEGA LA

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N°: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

U SRR 88420 |pE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M 1.217,74
PAVIMENTOS, UMA COR.AF_06/2014
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
11.9 |SINAPI 6067  |SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM M2 245,18 ‘\“
ZARCAO (1 DEMAO) :
11.10 | SINAPI 84657 _|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO G 262.76 r ;
1111 | sinvapt | 74085003 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS| ., - \ .

DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

B __ [SERVIC PLEMENTARESERE SRSt 08

Pl 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 404,79

SINA
QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA 32
ORSE 2387 C/MOLDURA M 19,80
12.3 ORSE 10759 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM M 6,50

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E =2cm, DIM 1.60x0.60, COM 01 CUBA DE

124 |ORSE 2112 AGO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, UND 1,00
TORNEIRA EM ACO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 7CM,
ASSENTADA
PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO

12.5 |ORSE 9746 LARGURA=60CM, ESP=5CM, REVESTIDA COM M 46,08

CERAMICA 20X20CM
BARRA DE APOIO EM ACO INOX PARA LAVATORIO,

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

1eofiones 8704 IDECA REF. L515 OU SIMILAR U i

e s o r Secretaria de Estado da Educacao A ~
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHA RENCIO NETO ©

el A LB AT Tecnologia da Informagao - SUETI EngenhelroVCmI —CREA 020219244-0 4 —
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol . Superintendente da SUPETI ~

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ S

e}

o

3

N

Certiddo n° 668373/2017
Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo

sido atendidas todas as especificagdes, condi¢es e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL REMY MAIA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS iNDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM |SISTEMA| CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE
«T
~
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L 83
12.7 |SINAPI 86876  |OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 1,00 g
AF _12/2013 S <
S <
BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PES DE s J
12.8 |ORSE 8974 | APOIO 700X450MM(P/DEFICIENTES) UND S0
MICTORIO COLETIVO AGO INOX (AISI 304), E= 0.8MM. Bl
2.9 |ORSE 11361 1DE 100 X 50 X 35 CM. INCLUSIVE VALVULA E SIFAO M L g‘\ ¢
g
PLACA DE IANUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM
12.10 |ORSE 10360 [t e oM 020 oo UND 1,00 \V L
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA '
TRd1 | SINAPI 84121 |pOLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO LNG 20,00

PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO
12.12 |ORSE LA SANDUICHE, COM APLICAGAO DE ADESIVO M2 4,00
SOBREPOSTO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
12.13 |SINAPI 74244/001 (COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA M2 120,00
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA
QUADRADA 5X5CM

e e e Secretaria de Estado da Educaciao . ) | "
Superintendéncia de Engenharia e 5 DJA:’ MA%AL""/AEgR Rggocz/? SIDVZETOO y
: iro Civil — 44-
e A LA Tecnologia da Informagao - SUETI NGeANCIOTLAVe
o “ Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Supenntenqeme da SUPETI 4
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 ]

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE

ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS
ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas
técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificages, condicdes e prazos contratuais, nao

havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da
obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MATA DA CAFURNA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM | SISTEMA| cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE (S
N~
75 == = - = - = o 8
T &
1.1 |SINAPI 90778|ENGENHEIRO CIVIL H 35,00 © &
1.2 |SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 110,00 8 Q
1.3 |SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 110,00 % §
1.6 |TCU MOBlLlZACAO/DESMOBlLlZACAO % 1,00
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/ MADEIRA DE LEI, %
A R 9189 ! R b
&1 [ORSE ACABAMENTO SERRADO C/ RIPAO 5 X 3CM E RIPA 5 X 1,5CM, M e <
25 |orse 202 MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/ MADEIRA DE LEI, PECA M 135 \
1 SERRADA 5CM X 11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES i
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO ‘
2.3 |SINAPI 73938/002 MADEIRAMENTO M 4,05
2.4 |ORSE 9078 |CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 80 CM M 44,00
2.5 |ORSE 9079(CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 160 CM M 22,00
S R ] e i e
3.1 |ORSE 4298|MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM | M? 7,15
3.2 |ORSE 9808 |ESTRUTURA PARA FIXACAO DE FORRO EM PVC (PERFIS) M? ;15
[ EaTom e 3 ¢ 1

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
Nl i o3 SANFONADO APARENTE 3/4" uniD 35,09
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"

PONTO DE TOMADA 3P PARA CHUVEIRO ELETRICO ATE 4000 VA,
4.3 |(ORSE 3396|COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO UND 12,00

3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO

4.2 |ORSE 3298 UND 32,00

AR AT A | Secretaria de Estado da Educagéo ‘ A
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHA%ENC/O NETO '7'
- R —— Tecnologia da Informagéao - SUETI Engenheiro Civil — 020219244-0
g SR AP Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI 4
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 ]

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos |
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA
ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contr

egais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a

O - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGCAO PREDIAL EM DIVERSAS
ato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas
0 sido atendidas todas as especificagées, condi¢des e prazos contratuais, ndo
one a capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclus3o da

Responsével Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA N¢: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MATA DA CAFURNA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

T
ITEM | SISTEMA| cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE o :
o
o
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA < %
4.4 [SINAP| 73953/006 |[RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 55,00 8 (=}
FORNECIMENTO E INSTALACA SN
50 [ T TinsTAL COES HIDRO- A ,
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) cOMm m e
5.1 [SINAPI 89957| TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, |UND 4,00, N
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 < r :
PONTO DE ES E Gl v \
5.2 |orse 1679 ONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDA EL DE UND 1,00 ;
40MM
P DE ESGO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
53 |oRse 1683 ONTO ESGOTO COM TUBO PVC RIG OLDAVEL D UND 2,00
100MM
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
5.4 |SINAPI 89707|FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UND 2,00,
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4"Xx1.1/2" - FORNECIMENTO E
4 = UND ,00
o i aness INSTALACAO. AF 12/2013 Le
5.6 [SINAPI 6021(VASO SANITARIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO POPULAR UND 1,00
LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM
T SINAPE 86942 TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO Shp 200
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
d UND 2,00,
=6 SR agaes FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
ASSENTO PLASTICO BRANCO UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO
g g ‘ UND 1,00
S 2846 CONVENCIONAL
5.10 [SINAPI 86915|TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2' UND 1,00
~
3
ey T Secretaria de Estado da Educacéo g B " SR
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALH, ORENCIO NETO " L 28
i Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 @
Tecnologia da Informacgéao - SUETI A A @
TRABALNANDO SURIO A SENTE ENNOA LA Superintendente da SUPET] 8 4
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Matricula 2437 2 o
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) a .4 = g
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 28
o v
'E N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lishoa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL MATA DA CAFURNA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM | SISTEMA| cODpIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE « ™~
o
o
©
REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL 3/4", com < %
5.11 |SINAPI 89987|ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDOS E UND 1,00 3 o
INSTALADOS EM RAMAIS DE AGUA. AF_12/2014 § S
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
3 |
=42 [RAR e FORNECIMENTO E INSTALACAO oNe 12400
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA DE AGUA EM FIBRA DE VIDRO <‘é§l %
DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA
5.13 |ORSE 10203|CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E PILAR  |UND 1,00 \
CILINDRICO COM ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E
MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INSTALAGAO HIDRAULICA

ASTE VIS CRIAS P o o o e o s [
MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10Mm,
E BATENTES E ERRAGENS

v T i S
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCAD
E ADENSADO

REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE

7.2 |SINAPI 40780

PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM
7.3 |SINAPI 73923/002 2 i (e )

8.0 .'l;;:.i.j‘\':;;:g;“,a=5.ﬁﬂf REVES'

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 10X10CM,

ELIANE, LINHA ARQUITETURAL MESH OU SIMILAR, PEI 2, APLICADA

; 7 y 2 127,37
s e g572 COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE e 453

REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOCO

SOVENNG 5O ESTAD O

Secretaria de Estado da Educacgao ) % A
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAES FL ENg/O Nfro0
iro Civil — CREA 020219244-
I Tecnologia da Informagao - SUETI  Engenheiro 4
e i Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS
ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas
técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo

havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da
obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MATA DA CAFURNA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM [SISTEMA| cODIGO DESCRICAO DOS SERVIGCOS UND QTDE

a

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45X45CM,
ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM =

&2 |QR3E Ao ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE M RS

REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

» [T s =L

e

ESCAVACAO MANUAL ;xbciEUVABERTO EM MATERIAL DE 1A 3 r

S1. [SINGRI e CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M N 0,52 <
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO - \

9.2 [SINAPI 55835 MANUALMENTE M 0,81
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANGCADO

£ M3 k
9.3 |ORSE 126 E ADENSADO 0,32
100| | |PAREDESEPAIN e

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 0.32
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, K

JUNTA1 CM

10.1 [SINAPI 73935/002

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM hat 503
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE E
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

s = vm.‘ R e e ”,

10.2 [SINAPI 87495

11.1 (ORSE 2344|PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 1.182,41

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

: = m? 303,40

11.2 |SINAPI 88497 DEMAOS. AF_06/20

AR T A Secretaria de Estado da Educacgao V| ~

Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAES 'ENCIO NETO 3

4 Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 B

R o T Tt Tecnologia da lnformaqéo SUETI Superintendente da SUPETI V| -

Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. P ~

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 ' S

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 g

3
N

Certiddo n° 668373/2017
Chave de Impresséo: wOB78

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou paraa
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS
ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas
técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo

havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da
obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL MATA DA CAFURNA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INIiCIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM | SISTEMA| CODIGO DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
11.3 [SINAPI 88413|SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS  |M2 1.182,41
PAVIMENTOS. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

A PI 8 R .034,
134 i S480 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 L899
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA %
11.5 [SINAPI 88429(ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE |[Mm? 147,42 < 4
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES \ .
S SERVICOS CC .

LACA DE | URACAO EM ALUMI FUNDIDO EM BRAIL
132 |orse 10360P CA DE INAUG CA Al NIO FUND M E

UND 1,
0,50X0,80M 0
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE
i 7 .. i tIm?
A5 [ORSE Lk COM APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO 08
13.4 |ORSE 2387[QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA M? 7,20
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA -
’ D )
i b FORNECIMENTO E COLOCACAO i s
12.1 |SINAPI 9537|LIMPEZA FINAL DA OBRA M? 42,44
Secretaria de Estado da Educacao ! A " S «
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGAL7AE£L gggé? éVZETOO "' @ o
: heiro Civil — 44- —
v —————— Tecnologia da Informagao - SUETI Engenheiro 4 @ =
" o a2 Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI S ~
Macei6 — AL — CEP: 67075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ o 8
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 3
g3
£ N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonca CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647
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OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL ELZA SOARES - 12 ETAPA g
£ 2
LOCALIDADE: QUEBRANGULO /AL 8 2
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 S %
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 o g’
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE g W
. L DA C £E8w _
¢ 1.1 SINAP| 90778 |ENGENHEIRO CIVIL H 220,00 8 —_ o d
10 SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 440,00 8 c B 8
1.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL H 660,00 o e = 8
1.4 SINAPI 90766|ALMOXARIFE H 660,00 @ g LE) 35
1,5 SINAPI 88326|VIGIA NOTURNO H 660,00, wos o
1.6 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAC/7\0 % 1,00
: | | [SERVICOS PRELIMINARES | - i
7394
2.1 SINAPI 23 =00 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA m? 1.341,27
| =30 C LICOES 2
31 SINAPI 72230|RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO Mm? 1.341,27
1
3.2 SINAPI I380 Va0 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m? 82,30
3.3 SINAPI 72897|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 69,93
3.4 SINAP| 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 69,93
5 = __ |COBERTAE IV E ACC L
IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS/LAJES DESCOBERTAS, COM EMULSAQ 2
4.1 SINAPI 6225 ASFALTICA C M 1.341,27
73938/00 | COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO 2
4.2 SINAPI 2 MADEIRAMENTO M 536,51
REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM -
i i S REPOSICAO DE 50% DE MATERIAL ) 1-263.30
RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO
4 AP| . £ /7
E A bt REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL h 804,26
.;:.1 ORSE 625 REVISAO DE PONTO DE LUZ, >TIPO 2, EM TETO OU PAREDE UND 78,00
REVISAO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSICAO DA
: R s UND 6,00
i RaE o=8 TOMADA E FIACAO =G40 ~
A 3
ANO DO EATADO =
sovs Secretaria de Estado da Educacao "'J‘ S
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAE: NCIO NETO @ &
P a SUETI Engenheiro Civil — EA 020219244-0‘ @
TRABALWANDS S4RIO A SENTE ENEEA LA gernologin de KMotsede Superintendente da SUPETI © N
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Matricula 243-7 = :D o
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) >
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 3
° 3
'E N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EP

P, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
INUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSA

S ESCOLAS ESTADUALIS, objeto do contrato

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ELZA SOARES - 12 ETAPA

LOCALIDADE: QUEBRANGULO /AL

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA | cOpIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
73953/00 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA ©
5.3 SINAPI - RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 207,00 o g
FORNECIMENTO E INSTALACAO 2
S e TALACOES HIDRC ‘ 328
ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO S 3
R c
ORSE 2066 CONVENCIONAL UND 17,00 S N
e o Wi Tl ESG DRIAS EDIVISORIAS e o 4 i
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M, INCLUSIVE
1
SIRSE - BATENTES E FERRAGENS P 9
74139/00 |PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA
7.2 SINAPI . COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 80X160CM, |UND 17,00
INCLUSO MARCO E DOBRADICAS
74068/00 (FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS,
74 i 6 PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO i o
74069/00 |FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO,
s i 2 PADRAO DE ACABAMENTO SUPERIOR i 5,00
7.5 ORSE 185|REVISAO DE ESQUADRIAS FERRO M2 29,54
ORSE 1841|REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO M2
7.6 ORSE 1797|REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA (PORTAS E BATENTES) M2 33,60
73932
7.7 SINAPI a5 /o? GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 39,39
CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, R
: D
i gae s LANCAMENTO E ADENSAMENTO M ik
8.2 SINAPI 79482|ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO [VE 35,50,
8.3 SINAP| 40780|REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M2 71,00
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM INCLUSO
3 ’ ’ m? 71,
B P! eh JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO i
,03
~ m
-
BOVEANG DO ESTABO Secretaria de Estad da Edu 'g T EC/ S ‘ “ 8 uN-) g
Superintendéncia de Engenharia e - gDé/:'fé yg%ﬁ:ﬂ é—' AROQIOZ?QZM-O r' L g & %
saiwanso sme s s emerts 1 @cnologia da Informagéao - SUETI Superintendente da SUPETI e 8
oAl Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 " f,o S a
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) t 8
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 8w
230
= >
S 8
O

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto do contrato
05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas

todas as especificacdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonca CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ELZA SOARES - 12 ETAPA

LOCALIDADE: QUEBRANGULO /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
73800/00 [LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA,
8.5 SINAPI m? 2.120,16
i UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
8.6 ORSE 5022|ENCERAMENTO DE PISO ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) M? 2.191,16

SR S e

CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO
CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA

9.1 SINAPI| 73346(FORMASE ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA- [Mm? 1,3%
50 INCMAOQO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS
FORMAS

TORBRNY | o [ PAREDES EPAINE IS :

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

10.1 SINAPI 87490 m? 21,44

|| [COUCASTEIMETAIS! gt s it s S e
VASO SANITARIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, ELIZABETH OU
SIMILAR, COM CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR,

' API 7174
12 A ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO OU SIMILAR, CONJ. FIXAGAO, s 8,80
TUBO DE LIGACAO, ENGATE PLASTICO
SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
X P 8 )
10.2 SINAPI 6883 INSTALACAO. AF_12/2013 UND 12,00
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
10.3 SINAPI 86910(PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UND 3,00
AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO,
2 INAP e = UND 10,0
wie s l 86906 PADRAO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 o
o e w4 Secretaria de Estado da Educacao . A
rintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAES JLORENCIO NETO
y.\W."cle'.N4 SupEENte ETI Engenheiro Civil — 020219244-0
— Tecnologia da Informacgao - SU Superintendente da SUPETI
TRABALHAND® SERIO A 68 Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 "
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306
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Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
24/03/2017

50

Certiddo n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA
, 0s servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS,

todas as especificacdes, condigées e prazos contratuais, ndao havendo
idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO

, objeto do contrato
das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas

qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL ELZA SOARES - 12 ETAPA

LOCALIDADE: QUEBRANGULO /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Tecnologia da Informacgéao - SUETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Superintendente da SUPETI
Matricula 243-7

TRASALHANDO SENIO A GENTE EHEGA LA

ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU
10.5 SINAPI 86938(EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL  |UND 5,00
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
LT [ e [ S PINTORAY PR S e e e R B s ;
11.1 SINAPI 73674|ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M? 125,00
1172 ORSE 2344|PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS m? 6.344,15
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS :
11.3 SINAPI 88497 DEMAOS. AF_06/20 M 1.346,08
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.
; P : .
11.4 SINAPI 88496 AF_06/2014 M 557,17
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
11.5 SINAPI 88413 (EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m? 4.486,93
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, |
3 e .857
11.6 SINAPI 88487 DUAS DEMAO 5. AF_06/2014 M 1.857,22
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
11.7 SINAPI 88429(EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m? 4.486,93
PAVIMENTOS, DUAS CORES
74065/00 |PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE
5 INAP 2
ne FIAR 3 FUNDO NIVELADOR BRANCO i 30080
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
. 7 2 i
als AP o METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQ) M S8.08
is L] i ] Iy S;k cb JIVIPL 2 . 255
12.1 SINAPI 9537|LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 2.120,16
12.7 ORSE 5051)BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L=0,60M M 2,20
DIVISORIA E N INZA POLIDO, E=2CM, FERRAGENS E
oG ORGE 191|PIVISO IA EM GRANITO CINZA POLID C G 12 2,25
INSTALACAO
12.9 SINAPI 88311|PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00
CovVEIANG DO EETYADGO = acao "
Secretaria de E?tado da Educag b DJACI MAGALHA F%ENCIO NETO
Superintendéncia de Engenharia Engenheiro Civil /CREA 020219244-0 4

4
vy
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou
EDUCACAOQ - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSA!
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenh

especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que d
referida empreitada na conclusdo da obra.

para a SECRETARIA DE ESTADO DA
S ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015.
aria em vigor, tendo sido atendidas todas as
esabone a capacidade técnica € a idoneidade da

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL ELZA SOARES - 22 ETAPA

LOCALIDADE: QUEBRANGULO /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SE RVICOS UND QTDE
1.2 SINAP| ; 90780|MESTRE DE OBRAS H 45,00, Qo
1.3 SINAP| 90776/ENCARREGADO GERAL H 90,00
b1 ORSE 3956 EXECUCAO DE CORTE EM POSTE DE FERRO, DN=80MM, H=9,00Mm,

IMPLANTADO

__ [INSTALACGES Ei AS ~ e st

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

CIA

T e
B & U

SEE Y HRL, H eAoL , B! 196 00 ¥ W00 4|
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL e
SANFONADO APARENTE 3/4"
3.2 SINAPI 74246/001|REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 w UND 15,00
- CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, |

g i 73406), ANCAMENTO € ADENSAMENTO he oss

42 SINAPI | 79482|ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO FIDRAULICG VE 5,00

23 SINAPI I 40780|REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE VG 5,00

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA MM, INCLUSO JUNTAS 3
i ] 72138 D ILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO L4 280
T [ W SERvicos CoRiE TARESTIT g e S A R
51 SINAPI ] 72288 |CAIXA DE INCENDIO 60X7SX17CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO T

o UND 3,00
55 [siNapI , 84121/ [t BEN 3
53 'oass l 10360|PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE 0,50%0,80M |ung 1,00

DUPLA, TIPO SAN ICHE, COM
. 7771|PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPG SANDD %) - o
APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO

55 |ORSE | 2387|QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA Ve 43,20

SOoVEANG DO EETADO

) A
Secretaria de Estado da Educacéo 1 -
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAES FIPRENCIO " L

i ivil— CR 020219244-0
Tecnologia da Informagao - SUETI Engegt‘;’;?“ﬁen s s SUPETT
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243.7 -
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALMANDO SENIO A CENTE CHESA LA

Certiddo n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. Q ¢y E
Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as % 8 o
especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida 2 % ©
empreitada na conclusdo da obra. 6 = ©
o< =
) e o2 o
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948 c o
IR
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647 o g 8
%5 ®
o 2 ~
O O m
: - < %
OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO % o ©
é c ¢
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS [NDIOS /AL T = <
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 3 8 g 18
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 S S °
ITEM | SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE o 2 E
s o [ = __ |aomiNisTRACAODAGBRA e e a3 e wo
11 SINAP| 90778 ENGENHEIRO CIVIL H 110,00, g (ORI
1.2 SINAP| 90780 MESTRE DE OBRAS H 660,00 S © :
1.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL H 660,00 8 = -8 g
1.4 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO % 1,00 T 5 ‘—:5 &
2 DEMOLICOES E RETIRADAS ; - N S o] (e | gl L >0 Q
2.1 SINAPI 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 15,00 Ll(g & % §
2.2 SINAP| 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM QU JANELA UND 15,00
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE
23 SINAPI 85332 LAMPADAS UND 59,00
2.4 SINAP| 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 4,00
2.5 SINAP| 85407 REMOCAQ DE FIACAO ELETRICA ML 350,00
2.6 SINAP| 85416 REMOCAO DE TOMADAS QU INTERRUPTORES ELETRICOS UND 77,00,
2.7 ORSE 9860 REMOCAO DE ESQUADRIA DE FERRO SEM REAPROVEITAMENTO m? 23,03
2.8 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES Mm? 34,66
2.9 SINAPI 73802/001 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 673,11
2.10 ORSE 31 REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE m? 11,00
2.11 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 111,33
2:12 SINAP| 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 111;33
3 COBERTA E IMPERMEABILIZACOES i |
S SINAPI 94204 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m? 342,10
REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM REPOSICAO 2
3.2 ORSE 9211 DE 50% DE MATERIAL M 684,20
33 ORSE 304 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM ML 13,62
4 FORROS TR 3 e
4.1 ORSE 4298 MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM Mm? 362,17,
4.2 ORSE 9808 ESTRUTURA PARA FIXACAO DE FORRO EM PVC (PERFIS) M? 362,17,
5 INSTALAGOES ELETRICAS ki
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO
7% § ORSE 3395 EMBUTIDO 3/4" UND 65,00
52 ORSE 3298 PON‘!’O DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EIIIVIBUTIR, 10A, COM ELETRODUTO UND 48,00
FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4
” _ -
:ecrotarla de ETta:: :: i:::i:; e ARG ALLIA ;fi ENCIO NETO "V
upsnntengénaia s Engenheiro Civil — 020219244-0

Tecnologia da Informacgao - SUETI
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.

TRABALMANDGO SENIO A GENTE CHESA LA

Superintendente da SUPETI

atricula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) M [
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certiddo n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA -
EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015 .8 % g
Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as g 8)
especificagdes, condi¢Ges e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida c © 'g
empreitada na conclusdo da obra. 8 < ‘E
c %o
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne 020515825-0 ART N¢ AL20150019948 < © ~
- SEZ
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 = 8 N
Q ¢
o 2 ~
O oM
(]
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO ¢ o ©
Sao¢
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL 5 8 o
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 8 'E l_g
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 [} % B
c o
ITEM | SISTEMA | cODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS | unD QTDE g b o
PONTO DE TOMADA 3p PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA, COM Q [
53 ORSE 3292 4
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E ATERRAMENTO END e g © o :
o — o
o ®© © I
5.4 I ORSE ! 4465 'lNSTALAcAo DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU'S l UND l 2,00 T 5 "—:5 )
2>02Q
5.5 ORSE ) 4467 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU'S ! UND , 8,00 u(g & S §
. INTERLIGACAO ENTRE QUADRO DE MEDICAOQ E DISTRIBUICAO COM
4 ORSE 440
35 ' ELETRODUTO DE 1 1/2" E CONDUTORES 10MM? iy 000
QUADRO DE DIST'RIBUICAO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, EM RESINA @
5.7 ORSE 500 TERMOPLASTICA, PARA ATE 6 DISJUNTORES PADRAO EUROPEU (LINHA UND 1,00 <
BRANCA), EXCLUSIVE DISIUNTORES \
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
5.8 SINAPI 74131/005 |PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UND 1,00
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
d INAP| 73953/00 4 2
219 ’ S ! 938/005 }LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2 ( 900 ~
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (11/2")- FORNECIMENTO E
b INAP| M
240 ’ i 2008 ]INSTALAcAo, AF_12/2015 %08
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E
. | 3 M 30,00
St ’ AR 12012 ’INSTALACAO. AF_12/2015 "
DISIUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 _f:u
N 20, >
=2 APl 74120/001 IA 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO b o L
@
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A s
UND 1,00
43 SHeAE) ’ 741=0/908 )50A‘240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO T
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 2
UND 1,00, c
2 SINARI “4430/005 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 3
)
S5 SINAPI 74246/001 |REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 w UND 6,00 :
o
5.16 ORSE 4037 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4X2 - FORNECIMENTO UND 20,00 o N
N @3
- o 3
Ed ao 4 8 gz
cov sarase a uca - x ® 9
xano bo Secretaria de E?tado d " '°a . DJACI MAGALH, ORENCIO NETO g <9 ) g
Superintendéncia de Engenhari Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 g = g S
Tecnologia da Informagao - SUETI Superintendente da SUPET] o g g =
TRABALWANS® RIS A SaNTE EnueA LA Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 " € 9 E g
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) S S o 5
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 g37c 2
= > g
o)
o &g
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAOQ - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. o 4 E
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as % g (]
especificagbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida N D g
empreitada na conclusdo da obra. S % g
(@] =
()
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948 8 < @
g s
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647 E g 8
%S
o 2 ~
O O m
OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO O 8
c{) (]
© S 2
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL E = &
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 8 2 ]
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 % % l-g
ITEM | SISTEMA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE o = ‘qi)‘
, 24 d
547 ORSE 11140 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 57,1 E 75 Kw UND 1,00 8 o
E o Qo N~
3—-ogd
CABO DE COBRE-FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0 6/1,0 KV, PARA O B ©
5.17 INAPI 92992 S § i ! q
2 2 DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 i =000 © 8 c_:5 >
2>02Q
6 ‘ INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS i =Rt ik 02 s S
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO
6.1 SINAP| 89957 DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UND 19,00
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
6.2 ORSE 1678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50MM UND 4,00
6.3 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100MM UND 5,00
RESERVATORIO ELEVADO COM CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIIDRO COM 5000
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO, COMPOSTA DE
¥ 1021
AN [PRsE Q213 CAPITEL PARA APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO COM ALTURA UTIL= 6M, 2 %40
INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INSTALAGAO HIDRAULICA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
6.5 SINAPI 89707 EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UND 4,00
AF_12
ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO
i ND q
6.6 ORSE 2066 CONVENCIONAL u 6,00
6.7 |SINAPI 83648 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UND 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO,
i UND 1
5 Shs 20=19 DIMENSQOES INTERNAS 1,20X 2,40 X 1,20M e
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E
6.9 SINAPI 74198/001 |ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E UND 1,00
ESPESSURA 10CM
7 g ESQUADRIAS E DIVISORIAS B T
IRATIPO VENEZIANA. DE BRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM
71 SINAPI 84845 JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. D A U M? 15,00
FERRAGENS
PORTA EM MADEIRA DE LE| ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M, INCLUSIVE BATENTES
3 . - 4 - UND 3,00
e R S E FERRAGENS
& ANe o o S STADO z
. retaria de Estado da Educacao ~
:ec atandbasts de Rigeahnhs o DJACI MAGALHAES FIUDRENCIO NETO
R Engenheiro Civil “CREA 020219244-0

Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol

icula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricu [ |
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

THABALMANDO SERIO A CENTE CHEGA LA

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP
EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADO:

empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA No: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
PORTA EM MADEIRA DE LEIl, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M, INCLUSIVE BATENTES
& R
7.3 ORSE 3541 £ FERRAGENS UND 6,00
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA) LISA SEMI-OCA
060X 1,60M, P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE /
T4 [ORSE %92 | 5CUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISORIAS {hE 00
GRANITO OU MARMORE
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10M, INCLUSIVE BATENTES
i 3. %
7.5 ORSE 539 E FERRAGENS UND 2,00
7.6 SINAPI 73933/002 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES M2 20,09
7.7 SINAP| 74136/001 |PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 M2 3,00
7.8 SINAP| 73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? 52,32
7.9 ORSE 1797 REVISAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 12,00
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXA(,'[\O COM PARAFUSO SOBRE
7.10 SINAPI 94570 COMTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. m? 18,60
AF_07/2016 - FECHAENTO RASGOS
7.11 ORSE 9072 PORTAO DE CORRER EM GRADIL METALICO, PADRAO BELGO OU EQUIVALENTE M2 4,40
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RIPAS MASSARANDUBA 5X1,5CM
. 415 "
72 Wist g (FECHAMENTO JANELAS VENEZIANA) i 28842
7.13 ORSE 8968 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM m? 2,40,
Y = PISO =R o WS SIS R o e — T R Pn v | P
8.1 ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO E ADENSADO M3 50,36
8.2 SINAPI 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE m? 719,42
Pl | RIAL DE ALTA RESISTEN IA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE
83 SINAPI 72136 SO INDUSTRIAL DE Al S Cl S M2 529,27
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO
m? 79,58
L SINARS ¢3800/001 ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE
« 8.5 ORSE 5022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) m? 79,58
8.6 ORSE 7343 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (NOVO) Mm? 529,27
A M FORNECIMENTO DE AREIA,
a7 ORSE 77 ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICACAOQ, CO ORNECIME m? 66,10
ADENSADO COM AGUA
B Secretaria de Estado da Educacio . " -
haria e DJACI MAGALHAESALPRENCIO NETO
Superintendéncia de Engenharia

Tecnologia da Informagao - SUETI

i Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol

Superintendente da

SUPETI

ricula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Mat

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 4
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Certidao n° 668373/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

Pagina

Certiddo n° 668373/2017, emitida em
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. o 4 E
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as £ © o
especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida 8 8) ©
empreitada na conclusdo da obra. S © °
< =
© E
()
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948 8 S @
o ® l:;
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N2: AL20160042647 8 € o
= O«
2 5%
o 2 ~
O oM
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO (] 8
c{) (]
© S 2
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL E = &
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 8 g o
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 c % %‘
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE g g’ E
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO RUSTICO = W O
i | 7 2 2 c
§2 NG 294290 ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL M Sekif L g -
] e REVESTIMENTOS e 8 b e il b Es
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 10X10CM, ELIANE, LINHA 8 T .8 o
RQUITETURA 12, APLI A c o o
91 ORSE 8672 ARQUITETURAL MESH OU SIMILAR, PE| 2, APLICADA COM ARGf\M SSA e 673,11 © s < &
INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU Q ‘D O Q
n U c g
EMBOCO e =S
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM
9.2 SINAPI 87893 ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENGA DE VAOS, COM COLHER DE PEDREIRO. m? 795,16
ARGAMASSATRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
9.3 ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 795,16
10 PAREDES E PAINEIS i
(COMPOSICAD REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
G AP 89168 % m? i
A0 SRl 2 EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGCAO PUBLICA SR
PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM), PARA
/i 7 = - 2 m?
2052 SINARE 2357 EDIFICACAOHABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA 2001
PADRAO. AF_12/2014
oA [ #3 |LOUCAS E METAIS ‘ = R ] [ T e
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
> P 8 : UND 6,
HE SHARL o MEDIO- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 2
VASO SANITARIO SINFONADA CONVECIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
11.2 SINAPI 95472 COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA UND 1,00
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_102016
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE
} I S " UND 5,00
13 bl fosid FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2013
sovEAnGe Bo maTABO Educacao "
Secretaria de Estado da _ .
i RENCIO NETO
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHA&

Tecnologia da Informagao - SUETI Engegl:ii;?irﬁg:d—e r(1:te d/; gﬁ%zé?IZMO 4
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. fctil 249.7

Mr;cexoc— AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricu .4
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALMANDO SERIO A SENTE CHESA LA

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que', a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do contrato 05/2015. o ;£
Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as < % (]
especificagGes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida 8 83 oo
empreitada na conclusio da obra. S O 5
3 <=
o E
Responsével Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948 8 - @
o ® l:;
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 8 € o
528
= O
D = N~
O oM
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO (] 8
g (]
]
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL E g [
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 o g o
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 8 % l—g
ITEM SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE o 87 g
o
REGISTR E VETA M CAN 32MM (1. ) -
11.4 SINAPI 73797/001 O~D GA COM CANOPLA @ 32MM (1.1/4 ) - FORNECIMENTO E UND 300 b= w O
INSTALAGAO : Qg
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, DIM g © :
3,10 X 0,60 M, COM 2 CUBAS DE ACO INOX, SIFAO CROMADO, VALVULA Q = 9 o
145 11093 g ' o © T
&S0 [GRSE o CROMADA, TORNEIRA CROMADA DE 1/2", INCLUSIVE RODOPIA 7 CM 7 Al 400 © 8 K %
ASSENTADA 2> 39O
12 PINTURA ‘ f | 8¢ <3
12:3 ORSE 2344 PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS m? 1.444,12
A X AOS.
122 SINAP 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 413,42
AF_06/20
APLICACAO E L T ASSA LATEX EM TETO, AOS.
12.3 SINAPI 88496 PLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA EM TETO, DUAS DEMAOS M2 27,93
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS
K 4 . m? .
A2 SINAR S DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 118178
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES INTERNAS 2
L RINARE SEaiy DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 M 21253
PLI A L Pl R. TA LATEX P EM TETO, A
126 SINAPI 88486 APL (;_ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA TETO, DUAS M2 27.93
DEMAOS.
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
12.7 SINAPI 88429 SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, m? 857,58
DUAS CORES
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
S N 884 > m? ,48
s SHGAE) s DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ST
12.9 SINAP| 84657 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO Mm? 131,33
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
g i : m? 131,33
12.10 SINAPI 74065/003 NIVELADOR BRANCO
N PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
X | | 67 m? 258,28
e SINAR 2 INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQ)
el = ] SERVICOS COMPLEMENTARES d o R | e |
13.1 SINAPI 73631 GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" Mm? 84,91
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO DE DEFICIENTES FISICOS, DECA 23,10 EBR,
: 7 UND 2,00
e ORSE Lok L=90CM, OU SIMILAR
Tane o6 FITAES =
" Secretaria de Estado da Educacao ~ /
Superintendéncia de Engenharia e DJAhCl :WA%%III‘/AE 7 gggé?gfzzo
Tecnologia da Informacéao - SUETI Engenheiro

TRABALMANDO SERIO A CENTE CHEGA LA

i |
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Supem;tﬂea:rdi?::tlea dZ:SSgPET -
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais
EDUCACAO - SEE, os servicos CONTINUADO
Declaramos que os servicos foram executad

que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA
S DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto do contrato 05/2015.
os dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as

ais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida
empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART N9: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL ANTONIA MACEDO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM | SISTEMA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
13.3 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 362,17
13.4 ORSE 2387 QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA M2 21,60 -
N~
135 ORSE 10360 PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE 0,50X0,80M UND 1,00 o g
°
N
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM 8 =
i R 7 = ’ * M2 4,00 o2}
. anse s APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO § o
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E = 3
4 ND 18,0 > AN
13.7 SINAPI 84121 s u 8,00
E CONCRE ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO
ok e 3226  |PANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIIOLO 3 CONC ¥ - "\“
ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS
P onte SRt PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO LARGURA = 60CM, ESP=5CM, REVESTIDA ~ —_ <
: COM CERAMICA 20X20 CM ' \ 3
N~
- 3
sovsane oe ssvass . %o N
cretaria de Estado da Educag » S
s . et haria e DJACI MAGALHAEFFL'OIRENCIO NETO @ 2
T o e e Engenheiro il - éREA 020219244.0 4 59
— Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI @ :
TRABALWANDO SERIO A GENTE Cu Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Matricula 243-7 = © 3
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) = g
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 g 8
o <
£ N
Q
o

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS

estados para devidosTins e efertos legais que, a s
executou para a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os se
MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas t
tendo sido atendidas todas as especificagdes, condigbes e prazos c

registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade
obra.

STRUCOESTTDA-EPP,
rvicos CONTINUADOS DE
do contrato 05/2015.
€écnicas de engenharia em vigor,
ontratuais, ndo havendo qualquer
da referida empreitada na conclusio da

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2:
AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne:
AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO VIEIRA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: MINADOR DO NEGRAO/AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM|siISTEMA]  copiGco DESCRICAO DOS SERVICOS UND| QTDE
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA .
1.1 | siNapi 90780|MESTRE DE OBRAS H 70,00 o ~
1.2 | siNapI 90776|ENCARREGADO GERAL H 140,00 =i
2.0 INSTALAGOES ELETRICAS °—§ 152}
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM e g
2.1 ORSE 641|ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO APARENTE UND 86,00 S N
3/4"
PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A,
22 | ORSE 3298|COM ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO UND 61,00

EMBUTIDO 3/4"

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO
2.3 ORSE 3292|ATE 3000VA, COM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO UND 4,00
3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E ATERRAMENTO

S50,
ﬁ‘g?

INTERLIGAGAO ENTRE QUADRO DE MEDICAO E

2.4 | ORSE 439|DISTRIBUICAO COM ELETRODUTO DE 1 1/2" E M 50,00

CONDUTORES 6MM?

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

&5 [ ot 91867 ) e\ 1 LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™ 15000

AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1

2.6 | SINAPI 72331|TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E UND 17,00

INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR

2.7 | SINAPI 74130/001|PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UND 8,00

FORNECIMENTO E INSTALACAQ

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM

REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA

2.8 | SINAPI 73953/006

UND 86,00
FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO A
P Secretaria de Estado da Educacao - 5 ”"
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALH, ORENCIO NETO

4
i ivi 244-0
Tecnologia da Informagéo - SUETI Engeg';‘;';?i rﬁg;derﬁeiggﬁ?é‘?l 4
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol o ¥
M:)ceiéc— AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 =
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALMANDO SERIO A BENTE CHESA LA

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS

ida empreitada na conclusdo da
obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART Ne:
AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Ese

quiel de Mendonga CREA Ne: 020012075-1 ART Ne:
AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL BELARMINO VIEIRA - 12 ETAPA

LOCALIDADE: MINADOR DO NEGRAO/AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
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» “|Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO MENDES - MURO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS/AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

G
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM N~
3.1 78018 SINAPI PROFUNDIDADE ATE 0,50M M3 15,36 .8 8
N
1.2 85387 SINAPI |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 13,05 C_:5 )
1.3 72897 SINAPI [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 13,05 o g
S N

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO E
ADENSADO

6320 ORSE

CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E
2:2 6457 ORSE  [LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO M3 2,54
RESINADO 12MM (05 USOS) - COLUNAS

Y

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA
2.3 73935/002| SINAPI |19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA| M2 22,20
NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR

M2 101,60
T e SHABEL OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
~ |Revestimentos s
T1-1:3 (CIMENTO
3.01 87893 SINAPI CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRACO ( / M2 203,20
AREIA)
BOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRACO TS -
3.02 1908 ORSE HESREO QU CHMACE ¢ M2 64,00
1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM
. ovas ~e Do EANTABS /
[ "
A NCleT. Superintendéncia de Engenharia e DJACI .MAG{\L.HAEﬁNC/O NETO
e Er————— Tecnologia da Informagao - SUETI  Engenheiro Civil 020219244-0
i i Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Superintendente da SUPETI
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ 4

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclus&o da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO MENDES - MURO

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS/AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

~ 4.00 % | ADMINISTRAGCAO DA OBRA (8 = ; o [ e
4.01 90780 SINAPI |MESTRE DE OBRA H 80,00

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

PN
ﬁ‘g?

e Secretaria de Estado da Educacgao ) A "
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGAL_I-/AE FL@ENC/O NETO " ’
Tecnologia da Informacgao - SUETI Engenheiro Civil - CREA 020219244-0‘

TRABALMANDO SERIO A GENTE CHEGA LA

Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Superintendente da SUPETI
Macei6é — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) Matricula 243-7 [ ]
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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GOVERNO DE
ALAGOAS
Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do o ¢ E
contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido % g ‘D
atendidas todas as especificacées, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade [23 =
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra. S % g
O —_
. o 3 g
Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948 < R
O © M~
o é 8
Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N9: 020012075-1 ART Ne: AL20160042647 g 8 N
%]
S S R
[T o))
()
OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA ¢ o ©
Seot
S
LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL 8 g o
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017 < s g
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015 o 8’ ‘g
o
= W
ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE % o ©
— — —_ — ET©
3 - od
i SINAPI 90778 [ENGENHEIRO CIVIL H 160,00 S @ g N
1.2 SINAPI 90780 |[MESTRE DE OBRAS H - 660,00 o Qo 5 g
1.3 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL H 660,00 k7 3 Lc) F
1.4 TCU MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO % 1,00 weso
21 SINAPI 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UND 6,00 %
252 SINAPI 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 6,00 <
23 ORSE chl REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE m? 19,00 \
2.4 SINAPI 72238 RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS m? 95,68
2.5 SINAPI 85333 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UND 1,00
2.6 SINAPI 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS UND 10,00
257 SINAPI 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m? 36,16
2.8 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 30,12
2.9 SINAPI [73802/001 |[DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA M? 140,66
2.10 ORSE 22 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO M? 707,57,
2.11 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 157,30
2.12 SINAPI 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M? 157,30 @
= <
o
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PERFIL "U" DOBRADO DE CHAPA UDC ﬂ'%
33 RSE 10216 8,
o 4 SIMPLES 100x50x3 MM (PILARES) o Ll E
@
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS QU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, S
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS g
3.2 SINAPI 72111 FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM m? 175,50 ~
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE © 8
ACABAMENTO N @3
4 S s3
soveane ss ssvane Secretaria de Estado da Educacgéao DJACI MAGALHJES@%VCIO NETO &85 €
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CR (Suzoze1 1s_az4¢o N 5o
i te da SUPETI B~ 3
Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintenden R
Vo, e Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 - S 8 £ E
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) s 8 = o
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 % S$858
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAQ PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido

atendidas todas as especificagbes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM [ SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND| QTDE
o
N~
TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMINIO E=0,5MM, TRAPEZOIDAL -
B E 84 ’ ’ ! 2 =
. i . ACABAMENTO EM ALUMINIO COR FOSCA M o ks &
= = -~
REVISAO EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 18, COM S O
4 E 11 - - o
‘ i g REPOSICAO DE 50% DE MATERIAL 8 i 2 3
S N
315 SINAPI 94204 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO | m? 346,36
3.6 ORSE 291  |RUFO EM PLACA DE CONCRETO L = 0,34 CM ML 7,00 Q
CALHA PLUVIAL DE BEIRAL, @ 170 MM, PVC, SEMICIRCULAR, AMANCO OU 7
& g i SIMILAR, EXCLUSIVE CONDUTORES e 11042 <
3.8 ORSE 294  |EMASSAMENTO DE ALGEROZ ML 58,60 \
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N@ 26, DESENVOLVIMENTO 86CM
! M ,
39 e e (FUNDO=32 CM™, LATERAIS=15 CM, BORDAS=12CM) e

——— R
e e i T e Y

MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM

ESTRUTURA PARA FIXACA DE FORRO EM PVC (PERIS)

B St s e ST ARG DES LTI S M B e

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL
! UND 22,00
ol ORE b4 |SANFONADO APARENTE @ 3/4"

1%}
-~ 2 [
PONTO DE TOMADA PARA CHUVEIRO ELETRICO ATE 4000VA, COM £
e ‘e 3295 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO EMBUTIDO DE 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO | NP Ra8g 2
[Te)
—
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA, COM £
} UND 12,00 5
&3 ORsE 3292 1 ETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E ATERRAMENTO g
o
(]
5.4 ORSE 4467  |INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU'S UND 12,00 ~
© 8
N o3
4 S 3
sovaane bo Estane Secretaria de Estado da Educacgéo DJACI MAGALH, LORENCIO NETO S 3 5 e
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil~ GREA 020219244-0 5985
Tecnologia da Informagéao - SUETI Superintendente da SUPETI A 8 @ 8
s A | Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 - s 8 s £
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) S ES
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 8885
R
S§ 2¢g
O 2
[=2]
QL
o
©
o
(%]
(]
=
je]
<
(4]
£
3
(5]
o
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido

atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusio da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART fe: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N9: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM | SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND| QTDE
«©
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E o ~
5.5 SINAPI | 73953/006 [LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E UND 109,00 o g
®© ~
INSTALACAO = 32
8]
5.6 SINAPI | 74246/001 [REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UND 6,00 § E
5.7 SINAPI 83648 [BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UND 1,00
R D AVEL, , D M 1/2") - NT!
s . Sanih ELET ODUT_O RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO xt 75,00 "\“
E INSTALACAO. AF_12/2015 <
INTERLIGACAO ENTRE QUADRO DE MEDIGAO E DISTRIBUICAO COM
: 44
28 OREe . ELETRODUTO DE 1 1/2" E CONDUTORES 10MM? M 160,40 \ \

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
5.10 SINAPI [74131/005 |[PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM UND 1,00,
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAQO

DUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E
5.11 SINAPI | 93012 [ELETRODUTORIGIDO ROSC PVC, DN 110 MM (4") MENTO

- M

INSTALAGAO. AF_12/2015 209
5.12 ORSE 4037  |CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4X2 - FORNECIMENTO UND 24,00
5.13 ORSE 11140 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA DEMANDA ENTRE 57,1 € 75 KW | UND 1,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
89957  |TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

SINAPI

SINAPI UND 7,00

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

6.2 ORSE 1678 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 50MM UND 4,00
6.3 ORSE 1683 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100MM UND 3,00
~
3
ST TR Secretaria de Estado da Educacéao DJACI MAGALHAES/ELORENCIO NETO V| % ._,N,
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 ' 4 % pic}
- Superintendente da SUPETI ~
e ———— Tecnologia da Infonpa(;io SUETI P Mattitaa 2y A © 5
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. 2 &
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) a s 5
53
£ N
Q
O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, 0s servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N9: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
6.4 SINAPI 89707 [EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UND 3,00
SANITARIO. AF_12

SIFAQ DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E e 4,00
INSTALACAO. AF_12/2013 ’
6.6 SINAPI 6021  [VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO POPULAR UND 1,00

6.5 SINAPI 86883

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

VASO SANITARIO SINFONADA CONVECIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL
6.7 SINAPI 95472 |COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA | UND 2,00
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_102016

o400
ﬁ‘g?

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E

; AP 8 - i
&8 ki Bass INSTALACAO. AF_12/2013 i =
ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO
I N
6.9 ORSE 2066 CONVENCIONAL UND 3,00
6.10 SINAPI 86915 |TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO 1/2' UND 1,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO,
s N aeas DIMENSOES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20M Ch S8
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO
6.12 SINAPI |74198/001 (1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO UND 1,00

1,60M E ESPESSURA 10CM

RESERVATORIO ELEVADO COM CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIIDRO COM
5000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE MOLDADA DE CONCRETO,
6.13 |ORSE 10213 [COMPOSTA DE CAPITEL PARA APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO COM UND 1,00
ALTURA UTIL= 6M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO
INSTALACAO HIDRAULICA

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

~
I
$ael ™ = > N IS
Secretaria aeis e DJACI MAGALHAEgL encionero A S 3
Superintendéncia de Engenharia e Enpgenheiro Civil - CREX 020219244-0 59
rrprropry———y——— ey | Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI A QR
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 o«: b=
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) a c g
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Q
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Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGCOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAQ - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

|LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

6.14 SINAPI 86942 UND 3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

._

CISTERNA i v il
ESCAVACAO MANUAL A CEU A
PROFUNDIDADE ATE 0,50M

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO E

A\
&

6.16.1 SINAPI 78018

3
6.16.2 ORSE 126 ADENSADO M 1,09
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDE M A DA MAIOR
6.16.3 SINAPI 87504 ( RRREY 40 KEALIQUI 10 m? 14,72

OU IGUAL A 6M?SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

CONCRETO ARMADO DOSADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
6.16.4 ORSE 6457 ADENSADO E LANGADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM m? 0,51
COMPENSADO RESINADO 12MM (OS5 USOS)- COLUNAS

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM
6.16.5 SINAPI 87893 [ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE m? 29,44
PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

6.16.6 ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 29,44

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
6.16.7 SINAPI [74202/002 (3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO m? 5,89
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

SOVERNDS 5 0 SATADO g
Secretaria de Estado da Educag&o |10/ yAGALHA RF@?ENCIO NeTo M 8o
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil A 020219244-0 A
ey g gy Tecnologia da Informacgéo - SUETI Superintendente da SUPET!I QR
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © o
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] ¢ d
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S 8
o3
£ N

Q

o

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAQ PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condigées e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N°: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO
DENVERTEC 100 OU SIMILAR

ESQUADF DIVISORIAS

JANELA DE MADEIRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

2
e SEM FERRAGENS B 3736
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M, INCLUSIVE
. 4
G R g BATENTES E FERRAGENS i B g
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,70 X 2,10M, INCLUSIVE
73 pikia 238 BATENTES E FERRAGENS i 200 . <
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M, INCLUSIVE \
g R
s - - BATENTES E FERRAGENS i 10,90
b SINAPI__[73933/002 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m? 135S
7.6 SINAPI [74136/001 |PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16 Mm? 6,60
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM
: ) , . , M2 :
7.7 SINAPI [73933/001 GUARNICOES 32,52
7.8 SINAPI [73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" Mm? 43,91
ORSE 1859 REVISAO DE ESQUADRIA DE FERRO Mm? 22,08

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO
7.9 SINAPI 94570 [SOBRE COMTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS m? 12,00
PADRONIZADA. AF_07/2016 - FECHAMENTO DOS RASGOS

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

7.10 ORSE 8968  |VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM M? 2,70
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO E
2 m? 30,12
8.1 ORSE 126 ADENSADO
8.2 SINAPI 40780 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M? 430,23
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS
3 c s m? 309,94
e SINARI IRRAS DEDILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
~
3
sovsans 5o sarase Secretaria de Estado da Educagéo DJACI MAGALHAEJ?—'%ENCIO neto M S
Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — CREA 020219244-0 ko
- Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI © -
L e e Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © b=y
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] >z &
1% 8
=B
£ N
Q
O

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificacdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.

Responsével Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA
o 7 ¢ 2
i i e UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE il 65,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

8.5 ORSE 5022 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (EXISTENTE) m? 369,06

8.6 ORSE 7343 ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA (NOVO) Mm? 309,94
SO CIMENTADO TR 1:4 (Cl , COM

8.7 SINAPI | 73923/002 Pl 0O TRACO (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO M2 120,28

RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL

ALHA ETO E ALVENARIA, ESTIDA INTERNAM 7
ORSE 2764 C DE CONCRETO ENARIA, REV ERNAMENTE, COM M 30,00

Y

REVESTI
9.1 ORSE 1912 TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, | Mm? 6,30
ESCLUSIVE EMBOCO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 10X10CM, ELIANE, LINHA
ARQUITETURAL MESH QU SIMILAR, PEI 2, APLICADA COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO

9:2 ORSE 8672 m? 707,57

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM
9.3 SINAPI 87893 |ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE m? 1.089,31
PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

9.4 ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 1.089,31

IMPERMEABILIZACAO COM APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO

g m? 140,66
s Qige 2360 DENVERTEC 100 OU SIMILAR
10.1 SINAPI 93358 |ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 Mm? 8,59
10.2 SINAPI 55835 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 8,59
K= A, E
10.3 ORSE 126 CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO M3 8,59 N
ADENSADO =W, 5
sovVEANG B NATADS - I
Secretaria de Estado da Educacgéao DJACI MAGALHA#L ENCIO NETO A 8 S
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Epgenheiro Civil —- CREA 020219244-0 58
S ST N Eatre S vt Tecnologia da Informacéo - SUETI Superintendente da SUPETI 9 N
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 o@ g
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] = g
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 2 3
23
Q
]

1]
©
<
e
@
re)
—
§
IS
S
o
)
~
-
&
©
N~ ®
0o o
LS
EEN
S
zeﬁg
1]
o o
o T
s =
£
ES
© =
oS 8
¢ s
-
C 3
o
o
]
©
o
(%]
Q
c
=]
c
(]
€
>
IS
<]
©
(@)



z

P
126/158

LT0Z/EO0/VC
wa epnwa ‘/T0Z/SLE899 oU OBPIAD ' OpejnduIA
‘seofe|y ap elwouolby o eueyuabuj ap [euoibay
0y|asuo) ou opessifal as-eIUOOUS 0JUSWNJOP 31S]

Sey|o} 8GT WU0I 3 L TOZ/SO/rg W opiiwa 10} opeslsifal 0je 8)sau 0uswNI0p O
8/90M :oessaidw| ap aneyD
CS€T 'LT02/E0/ve
LTOZ/ELEBIY oU OBPIIBD



Pagina
127/158

ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificacdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2:020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

10.5 SINAPI [73844/001 |MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 38,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
CONCRETO ARMADO DOSADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, © ~
10.4 ORSE 6457 ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM m? 529 _8 8
COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)- COLUNAS c
=™
3 9
S <
> N

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO
DE BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM),

: INA 77 = 2 M2
%1 SRVAEL i PARA EDIFICACAOHABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO L
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE ALVENARIA DE VEDACAO
£ BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
) SINAPI 89168 |° e ( ) M2 200,34

EDIFICAGAQ HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO PUBLICA
PDRI\O, AF_11/2014

__ |PINTURA T R g TR R RS

121 ORSE 2344 |PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

12.2 SINAPI 88497 LIGACAD M m? 714,56
AF_06/20

AO E MENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS.

12.3 SINAPI 88496 APLICAS B L RMAS m? 111,27
AF_06/20
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES

12.4 SINAPI 88413 |EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m? 1.518,96
AF_06/2014
A AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS

12.5 SINAPI 88487 PREAGID NS m? 111,27

DEMAO S. AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
12.6 SINAPI 88429 |SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m? 1.407,69
PAVIMENTOS, DUAS CORES

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

: 48 . M2 405,78
12.7 | SINAPI | 88489 |, )¢ DEMAOS. AF_06/2014 | ~ B
T T Y YTIYY = . = P o
ALAGOAS SRErathris deRatads o8 ROnaes DJAC MAGALHAE%Z encionero A S g 3
Superintend de Eng ia e Epgenheiro Civil — CREA 020219244-0 268
— gy vy Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI A ® -2
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 8 5 ¢
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ] <« & g
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 c 8.
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusédo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BELARMINO VIEIRA - 22 ETAPA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QTDE

a

12.8 SINAPI 84657 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m? 131,23

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAQS, SOBRE

FUNDO NIVELADOR BRANCO

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOQ)

1COS COMPLEMEN

12.9 SINAPI |74065/003 m? 131,23

12.10 SINAPI 6067 m? 66,21

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

SINAPI | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA ' i M2 | 257,80 "\“
132 ORSE 10360 |PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE 0,50X0,80M | UND 1,00 %‘
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE, COM ) \
el ok 7771 | \pLICAGAO DE ADESIVO SOBREPOSTO B ARE ST
13.4 ORSE 2387 |QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA VG 21,60
PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E
135 SINAPL | 8a121 | 2P0 UND 17,00
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM ACO INOX, DIM 1,80X0,60, C/ 01 CUBA,
13.6 ORSE 2106  |SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE UND 1,00

RODOPIA 7 CM, CONCRETADA E ASSENTADA.
BARRA DE APOIO PARA SANITARIO DE DEFICIENTES FISICOS, DECA 23,10 EBR,

13.7 ORSE 7761 L=90CM, OU SIMILAR UND 11,00

13.8 ORSE 10759 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP=2CM M? 2,15

13.9 SINAPI 73631 |GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" M? 41,10
TO ARMA RGURA= M, ESP=5CM,

13.10 ORSE 9746 PRATELEIRA DE CONCRETO ARMADO, LARGU 60CM, 5C M 17,30

REVESTIDO COM CERAMICA 20X20CM

SoOVERNOG DO EATADO

Tecnologia da Informagao - SUETI Superintendente da SUPETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

TRABALNANGO SENIO A GENTE CHESA LA

Secretaria de Estado da Educagéao DJACI MAGALHA&%VCIO NETO A
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 1’ '
s

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAOQ PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BALBINO FERREIRA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015
SISTEMA | cOpIGO DESCRICAO DOS SERVICOS

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

| ____|ADMINISTR RA i Rt 51 Ve , o4 i
151 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL H 55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

S
12 SINAPI_| 90780 |MESTRE DE OBRAS H 110,00 o o
13 SINAPI | 90776 |[ENCARREGADO GERAL H 220,00 ks 8
1.4 TCU | |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO % 1,00 Bl
[DEMOLIGOES E RETIRADAS € g

> N

- RADA TURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA T i
" R pp— DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEAD ELHAS i o

CERAMICAS OU
2.2 SINAPI 72230 |RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO m? 93,64 %
2.3 SINAPI 73616 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m? 4,38 i/
2.4 SINAPI 72897 |[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m? 18,42 <
2.5 SINAPI 85387 |REMOCAO MANUAL DE ENTULHO m? 18,42 \

[ %

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO -
=t & e APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M 5 s

CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO

5 M A
3.2 SINAPI 6058 1:2:8 (CIMENT L 11,40
33 SINAPI [73938/002 |COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO m? 93,64
5.1 ORSE 4298 MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM m? 88,58
5.2 ORSE 9808 |ESTRUTURA PARA FIXACAO DE FORRO EM PVC (PERFIS) m? 88,58 9
5.3 SINAPI 73673 |ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A M2 8,00 %
(e}
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL 9
5 ND 12,00
b OB3E bg SANFONADO APARENTE 3/4" Y \g
6.2 ORSE 693 PONTO SECO DE TOMADA P/LOGICA COM ELETRODUTO RIGIDO 3/4 UND 10,00 ‘g
MAD. , ABNT, DE TIR, 10A, COM ELETRODUTO ]
6.3 ORSE gagg LN DR TONVER et GIABY UND 10,00 o
FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4 N
© 8
SOVERND BO RATADS s‘c t " d Etd d Ed a : ,é 8
retaria de 3
stado da Educacgao a MA A 8%§§
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e iro Civil — 020219244-0 © 65 g E
TaRRainaNbe stee A v tern 1A Tecnologia da Informacéo - SUETI Superintendente da SUPETI g = 22
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243- S5 23
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) ¥ a2 by Q 2 £
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 g ) E o
w @ 9 3
T 35 © =
e N 0 o
8§ £¢
C 3
D
o
o
T
2
(%]
[}
c
o
IS
Q
IS
>
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o
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCA(,‘AO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BALBINO FERREIRA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL

DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA, COM

6.4 ORSE 3292
ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP £ ATERRAMENTO| VNP 208
QUADRO DE DISTRIBUIGAO EM CHAPA DE ACO, COM BARRAMENTO, PARA
/ 7
65 GRAE 365 | ATE 18 DISIUNTORES L hod
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE
) 74094,
6.6 SINAPI 094/001 | o n cTA UND 6,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E
6.7 SINAPI |73953/006 |LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E UND 8,00
INSTALACAO
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA -
6.8 SINAPI |73860/010 / M 100,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)
e SIAMBT R 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO . 8,00

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10
A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO ¥

6.10 SINAPI |74130/004

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM

71 SINAPI 89957 |TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS| UND 4,00
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

7.2 ORSE 1683 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 100MM UND 4,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

7.3 SINAPI 89714 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 30,00
AF_12/2014_P

7.4 ORSE 1710 |FOSSA SEPTICA P/20 PESSOAS V=1410L UND 1,00
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO DIAMETRO

7.5 SINAPI |74198/001|1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO [ UND 1,00

1,60M E ESPESSURA 10CM

Superlntendéncla de Engenharia e

Tecnologia da Informacgao - SUETI

Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) | .4
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

ALAGOAS

TRABALMANDO SERIO A SENTE CHEGA LA

Certidao n° 668373/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
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Certiddo n° 668373/2017, emitida em
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servicos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N¢: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2:020012075-1 ART Ne: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BALBINO FERREIRA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM SISTEMA | cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10M, INCLUSIVE
: a , , 0, ’ ’
53 et R BATENTES E FERRAGENS i 3o «© ~
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE o d
i 7
8.4 SINAPI 4068/006 ACABAMENTO MEDIO UND 3,00 -% 8
8.6 SINAPI [73932/001 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" Mm? 6,00 é 8
=
91 SINAPI 79482 |ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO M3 8,86 >
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA o l
g SINAH a3 IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS o 88,58
= A (1:2,5: IN PR RO MECANICO,
9.3 SINAPI 73406 CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO CANICO M 6,20

LANCAMENTO E ADENSAMENTO
9.4 SINAPI 40780 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M? 88,58
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS M2 88.58
DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO {
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM ACABAMENTO

N

9.5 SINAPI 72136

9.6 SINAPI |73923/002 m? 36,50

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE 15 X 15CM, AZULEJO BRANCO TIPO
A, APLICADO COM ARGAMASSA Cl, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOCO

10.1 ORSE 1912 m? 25,04

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE
10.2 SINAPI 87251 |DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 m? 25,04
M2. AF_06/2014

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM

10.3 SINAPI 87893 |ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS, COM COLHER DE m? 158,02
PEDREIRO. ARGAMASSATRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

10.4 ORSE 3317 REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) m? 158,02

covssue ss ssvass R e S
GOAS cretaria de Estado da Educagdo (¢ yacaLHAESHMRENCIONETO 8 o
ALA Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 R &
e T e e Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI Q9
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 S 5
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) - < &
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto do
contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido
atendidas todas as especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a capacidade
técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA BALBINO FERREIRA

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM SISTEMA | copIGo DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE S
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
115 API| 7490 2
4 e B IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M oA

MANUAL. AF_06/2014
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO

121 SINAPI 84044 [CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDACOES, EXCLUINDO ML 33,50
CONDUTORES - FORNECIMENTO E COLOCACAO

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88 MM, INCLUINDO
- b4 i CONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E COLOCACAO b %20

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES,

Y

DUAS DEMAOS. 242,20

SINAPI

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

AF_06/20
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES
13.2 SINAPI 88413 [EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m? 242,20
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
13.3 SINAPI 88429 [SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m? 242,20
PAVIMENTOS, DUAS CORES
13.4 SINAPI 84657 [FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M? 25,10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 2
13.5 SINAPI | 74065/003 FUNDO NIVELADOR BRANCO M 25,10
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, 3
£3.8 Sinas S8 INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) s ek
14.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA Mm? 88,58
14.2 SINAPI 88311 [PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 50,00
14.4 SINAP| 86944 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DH UND 1,00
=
CovERNS 56 EATADS Secretaria de Estado da Educacéao DJACI MAGALHAE{%{ IENCIO NETO 4 8 UN’
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — 020219244-0 2 5
Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI A R W
e s Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 ™ © 3
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) g g
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuguerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART Ne: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM |SISTEMA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE -
N~
O L ) o —
35 ©
i SINAPI 90778|ENGENHEIRO CIVIL H 110,00 a
12 SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 220,00 3 8
1.3 SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 220,00 § N
1.4 TCU MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO % 1,00
C ’ L —
g SIS 2142|RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UND 5,00 %
2.2 SINAPI 72143|RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UND 5,00 §
RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA
m? 187,71
&3 Siar e TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO
2.4 SINAPI 72230|RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO M2 187,71
2.5 SINAPI 85407 |REMOCAO DE FIACAO ELETRICA ML 50,00
2.6 SINAPI 72215|DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS [ M* 56,16
2.7 SINAPI 73616|DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 8,97
2.8 SINAPI 73802/001|DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 323,07
2.9 SINAPI 72897|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M® 37,17 I
2.10 |SINAPI 85387|REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 7 V& 3717,
| _|LC 5 rEn wedb e loha-d o RN SRS (e =it =
R EM COBERTURA TELHA CERAMICA TIPO CANAL, 12, COM
3.1 ORSE 9211 EV'SAO_ =0 M2 187,71
REPOSICAO DE 50% DE MATERIAL
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO A -

3:2 SINAPI 73938/002 MADEIRAMENTO

O TR e Secretaria de Estado da Educacgio ~ A
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e - DJAE’ MA%/_QL][-IAES ggoczl?ngL?
Tecnologia da Informagao - SUETI NGRITICIS b 0
Ll A
T = Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Supetiisndes SEPUEEN -

Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Matricula 243-7 v

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM |SISTEMA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
33 SINAPI 92548|NAO APARELHADA,VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE UND 2,00
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM
3.4 SINAPI 92260|MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A UND 1,00
6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

A,

3.5 ORSE 291|(RUFO EM PLACA DE CONCRETO L =0,34 CM ML 36,00 \
3.6 ORSE 9101|CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO 85CM ML 18,00
3.7 ORSE 294|EMASSAMENTO DE ALGEROZ ML 18,00
4.1 ORSE 4298|MONTAGEM DE FORRO EM PVC EM REGUAS, LARGURA=100MM m? 120,72

ESTRUTURA PARA FIXAGCAO DE FORR _PVC (PERFIS) ) | Mm?

1 L &
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL

; UND 27,00
hg RESE e SANFONADO APARENTE 3/4"

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM

: UND 30,00
54 2 3194 ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"
PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000VA,
53 ORSE 3292|COM ELETRODUTO EM PVC RIGIDO 3/4", INCLUSO CONJ. ARSTOP E[ UND 1,00
ATERRAMENTO
S OVERANS PO BEATAMDS ~
Secretaria de Estado da Educacao ~ 3 N
ALAGMS Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAG",‘L,"’AES i NCIO NETO % 0
5 logia da Informacao - SUETI Engenheiro Civil - CREA020219244-0 N
TAARALHANDE RIS A SANTE ChEeA L4 ECNOI0GR O G Superintendente da SUPETI g -
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 © :
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) [ .4 © 35
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 [ g
8 9
T 3
£ N
Q
]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condi¢des e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM |SISTEMA coDIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

INTERLIGAGAO ENTRE QUADRO DE MEDIGAO E DISTRIBUIGAO

o B 2 COM ELETRODUTO DE 1 1/2" E CONDUTORES 6MM?

)

M 50,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, EM
5.8 ORSE 497|RESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 06 DISJUNTORES PADRAO UND 1,00
AMERICANO (LINHA PRETA), EXCLUSIVE DISJUNTORES

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
5.6 SINAPI 73953/006|RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, UND 27,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Y,

57 SINAPI 74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA UND 1.00
’ (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ’

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR

UND 4,00
5.8 SINAPI 74246/001 METALICO 400 W
519 SINAPI 83648|BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UND 1,00
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA
UND 1,00
+49 ORSE i DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS
531 SINAPI 88503|CAIXA D'’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS UND 1,00
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
6.1 SINAPI 89957|TUBULAGCAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,| UND 11,00

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

M TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE
6.2 ORSE 1678 :0031';/? DR e o UND 2,00

SOVENNG DO EETADO

Secretaria de Estado da Educacao

. g V|
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAESIFLOBENCIO NETO "'

Engenheiro Civil - CREA 020219244-0

Tecnologia da Informagéao - SUETI :
TRABALMANSO SERIO A SENTE CHESA LA
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Supenr'!;ler:gientle (;i:*Sl}JPETI
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) avicin o8 [

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Certidao n° 668373/2017
24/03/2017, 13:52

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagées, condigbes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

ITEM |SISTEMA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE
PONTO DE i PV
= | OKSE 1683 ONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE UKD 6,00
100MM
6.4 SINAPI 88503|CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS | UND 1,00

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
6.5 SINAPI 89707|FORNECIDA EINSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL | UND 3,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2013

6.6 SINAPI 86883 UND 4,00

6.7 SINAPI 6021|VASO SANITARIO SIFONADO LOUGCA BRANCA PADRAO POPULAR UND 3,00

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM
0.8 SINARI Seae TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO END 2,00

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM -
: = N

| i ;1 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 unn 490

ASSENTO PLASTICO BRANCO, UNIVERSAL, PARA VASO SANITARIO

6.10 ORSE 2066 CONVENCIONAL UND 3,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATAO, ROSCAVEL 3/4", COM
6.11 SINAPI 89987|ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDOS E UND 2,00
INSTALADOS EM RAMAIS DE AGUA. AF_12/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
6.12 SINAPI 89714|FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE[ ™M 24,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 P

CHUVEIRO SIMPLES DE PLASTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/

6.13 ORSE 2022

REGISTRO DE PRESSAQ DE PVC

Secretaria de Estado da Educacao r
Superintendéncia de Engenharia e DJACI MAGALHAES BLORENCIO NETO
Tecnologia da Informacgao - SUETI
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol.
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA)

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

Engenheiro Civil - GREA020219244-0
Superintendente da SUPET]I

THABALMANDS SERIO A GENTE ENEEA LA

Matricula 243-7 4
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Certidao n° 668373/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

24/03/2017, 13:52
Chave de Impresséo: wOB78
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ALAGOAS

e, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
TINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
em vigor, tendo

Atestados para devidos fins e efeitos legais qu

ESTADO DA EDUCACAOQ - SEE, os servigos CON
do contrato 05/2015. Declaramos que 0s servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia

sido atendidas todas as especificaces, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnicae a idoneidade da referida empreitada na conclusao da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N¢: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM |SISTEMA CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE

«©
JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS ~
; API 4845 ’ 2 o o
L n 84845| - ) ARNICOES SEM FERRAGENS o 8% g N
PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10M, = o

b R 541 ’ 3
2 QR3E . INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS e i e g
S N

7.3 SINAPI 23933/002|PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES m? 3,78

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
7.4 SINAPI 90830|ACABAMENTO PADRO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UND 7,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

S50,
ﬁ‘g?

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO 9ALIANGCA OU SIMILAR)
. RS 186 N
15 |ORSE 5|REF. 81098 63MM (2 1/2") i 3800
7.6  |ORSE 1788|GONZO LATAO DE EMBUTIR (IMAB-REF. 0868 OU SIMILAR) UND 12,00
7.7 |SINAPI 73932/001|GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" M2 12,00
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM
g API 74136/00 i ; d M2
38, PIHAR 136/003| |\ -ABAMENTO GALVANIZADO NATURAL 1,95
RO B i i e AR S e (st [=nke s
PISOIESES bl - § : || i K
ONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO
ORSE CORELEIN ¢ m? 15,98
£ ADENSADO
8.2 |SINAPI 20780| REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE M? 228,31
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM,
83  |SINAPI 72136|INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO m? 204,31
MECANIZADO
8.4 |ORSE 7343|ENCERAMENTO DE PISO ALTA RESISTENCIA (NOVO) M2 204,31
PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM
> M2 24,00
B3 [Pt 73923/002| | -\ 5 AMENTO RUSTICO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL a
SOVERNG BO EATADO s ri % ~
» -
G ecretaria de Estado da Educagéo  pjuc MAGALHAESZOR ncionero M 2 «
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 v & 9
g gy Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI A4 o
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 &~
Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) V| ° 3
c g
1% 8
o <
£ N
Q
o

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, nao havendo qualquér registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N¢: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

DESCRIGAO DOS SERVICOS

a

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45X45CM,
9.1 ORSE 10618 ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOCO

m? 52,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS,

5 API| 7
- SINAE prsgl COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

RN

m? 787,25

REBOCO ESPECIAL, ESP=2CM, COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E

AREIA)
[FUNDACAO EESTRUTURA |
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A

i CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M
REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO
i m? 50,
10.2 SINAPI 55835 MANUALMENTE 0,08
LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM,
; m? 41
303 it 302008 INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 2
NEGATIVA
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO
i m? 29,36
10.4 ORSE 126 £ ADENSADO

CONCRETO ARMADO DOSADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
6457|ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS m? 2,85
M (OS5 USOS)- COLUNAS

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

il e da Educagdo 10 yucaHacgFLgRencioneTo A o
uperintendéncia de Engenharia e Enpgenheiro Civil — CREA 020219244-0 &
gy gy Tecnologia da Informacgao - SUETI Superintendente da SUPETI -
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 ~

Macei6 — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A §

5]

o

3

N

Certiddo n° 668373/2017
Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
UADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
or, tendo

Atestados para devidos fins e efeitos legais que,

ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTIN
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vig

sido atendidas todas as especificagdes, condicdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsével: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA Ne¢: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM  |SISTEMA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

: INAPI 73935/002 m?

- i 85 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 1573
JUNTAL1 CM
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CE RAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

11.2 SINAPI 87490| y ( ) - ¢ m? 215,73
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Y,

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
11.4.1 [SINAPI 73935/002 m?

/ (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, el

JUNTA1 CM

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM

4. SINAPI 749 ¢ M2 ,
e N 87430 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA 96,00
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

74196/001

SINAPI

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO
COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS,

4. 7 m? 192,00
SRR Iatar 84820 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSATRACO 1:3 COM 2
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

sSOovVEANDS 5 o EATADO S
-
Secretaria de Estado da Educagéo DJACI MAGALHAES/FLARENCIO NETO A S w
AI A(;( MS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil — 020219244-0 4 E 3
T e e SN Tecnologia da Informacgéao - SUETI Superintendente da SUPETI Y| 2
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 S 5
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A < &
c ®
T Q
o <
£ N
Q
o

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, 0s servicos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUALIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que 0s Servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnicae a idoneidade da referida empreitada na conclusdo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA Ne: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N€: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENGAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM  [SISTEMA cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UND QTDE
«©
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM o ~
11.4.4 |SINAPI 88413|SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS M2 192,00 = N
PAVIMENTOS. AF_06/2014 S g
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM e =
4. NAPI 8848 M? . S g
o A PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 192,00 > N
ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A
4. P (VH
14,6  [SINRFI 78018} -\ TEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATE 0,50M 1380 %"\“
CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15MPA, LANCADO
4. 3
11.4.7 |ORSE 1261 DENSABO M 10,80 <
CERCA COM ESTACA PREMOLDADA EM CONCRETO ARMADO, \ Y
SECAO QUADRADA 10 X 10 CM, ESPACAMENTO ENTRE ESTACA
1.4. RSE 482 M
el 3 1,80M, HU(E) = 1,50 M, HT(E) = 2,00 M, ESCORAS A CADA 12,60 128,00

M, COM 7 FIOS DE ARAME FARPADO

73933/002|PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES

2344|PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

122 |sinapi —__ APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS - It "
’ DEMAOQS. AF_06/20 g g
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM 2
12.3  |SINAPI 88413|SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS m? 669,88 g
PAVIMENTOS. AF_06/2014 c
12.4  [SINAPI 79464|PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS M? 104,70 £
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 5]
; INAPI 489 b m? 137,49
425 [Bihe RoAE PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 2
3
o
COVEANG B0 EATADS ge taria de Estad : B 8
cretaria de Es 3
I e s = i Bysa
perintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 @ 4 o E
brrrrrrrrre T ——— Tecnologia da Informacao - SUETI Superintendente da SUPET] 4 8 ®
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 85 8 38
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A © o g £
Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306 S s E §
£33
5728
S 2¢g
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[=2]
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o
©
jo)
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GOVERNO DE
ALAGOAS

Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGOES LTDA - EPP, executou para a SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL EM DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS, objeto
do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo
sido atendidas todas as especificacdes, condigdes e prazos contratuais, ndo havendo qualquer registro que desabone a
capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na concluséo da obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2:020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN

|LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

ITEM |SISTEMA cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QTDE

a

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
12.6 SINAPI 88429|ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFICIOS DE m? 427,69
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
24/03/2017

12.7 SINAPI 84657|FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO m? 48,08
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, -
L SRS 7RRnA/NG SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO i 43,05 %ﬁ“
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE <
¢ m? /|
123 el 8067 METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) 19,49 \
i ) (3 | [ (4] i/ ; " | 2
133 SINAPI 9537|LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 228,31
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO EM BRAILE
2 1;
13.2 ORSE 10360 0,50X0,80M UND 00
PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO SANDUICHE
> ~ 4 . M2 ;
s OBSE e COM APLICACAO DE ADESIVO SOBREPOSTO 4,00
13.4 ORSE 2387|QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCA C/MOLDURA Mm? 7,20
A IDENTIFICACAO ACRILI 25X8CM BORDA POLIDA -
13.5 SINAPI 84121 PLAC fapicAcan i UND 7,00

FORNECIMENTO E COLOCACAO

Pia de cozinha com bancada em ago inox, dim 1,80x0,60, ¢/ 01
13.6 ORSE 2106|cuba, sifdo cromado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive | UND 1,00
rodopia 7 cm, concretada e assentada.

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

~
sane '® Secretaria de Estado da Educagédo DJACI MAGALHAE L?QICIO NETO A § ~
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e Engenheiro Civil - CREA 020219244-0 s 8
ey ey o Tecnologia da Informagéo - SUETI Superintendente da SUPETI 8
Endereco: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol. Matricula 243-7 85
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) A > IS5
o @
T Q
k=l
£ N

Q

]

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas
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Atestados para devidos fins e efeitos legais que, a fima DUPPLA CONSTRUGCOES LTDA - EPP, executou para a
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEE, os servigos CONTINUADOS DE MANUTENGAO PREDIAL EM DIVERSAS
ESCOLAS ESTADUALS, objeto do contrato 05/2015. Declaramos que os servigos foram executados dentro das normas
técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificagdes, condigdes e prazos contratuais, ndo
havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e a idoneidade da referida empreitada na conclusio da
obra.

Responsavel Técnico: Mauro Alexandre de Albuquerque Lisboa CREA N2: 020515825-0 ART N2: AL20150019948

Co-Responsavel: Paulo Roberto Esequiel de Mendonga CREA N2: 020012075-1 ART N2: AL20160042647

OBRA: MANUTENCAO DA ESCOLA ESTADUAL INDIGENA YATI LEAWENAWAN (RECREIO)

LOCALIDADE: PALMEIRA DOS INDIOS /AL
DATA DE INICIO: 05/10/2015 - DATA DE TERMINO: 05/10/2017
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/09/2015

Certiddo n° 668373/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

ITEM [ sisTEmA| copiGo DESCRICAO DOS SERVIGOS uno [ Qe <
oo
DM : S
11 [SINAPI 90780|MESTRE DE OBRAS H 25,00 5
1.2_[SINAPI 90776|ENCARREGADO GERAL H 55,00 e g
13 [Tcu MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO % 1,00 S
z it oo A0S
MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/ MADEIRA DE LEI,
31 |ORSE 9189|ACABAMENTO SERRADO C/ RIPAO 5 X 3CM E RIPA5 X 1,5CM, M2 70,08

EXCLUSIVE PEGAS PRINCIPAIS

MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/ MADEIRA DE LEI, PECA
SERRADA 5CM X 11CM COM ABERTURA DE ENCAIXES
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO

2.2 |SINAPI 173938/002 | o e o m? 70,08
[INSTALZ RICAS AR
PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO FLEXIVEL
SANFONADO APARENTE 3/4"

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO 3/4"

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA

3.3 |SINAPI 73953/006 |RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA UND 6,00

FORNECIMENTO E lNSTALACAO
|ESTRUTURA _ £33 S T Y

CONCRETO ARMADO DOSADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA,
6.1 |ORSE 6457|ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS |[M? 0,71
EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)- COLUNAS

2.1 ORSE 202

Y

3.2 |ORSE 3298

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA

e | Secretaria de Estado da Educacao
ALAGOAS Superintendéncia de Engenharia e DJAG HA S O NETO
Tecnologia da Informagao - SUETI  £"9° o G~ 20219244.0
TRASALHANDS SHND A SONYS SHOSA LA acnoien L Supenntendente da SUPETI
Enderego: Av. Fernandes Lima, s/n — Farol Matricula 243-7
Maceié — AL — CEP: 57075-055 (CEPA) [ 4

Fone: +55 (82) 3315-1304/1305/1306

24/03/2017, 13:52

Certidao n° 668373/2017
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{@%
4’ Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA AL N° AL20160042647

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

INICIAL
EQUIPE a AL20150019948

1. Responsavel Técnico
PAULO ROBERTO ESEQUIEL DE MENDONCA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 020012075-1

Empresa contratada: DUPPLA CONSTRUCOES LTDA EPP Registro: 000000169-7
2. Contratante

Contratante: secretaria de estado da educagéo de alagoas CPF/CNPJ: 12.200.218/0001-79

RUA BARAO DE ALAGOAS N°: 141

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57020210

Pais: Brasil

Telefone: Email:

Contrato: 05/2015 Celebrado em: 29/09/2015

Valor: R$ 2.000.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acdo Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo

Proprietario: secretaria de estado da educagéo de alagoas CPF/CNPJ: 12.200.218/0001-79
RUA MANOEL ORIGENES DE OLIVEIRA N°: 90

Complemento: Bairro: PARAISO

Cidade: PALMEIRA DOS iNDIOS UF: AL CEP: 57602050

Telefone: Email:

Coordenadas Geogréficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Inicio: 02/10/2015 Previs&o de término: 02/10/2016

Finalidade: SEM DEFINIGAO

4. Atividade Técnica
1-DIRETA Quantidade Unidade

15 - EXECUGAO > RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 38,00 un
EDIFICAGOES -> MANUTENGAO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAGAO DE ALVENARIA

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART ':.
o
5. Observacdes % S
EXECUCAO DOS SERVICOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA PARA A MANUTENQAO PREDIAL DE DIVERSAS ESCOLAS ESTADUAIS ('; 2
PERTENCENTES A 3?(terceira) CRE DO ESTADO DE ALAGOAS . CONFORME PREGAO ELETRONICO SEE N.001/2015, LOTE 03 . 8 ~
© o
~ o
6. Declaracdes > «
s 8
7. Entidade de Classe g E
=]
SENGE 5
@]
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima PAULO ROBERTO ESEQUIEL DE MENDONCA - CPF: 028.461.424-67
, de de
Local data secretaria de estado da educagéo de alagoas - CNPJ: 12.200.218/0001-79

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. valor
Valor da ART: R$ 74,37 Pago em: 04/08/2016 Nosso Numero: 8300462167

Chave de Impresséo: wOB78
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2017 e contém 158 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1yOCa
Impresso em: 24/03/2017 as 13:52:31 por: adapt, ip: 177.206.234.30



