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< DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICC)ES

EDITAL

PROCESSO N°® 01746-3.2012.001
TOMADA DE PRECOS N*° 003/2012

A COMISSAO ESPECIAL PARA A CONSTRUCAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO
DE ALAGOAS, instituida pela Portaria n® 265/2011, torna publico, que estara reunida nas datas e local
abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com documentagao e proposta dos
interessados em participar da licitagdo, na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo Menor Preco,
sob a forma de execucdo indireta, empreitada por preco global, em conformidade com a Lei n® 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei n° 9.784/99, Ato Normativo n° 04/2006, que requlamenta a
consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES — SICAF, instituido pela
Instrugdo Normativa n® 05 de 21.07.95 do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado — MARE e
suas alteragoes posteriores, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como demais exigéncias
deste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 21 de maio de 2012.

HORARIO: 09hs.

LOCAL DAS REUNIOES: Edificio Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, n® 319, 1° andar, sala 12, Centro - Maceio - AL.

1.0. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de uma empresa de construcao civil para realizar a obra do Forum da Comarca de
Maragogi/AL, no regime de execucao indireta, empreitada por Preco Global.

1.2. Sdo pegas componentes deste ato convocatorio:

a) Planilha Or¢amentaria — Anexo [;

b) Modelo de proposta — Anexo II;

¢) Declaragao de vistoria — Anexo III;

d) Planilha de dados da licitante — Anexo 1V;

e) Minuta do instrumento de contrato a ser celebrado— Anexo V;

1.3. Os projetos: Arquitetonico, Estrutural, Hidrossanitario, Elétrico, de Climatizagao, Incéndio e Panico,
SPDA, CFTV, Voz e Dados (Logico), bem como perspectiva, relatdrio de sondagem, levantamento
planialtimétrico, situagdo, locagdo e coberta, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo
(especificagOes) estao disponiveis no site www.tjal.jus.br, em licitagdes.



http://www.tj.al.gov.br/

2.0. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. A retirada, bem como quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o contetdo
do Edital e de seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo, os pedidos de
esclarecimentos, serem encaminhados até 03 (trés) dias tteis que antecederem a data de recebimento dos
envelopes e credenciamento, por meio do fax n® (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou correspondéncia
dirigida a Comissao, no seguinte enderego: Edificio Sede deste Tribunal, situado na Praga Marechal
Deodoro da Fonseca, n°® 319, 5° andar, Centro - Maceié - AL. CEP: 57020919 e ainda, para o e-mail:
pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificacao do solicitante.

2.1.1. A Comissao, respondera as consultas divulgando o seu teor e os das respectivas respostas a todos
os interessados que tenham retirado o Edital no e-mail supracitado. As respostas as consultas
tempestivamente formuladas integram o Edital, quando divulgadas na forma retrocitada.

2.2. Antes do recebimento da Documentagao de Habilitagao e da Proposta, este Edital podera ser alterado
por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a modificacdo a ser realizada
afetar a formulagao dos Documentos de Habilitagao e das Propostas, por intermédio da Comissao, fara
publicar, no Didrio Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicacao original, aviso
de alteragao do Edital, fixando nova data para apresentagao dos referidos Documentos e Propostas, com
prazo nao inferior a 15 (quinze) dias.

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitacdo, por razdes de interesse publico decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal decisdo,
devendo anula-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, dando
ciéncia aos interessados por meio de publica¢ao no Didrio Oficial do Estado.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacao ou anulagao da licitagao observara o disposto no artigo
109, inciso I, § 4, da Lei n® 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o
do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia 1til.

2.5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficara a reunido adiada para
o primeiro dia util subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo manifestagdo em contrario.

3.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente serd admitida, nesta licitagao, a participagao de pessoas juridicas que atuem no ramo de
obras e servigos de engenharia.

3.2. Nao podera participar desta Tomada de Precos a licitante que se enquadrar em qualquer das
seguintes situagoes:

a) cuja faléncia haja sido decretada ou que esteja em regime de concordata, dissolugao, liquidagao;

b) que tenha sido declarada inidonea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer 6rgao da
Administra¢ao Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

c) formada por consorcio, qualquer que seja sua forma de constituigao;

d) que possua, entre seus socios, dirigentes ou empregados, servidores do Tribunal de Justica do Estado
de Alagoas, nos termos do art. 9°, inciso III da Lei n® 8.666/93.

4.0. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1. E facultado a qualquer cidadao impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 5 (cinco) dias
uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagio (documentacdo), devendo a
Administragao, por intermédio da Comissao, julgar e notificar o impugnante da decisao, em até 3 (trés)
dias uteis.


mailto:pregao.tj.al@gmail.com

4.2. Eventuais impugnagoes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverao ser dirigidas ao (a)
Presidente da Comissao, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justica do estado de Alagoas, localizado a Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, n® 319, Centro - Macei6 - AL. CEP: 57020-440, até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagao, devendo conter, necessariamente:

a) identificagao e qualificagdo do impugnante;

b) data, nome e assinatura do signatario, explicitando-se o cargo, quando se tratar de representante legal
da pessoa juridica, exigindo-se, na hipdtese de procurador, procuracdo com poderes especificos,
outorgada na forma da lei;

¢) objeto da impugnacao, com a indicagao clara dos itens impugnados;

d) fundamentagao do pedido.

4.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que nao o fizer até o
segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de Documentagao de Habilitagao, hipdtese em
que a comunicacao respectiva nao tera efeito de recurso.

4.4. Acolhida a impugnacao, a Comissao divulgara Aviso de Alteracdo de Edital no Didrio Oficial do
Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagdo original, informando as partes do Edital que
foram alteradas e, caso a alteracdo implique a reformulagdo da Documentacdao de Habilitagdo e das
Propostas, serd reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a apresentacao desses documentos.

4.5. O nao-oferecimento, no prazo legal, de impugnagao ao Edital e a subsequente entrega dos envelopes,
levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o aceita,
incondicionalmente, vedadas alegagOes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas
clausulas ou condigdes, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5.0. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-4 como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada, mediante
contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a reunido de
abertura dos envelopes, seja referente a documentagdo ou a proposta.

5.1.1. Entende-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia, proprietaria, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes
em decorréncia de tal investidura;

b) procuragdo por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma reconhecida
acompanhada de copia autenticada ou apresentagao do original da cédula de identidade do outorgado, e
também apresentacdo de documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade de
representante legal da empresa, sociedade, associacao, ou empresa individual, na forma da letra anterior.
5.2. Cada credenciado poderd representar apenas uma licitante;

5.3. O documento credencial podera ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto é, antes da
abertura dos envelopes de Documentacao, ou quando esta o exigir; sera retido pela Comissao e juntado
ao processo licitatorio;

5.4. A nao-apresentacdo do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedird o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-se-lhe, no entanto, o
acompanhamento das reunioes.



5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficarao a disposi¢ao das mesmas pelo
periodo de 10 (dez) dias tteis, contados do encerramento da licitagao (transcorrido o prazo regulamentar
para interposicao de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados os
recursos interpostos), apds o que serdo destruidos pela Comissao.

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao 45, da referida Lei, é
necessario, a época do credenciamento, apresentar Certidao da Junta Comercial, a fim de comprovar o
enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8°
da INSTRUCAO NORMATIVA DNRC- Departamento Nacional de Registro do Comércio, N° 103, de
30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso nao haja a comprovacao de enquadramento acima referido, as Proponentes poderio
participar do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruicio dos beneficios previstos nos
arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

5.7. Os documentos exigidos no credenciamento, deverio ser apresentados fora dos envelopes n° 01 e
02.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciard os trabalhos
recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados no fecho
e identificados como: n® 1 - DOCUMENTACAO e n° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterao em suas partes externas, em caracteres destacados, além da
razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TOMADA DE PRECOS N° 003/2012

PROCESSO N° 01746-3.2012.001

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
TOMADA DE PRECOS N° 003/2012

PROCESSO N° 01746-3.2012.001

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE Ne° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

6.3. Aberta a sessao pelo (a) Presidente da Comissdao com tolerancia de 15min apds a hora marcada do
certame, dar-se-4 inicio a analise do credenciamento e posterior abertura dos envelopes de habilitacao e
propostas de precos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagdo deverao estar em nome da empresa licitante.

6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentagao e a proposta tenham indices e folhas numeradas e timbradas
com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.



6.7. Recomenda-se que a documentacao habilitatoria seja autenticada por funcionarios do Departamento
Central de Aquisi¢des, com antecedéncia de até 24h da sessao de abertura dos envelopes e julgamento.

7.0. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)

7.1 Para fins de habilita¢do nesta Tomada de Pregos devera ser observado o seguinte:

7.1.1. A licitante que OPTAR por ter suas condigdes verificadas junto ao SICAF, devera apresentar
declaragdo de que as informagdes constantes dos documentos relativos a habilitagao juridica,
regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira deverao ser verificadas pelo cadastramento e
habilitagao parcial no SICAF;

7.1.2. A licitante que NAO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e habilitagio parcial
devera apresentar, dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicao de
seus administradores;

b.1) os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao
respectiva;

c) inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria, em
exercicio;

d) decreto de autoriza¢ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais.

7.1.2.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual/distrital e municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta
Tomada de Precos;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede da
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c.l)prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidao Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido (negativa ou positiva com efeitos de negativa);

d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (CRF), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.
e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas).

7.1.2.3. Relativos a Qualificacao Economico-Financeira

a) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da instituicao, vedada a substituicao por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdao da proposta, tomando como base a variagao ocorrida no periodo, do



Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundagio Getulio Vargas —
FGYV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagoes: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragoes
contdbeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagao; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragdes
contdbeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n® 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL":

-por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragdes
contabeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao equivalente.

d) sociedades criadas no exercicio em curso:

- por fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou do domicilio da licitante.

7.1.2.4. o balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdo estar assinados por Contador ou por
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

7.1.2.5. Para efeito de comprovagao da boa situagdo financeira serao avaliadas as demonstragoes de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagdo das
seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =  PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG _ _ATIVO TOTAL _

" PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC _ _ATIVO CIRCULANTE

" PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Indices deverao ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balango;
b.1) caso o memorial nao seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os calculos.

7.1.3. Na falta da declaragao referida no subitem 7.1.1. e/ou de qualquer dos documentos relacionados no
subitem 7.1.2. serd facultado a Comissao a verificagao das informagdes relativas a habilitacao juridica,
regularidade fiscal e qualificagao econdmico-financeira junto ao SICAF.

7.2. TODAS AS LICITANTES, INCLUSIVE AS OPTANTES PELO SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, AINDA, DENTRO DO ENVELOPE N° 1- DOCUMENTACAO, o seguinte:




7.2.1. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagao, na forma do § 2% do
art. 32, da Lei n.® 8.666/93, alterado pela Lei n.® 9.648/98 e Instru¢ao Normativa n.® 5/95, do MARE, nos
termos abaixo:

DECLARACAO
(NOME DA EMPRESA) CNPJ/MF n.° , sediada (endereco completo) ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no
presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.
7.2.2. Declaragao, nos termos do inciso XXXIII do art. 7¢ da Constitui¢ao Federal, na forma abaixo:
Declara ainda que, sob as penas da lei, ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em

qualquer tipo de trabalho, salvo na condigao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Local e Data

Nome e niimero da identidade do declarante

Obs.: essas declaragdes deverao ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante possuir
menores, a partir de 14 anos de idade, na condi¢ao de aprendizes, devera declarar esta condigao.

7.2.4. Documentos relativos 8 QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certidao de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA, em nome da empresa, com validade na data de recebimento dos documentos de
habilitacdo, emitida pelo CREA da jurisdigao da sede da licitante, comprovando que o profissional
Engenheiro Civil integra o quadro permanente da empresa como responsavel técnico;

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado contratante dos servigos,
devidamente registrado(s) no CREA ou acompanhado(s) da (s) respectiva (s) Certidao (6es) de Acervo
Técnico (CAT), em nome de profissional de nivel superior legalmente habilitado, Engenheiro Civil
integrante do quadro da licitante, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execugao, a
contento, de obras de construgao de imoveis residéncias ou comerciais com drea igual ou superior a
500m3;

b.1) Serd considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sdcio,
empregado de carater permanente ou responsavel técnico da empresa perante o CREA. A comprovagao
de que integra o quadro permanente da empresa sera feita: caso socio, através do contrato social e sua
ultima alteracdo; caso empregado permanente da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo
Indeterminado ou de qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacao
da regéncia da matéria;

c)Apresentar a declaragdo de Vistoria ao local da execugao dos servigos (conforme modelo constante no
Anexo III, atestando que a licitante, através do seu representante legal, vistoriou o local da execucao dos
servigos, tomando conhecimento das caracteristicas para a realizagio do objeto deste edital. A
mencionada vistoria devera ser realizada até 02(dois) dias anteriores da data prevista para a abertura da
licitagao, ndo sendo admitida, em hipdtese alguma, qualquer alegacao de desconhecimento, total ou



parcial, dos servigos apo6s a licitagao. A licitante devera agendar a vistoria junto ao Departamento Central
de Engenharia e Arquitetura - DCEA, por meio do telefone (82)4009-3272/3237 ou por e-mail:
dcea@tj.al.gov.br (VISTORIA FACULTATIVA)

7.3. A habilitagao parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1. serd confirmada pela
Comissao, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE N¢ 5, de 21/07/95.

7.4. A licitante que apresentar na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de calculos de que trata o
subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral,
Solvéncia Geral e Liquidez Corrente em seu Balango Patrimonial devera demonstrar que possui capital
social minimo ou patrimoénio liquido minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
pela administracdo para o objeto licitado, com a apresentacdo de copia do Balango, exigivel e
apresentado na forma da lei.

7.5. Sob pena de inabilitagao, todos os documentos apresentados para habilitagao deverdo estar:

7.5.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com nimero do CNP]J e endereco respectivo;

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

7.5.1.1. Os documentos de habilitagao deverao ser datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a
data de abertura do envelope de documentagdo, quando ndo tiver prazo estabelecido pelo
orgao/empresa competente expedidor (a);

7.6. Os documentos relativos a habilitagao poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo
de copia autenticada por Cartorio competente, por cdpia acompanhada do original para autenticagao por
membro da Comissao, ou por publicacdo em drgao da imprensa oficial.

7.7. Os documentos para habilitacdo deverado, de preferéncia, ser entregues numerados, sequencialmente,
e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame correspondentes. Exemplo:
1/10, 2/10...10/10.

7.8. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer documento
encontrar-se vencido, a empresa licitante podera, exclusivamente, na reunidao de habilitagao, comprovar,
por meio de copia acompanhada de original para confronto, ou copia autenticada, a revalidacao do
documento vencido.

7.9. As empresas licitantes interessadas que nao apresentarem os documentos exigidos, ou que os
apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrdes, rasuras,
entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, nao serao habilitadas.

7.10. Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal exigida no subitem 7.1.2.2, caso
a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for convocada pelo (a)
Presidente da Comissdao para o saneamento da documentacio apresentada com restricoes,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao, de conformidade com o § 1° do art. 43 da
LC n® 123/2006;

711 A nao-regularizacio da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacio, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, sendo facultado a
Administracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitacao, com supedaneo no § 2° do art.43 da supracitada Lei Complementar.
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7.12 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.10 nao desobriga as ME ou EPP da apresenta¢ao dos
documentos de regularidade fiscal elencados no subitem 7.1.2.2, os quais deverdo ser apresentados
mesmo que com restri¢des, sob pena de inabilitacao.

8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N¢ 2

8.1. A proposta de precos devera conter os seguintes elementos:

a) Conter o prego global proposto expresso em Reais (R$) para os servigos, conforme Anexo II do edital,
em algarismos ardbicos e por extenso, devidamente assinada, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;

b) Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento da empresa
que efetivamente ird realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo informado na habilitagdo), endereco
completo e telefone para contato;

¢) Incluir no preco global proposto para obra, além do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, todos os
custos necessarios para a realizagdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais
Servigos;

d) Indicar o prazo para a execugdo, que nao podera ser superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da expedi¢ao da Ordem de Servigos;

e) Os valores unitarios propostos pela empresa licitante nao poderido exceder em 10% (dez por cento)
dos precos unitdrios orcados pela Administracdo, indicados na planilha orcamentdria, Anexo I deste

edital. ATENCAO

8.2. Incluir como Anexos a proposta de precos apresentada a Planilha Or¢amentaria, conforme modelo
do Anexo I E facultado ao licitante apresentar planilha de precos detalhada, conforme modelo de

proposta, com base nas composicdes unitarias de precos, onde se apresentem 0s precos item a item,

separados nas parcelas correspondentes a mao-de-obra e aos materiais. Caso nao seja apresentada
desta forma, a parcela do recolhimento do INSS incidira sobre o valor de 50% (cingiienta por cento) da
nota fiscal emitida, tendo em vista o disposto nos arts. 149 e 150 da Instrucio Normativa MPS/SRP n®
3, de 15/07/2005, alterada pela IN MPS SRP n® 20, de 11/01/2008.

8.2.1. A Planilha Or¢camentdria — A planilha or¢amentdria devera discriminar todos os servigos a serem
executados, contendo as unidades de medicdo, quantitativos, precos unitarios de todos os itens,
subtotais, preco total, que atenda aos seguintes requisitos:

a)expressar em Reais (R$) os valores monetarios;

b)apresentar os quantitativos e resultados de todas as operagdes com apenas duas casas decimais,
desprezando as demais;

8.2.2. Na elaboracao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados na Planilha de
que tratam o Anexo IL.

8.3. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a contar da data de sua apresentagado, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entao
prevalecerd este prazo.

8.4. Ocorrendo discrepancia entre os pregos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total, prevalecerao os
primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentdria e do Cronograma Fisico-financeiro, serao
considerados os primeiros.

8.5. Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da proponente, nao lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteragdo, sob alegac¢do de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



8.6. O valor total estimado pela Administracdo para o objeto a ser contratado, nele incluido o BDI, é o
seguinte: R$ 1.327.934,33 (um milhdo trezentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e
trinta e trés centavos).
8.7. O licitante apresentara cronograma fisico-financeiro conforme modelo, considerando-se o
seguinte:
a) Sera elaborado na forma “Grafico de Gantt” considerando-se o prazo de execugdo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos;
b) Devera demonstrar a execugao de cada servico em conformidade com a planilha de pregos do licitante,
explicitando o faturamento e o percentual em cada periodo;
¢) Ao final de cada coluna, serd apresentada a soma dos servigcos do periodo, ou seja o faturamento
previsto no periodo e o percentual em relagdao ao valor total do contrato;

d) O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execugao do licitante

visto que o cronograma servira como subsidio para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

di)ATENCAO DEVERA SER SUPRIMIDO QUANDO DA ELABORAGAO DA
PROPOSTA E DA PLANILHA ORGAMENTARIA O FORNECIMENTO DO
EQUIPAMENTO DESCRITO NO ITEM: 9.02.13, CORRESPONDENTE A
TRANSFORMADOR DE 112,5KVA, 15KV, 60HZ, AT 13,8KV, BT 220/127v,
CONFORME DETERMINA A RESOLUGAO N°. 114/2010 DO CNJ, ART. 12,
PARAGRAFO UNICO.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitacdo serdo abertos pela Comissao que, apds
proceder a devida conferéncia, dara vista da documentagao aos representantes credenciados.

9.2. A Comissao podera apreciar a documentagao relativa a habilitacao das licitantes na sessao designada
para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o resultado da
habilitagao, ou, ainda, aprecid-la em momento posterior, caso em que o resultado sera divulgado por
intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja microempresa ou empresa de pequeno porte com pendéncia (s) na comprovacao de
sua regularidade fiscal, esta ndo sera inabilitada neste momento, procedendo-se a eventual
regularizacdo a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006 e dos subitens 7.10 ao 7.12.

9.3. A (s) sessao (Oes) de abertura dos envelopes “Documentagao” e “Proposta” serao publicas, das quais
lavrar-se-ao atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissdao e pelos representantes
credenciados.

9.3.1. A inabilitacao da licitante importa preclusdao do seu direito de participar das fases subseqiientes,
ressalvados o que dispde o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderao ser abertos na sessao de habilitagdo, se
houver rentincia ao direito de interposi¢ao de recursos por parte de todas as licitantes, registrada em ata
ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes
habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promovera a devolucao dos envelopes
fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em outra oportunidade, mediante recibo de
entrega, sem prejuizo do disposto no subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serdo rubricados nas oportunidades devidas pelos
membros da Comissado e pelos representantes credenciados e presentes na sessao.

9.6. Apds a fase de habilitagdo, nao cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissao.



9.7. Ultrapassada a fase de habilitagao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no subitem 9.2.1
e abertas as Propostas, nao cabera inabilitd-la por motivo relacionado com a habilitagao, salvo em razao
de fatos supervenientes s6 conhecidos apds o resultado do julgamento e na regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme item 7.10, deste instrumento convocatdrio.

9.8. Critérios para fins de julgamento da documentagao:

9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0 deste Edital.
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito) dias tteis para
apresentacao de nova documentacgao, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitagao.

9.9. Critérios para o julgamento das Propostas de Pregos:

9.9.1. Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes habilitadas, sem
prejuizo das condi¢des impostas no subitem 9.2.1.

9.9.2. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos representantes
credenciados presentes, a Comissdao poderd encerrar ou apenas suspender a sessao para analisa-las.

9.9.3. Analisadas as propostas, serao desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n®
8.666/93, as propostas que:

9.9.3.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;

9.9.3.2. Apresentarem valor global superior ao estimado pelo FUNJURIS (conforme subitem 8.6) ou
apresentarem pre¢os manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93, ainda
que o Edital nao tenha estabelecido limites minimos.

9.9.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela Administracao; ou

b) valor or¢ado pela Administracao.

9.9.3.2.2. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.3.2.1 cujo valor global da
proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem, sera exigida, para
assinatura do contrato, prestagao de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no § 1° do art. 56
da Lei n® 8.666/93, igual a diferenga resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre
os subitens “9.9.3.2.1-a” e “9.9.3.2.1-b” e valor da correspondente proposta.

9.9.3.3. Ordenadas as propostas, verifica-se a ocorréncia de empate ficto, nos termos do art. 44 da LC n®
123/2006. Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as
propostas de contratagdo para microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

9.9.3.3.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, no
prazo de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

Il. Nao ocorrendo a contratacio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrarem na hipotese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito.

lll. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC



123/2006, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

IV. Na hipotese da nao-contratacio nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.3.4 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.3.5. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagdo e seus anexos
sera declarada como mais vantajosa para a Administragao a oferta de menor preco global.

9.9.4. A critério da Comissado, poderdo ser relevados erros ou omissoes formais, desde que nao resultem
prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servigo Publico.

9.9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato publico, para o qual
todas as licitantes serdo convocadas.

9.9.6. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito) dias uteis
para apresentacao de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a desclassificacao.

9.10. A adjudicagao, bem como a homologacao serad feita a licitante vencedora julgada como classificada
em primeiro lugar na licitagao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta Tomada de Pregos serd publicado no Didrio Eletronico de Justica e no site
www.tjal.jus.br, em Licitagoes.

10.0 DA VIGENCIA

10.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados a partir da
expedi¢ao da Ordem de Servigos .

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decisdes da Comissao caberao recursos dirigidos a autoridade competente do TJ/AL, nos
termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:

a) habilitagao ou inabilitacao da empresa licitante;

b) julgamento das propostas; ou

¢) anulagdo ou revogacao da licitacdo.

11.1.1. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terdo efeito suspensivo.

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo Desembargador
Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por intermédio da Comissao, e protocolado no
Setor de Protocolo do Edificio Sede do TJAL, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 319,
Centro, 1° andar, em Macei6 — AL, em horario normal de expediente da reparticao.

11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissdao comunicara as demais empresas licitantes para,
querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias tteis.

11.1.4. Expirado o prazo para impugnac¢ao, com ou sem a manifestacdo das demais empresas licitantes, a
Comissao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, procedera a andlise do Recurso, podendo reconsiderar sua
decisao ou submeté-lo, devidamente informado, a autoridade competente do TJ/AL, que o julgara no
prazo de 5 (cinco) dias tuteis.

12.0. DA DESPESA
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12.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdao a conta da dotagdo orgamentdria n®
02.061.0241.1002.0000 (construgao de féruns) Elemento de Despesa 4490-51.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. As medigOes serdo parciais e os pagamentos serdo efetuados mensalmente pelo Departamento
Financeiro e Contabil do FUNJURIS, contados da data do final de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente realizados, mediante crédito por
ordem bancaria, em favor da Contratada até 8° dia util, contado da data de entrega, acompanhado da (s)
respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada (s) pelo FUNJURIS, devendo, ainda, constar dados
bancarios da empresa e dos seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito — CND, expedida pelo drgao competente;

b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedida pela CEF;

¢) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;

d) informagao acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais, previdencidrios e
trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigacoes
acessorias, acompanhado das respectivas guias de arrecadagao;

e) Comprovante de recolhimento do ISS;

f) ART do responsavel técnico (12 parcela);

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto, conforme o caso;

13.2 No caso da parcela relativa a ultima etapa, o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento
Provisorio.

13.3. O Contratante retera na fonte o percentual de 1,5% (um virgula cinco cento) segundo as regras do
Artigo n® 647, §1°% 17 do Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n°® 3000/99.

13.3.1. A Contratada devera destacar na nota fiscal o valor da retencao devida. A auséncia desta
informacao nao impedira a retencdo estabelecida no subitem anterior.

13.5. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.6. O FUNJURIS reterd na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos servigos
contidos na nota fiscal e contidos na planilha, excluidos os valores referentes aos materiais previstos, a
favor da Previdéncia Social, conforme disciplinado no artigo 219 do Decreto 3048/99, observado os
critérios da legislacao vigente para a determinagao da base de calculo.

13.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
serd aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

[ = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX; I=(6/100); I =0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%



13.8. Podera ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Servigos/Fatura, multa imposta pelo Contratante, se
for o caso.

13.9. Ao requerer o pagamento da segunda medicao, a Contratada deverd anexar o comprovante de
registro dos servigos junto ao CREA, nos termos da Resolugao n® 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena
de ndao receber o pagamento da referida medigao.

14.0. DA REPACTUACAO DE PRECO
14.1. O preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.
15.0. DO CONTRATO

15.1. Apds a homologacao da licitagdo, a adjudicatdria serd convocada, para assinatura do Contrato, na
forma da minuta apresentada no Anexo V deste Edital.

15.2. A empresa adjudicataria sera convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos, contados da data de sua convocacgao.

15.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

16.0. DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

16.1. A execugéo do contrato seréd em regime de empreitada por prego unitario, acompanhada e
fiscalizada por representante do Contratante especialmente designado pela autoridade contratante, por
meio de portaria, doravante denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser auxiliado por empresa
especializada a ser contratada para esse fim.

16.2. A fiscalizagao serd exercida no interesse do Contratante e ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, nao

implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

16.3. As duividas inerentes a execugao de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisdes levadas
ao conhecimento da Fiscalizac¢do, serdo tomadas em até 72 horas ap6s o Fiscal do Contrato tomar ciéncia
do ocorrido e/ou solicitagdo, principalmente se a decisao exigir pesquisa de campo ou técnico-cientifica
ou outra razao alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. Todas as duvidas
deverao estar devidamente anotadas no “Diario de Ocorréncias”, conforme subitem 19.7 deste edital.

17.0 DAS MEDICOES

17.1. A Contratada devera no prazo de até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data prevista para o final de
cada etapa do cronograma, enviar a medicao para a analise prévia da fiscalizacao, esta, a partir desta
analise, indicara os valores a serem medidos efetivamente e autorizara a emissao do(s) documento(s) de
cobranga.

17.2. A remuneracao ao final de cada etapa do cronograma financeiro de desembolso sera realizada
sempre com base nos percentuais dos servigos efetivamente realizados no periodo. A ultima medigao
sera realizada somente apds recebimento provisorio dos servigos, salvo nos casos que por motivos
comprovadamente alheios a Contratada e em que a demora na obtencao do referido documento venha a
reter de modo prejudicial a remuneragao devida.

17.3. No caso de alguns dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato
impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades



encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sang¢des cabiveis.

17.4. A Contratada, caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a etapa(s)
impugnada(s) a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

18.0 DOS PRAZOS DE INICIO E DE EXECUCAO

18.1. A Contratada tera prazo de até 180 (cento e oitenta) dias corridos para concluir a execugao do objeto
do presente Edital, a contar da data discriminada como inicio na Ordem de Servi¢o emitida pelo
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA.

19.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Manter, durante a execucao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatorio;

19.2. Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

19.3. Promover a anotagao, registro, aprovacgao, licengas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos orgaos competentes com relacdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os Onus
decorrentes;

19.4. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execugao dos servigos;

19.5. Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, copia do contrato firmado
com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

19.6. Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagao, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas quando for o
caso. O referido diario encadernado e contendo as informacoes relativas a obra, com folhas numeradas e
em duas vias, das quais uma destacavel;

19.7. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatorio de Servigos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos
projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucao dos projetos e/ou servigos;

19.8. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas,
a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, referentes ao més
anterior;

19.9. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servigos e indicar preposto para
acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

19.10. Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

19.11. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do recebimento provisorio, os
seguintes documentos:

a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes;
19.12. Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);



19.13. Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formacdo profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execucdao dos
servigos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

19.14. Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada experiéncia em
construgdes de edificios;

19.15. Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

19.16. Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizagao do trabalho;

19.17. Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou perturbar
a acao da fiscalizacao, nos termos da notificagao desta;

19.18. Responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios, mdaquinas,

equipamentos e demais bens da Uniao ou de propriedade de terceiros, durante a execugao dos servigos;
19.19. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos
ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

19.20. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislagao especifica do trabalho;

19.21. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

19.22. Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos;

19.23. Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e qualidade,
bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentacdes aplicaveis a cada
caso, especialmente as recomendacoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgao, executando todos
0s servigos com esmero e perfeicao;

19.24. Acatar as decisOes e observagdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por escrito
em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Didrio de Ocorréncias”;

19.25. Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material ou da mao-
de-obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdao retirados e acondicionados conforme
orientagao da fiscalizagao;

19.26. Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdo dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdao, ndo servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

19.27. Aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato;

19.28- Entregar os servigos seguindo rigorosamente normas da ABNT que regem este servico;

19.29- Em caso de duvidas a contratada seguird rigorosamente as determinagdes dos técnicos do
FUNJURIS em consonancia as normas ABNT ora vigentes;

19.30- O prazo de entrega sera de até 180 (cento e oitenta ) dias corridos, contado a partir da libera¢ao da
ordem de servigo emitida pelo FUNJURIS/ TRIBUNAL DE JUSTICA,;

19.31- O contratado devera manter preposto aceito pela contratante no local da obra para representa-lo
durante a execugao dos servigos.

19.32- A empresa contratada deverd apresenta o “as built” de todos os projetos, se necessario, ao final da
obra;



19.33- Manter atualizados e apresentar ao Tribunal de Justica, quando solicitado, as Anotagoes de
Responsabilidades Técnicas (ART) da Contratada e de seus subcontratados e autonomos;

19.34- Credenciar, por escrito, um ou mais representante(s) que sera (ao) seu(s) preposto(s) junto ao
Tribunal;

19.35- Utilizar somente pessoal qualificado e em numero suficiente a realizagdo de todos os servigos
relacionados a execugao da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratagao,
pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes,
incluindo pagamento de seus saldrios e beneficios, tributos e contribuicdes correlatas, alojamento,
alimentagao, transporte, indenizagoes, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragoes
cometidas, reclamatorias judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o TRIBUNAL de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou
subsididria pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer
reclamagOes trabalhistas que vierem a ser ajuizadas contra o TRIBUNAL, em relagio ao presente
CONTRATO;

19.36- Proteger e manter o canteiro em perfeitas condi¢des de uso, funcionamento, vigilancia, higiene e
seguranca, durante a execucdo da obra, providenciando as ligagdes provisdrias necessarias, com
atendimento de todos os aspectos e recomendagdes previstas na legislacao pertinente, inclusive os
relativos a Engenharia Sanitdria e Legislagdo Ambiental, bem como manter e conservar a obra contra
qualquer deterioracao, perdas e danos, durante a execugao, incluindo eventuais periodos de suspensao
da execugao contratual, até sua efetiva entrega ao TRIBUNAL;

Observacgao (1): A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observagao (2): Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substitui¢do de profissional nao
poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao (3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipdteses de subcontratagao previstas neste instrumento.

20.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

20.1. Nomear o (s) gestor (es) do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

20.2. Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

20.3. Verificar a execugao do objeto por meio do Gestor Técnico do contrato;

20.4. Verificar as obrigagoes fiscais;

20.5. Conferir as obrigacdes financeiras;

20.6. Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos no
contrato;

20.7. Aplicar as sang¢des administrativas contratuais;

20.8. Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servigos;

20.9. Efetuar o pagamento da tltima etapa apos o recebimento provisorio dos servigos;

20.10. Notificar a Contratada da aceitacao definitiva dos servigos, apos a vistoria e recebimento definitivo
dos servigos;



21.0. DAS ATRIBUICOES DO GESTOR TECNICO (FISCAL):

21.1. Expedir ordens de servigos;

21.2. Verificar a execugao dos servigos e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada
dos servigos;

21.3. Exigir da Contratada a corre¢dao ou reconstrugao das partes dos servigos executados com erros ou
imperfeicoes;

21.4. Manter organizado e atualizado didrio de acompanhamento dos servigos (via do CONTRATANTE),
medigOes realizadas e correspondéncias;

21.5. Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execugao dos servigos;

21.6. Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto a realizagdo dos servigos e encaminhar a nota
fiscal/fatura em tempo habil ao Servico de Apoio Administrativo, para que distribuida aos demais
setores competentes, verifiquem as obrigagoes fiscais e financeiras para posterior pagamento;

21.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro
das normas deste contrato;

21.8. Prestar aos funciondrios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitado sobre o servigo;

21.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execug¢ao do contrato;

21.10. Comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento;

21.11. Propor glosa; e

21.12. Solicitar a Administra¢do a aplica¢ao de penalidades por descumprimento de cldusula contratual.

22.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

22.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das condigoes
contidas no Memorial Descritivo , ndo excluindo a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislacao vigente ou no contrato.

22.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.1) No termo de recebimento provisorio, serd lavrada uma ata circunstanciada que descrevera eventuais
irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagao de prazo compativel para a sua execugao, a partir
do qual comegard a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execugao de servigos corretivos, quando do recebimento provisério e
antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e estipulara o prazo de
execugao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa diaria de 1%(um por cento),
que sera calculada sobre o valor da ultima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisdrio interrompera a contagem do prazo de execucao final da obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de
aceitagdao definitiva, apos decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisorio.

¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo ndo eximirdao a Contratada das responsabilidades
decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados, estando
em vigor a garantia prestada pela Contratada.



e) O recebimento definitivo dar-se-a somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob
pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta ndo cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

f) A nao entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera acarretar,
além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitagdes e contratagdes com o Poder
Judiciario pelo prazo nado superior a 02 (dois) anos.

22.3. No caso da vistoria constatar a inadequagdao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificagao circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessérias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

22.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

23.0. DA GARANTIA DOS SERVICOS

23.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da solidez
e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO,
de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

23.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagdo, caracterizados como defeito de
fabricagao, apds a aquisigao, deverdo ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolugao, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variacdo do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundagao Getualio Vargas.

24.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. O Contratante exigird garantia para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas, que
devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianga bancaria.

24.2. A garantia corresponderd a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por
ocasido de sua assinatura.

24.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive indenizagao a
terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacao da moeda de forma que nao mais represente
5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva
reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo
TJAL.

24.4. A garantia a que se refere este item sera liberada ap6s a comprovagao do cumprimento e aceitagao
do objeto da obrigagao pactuada.

25. DA SUBCONTRATACAO

25.1. A Contratada nao podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servicos contratados, podendo a
mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, Unica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servi¢os junto ao
Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.



25.2. A proposta de subcontratacao devera ser apresenta por escrito e, somente apds a aprovagao do
Contratante, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

25.3. A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente poderd ser efetuada
com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagao técnica compativel com o servigo que
pretenda executar.

26.0. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1. Pela inexecucao total ou parcial do contrato, o Contratante podera, garantida a prévia defesa do
contratado no prazo legal, aplicar as seguintes san¢des:

a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenha concorrido;

b) MULTAS:

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicataria em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido;

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos servigos, no caso de atraso
injustificado, calculada sobre o valor total do contrato até o dia da efetiva entrega dos servigos, limitado a
150(cento e cinquenta) dias, apos o que sera considerada a inexecugado parcial ou total dos servigos;

b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infracdo a qualquer cldusula
ou condigao do contrato, excluindo a alinea “b.2” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia.
Observacao: O valor das multas aplicadas deverd ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar
do recebimento da notificagdo. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus, e, se necessario descontado do valor da garantia previsto no
Contrato. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado
administrativo e/ou judicialmente.

¢) SUSPENSAO TEMPORARIA de participacio em licitagio e impedimento de contratar com a
administra¢do, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administracao ptiblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na
alinea anterior.

27.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

27.1. O(s) prazo(s) contratual(is) podera (ao) ser prorrogado (s), a critério da Administra¢do, desde que
ocorra um dos motivos previstos no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

27.2. As indicagbes de marcas constantes nos projetos ou especificagdes técnicas sdao utilizadas
unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descri¢do do objeto. Em qualquer caso,
serdao aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as mesmas caracteristicas técnicas
da especificagdo, e comprovadas por meio de laudos técnicos do fabricante.

27.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos drgaos locais de fiscalizacgao e
licenciamento.

27.4. Nenhuma indenizacdo sera devida as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta ou
apresentacao de documentos relativos a esta licitagao, bem como pela revogagao ou anulagao da presente
licitagao, ressalvado o disposto no pardgrafo tinico do art. 59 da Lei n® 8.666/93.



27.5. O nao comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessoes referentes a esta
licitagao, ndo impedira que elas se realizem.

27.6. Das sessOes serao lavradas atas com a relagdo das empresas licitantes e todas as ocorréncias que
interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da Comissao e representantes das
licitantes presentes e serdo comunicadas no local da reuniao.

27.7. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetdo das propostas apresentadas, ressalvada
apenas a alteragao destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela Comissao.

27.8. O resultado desta licitagdo sera homologado apods o transcurso do prazo recursal ou depois da
decisdo dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia expressa de todas as licitantes
ao direito de os apresentar.

27.9. Ocorrendo a hipotese de ndo cumprimento do disposto no subitem 15, o TJAL reserva-se o direito
de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagdo, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego,
devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista
no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

27.10. A Comissao, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitagao, fixando prazos para atendimento.
27.10.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serdo resolvidas pela Comissao que se valera
da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, bem assim da legislacao aplicavel a espécie.

27.11. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitacao € o da cidade de Maceid, Estado de
Alagoas.

27.7. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetdo das propostas apresentadas, ressalvada
apenas a alteragao destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela Comissao.

27.8. O resultado desta licitagdo sera homologado apods o transcurso do prazo recursal ou depois da
decisdo dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apds rentincia expressa de todas as licitantes
ao direito de os apresentar.

27.9. Ocorrendo a hipotese de ndo cumprimento do disposto no subitem 15, o TJAL reserva-se o direito
de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao prego,
devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista
no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

27.10. A Comissao, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a elucidar ou
complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitagao, fixando prazos para atendimento.
27.10.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serdo resolvidas pela Comissao que se valera
da Lei 8.666/93 e suas alteragdes, bem assim da legislacdo aplicavel a espécie.

27.11. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitacao € o da cidade de Maceid, Estado de
Alagoas.

Maceid-AL, 30 de ABRIL de 2012.

PAULO CESAR DUARTE CAVALCANTE
Presidente



ANEXO I - PLANILHA ORCAMENTARIA

Obs - Planilha orcamentaria anexa no site www.tjal.jus.br, ap6s a publicacdo do certame.



http://www.tj.al.gov.br/

ANEXOII-MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

..................................................................... , Inscrita no CNDPJ
ML por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ...........
................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade
0 edoCPFn®..................... , apresenta a sua Proposta de
Prego para a execugao total dos servigos do objeto licitado, nos seguintes termos:

PRECOGLOBAL:R$ ...

PRECO GLOBAL POR EXTENSO: . ..ottt et e

PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS: .. ... ... (coommreeeesmesreeseensnnnns ) dias consecutivos.
(data)

(representante legal)



ANEXOIII-DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu, , na

qualidade de profissional responsavel pela empresa
CNPJ , telefone ()
servigos, objeto da licitagdo, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagdo acima

mencionada, do qual dou plena ciéncia das condig¢des as quais se realizarao a obra.

J

compareci ao local dos

Maceio, de de 2012.

Eng® Responsavel
(Carimbo)



ANEXO IV

PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTO E REALIZACAO DE OUTROS ATOS
NECESSARIOS

Dados da Empresa:

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Ident.

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail




PODER,
JUDICIARIO
DE ALAGOAS

ANEXO V

2

E

MINUTA DE CONTRATO N¢ /2012

CONTRATO DE CONSTRUCAO DO FORUM
DA COMARCA DE MARAGOGI, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO ESPECIAL DE
MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO E A
EMPRESA

O FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS, orgao
publico, com sede na Praga Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, Centro, em Maceid, Capital do Estado
de Alagoas, 3° andar, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 01.700.776/0001-87, neste ato representado pelo
Presidente do TRIBUNAL DE JUSTICA, Des. SEBASTIAO COSTA FILHO e pelo Juiz Coordenador
Administrativo do FUNJURIS - Dr. NELSON TENORIO DE OLIVEIRA NETO, residentes e

domiciliados nesta cidade, doravante denominados CONTRATANTES e a empresa com
endereco na Rua Maceid-AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n® ora representada
por portador da cédula de identidade n® SSP/AL, inscrito no CPF n® doravante

designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo FUNJURIS n®
01145-1.2012.001, e ainda o resultado do certame licitatério TOMADA DE PRECOS n® 001/2012, pactuam
o presente contrato, por preco global, cuja execucado se regera pela disciplina da Lei Federal n® 8.666, de
21 de junho de 1993, e disposi¢oes subsequentes e pelo disposto no Decreto Estadual n® 3.149, de 28 de
abril de 1980, o que fazem na conformidade das cldusulas adiante estabelecidas.

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - Contratacio de uma empresa de construgio civil
para realizar a construgao do Forum da Comarca de Maragogi/AL.

DO PRAZO

CLAUSULA SEGUNDA - O prazo de vigéncia do contrato sera de 180
(cento e oitenta) dias corridos contados a partir da expedi¢cao da Ordem de Servigos.

DOS PRAZOS DE INICIO E DE EXECUCAO

CLAUSULA TERCEIRA - A Contratada tera prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias corridos para concluir a execu¢do do objeto do presente contrato, a contar da data



discriminada como inicio na ordem de servi¢o emitida pelo Fundo Especial de Modernizacao do Poder
Judiciario - FUNJURIS.

DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverd executar os servicos,
observando, dentre outras, as seguintes condigoes:

I -A execucdo do contrato sera em regime de empreitada por preco unitario, acompanhada e fiscalizada

por representante do Contratante especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscal do Contrato”, podendo ser auxiliado por empresa especializada
a ser contratada para esse fim;

IT - A fiscalizagao serd exercida no interesse da Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e preposto;

IIT - A Contratada devera no prazo de até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data prevista para o final de
cada etapa do cronograma, enviar a medigao para a anadlise prévia da fiscalizacao, esta, a partir desta
analise, indicara a Contratada os valores a efetivamente serem medidos e autorizara a emissao do(s)
documento(s) de cobranga.

IV - A remuneragdo ao final de cada etapa do cronograma financeiro de desembolso serd realizada
sempre com base nos percentuais dos servigos efetivamente realizados no periodo. A ultima medigao
sera realizada somente apds recebimento provisério dos servigos, salvo nos casos que por motivos
comprovadamente alheios a Contratada e em que a demora na obtencao do referido documento venha a
reter de modo prejudicial a remuneragao devida.

V - No caso de alguns dos servigos nao estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato
impugnard as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades
encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades
apontadas e de que estard, conforme o caso, passivel das sangdes cabiveis;

VI - A Contratada caberd sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente a(s) etapa(s)
impugnada(s) a nova verificacao do Fiscal do Contrato.

DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
CLAUSULA QUINTA - A Contratada perante o Contratante obriga-se a:

I - manter durante todo o periodo de execugdo do contrato situagdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

II- promover a anotacao, registro, aprovacao, licengas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos orgaos competentes com relacdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os oOnus
decorrentes;

III- proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execugao dos servigos;

IV - apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servicos, copia do contrato firmado
com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

V - fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizagao, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes langarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dividas quando for o



caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacoes relativas a obra, com folhas numeradas e
em duas vias, das quais uma destacavel;

VI - entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatdrio de Servigos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos
projetos e/ou servigos) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos
sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;

VII - apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas, a
copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, referentes ao més
anterior;

VIII - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo dos servigos e indicar preposto para
acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

IX - fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais empregados
NOS Servigos;

XI - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisério, os
seguintes documentos:

a) aprovagao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificacdes no
decorrer dos servigos;

d) os projetos atualizados com as altera¢des eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-ROM) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes;
XII - executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);

XIII - manter representante no local dos servigos, Engenheiro Civil e Eletricista residentes, com formagao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela
execugao dos servigos, que assumam perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

XIV - manter um mestre-de-obras ou técnico em edifica¢Oes residente, com comprovada experiéncia em
construcdes de edificios;

XV - assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execucao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

XVI - observar, quanto ao pessoal, as disposi¢oes da lei de nacionalizagao do trabalho;

XVII - retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou perturbar
a agao da fiscalizacao, nos termos da notificagcao desta;

XVIII - responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, mdaquinas,
equipamentos e demais bens da Uniao ou de propriedade de terceiros, durante a execugao dos servigos;
XIX - responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos
ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

XX - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislagao
especifica do trabalho;

XXII - efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

XXIII - responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

XXIV - fornecer, para emprego na execucgao dos servicos, somente material de primeira mao e qualidade,
bem como observar, rigorosamente, as especifica¢gdes técnicas e as regulamentagdes aplicaveis a cada



caso, especialmente as recomendacgdes das Praticas da SEAP - Manual de Construcao, executando todos
0s servigos com esmero e perfeicao;

XXV - acatar as decisOes e observagoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por escrito
em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Didrio de Ocorréncias”;

XXVI - retirar, nos termos da notificagao da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de material ou da mao-
de-obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e acondicionados conforme
orientagao da fiscalizagao;

XXVII - sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucao dos servigos,
submeter a Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada
de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a andlise e decisdo, ndo servindo tal consulta para
justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

XXVIII - aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato;

XXIX - manter, durante a execu¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagao
apresentadas durante o processo licitatorio;

XXX - Entregar os servicos seguindo rigorosamente normas da ABNT que regem este servigo;

XXXI- Em caso de duvidas a contratada seguird rigorosamente as determinag¢des dos técnicos do
FUNJURIS em consonancia as normas ABNT ora vigentes;

XXXII- O prazo de entrega sera de até 180 (cento e oitenta ) dias corridos, contado a partir da liberagao da
ordem de servi¢o emitida pelo FUNJURIS/ TRIBUNAL DE JUSTICA;

XXXIII- O contratado devera manter preposto aceito pela contratante no local da obra para representa-lo
durante a execugao dos servigos.

XXXIV- A empresa contratada devera apresenta o “as built” de todos os projetos, se necessario, ao final
da obra;

XXXV- Manter atualizados e apresentar ao Tribunal de Justica, quando solicitado, as Anotacdes de
Responsabilidades Técnicas (ART) da Contratada e de seus subcontratados e autonomos;

XXXVI- Credenciar, por escrito, um ou mais representante(s) que serd (ao) seu(s) preposto(s) junto ao
Tribunal;

XXXVII- Utilizar somente pessoal qualificado e em nuimero suficiente a realizagao de todos os servigos
relacionados a execucao da obra, assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratacao,
pelos contratos de trabalho celebrados com seus empregados e respectivos encargos decorrentes,
incluindo pagamento de seus saldrios e beneficios, tributos e contribui¢des correlatas, alojamento,
alimentacao, transporte, indenizag¢des, multas e outras penalidades eventualmente advindas de infragdes
cometidas, reclamatorias judiciais e quaisquer medidas propostas por seus empregados, empregados dos
subcontratados, ou terceiros, eximindo o TRIBUNAL de qualquer responsabilidade direta, solidaria e/ou
subsidiaria pelos mesmos, a qualquer tempo, e assumindo integral responsabilidade por quaisquer
reclamagoes trabalhistas que vierem a ser ajuizadas contra o TRIBUNAL, em relagio ao presente
CONTRATO;

XXXVIII- Proteger e manter o canteiro em perfeitas condi¢des de uso, funcionamento, vigilancia, higiene
e seguranca, durante a execugao da obra, providenciando as ligacdes provisorias necessdrias, com
atendimento de todos os aspectos e recomendacdes previstas na legislagao pertinente, inclusive os
relativos a Engenharia Sanitdria e Legislagaio Ambiental, bem como manter e conservar a obra contra
qualquer deterioracdo, perdas e danos, durante a execugao, incluindo eventuais periodos de suspensao
da execucao contratual, até sua efetiva entrega ao TRIBUNAL;



Pardagrafo primeiro - Qualquer proposta de substitui¢ao de profissionais
indicados durante a licitagdo para assumir a responsabilidade técnica pela execugao dos servigos,
somente serd admitida por profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada, e
dependera de prévia aprovagao do Fiscal do Contrato.

Paragrafo segundo - Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual
substituigao de profissional nao poderd, em nenhuma hipédtese, ser alegada como motivo para a alteragao
de quaisquer das condi¢oes deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Pardgrafo terceiro - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer
documento que integre o edital e seus anexos serdao executados sob responsabilidade direta e exclusiva
da Contratada, ressalvadas as hipoteses de subcontratacdo previstas neste instrumento.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA SEXTA - Obriga-se o Contratante, durante a vigéncia do
contrato a:

I — nomear o(s) gestor(es) do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

I - proporcionar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

I1I - verificar a execugao do objeto por meio do Gestor Técnico do contrato;

IV - verificar as obrigagoes fiscais;

V - conferir as obrigagoes financeiras;

VI - efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condigdes de prego e prazo estabelecidos no
contrato;

VII - efetuar a devolucao da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo dos servigos;

VIII - efetuar o pagamento da ultima etapa apds o recebimento provisorio dos servigos;

IX - notificar a Contratada da aceitagdao definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento definitivo
dos servigos;

XI - aplicar as san¢des administrativas contratuais.

DAS ATRIBUICOES DO GESTOR TECNICO (FISCAL) DO CONTRATO

CLAUSULA SETIMA - O Gestor do contrato tera as seguintes atribuigdes:
I - Expedir ordens de servigos;

IT - Verificar a execugao dos servigos e materiais empregados objetivando garantir a qualidade desejada
dos servigos;

III - Exigir da Contratada a corre¢do ou reconstruc¢ao das partes dos servigos executados com erros ou
imperfeigoes ;

IV - Manter organizado e atualizado didrio de acompanhamento dos servigos (via do CONTRATANTE),
medicOes realizadas e correspondéncias;

V - Informar a Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execugao dos servigos;

VI - Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto a realizagdo dos servigos e encaminhar a nota
fiscal/fatura em tempo habil ao Servico de Apoio Administrativo, para que distribuida aos demais
setores competentes, verifiquem as obrigagoes fiscais e financeiras para posterior pagamento;

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro
das normas deste contrato;



VIII - Prestar aos funciondrios da Contratada todas as informagoes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitado sobre 0s servicos;
IX - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugao do contrato;

X - Comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os
procedimentos necessarios ao seu correto cumprimento;

XI - Propor glosa; e
XII - Solicitar a Administragao a aplicagao de penalidades por descumprimento de cldusula contratual.

DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

CLAUSULA OITAVA - O pagamento dos servigos, no valor total de R$

, serd efetuado consoante o Cronograma Fisico-financeiro, no valor correspondente ao

somatorio da(s) etapa(s) dos diversos itens efetivamente concluidos, segundo as afericdes mensais

efetuadas pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito por ordem bancaria, emitida pelo FUNJURIS em

favor da Contratada até 8° dia util, acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is) devidamente
atestada(s) pelo Contratante, devendo, ainda, constar as seguintes informagoes:

Pardagrafo primeiro - As medicOes serdao parciais e 0os pagamentos serao
efetuado pelo FUNJURIS, mensalmente, contados da data do final de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, sempre com base nos percentuais dos servicos efetivamente realizados, mediante crédito por
ordem bancaria, em favor da Contratada até 8° dia 1til, contado da data de entrega, acompanhado da (s)
respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada (s) pelo FUNJURIS, devendo, ainda, constar dados
bancdrios da empresa e os seguintes documentos:

a) Certidao Negativa de Débito — CND, expedida pelo érgao competente;

b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedida pela CEF;

¢) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido.

d) informacao acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais, previdencidrios e
trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais obrigagoes
acessorias, acompanhado das respectivas guias de arrecadacao.

e) Comprovante de recolhimento do ISS;

f) ART do responsavel técnico (12 parcela);

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto, conforme o caso.

Paragrafo segundo - No caso da parcela relativa a ultima etapa, o
pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

Paragrafo terceiro - O Contratante retera na fonte o percentual de 1,5%
(um virgula cinco cento) segundo as regras do Artigo n°® 647, §1°, 17 do Regulamento do Imposto de
Renda — Decreto n® 3000/99. A Contratada devera destacar na nota fiscal o valor da retengao devida. A
auséncia desta informacao nao impedird a retengao estabelecida no subitem anterior.

Pardgrafo quarto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega
da O.B. na unidade bancaria.

Pardagrafo quinto - O Contratante reterd na fonte o percentual de 11% (onze
por cento) sobre o valor dos servigos contidos na nota fiscal e na planilha, excluidos os valores referentes
aos materiais previstos, a favor da Previdéncia Social, conforme disciplinado no artigo 219 do Decreto
3048/99, observado os critérios da legislagao vigente para a determinagao da base de calculo.



Pardgrafo sexto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que
a Contratada nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagao financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento
e o efetivo adimplemento da parcela, serd aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;
[ = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX I= (6/100) I=0,00016438
365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

Pardgrafo sétimo - Poderd ser deduzida do valor da Nota Fiscal de
Servigos/Fatura, multa imposta pelo TJAL, se for o caso.

Paragrafo oitavo- Ao requerer o pagamento da segunda medicdo, a
Contratada devera anexar o comprovante de registro dos servigos junto ao CREA, nos termos da
Resolugao n® 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de nado receber o pagamento da referida medicao.

Paragrafo oitavo — Em relacdo ao devido relativo a ultima etapa, fica
estabelecido que o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

Pardgrafo nono - Se a CONTRATADA nao for sediada em Maceid, o ISS
serd retido na fonte, salvo se a CONTRATADA comprovar o recolhimento, previamente, na Prefeitura
Municipal .

Paragrafo décimo - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega
da O.B. na unidade bancéria.

Paragrafo décimo primeiro - Os pagamentos decorrentes do presente
contrato serdo levados a crédito na conta corrente n° xxxxxxx, Agéncia n® xxxxxxx, do Banco

, cujo titular € a CONTRATADA.

Pardgrafo décimo segundo - O Contratante reterd na fonte o percentual de
11% (onze por cento) sobre o valor dos servigos contidos na nota fiscal e contidos na planilha, excluidos
os valores referentes aos materiais e/ou equipamentos previstos, a favor da Previdéncia Social, conforme
disciplinado no artigo 219 do Decreto 3048/99, observado os critérios da legislacdo vigente para a
determinacao da base de calculo.

DA REPACTUACAO DE PRECO

CLAUSULA NONA - O prego ofertado serd fixo e irreajustavel durante a
vigéncia do contrato.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACAO ORCAMENTARIA
CLAUSULA DECIMA - As despesas decorrentes da execugio deste contrato
correrao a conta da dotagao orgamentaria n® 02.061.0241.1002.0000 (construgao de foruns) Elemento de

Despesa 4490-51.

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - No recebimento dos servigos, serao
observadas a seguintes condigoes:

I - concluidos os servigos, a Contratada notificard ao Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do
Contrato mediante recibo;

II - recebida a notificagao de conclusao dos servigos, ou expirado o prazo de execugao contratual, o Fiscal
do Contrato efetuara vistoria dos servigos para verificagao das seguintes exigéncias:

a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;

b) apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como, Documentos Técnicos,
Garantia, etc.

III - verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato efetuara
0 Recebimento Provisdrio dos servigos, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento
Provisorio, que serd encaminhado a autoridade contratante. Caso seja constatado o nao-cumprimento ou
o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis;

IV - nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estard sujeita as sangOes
administrativas previstas neste edital;

V - apoés o Recebimento Provisoério, a autoridade contratante designara Servidor ou Comissao de
Recebimento Definitivo, que sera encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos do art. 73,
b, da Lei 8.666/93;

VI — aceitos os servigos pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

DA GARANTIA DOS SERVICOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Contratada se responsabiliza pelo
prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da solidez e da seguranga das obras, contado da
data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n®
8.666/93.

Pardgrafo tinico — Os materiais que venham a apresentar problemas de
utilizagdo, caracterizados como defeito de fabricagdo, apds a aquisi¢do, deverao ser substituidos pela
Contratada ou, caso o defeito ndo seja totalmente superado, aceito em devolugdo, sendo o Contratante
ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variagao do Indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundagao Getulio Vargas.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O Contratante exigird garantia para
assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas, que deverd ser prestada numa das seguintes
modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou
b) seguro-garantia; ou



¢) fianca bancaria.

Paragrafo primeiro - A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasiao de sua assinatura.

Paragrafo segundo - Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de
qualquer obrigagao, inclusive indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagao
da moeda de forma que nao mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa
CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposigao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da data em que for notificada pelo TJAL.

Paragrafo terceiro - A garantia a que se refere esta cldusula serd liberada
ap0s a comprovacao do cumprimento e aceitagao do objeto da obrigacao pactuada.

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Pela inexecugio total ou parcial do
contrato, o Contratante poderd, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as
seguintes sangoes:

a) ADVERTENCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais
tenha concorrido;

b) MULTAS:

b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicataria em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido;

b.2) de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos servigos, no caso de atraso
injustificado, calculada sobre o valor total do contrato e até o dia da efetiva entrega dos servigos,
limitado a 90 (noventa) dias, apds o que sera considerada a inexecugao parcial ou total dos servigos;

b.3) de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infragao a qualquer clausula
ou condigao do contrato, excluindo a alinea “b.2” deste item, aplicada em dobro na reincidéncia.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA de participagio em licitacgio e impedimento de contratar com a
administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a administragio publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base na
alinea anterior.

Paragrafo dinico - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no
prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificagdo. Se o valor da multa nao for pago,
ou depositado, serd descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus, e, se necessario descontado
do valor da garantia previsto no Contrato. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da
Contratada o valor devido serd cobrado administrativo e/ou judicialmente.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - O Contratante poderd considerar
rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelagao judicial ou
extrajudicial, sem que assista a Contratada, direito a qualquer indenizagao, nos casos e formas fixados na
Lei n® 8.666/93.



DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - A Contratada nido poder4 subempreitar, no seu
todo, as obras e os servigos contratados, podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a
subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, Unica e exclusiva
responsabilidade sobre tais obras ou servigos junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as
exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- A proposta de subcontratacio devera ser
apresenta por escrito e, somente apds a aprovagao do Contratante, os servigos a serem realizados pela
subcontratada poderao ser iniciados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- A subcontratacio de servicos que exijam
responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA,
com qualificagdo técnica compativel com o servigo que pretenda executar.

DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA DECIMA NONA- A Contratada é responsavel pelos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugao deste contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- Os casos omissos neste contrato serdo
resolvidos de acordo com o que reza a Lei n°® 8.666/93 e suas altera¢des, além das demais normas
aplicaveis ao objeto do presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - As partes contratantes se vinculam
ao edital de licitagdo e a proposta da Contratada.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA- O (s) prazo(s) contratual (is) podera
(ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao, desde que ocorra um dos motivos previstos no
paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente justificado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

DA PUBLICACAO

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - Em cumprimento ao disposto no
Paragrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbird ao Contratante providenciar a publicagio do
extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Didrio da Justi¢a Eletronico.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- E competente o foro da cidade de
Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente avenga.



E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado,

assinam o presente, em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceio, de de 2012.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF

CPF




