
 

Página 1 de 13 

 

Tel / fax: (71) 3237-6032 / 3495-5142  

www.futuraarquitetos.com.br / contato@futuraarquitetos.com.br  

End. Rua Agnelo de Brito, 36 – Federação  CEP 40210-245  SALVADOR BA 

 
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

 
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 
 
REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 009-A/2015 
 
Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, necessários à administração de imóveis 
patrimoniais de uso do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, relacionados no Anexo VII (do Termo de 
Referência), além daqueles que vierem a ser ocupados por este Tribunal ou, ainda, que pretenda ocupar, 
conforme especificações e disposições previstas no contrato integrante do Edital de Pregão Eletrônico em 
lide. 
 
- Nome da proponente: FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 
- Endereço completo: R. AGNELO DE BRITO, 36 FEDERAÇÃO SALVADOR/BA, CEP 40210-245 
- Telefone/fax/e-mail: (71) 3237-6032 / (35)3714-2910 contato@futuraarquitetos.com.br 
- C.N.P.J.: 06.200.718/0001-08 
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
- Prazo de execução dos serviços: conforme previsto no contrato e anexos integrantes do Edital. 
 
 

SERVIÇOS 
QUANTIDADE DE 
HTP ESTIMADA 

VALOR UNIT. HTP 
(R$) 

VALOR GLOBAL 
 

Item único 56.737,765 112,0770 6.359.000,00 

 
 
 
Salvador/BA, 22 de junho de 2015 
 
 
 
_______________________________________ 
Ricardo Marinho da Silva – Arquiteto e Urbanista 
Sócio/Representante Legal 
RG n.º 1.030.300 SSP/SE 
CPF n.º 950.122.305-15 
CAU A45993-3 
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PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO % 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,07 

R RISCO DE EMPREENDIMENTO 1,18 

DF CUSTO FINANCEIRO DO CAPITAL DE GIRO 0,59 

L LUCRO 6,90 

I TRIBUTOS   

  COFINS 3,00 

  PIS 0,65 

  ISS 4,00 

   

BDI 25,00 

FÓRMULA BDI=[((1 +AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100))- 1]x 100 
1- (I/100) 

Planilha II: Valor da Hora Técnica 

Cargo 
Hora Técnica com 

encargos sociais (R$)                               
(a) 

BDI        
(P) 

Valor da hora 
técnica padrão 

(ax(1+P) 

Engenheiro/Arquiteto 89,6616 25% 112,0770 
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Planilha de Composição de Encargos Sociais 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI 0,00 

A Total 36,80 

GRUPO B 

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,10 

B2 FERIADOS 4,69 

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,91 

B4 13º SALÁRIO 10,91 

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 

B7 DIAS DE CHUVAS 2,03 

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,23 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 

B Total 45,83 

GRUPO C 

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,77 

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,27 

C3 FÉRIAS INDENIZADAS +1/3 4,82 

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEMJUSTA CAUSA 4,60 

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40 

C Total 14,86 

GRUPO D 

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,87 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,48 

D Total 17,35 

TOTAL (A+B+C+D) 114,84 

 
  

mailto:contato@futuraarquitetos.com.br


 

Página 4 de 13 

 

Tel / fax: (71) 3237-6032 / 3495-5142  

www.futuraarquitetos.com.br / contato@futuraarquitetos.com.br  

End. Rua Agnelo de Brito, 36 – Federação  CEP 40210-245  SALVADOR BA 

 

VALOR GLOBAL R$ 6.359.000,00 

Seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil reais 

 
ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE HORAS TÉCNICAS 

SERVIÇOS   OBRAS CONTRATO DE GRENCIAMENTO QUANTIDADE QUANTIDADE  
DE Ht PADRÃO 

FI
SC

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

 D
E 

O
B

R
A

S 

Construção do Fórum 
da Comarca de 
Marechal Deodoro 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

4 meses (704 
horas) 

612,480 

Construção do Fórum 
de Rio Largo 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

6 meses (1056 
horas) 

918,720 

Construção do 
Juizado de Arapiraca 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

6 meses (1056 
horas) 

918,720 

Construção do 12º 
Juizado Especial Cível 
e Criminal de 
Trânsito 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

6 meses (1056 
horas) 

798,336 

Construção do Fórum 
de Traipu 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

6 meses (1056 
horas) 

918,720 

Construção do Fórum 
de Palmeira dos 
Índios 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

8 meses (1408 
horas) 

1225,000 

Construção do 
Juizado de Santana 
do Ipanema 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

8 meses (1408 
horas) 

1225,000 

Construção do Fórum 
de Taquarana 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

8 meses (1408 
horas) 

1225,000 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Matriz 
de Camaragibe 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de 
Junqueiro 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Passo de 
Camaragibe 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Pão de 
Açúcar 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de São José 
da Tapera 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Murici 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Mata 
Grande 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Igreja 
Nova 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 
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Reforma Fórum  da 
Comarca de Porto 
Real do Colégio 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Cajueiro 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Campo 
Alegre 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de Teotônio 
Vilela 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

2 meses (352 
horas) 

266,112 

Reforma Fórum  da 
Comarca de 
Arapiraca 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

12 meses (2112 
horas) 

1837,440 

Reforma do Prédio 
Centenário 

1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

4 meses (704 
horas) 

612,480 

Reforma do do 
Fórum da Capital 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

8 meses (1408 
horas) 

1225,000 

Reforma do Centro 
Administrativo 

1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

4 meses (704 
horas) 

612,480 

Reforma do TJ-Sede 1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e 
Medição 

12 meses (2112 
horas) 

1837,440 
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Projeto 
Arquitetônico 

Projeto Arquitetônico executivo de 
habitação coletiva, prédios para 
escritórios, consultórios,  
administrativos, públicos, edifício, 
garagem, rodoviárias, aeroportos, 
bibliotecas, shopping,  
centros comerciais, (sem repetição) 

2.300,00m² 370,300 

Projeto Estrutural Projeto Estrutural icluindo fundações 
(concreto armado, premoldado e 
protendido) acima de 500m2 

2.300,00m² 147,200 

Projeto de 
Instalações 
Hidrssanitárias 

Projeto de Rede de Esgoto Sanitário com 
tratamento com área acima de 500m2 

2.300,00m² 41,400 

Projeto Hidráulico com área acima de 
500m2 

2.300,00m² 41,400 

Projeto de 
Instalações de  Águas 
Pluviais e Drenagem 
do Terreno 

Projeto de Drenagem Pluvial com área 
acima de 500m² 

4.880,00m² 48,800 

Projeto de 
Instalações Elétricas 

Projeto Elétrico de edificações especiais 
(hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) 
com grupo motor  
gerador e subestação, incluindo áreas 
urbanizadas acima 500m² 

2.300,00m² 96,600 

Projeto de Irrigação Projeto Hidráulico com área acima 500m² 4.880,00m² 87,840 

Projeto de SPDA Projeto Elétrico de edificações comuns 
incluindo áreas urbanas acima de 500m² 

2.300,00m² 80,500 

Projeto de 
Luminotécnica 

10.3 - Projeto de Luminotécnica 2.300,00m² 87,400 

Projeto de Segurança 
Predial 

Projeto de Segurança Predial 2.300,00m² 87,400 

Projeto de Projeto de Sonorização e Projeção 2.300,00m² 59,800 
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Sonorização 

Projeto de Acústica Projeto de Acústica de Auditório 460,00m² 88,320 

Projeto de Lógica e 
Telefone 

Projeto de Rede Estruturada de Lógica e 
Telefone 

2.300,00m² 156,400 

Projeto de 
Climatização 

Projeto de Climatização com área acima de 
500m2 (comum) 

2.300,00m² 57,500 

Projeto de Prevenção 
e Combante a 
Incêndio 

Projeto de Sistema de Prevenção e 
Combante a Incêndio 

2.300,00m² 239,200 

Projeto de 
Sinalização 

Projeto de Sinalização 2.300,00m² 131,100 

Projeto de Recepção 
e TV 

Projeto de Recepção e TV 2.300,00m² 57,500 

Projeto de 
Pavimentação 

Projeto de Pavimentação contendo 
soluções de acessibilidade 

2.580,00m² 64,500 

Projeto de 
Paisagismo 

Projeto executivo de paisagismo e 
urbanismo de empreendimentos 
turísticos, instituições religiosas  
e etc, entornos das rodovias, ferrovias, 
áreas rurais - 0m² a 25.000m² 

4.880,00m² 29,280 
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Projetos de As Built  As Built - Como construído 5.470,00m² 27,350 

Projeto 
Arquitetônico 

Projeto Arquitetônico executivo de 
habitação coletiva, prédios para 
escritórios, consultórios,  
administrativos, públicos, edifício, 
garagem, rodoviárias, aeroportos, 
bibliotecas, shopping,  
centros comerciais, (sem repetição) 

5.470,00m² 880,670 
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Projeto 
Arquitetônico 

Projeto Arquitetônico executivo de 
habitação coletiva, prédios para 
escritórios, consultórios,  
administrativos, públicos, edifício, 
garagem, rodoviárias, aeroportos, 
bibliotecas, shopping,  
centros comerciais, (sem repetição) 

10.000,00m² 161,000 

Projeto Estrutural Projeto Estrutural icluindo fundações 
(concreto armado, premoldado e 
protendido) acima de 500m2 

10.000,00m² 64,000 

Projeto de 
Instalações 
Hidrssanitárias 

Projeto de Rede de Esgoto Sanitário com 
tratamento com área acima de 500m2 

10.000,00m² 180,000 

Projeto Hidráulico com área acima de 
500m2 

10.000,00m² 180,000 

Projeto de 
Instalações de  Águas 
Pluviais e Drenagem 
do Terreno 

Projeto de Drenagem Pluvial com área 
acima de 500m² 

25.000,00m² 250,000 

Projeto de 
Instalações Elétricas 

Projeto Elétrico de edificações especiais 
(hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) 
com grupo motor  
gerador e subestação, incluindo áreas 
urbanizadas acima 500m² 

25.000,00m² 1050,000 

Projeto de Irrigação Projeto Hidráulico com área acima 500m² 10.000,00m² 180,000 

Projeto de SPDA Projeto Elétrico de edificações comuns 
incluindo áreas urbanas acima de 500m² 

10.000,00m² 350,000 
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Projeto de 
Luminotécnica 

10.3 - Projeto de Luminotécnica 10.000,00m² 380,000 

Projeto de Segurança 
Predial 

Projeto de Segurança Predial 10.000,00m² 380,000 

Projeto de 
Sonorização 

Projeto de Sonorização e Projeção 10.000,00m² 260,000 

Projeto de Acústica Projeto de Acústica de Auditório 1.000,00m² 192,000 

Projeto de Lógica e 
Telefone 

Projeto de Rede Estruturada de Lógica e 
Telefone 

10.000,00m² 680,000 

Projeto de 
Climatização 

Projeto de Climatização com área acima de 
500m2 (comum) 

10.000,00m² 250,000 

Projeto de Prevenção 
e Combante a 
Incêndio 

Projeto de Sistema de Prevenção e 
Combante a Incêndio 

10.000,00m² 1040,000 

Projeto de 
Sinalização 

Projeto de Sinalização 10.000,00m² 570,000 

Projeto de Recepção 
e TV 

Projeto de Recepção e TV 1.000,00m² 25,000 

Projeto de 
Pavimentação 

Projeto de Pavimentação contendo 
soluções de acessibilidade 

10.000,00m² 250,000 

Projeto de 
Paisagismo 

Projeto executivo de paisagismo e 
urbanismo de empreendimentos 
turísticos, instituições religiosas  
e etc, entornos das rodovias, ferrovias, 
áreas rurais - 0m² a 25.000m² 

25.000,00m² 150,000 
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Topografia Serviços de Topografia para urbanização 
de áreas úteis 

4.880,00m² 683,200 

3.2 - Equipe Topográfica de Campo 
Completa (com equipamento) e escritório 
(processamento e desenho) 

1 equip./DIA 7,740 

Estudo de Solo Mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos - Sondagem e percussão - 
CODEVASF 

1 equip./DIA 8,779 

Sondagem a percussão com SPT - 
CODEVASF 

(Estimado) 
300m 

242,100 

Sondagem a percussão - Deslocamento e 
instalação do equipamento de 0 a 200m - 
CODEVASF 

3 unidades 10,752 

Sondagem - Taxa de percolação 1 unidade 10,051 
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Estudo de Solo Mobilização e desmobilização de pessoal e 
equipamentos - Sondagem e percussão - 
CODEVASF 

1 equip. 8,779 

Sondagem a percussão com SPT - 
CODEVASF 

(Estimado) 
300m 

242,100 

4.19 - Sondagem a percussão - 
Deslocamento e instalação do 
equipamento de 0 a 200m - CODEVASF 

3 unidades 10,752 

Sondagem - Taxa de percolação 1 unidade 10,051 

Topografia Serviços de Topografia para urbanização 
de áreas úteis 

6.956,00m² 97,384 

Equipe Topográfica de Campo Completa 
(com equipamento) e escritório 
(processamento e desenho) 

1 DIA 7,740 

C
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 Estudo de Solo Mobilização e desmobilização de pessoal e 1 equip. 8,779 
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equipamentos - Sondagem e percussão - 
CODEVASF 

Sondagem a percussão com SPT - 
CODEVASF 

(Estimado) 
300m 

2421,000 

4.19 - Sondagem a percussão - 
Deslocamento e instalação do 
equipamento de 0 a 200m - CODEVASF 

30 unidades 107,520 

Sondagem - Taxa de percolação 1 unidade 10,051 

Topografia Serviços de Topografia para urbanização 
de áreas úteis 

25.000,00m² 350,000 

Equipe Topográfica de Campo Completa 
(com equipamento) e escritório 
(processamento e desenho) 

1 DIA 7,740 

  

En
e
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Acompanhamento de 
projetos executivos 
pertinentes à 
correção  
do fator de potência, 
instalação, 
manutenção de 
subestação,  
geração de energia 
no horário de ponta, 
enquadramento 
tarifário  
e pleitos na 
legislação no setor 
elétrico nacional 
perante a  
concessionária de 
energia elétrica local, 
carregamento de  
subestações, 
parametrização de 
relés com suas 
coordenações  
de curto circuito e 
em todas as unidades 
sob a égide do Poder  
Judiciário de Alagoas. 

1.4-Engenheiro Eletricista 12 meses (1584 
horas) 

1181,664 

1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte 
SEINFRA - ref. Mês 01/13 

12 meses (1584 
horas) 

574,992 
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Palestras no Tribunal 
de Justição, correção 
de problemas de 
segurança do 
Trabalho, 
implantação de CIPA, 
BRIGADA DE 
INCÊNDIO ENTRE 
OUTROS 

1.6-Engenheiro Peno Segurança do 
Trabalho 

12 meses (1584 
horas) 

1378,080 

1.20-Técnico de Segurança 12 meses (1584 
horas) 

422,928 
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Acompanhamento e 
assessoramento na 
manutenção dos 
problemas e 
necessidades 
preventivas e 

1.2-Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

12 meses (1584 
horas) 

1378,080 

1.3-Técnico Sênior - Categoria TS - Senior - 
176h/mês - CODEVASF 

12 meses (1584 
horas) 

1099,296 
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corretivas do Poder 

A
r 

C
o

n
d

ic
io

n
a

d
o

 Elaboração de laudos 
de elevadores, 
Sistemas de 
climatização, 
projetos, etc. 

1.2-Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de 
experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. 
Mês 01/13 

12 meses (1584 
horas) 

1378,080 

1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte 
SEINFRA - ref. Mês 01/13 

12 meses (1584 
horas) 

1099,296 

A
rq

u
it

e
tu

ra
 Auxílio de campo à 

arquitetura do 
Tribunal, elaboração 
de projetos de 
reformas e detalhes 

1.9-Arquitetos pleno - de 5 a 15 amos de 
experiência - Fonte SEINFRA - ref. Mês 
01/13 

12 meses (1584 
horas) 

1378,080 

1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte 
SEINFRA - ref. Mês 01/13 

12 meses (1584 
horas) 

1099,296 

Es
tr

u
tu

ra
s 

Análise de problemas 
em estruturas das 
unidades do Poder 

2.3-Engenheiro perito e avaliador e 
especialista em avaliações e perícias de 
engenharia - Vistoria 

352 horas 406,384 

Análise de terrenos e 
estudos geotécnicos 
de unidades do 
Poder 

2.12-Geólogo Sênior - acima de 15 anos de 
experiência 

352 horas 230,208 

    Fórum de Porto de 
Pedras 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 185,5 38,028 

Fórum de novo Lino EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 247 50,635 

Fórum de Colônia de 
Leopoldina 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 305,25 62,576 

Fórum de Água 
Branca 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 593,49 121,665 

1º Juizado Especial 
de Arapiraca 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 300 61,500 

Fórum de Maribondo EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 160,55 32,913 

Fórum de Anadia EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 400,16 82,033 

Fórum de Arapiraca EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 2923,45 599,307 

Fórum de Girau do 
Ponciano 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 439,02 89,999 

Fórum de São Luiz do 
Quitunde 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 290,88 59,630 

Fórum Agrário - 
Maceió 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 824,5 169,023 

Fórum de Rio Largo EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 659 135,095 

fórum do Porto Calvo EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 842,41 172,694 

11º Juizado especial 
da Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 280 57,400 

Fórum de São Jospe 
da Laje 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 329,89 67,627 

Fórum da Comarca 
de Batalha 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 575 117,875 

Fórum da Comarca 
de Boca da Mata 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 309,6 63,468 

Fórum da Comarca 
de Cacimbinhas 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 575 117,875 

Fórum da Comarca 
de Cajueiro 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 280,89 57,582 

Fórum da Comarca 
de Campo Alegre 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 287,79 58,997 
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Fórum da Comarca 
de Feira Grande 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 280,89 57,582 

Fórum da Comarca 
de Flexeiras 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 361 74,005 

Residência do Juiz de 
Girau do Ponciano 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 108 22,140 

Fórum da Comarca 
de Igaci 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 393,23 80,612 

Fórum da Comarcada 
de Igreja Nova 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 288,04 59,048 

Fórum da Comarca 
de Junqueiro 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 280,89 57,582 

Fórum da Comarcada 
de Limoeiro da 
Anadia 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 439,02 89,999 

Fórum da Comarca 
de Major Izidoro 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 443,75 90,969 

Residência do Juiz de 
Major Izidoro 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 212 43,460 

Fórum da Comarca 
de Maravilha 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 459,94 94,288 

Residência do Juiz de 
maribondo 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 160,55 32,913 

Fóruma da Comarca 
de Mata Grande 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 170 34,850 

Fórum da Comarca 
de Matriz de 
Camaragibe 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 270,12 55,375 

Fórum da Comarca 
de Messias 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 326,04 66,838 

Fórum da Comarca 
de Olho Dágua das 
Flores 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 208,03 42,646 

Fórum da Comarca 
de Paripueira 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 280 57,400 

Residência do Juiz de 
Paripueira 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 181 37,105 

Fórum da Comarca 
de Passo de 
Camaragibe 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 314,75 64,524 

Fórum da Comarca 
de Piaçabuçu 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 363 74,415 

Fórum da Comarca 
de Piranhas 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 320 65,600 

Fórum da Comarca 
de Porto Real do 
Colégio 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 288,04 59,048 

Fórum da Comarca 
de Quebrangulo 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 448,48 91,938 

Fórum da Comarca 
de São Brás 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 60,3 12,362 

Fórum da Comarca 
de São José da 
Tapera 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 288,04 59,048 

Fórum da Comarca EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 150,75 30,904 
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de São Sebastião 

Fórum da Comarca 
de Santa Luzia do 
Norte 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 325,28 66,682 

Fórum da Comarca 
de Taquarana 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 217,66 44,620 

Fórum da Comarca 
de Teotônio Vilela 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 285,33 58,493 

Fórum da Comarca 
de Traipu 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 246,16 50,463 

Fórum da Comarca 
de Atalaia 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 369,8 75,809 

Fórum da Comarca 
de Capela 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 416 85,280 

Fórum da Comarca 
de Coruripe 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 285,33 58,493 

Fórum da Comarca 
de Delmiro Gouveia 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 738,41 151,374 

Cartório de Registro 
Civil - Distrito 
Barragem Leste - 
Delmiro Gouveia 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 66 13,530 

Cartório de Registro 
Civil Povoado de 
Lagoinha - Delmiro 
Gouveia 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 36 7,380 

Fórum da Comarca 
de Maragogi 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 602,67 123,547 

Fórum da Comarca 
de Marechal 
Deodoro 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 264,24 54,169 

Fórum da Comarca 
de Murici 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 439,3 90,057 

Fórum da Comarca 
de Palmeira dos 
Índios 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 827 169,535 

Antigo Fórum de 
Palmeira dos Índios - 
Térreo - ARQUIVO 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 358,55 73,503 

Cartório Judiciário de 
Dois Riachos - Termo 
da Comarca de  
Palmeira dos Índios 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 33,4 6,847 

Fórum da Comarca 
de Pão de Açúcar 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 490,8 100,614 

Fórum da Comarca 
de Pilar 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 339,59 69,616 

Fórum da Comarca 
de Santana do 
Ipanema 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 496,85 101,854 

Fórum da Comarca 
de são Miguel dos 
Campos 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1981,6 406,228 

Fórum da Comarca 
de União dos 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1485 304,425 
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Palmares 

Fórum da Comarca 
de Viçosa 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 440,43 90,288 

1ª Vara da Infância e 
Juventude do Fórum 
da Comarca de 
Arapiraca 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 425,7 87,269 

2º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Comarca de 
Arapiraca 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 300 61,500 

Registro Civil de 
Folha Miúda - 
Jurisdição de 
Arapiraca 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 41,82 8,573 

Fórum da Comarca 
de Penedo 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 2029,16 415,978 

1º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Comarca de Penedo 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 220 45,100 

Fórum da Capital EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 10824,93 2219,111 

15ª Vara Cível Capital 
- Fazenda Pública 
Municipal - Sala 43 - 
2º Andar 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 96,5 19,783 

1ª Vara Cível e 
Criminal da Infância e 
Juventude e 28ª Vara 
da Infância  
e Juventude 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 889,1 182,266 

Tribunal de Justiça de 
Alagoas 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 13225,68 2711,264 

Turma de Recursal da 
1ª Região 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 586,24 120,179 

Escola Superior de 
Magistratura 0 
ESMAL 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1658,1 339,911 

Depósito Judicial nº 
46 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1605,84 329,197 

Depósito Judicial nº 
86 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 640 131,200 

06 (seis) Galpões - 
Depósito Judicial 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1690,73 346,600 

Fórum Regional da 
UFAL - 26º Vara Cível 
da Capital e 8º 
Juizado Especial Cível 
e Criminal da Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1446,94 296,623 

Fórum Regional do 
Benedito Bentes - 
25º Vara Cível Capital 
- Família;  
Vara Criminal Capital 
e 10º Juizado 
Especial Cível e 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 566,46 116,124 

mailto:contato@futuraarquitetos.com.br


 

Página 13 de 13 

 

Tel / fax: (71) 3237-6032 / 3495-5142  

www.futuraarquitetos.com.br / contato@futuraarquitetos.com.br  

End. Rua Agnelo de Brito, 36 – Federação  CEP 40210-245  SALVADOR BA 

Criminal Capital 

Fórum da Comarca 
de Canapi 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 100 2,500 

Fórum da Comarca 
de Joaquim Gomes 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 170,5 34,953 

Fórum da Comarca 
de Paulo Jacinto 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 253,41 51,949 

1º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 405 83,025 

2º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital e 4º JECC 
(Juizado da  
Violência Doméstica 
e Familiar contra a 
mulher) 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 988,19 202,579 

3º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 225 46,125 

5º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 1094,08 224,286 

6º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 404 82,820 

7º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 368,31 75,504 

9º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 250 51,250 

12º Juizado Especial 
Cível e Criminal da 
Capital dos Acidentes 
de  
Trânsito da Capital 

EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL 279 57,195 

TOTAL DE HORAS TÉCNICAS PADRÃO 56737,765 

Total estimado com Hora Técnica Padrão a R$ 89,6616 R$ 5.087.261,01 

Total considerando o BDI de 25% R$ 6.359.000,00 

 
 
Salvador/BA, 22 de junho de 2015 
 
 
 
_______________________________________ 
Ricardo Marinho da Silva – Arquiteto e Urbanista 
Sócio/Representante Legal 
RG n.º 1.030.300 SSP/SE 
CPF n.º 950.122.305-15 
CAU A45993-3 

mailto:contato@futuraarquitetos.com.br

