



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 009-A/2015

Objeto: Prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, necessários à administração de imóveis patrimoniais de uso do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, relacionados no Anexo VII (do Termo de Referência), além daqueles que vierem a ser ocupados por este Tribunal ou, ainda, que pretenda ocupar, conforme especificações e disposições previstas no contrato integrante do Edital de Pregão Eletrônico em lide.

- Nome da proponente: **FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S**
- Endereço completo: **R. AGNELO DE BRITO, 36 FEDERAÇÃO SALVADOR/BA, CEP 40210-245**
- Telefone/fax/e-mail: **(71) 3237-6032 / (35)3714-2910 contato@futuraarquitetos.com.br**
- C.N.P.J.: **06.200.718/0001-08**
- Prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias.**
- Prazo de execução dos serviços: **conforme previsto no contrato e anexos integrantes do Edital.**

SERVIÇOS	QUANTIDADE DE HTP ESTIMADA	VALOR UNIT. HTP (R\$)	VALOR GLOBAL
Item único	56.737,765	112,0770	6.359.000,00

Salvador/BA, 22 de junho de 2015

Ricardo Marinho da Silva – Arquiteto e Urbanista
Sócio/Representante Legal
RG n.º 1.030.300 SSP/SE
CPF n.º 950.122.305-15
CAU A45993-3

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÃO DO BDI		
DESCRIÇÃO		%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,07
R	RISCO DE EMPREENDIMENTO	1,18
DF	CUSTO FINANCEIRO DO CAPITAL DE GIRO	0,59
L	LUCRO	6,90
I	TRIBUTOS	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	4,00

BDI	25,00
FÓRMULA BDI=[((1 +AC/100) (1+DF/100) (1+R/100) (1+L/100))- 1]x 100 1- (I/100)	

Planilha II: Valor da Hora Técnica			
Cargo	Hora Técnica com encargos sociais (R\$) (a)	BDI (P)	Valor da hora técnica padrão (ax(1+P))
Engenheiro/Arquiteto	89,6616	25%	112,0770

Planilha de Composição de Encargos Sociais		
GRUPO A		
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total	36,80
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,10
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,91
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	2,03
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,23
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
B	Total	45,83
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,77
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,27
C3	FÉRIAS INDENIZADAS +1/3	4,82
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEMJUSTA CAUSA	4,60
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,40
C	Total	14,86
GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	16,87
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,48
D	Total	17,35
TOTAL (A+B+C+D)		114,84

VALOR GLOBAL	R\$ 6.359.000,00
Seis milhões, trezentos e cinquenta e nove mil reais	

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DE HORAS TÉCNICAS				
SERVIÇOS	OBRAS	CONTRATO DE GRENCIAMENTO	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE Ht PADRÃO
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	Construção do Fórum da Comarca de Marechal Deodoro	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	4 meses (704 horas)	612,480
	Construção do Fórum de Rio Largo	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	6 meses (1056 horas)	918,720
	Construção do Juizado de Arapiraca	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	6 meses (1056 horas)	918,720
	Construção do 12º Juizado Especial Cível e Criminal de Trânsito	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	6 meses (1056 horas)	798,336
	Construção do Fórum de Traipu	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	6 meses (1056 horas)	918,720
	Construção do Fórum de Palmeira dos Índios	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	8 meses (1408 horas)	1225,000
	Construção do Juizado de Santana do Ipanema	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	8 meses (1408 horas)	1225,000
	Construção do Fórum de Taquarana	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	8 meses (1408 horas)	1225,000
	Reforma Fórum da Comarca de Matriz de Camaragibe	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Junqueiro	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Passo de Camaragibe	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Pão de Açúcar	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de São José da Tapera	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Murici	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Mata Grande	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
	Reforma Fórum da Comarca de Igreja Nova	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112

ELABORAÇÃO DE PROJETOS		Reforma Fórum da Comarca de Porto Real do Colégio	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
		Reforma Fórum da Comarca de Cajueiro	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
		Reforma Fórum da Comarca de Campo Alegre	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
		Reforma Fórum da Comarca de Teotônio Vilela	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	2 meses (352 horas)	266,112
		Reforma Fórum da Comarca de Arapiraca	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	12 meses (2112 horas)	1837,440
		Reforma do Prédio Centenário	1.1-Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	4 meses (704 horas)	612,480
		Reforma do do Fórum da Capital	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	8 meses (1408 horas)	1225,000
		Reforma do Centro Administrativo	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	4 meses (704 horas)	612,480
		Reforma do TJ-Sede	1.5-Engenheiro Pleno de Planejamento e Medição	12 meses (2112 horas)	1837,440
	Palmeira dos Índios	Projeto Arquitetônico	Projeto Arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício, garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais, (sem repetição)	2.300,00m²	370,300
		Projeto Estrutural	Projeto Estrutural incluindo fundações (concreto armado, premoldado e protendido) acima de 500m²	2.300,00m²	147,200
		Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Projeto de Rede de Esgoto Sanitário com tratamento com área acima de 500m²	2.300,00m²	41,400
			Projeto Hidráulico com área acima de 500m²	2.300,00m²	41,400
		Projeto de Instalações de Águas Pluviais e Drenagem do Terreno	Projeto de Drenagem Pluvial com área acima de 500m²	4.880,00m²	48,800
		Projeto de Instalações Elétricas	Projeto Elétrico de edificações especiais (hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima 500m²	2.300,00m²	96,600
		Projeto de Irrigação	Projeto Hidráulico com área acima 500m²	4.880,00m²	87,840
		Projeto de SPDA	Projeto Elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanas acima de 500m²	2.300,00m²	80,500
		Projeto de Luminotécnica	10.3 - Projeto de Luminotécnica	2.300,00m²	87,400
		Projeto de Segurança Predial	Projeto de Segurança Predial	2.300,00m²	87,400
		Projeto de	Projeto de Sonorização e Projeção	2.300,00m²	59,800

		Sonorização			
		Projeto de Acústica	Projeto de Acústica de Auditório	460,00m ²	88,320
		Projeto de Lógica e Telefone	Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefone	2.300,00m ²	156,400
		Projeto de Climatização	Projeto de Climatização com área acima de 500m ² (comum)	2.300,00m ²	57,500
		Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	2.300,00m ²	239,200
		Projeto de Sinalização	Projeto de Sinalização	2.300,00m ²	131,100
		Projeto de Recepção e TV	Projeto de Recepção e TV	2.300,00m ²	57,500
		Projeto de Pavimentação	Projeto de Pavimentação contendo soluções de acessibilidade	2.580,00m ²	64,500
		Projeto de Paisagismo	Projeto executivo de paisagismo e urbanismo de empreendimentos turísticos, instituições religiosas e etc, entornos das rodovias, ferrovias, áreas rurais - 0m ² a 25.000m ²	4.880,00m ²	29,280
	Anexo III do Tribunal de Justiça	Projetos de As Built	As Built - Como construído	5.470,00m ²	27,350
		Projeto Arquitetônico	Projeto Arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício, garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais, (sem repetição)	5.470,00m ²	880,670
	Construção Complexo Judiciário	Projeto Arquitetônico	Projeto Arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício, garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais, (sem repetição)	10.000,00m ²	161,000
		Projeto Estrutural	Projeto Estrutural incluindo fundações (concreto armado, premoldado e protendido) acima de 500m ²	10.000,00m ²	64,000
		Projeto de Instalações Hidrossanitárias	Projeto de Rede de Esgoto Sanitário com tratamento com área acima de 500m ²	10.000,00m ²	180,000
			Projeto Hidráulico com área acima de 500m ²	10.000,00m ²	180,000
		Projeto de Instalações de Águas Pluviais e Drenagem do Terreno	Projeto de Drenagem Pluvial com área acima de 500m ²	25.000,00m ²	250,000
		Projeto de Instalações Elétricas	Projeto Elétrico de edificações especiais (hospitais, fábricas, penitenciárias, etc) com grupo motor gerador e subestação, incluindo áreas urbanizadas acima 500m ²	25.000,00m ²	1050,000
		Projeto de Irrigação	Projeto Hidráulico com área acima 500m ²	10.000,00m ²	180,000
		Projeto de SPDA	Projeto Elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanas acima de 500m ²	10.000,00m ²	350,000

		Projeto de Luminotécnica	10.3 - Projeto de Luminotécnica	10.000,00m ²	380,000
		Projeto de Segurança Predial	Projeto de Segurança Predial	10.000,00m ²	380,000
		Projeto de Sonorização	Projeto de Sonorização e Projeção	10.000,00m ²	260,000
		Projeto de Acústica	Projeto de Acústica de Auditório	1.000,00m ²	192,000
		Projeto de Lógica e Telefone	Projeto de Rede Estruturada de Lógica e Telefone	10.000,00m ²	680,000
		Projeto de Climatização	Projeto de Climatização com área acima de 500m ² (comum)	10.000,00m ²	250,000
		Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio	Projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio	10.000,00m ²	1040,000
		Projeto de Sinalização	Projeto de Sinalização	10.000,00m ²	570,000
		Projeto de Recepção e TV	Projeto de Recepção e TV	1.000,00m ²	25,000
		Projeto de Pavimentação	Projeto de Pavimentação contendo soluções de acessibilidade	10.000,00m ²	250,000
		Projeto de Paisagismo	Projeto executivo de paisagismo e urbanismo de empreendimentos turísticos, instituições religiosas e etc, entornos das rodovias, ferrovias, áreas rurais - 0m ² a 25.000m ²	25.000,00m ²	150,000
Serviços Complementares	Palmeira dos Índios	Topografia	Serviços de Topografia para urbanização de áreas úteis	4.880,00m ²	683,200
			3.2 - Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento) e escritório (processamento e desenho)	1 equip./DIA	7,740
		Estudo de Solo	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - Sondagem e percussão - CODEVASF	1 equip./DIA	8,779
			Sondagem a percussão com SPT - CODEVASF	(Estimado) 300m	242,100
			Sondagem a percussão - Deslocamento e instalação do equipamento de 0 a 200m - CODEVASF	3 unidades	10,752
			Sondagem - Taxa de percolação	1 unidade	10,051
	Anexo III do Tribunal de Justiça	Estudo de Solo	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - Sondagem e percussão - CODEVASF	1 equip.	8,779
			Sondagem a percussão com SPT - CODEVASF	(Estimado) 300m	242,100
			4.19 - Sondagem a percussão - Deslocamento e instalação do equipamento de 0 a 200m - CODEVASF	3 unidades	10,752
			Sondagem - Taxa de percolação	1 unidade	10,051
		Topografia	Serviços de Topografia para urbanização de áreas úteis	6.956,00m ²	97,384
			Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento) e escritório (processamento e desenho)	1 DIA	7,740
		Estudo de Solo	Mobilização e desmobilização de pessoal e	1 equip.	8,779

			equipamentos - Sondagem e percussão - CODEVASF		
			Sondagem a percussão com SPT - CODEVASF	(Estimado) 300m	2421,000
			4.19 - Sondagem a percussão - Deslocamento e instalação do equipamento de 0 a 200m - CODEVASF	30 unidades	107,520
			Sondagem - Taxa de percolação	1 unidade	10,051
		Topografia	Serviços de Topografia para urbanização de áreas úteis	25.000,00m²	350,000
			Equipe Topográfica de Campo Completa (com equipamento) e escritório (processamento e desenho)	1 DIA	7,740
	Energia Elétrica	Acompanhamento de projetos executivos pertinentes à correção do fator de potência, instalação, manutenção de subestação, geração de energia no horário de ponta, enquadramento tarifário e pleitos na legislação no setor elétrico nacional perante a concessionária de energia elétrica local, carregamento de subestações, parametrização de relés com suas coordenações de curto circuito e em todas as unidades sob a égide do Poder Judiciário de Alagoas.	1.4-Engenheiro Eletricista	12 meses (1584 horas)	1181,664
			1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	574,992
	Segurança do Trabalho	Palestras no Tribunal de Justiça, correção de problemas de segurança do Trabalho, implantação de CIPA, BRIGADA DE INCÊNDIO ENTRE OUTROS	1.6-Engenheiro Peno Segurança do Trabalho	12 meses (1584 horas)	1378,080
			1.20-Técnico de Segurança	12 meses (1584 horas)	422,928
	Manutenções e Reparos	Acompanhamento e assessoramento na manutenção dos problemas e necessidades preventivas e	1.2-Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	1378,080
			1.3-Técnico Sênior - Categoria TS - Senior - 176h/mês - CODEVASF	12 meses (1584 horas)	1099,296

		corretivas do Poder			
	Ar Condicionado	Elaboração de laudos de elevadores, Sistemas de climatização, projetos, etc.	1.2-Engenheiro Pleno - de 5 a 15 anos de experiência - horista - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	1378,080
			1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	1099,296
	Arquitetura	Auxílio de campo à arquitetura do Tribunal, elaboração de projetos de reformas e detalhes	1.9-Arquitetos pleno - de 5 a 15 anos de experiência - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	1378,080
			1.18-Técnico Nível Médio Sênior - Fonte SEINFRA - ref. Mês 01/13	12 meses (1584 horas)	1099,296
	Estruturas	Análise de problemas em estruturas das unidades do Poder	2.3-Engenheiro perito e avaliador e especialista em avaliações e perícias de engenharia - Vistoria	352 horas	406,384
		Análise de terrenos e estudos geotécnicos de unidades do Poder	2.12-Geólogo Sênior - acima de 15 anos de experiência	352 horas	230,208
		Fórum de Porto de Pedras	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	185,5	38,028
		Fórum de novo Lino	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	247	50,635
		Fórum de Colônia de Leopoldina	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	305,25	62,576
		Fórum de Água Branca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	593,49	121,665
		1º Juizado Especial de Arapiraca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	300	61,500
		Fórum de Maribondo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	160,55	32,913
		Fórum de Anadia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	400,16	82,033
		Fórum de Arapiraca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	2923,45	599,307
		Fórum de Girau do Ponciano	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	439,02	89,999
		Fórum de São Luiz do Quitunde	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	290,88	59,630
		Fórum Agrário - Maceió	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	824,5	169,023
		Fórum de Rio Largo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	659	135,095
		fórum do Porto Calvo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	842,41	172,694
		11º Juizado especial da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	280	57,400
		Fórum de São Jospe da Laje	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	329,89	67,627
		Fórum da Comarca de Batalha	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	575	117,875
		Fórum da Comarca de Boca da Mata	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	309,6	63,468
		Fórum da Comarca de Cacimbinhas	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	575	117,875
		Fórum da Comarca de Cajueiro	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	280,89	57,582
		Fórum da Comarca de Campo Alegre	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	287,79	58,997


	Fórum da Comarca de Feira Grande	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	280,89	57,582
	Fórum da Comarca de Flexeiras	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	361	74,005
	Residência do Juiz de Girau do Ponciano	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	108	22,140
	Fórum da Comarca de Igaci	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	393,23	80,612
	Fórum da Comarcada de Igreja Nova	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	288,04	59,048
	Fórum da Comarca de Junqueiro	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	280,89	57,582
	Fórum da Comarcada de Limoeiro da Anadia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	439,02	89,999
	Fórum da Comarca de Major Izidoro	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	443,75	90,969
	Residência do Juiz de Major Izidoro	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	212	43,460
	Fórum da Comarca de Maravilha	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	459,94	94,288
	Residência do Juiz de maribondo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	160,55	32,913
	Fórum da Comarca de Mata Grande	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	170	34,850
	Fórum da Comarca de Matriz de Camaragibe	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	270,12	55,375
	Fórum da Comarca de Messias	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	326,04	66,838
	Fórum da Comarca de Olho D'água das Flores	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	208,03	42,646
	Fórum da Comarca de Paripueira	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	280	57,400
	Residência do Juiz de Paripueira	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	181	37,105
	Fórum da Comarca de Passo de Camaragibe	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	314,75	64,524
	Fórum da Comarca de Piaçabuçu	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	363	74,415
	Fórum da Comarca de Piranhas	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	320	65,600
	Fórum da Comarca de Porto Real do Colégio	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	288,04	59,048
	Fórum da Comarca de Quebrangulo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	448,48	91,938
	Fórum da Comarca de São Brás	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	60,3	12,362
	Fórum da Comarca de São José da Tapera	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	288,04	59,048
	Fórum da Comarca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	150,75	30,904

	de São Sebastião			
	Fórum da Comarca de Santa Luzia do Norte	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	325,28	66,682
	Fórum da Comarca de Taquarana	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	217,66	44,620
	Fórum da Comarca de Teotônio Vilela	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	285,33	58,493
	Fórum da Comarca de Traipu	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	246,16	50,463
	Fórum da Comarca de Atalaia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	369,8	75,809
	Fórum da Comarca de Capela	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	416	85,280
	Fórum da Comarca de Coruripe	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	285,33	58,493
	Fórum da Comarca de Delmiro Gouveia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	738,41	151,374
	Cartório de Registro Civil - Distrito Barragem Leste - Delmiro Gouveia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	66	13,530
	Cartório de Registro Civil Povoado de Lagoinha - Delmiro Gouveia	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	36	7,380
	Fórum da Comarca de Maragogi	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	602,67	123,547
	Fórum da Comarca de Marechal Deodoro	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	264,24	54,169
	Fórum da Comarca de Murici	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	439,3	90,057
	Fórum da Comarca de Palmeira dos Índios	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	827	169,535
	Antigo Fórum de Palmeira dos Índios - Térreo - ARQUIVO	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	358,55	73,503
	Cartório Judiciário de Dois Riachos - Termo da Comarca de Palmeira dos Índios	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	33,4	6,847
	Fórum da Comarca de Pão de Açúcar	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	490,8	100,614
	Fórum da Comarca de Pilar	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	339,59	69,616
	Fórum da Comarca de Santana do Ipanema	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	496,85	101,854
	Fórum da Comarca de São Miguel dos Campos	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1981,6	406,228
	Fórum da Comarca de União dos	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1485	304,425

	Palmares			
	Fórum da Comarca de Viçosa	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	440,43	90,288
	1ª Vara da Infância e Juventude do Fórum da Comarca de Arapiraca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	425,7	87,269
	2º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Arapiraca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	300	61,500
	Registro Civil de Folha Miúda - Jurisdição de Arapiraca	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	41,82	8,573
	Fórum da Comarca de Penedo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	2029,16	415,978
	1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Penedo	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	220	45,100
	Fórum da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	10824,93	2219,111
	15ª Vara Cível Capital - Fazenda Pública Municipal - Sala 43 - 2º Andar	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	96,5	19,783
	1ª Vara Cível e Criminal da Infância e Juventude e 28ª Vara da Infância e Juventude	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	889,1	182,266
	Tribunal de Justiça de Alagoas	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	13225,68	2711,264
	Turma de Recursal da 1ª Região	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	586,24	120,179
	Escola Superior de Magistratura O ESMAL	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1658,1	339,911
	Depósito Judicial nº 46	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1605,84	329,197
	Depósito Judicial nº 86	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	640	131,200
	06 (seis) Galpões - Depósito Judicial	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1690,73	346,600
	Fórum Regional da UFAL - 26ª Vara Cível da Capital e 8º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1446,94	296,623
	Fórum Regional do Benedito Bentes - 25ª Vara Cível Capital - Família; Vara Criminal Capital e 10º Juizado Especial Cível e	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	566,46	116,124

	Criminal Capital			
	Fórum da Comarca de Canapi	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	100	2,500
	Fórum da Comarca de Joaquim Gomes	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	170,5	34,953
	Fórum da Comarca de Paulo Jacinto	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	253,41	51,949
	1º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	405	83,025
	2º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital e 4º JECC (Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher)	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	988,19	202,579
	3º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	225	46,125
	5º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	1094,08	224,286
	6º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	404	82,820
	7º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	368,31	75,504
	9º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	250	51,250
	12º Juizado Especial Cível e Criminal da Capital dos Acidentes de Trânsito da Capital	EQUIPE PARA VISTORIA PREDIAL	279	57,195
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS PADRÃO			56737,765	
Total estimado com Hora Técnica Padrão a R\$ 89,6616			R\$ 5.087.261,01	
Total considerando o BDI de 25%			R\$ 6.359.000,00	

Salvador/BA, 22 de junho de 2015



Ricardo Marinho da Silva – Arquiteto e Urbanista
Sócio/Representante Legal
RG n.º 1.030.300 SSP/SE
CPF n.º 950.122.305-15
CAU A45993-3