## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Jose Carlos Brito Duarte, brasileiro, solteiro, natural de Salvador-BA, nascido em 21/02/1974, Empresário, portador da Carteira de Identidade N°577395017, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF N°776.220.905-06, CNH N° 04807253861/DETRAN - BA, residente e domiciliado na Rua Heráclito, N°2, Fazenda Grande IV, Município de Salvador/BA, CEP: 41.345.580.

Jucilene da Silva Almeida, brasileira, solteira, natural de Feira de Santana/BA, nascida em 16/06/1984, Empresária, portadora da Carteira de Identidade N°48266749, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF N°329.758.508.08, residente e domiciliado na Rua Heráclito, N°2, Fazenda Grande IV, Município de Salvador/BA, CEP: 41.345.580.

Resolvem constituir uma Sociedade Empresária Limitada, sendo regida pelas cláusulas que seguem:

#### CLAUSULA PRIMEIRA

A Sociedade girará sob o nome empresarial de JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, e usará o nome de fantasia, JCBD CONSTRUÇÕES, com sede na Avenida Luiz Tarquínio, Nº 2578, Sala 108, Quadra B000, Lote 003-B, Pitangueiras, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000.

#### CLAUSULA SEGUNDA

O Objeto deste Contrato será obras de acabamento da construção, obras de engenharia civil.

#### CLAUSULA TERCEIRA

O Capital Social será de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), divididos em 10.000 (Dez mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada quota, subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos Sócios, assim distribuídos:

| Sócios                    | Nº. de Quotas | Valor (R\$) |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Jose Carlos Brito Duarte  | 7.000         | 7.000,00    |
| Jucilene da Silva Almeida | 3.000         | 3.000,00    |
| TOTAL                     | 10.000        | 10.000,00   |

Parágrafo único - A responsabilidade de cada Sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

#### CLÁUSULA QUARTA

A Sociedade iniciará suas atividades a partir da data deste arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos Sócios e nos casos previstos em lei.

### CLÁUSULA QUINTA

Os Sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.





22

#### CLÁUSULA SEXTA

23

As quotas são indivisíveis em relação à sociedade a qual não reconhecerá mais que um titular para cada cota e cada cota dará direito a um voto nas deliberações sociais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a Alteração Contratual pertinente.

### CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade será exercida pelo sócio, Jose Carlos Brito Duarte, que assina isoladamente, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

#### CLÁUSULA OITAVA

Falecendo, ou interditado qualquer sócio, a Sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

#### CLAUSULA NONA

Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros, ou perdas apuradas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais ou outra dependência, em qualquer parte do país, bem como participar de outras empresas, mesmo que de objetivos diferentes do seu.



\$

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA



As partes contratantes ficam obrigadas por si, seus herdeiros e sucessores, a respeitar e cumprir o presente Contrato. Casos omissos e ou dúvidas que surgirem na vigência deste instrumento, será dirimido em comum acordo, entre as partes. Esgotados os recursos de negociação, as partes elegem o foro da Comarca de Lauro de Freitas/BA, para dirigir qualquer ação fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de Lauro de Freitas/BA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Lauro de Freitas, 05 de Maio de 2013.

Jose Carlos Brito Duarte

Jucilene da Silva Almeida

Junta Comercial do Estado da Bahia CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2013 11º 29203928932 Protocolo: 13/107553-5, de 10/05/2013 Villy Settle Laur. JOBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO GERAL

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

JUCILENE DA SILVA ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/06/1984, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 329.758.508-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 482667497, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOTEAMENTO MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

JOSE CARLOS BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/02/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 776.220.905-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 577395017, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOTEAMENTO MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203928932, com sede Av Luiz Tarquinio, 2578, Sala 108 Quadra B000 Lote 003-b, Pitangueiras Lauro de Freitas, BA, CEP 42.700-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.188.507/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **ENDEREÇO**

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA.</u> A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA DA PONTE, SN, BARRA DO JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000.

### **OBJETO SOCIAL**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO E DA ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE SERRALHERIA E INSTALAÇÃO DEVIDROS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PREDIOS; SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DEMASSA EM PAREDES E ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, ESQUADRIAS, TETOS, FORROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TOLDOS EM MADEIRA. METAL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃOELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSANITÁRIOS E DE GÁS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, PAPEL DE PAREDE, CORTINAS, TACOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA EMPRÉDIOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS: SERVICOS DE URBANIZAÇÃO: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEICULOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIA DEMETAL; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA; SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DESERRALHERIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE

Req: 81600000400033

## ALTERAÇÃO E CONSOLÍDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

ESTRUTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS ELIMPEZA DE TERRENOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

#### **CNAE FISCAL**

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção;

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal;

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material:

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

4399-1/03 - obras de alvenaria;

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;

4313-4/00 - obras de terraplenagem;

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno;

2513-6/00 - fabricação de obras de caldeiraria pesada;

2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda;

2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;

4120-4/00 - construção de edifícios;

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias:

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

#### DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social será elevado para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), sendo R\$ 10.000,00 (dez mil reais) já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País. O capital social está dividido em 5.000 (cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma e destribuidos entre os sócios da seguinte forma:

| Sócios                    | quotas | (%) | Valor R\$  |
|---------------------------|--------|-----|------------|
| JOSE CARLOS BRITO DUARTE  | 350    | 70  | 350.000,00 |
| JUCILENE DA SILVA ALMEIDA | 150    | 30  | 150.000,00 |
| TOTAL                     | 500    | 100 | 500.000,00 |

\$

Reg: 81600000400033

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME



CNPJ nº 18.188.507/0001-86

## DA RATIFICAÇÃO E FORO

<u>CLÁUSULA QUARTO.</u> O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser CAMAÇARI/BAHIA.

<u>CLÁUSULA QUINTA.</u> As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUCILENE DA SILVA ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/06/1984, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 329.758.508-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 482667497, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOTEAMENTO MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

JOSE CARLOS BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/02/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, COMERCIANTE, CPF/MF nº 776.220.905-06, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 577395017, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOTEAMENTO MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203928932, com sede na RUA DA PONTE, SN, BARRA DO JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.188.507/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo consolidar o seu contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

<u>CLÁUSULA PRIMEIRA:</u> A sociedade que gira sob o nome empresarial JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, tem sede e domicilio na RUA DA PONTE, SN, BARRA DO JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000.

<u>CLÁUSULA SEGUNDA:</u> O capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas, no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País e destribuidos entre os sócios da seguinte forma:

| Sócios                    | quotas | (%) | Valor R\$  |
|---------------------------|--------|-----|------------|
| JOSE CARLOS BRITO DUARTE  | 350    | 70  | 350.000,00 |
| JUCILENE DA SILVA ALMEIDA | 150    | 30  | 150.000,00 |
| TOTAL                     | 500    | 100 | 500.000,00 |

DB

Req: 81600000400033

# ALTERAÇÃO E CONSCLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUÇÕES É SERVIÇÕS LTDA - ME

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter o seguinte objeto: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO E DA ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE SERRALHERIA E INSTALAÇÃO DEVIDROS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS; SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DEMASSA EM PAREDES E ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS. ESQUADRIAS, TETOS, FORROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TOLDOS EM MADEIRA, METAL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃOELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSANITÁRIOS E DE GÁS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, PAPEL DE PAREDE, CORTINAS, TACOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA EMPRÉDIOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO:MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEICULOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIA DEMETAL; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA; SERVIÇO DE USINAGEM E SOLDA; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DESERRALHERIA; MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS ELIMPEZA DE TERRENOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS.

### **CNAE FISCAL**

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção;

2512-8/00 - fabricação de esquadrias de metal;

4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral;

4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;

4399-1/03 - obras de alvenaria;

4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor;

8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios;

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;

4313-4/00 - obras de terraplenagem;

4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno;

2513-6/00 - fabricação de obras de caldeiraria pesada; 2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda;

2542-0/00 - fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;

4120-4/00 - construção de edifícios;

4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias;

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação;

4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas;

Req: 81600000400033

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUCCES É SERVICOS LTDA - ME



#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas.

<u>CLÁUSULA QUARTA</u>: A sociedade iniciou as suas atividades em 24 de maio de 2013 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, ou do representante, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

<u>CLÁUSULA SEXTA</u>: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio JOSE CARLOS BRITO DUARTE com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

<u>CLÁUSULA OITAVA</u>: Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas; e nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

<u>CLÁUSULA NONA:</u> A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA</u>: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

<u>CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA</u>: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno; concussão, peculato, ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional; contra normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Req: 81600000400033

## ALTERAÇÃO E CONSOLADAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE JCBD CONSTRUCOES É SERVICOS LTDA - ME

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: Os sócios não podem ceder ou alienar, por qualquer título, sua respectiva quota a terceiros sem o prévio consentimento do outro sócio, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte:

I - Os sócios devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

II - findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, podem as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

Parágrafo único - Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Camaçari/Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam, o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma.

CAMAÇARI/BAHIA, 12 de maio de 2016.

JUCILENE DA SILVA ALMEIDA CPF: 329.758.508-08

JOSE CARLOS BRITO DUARTE CPF: 776.220.905-06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/05/2016 SOB Nº: 97563521 JUCEB<sub>Protocolo:</sub> 16/692255-2, DE 16/05/2016

Empresa:29 2 0392893 2 JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Reg: 81600000400033

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86


JUCILENE DA SILVA ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/06/1984, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENCARREGADA ADMINISTRATIVA, CPF nº 329.758.508-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 482667497, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no (a) RUA CARAIBAS, 996, LOT MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JAGUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

JOSE CARLOS BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/02/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, SUPERVISOR DE OBRA, CPF nº 776.220.905-06, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL nº 7041864, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BA, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOT MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203928932, com sede Rua da Ponte, SN, Barra do Jacuípe Camaçari, BA, CEP 42.833-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.188.507/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

#### **OBJETO SOCIAL**

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO E DA ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS; SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA EM PAREDES E ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, ESOUADRIAS, TETOS, FORROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TOLDOS EM MADEIRA, METÁL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, **SERVIÇOS** DE **ELÉTRICA**; HIDROSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, PAPEL DE PAREDE, CORTINAS, TACOS: SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E **SERVICOS** RECUPERAÇÃO DE **RODOVIAS** Ε ESTRADAS; URBANIZAÇÃO:MANUTENÇÃO DE PRACAS. CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEICULOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO;OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS ELIMPEZA DE TERRENOS: **OBRAS** DE TERRAPLANAGEM; **SERVIÇOS** IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL.





Página 1



Certifico o Registro sob o  $n^{\rm o}$  97654463 em 13/04/2017

Protocolo 165546999 de 06/03/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME NIRE 29203928932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 131154413247456

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

#### **CNAE FISCAL**

| 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção                    |   |
|---|---|
| 3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material         | _                                       |
| 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil              | •••••                                   |
| 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários | embutidos•de                            |
| qualquer material   | *****                                   |
| 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral                   | • |
| 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e ex  | teriores                                |
| 4399-1/03 - obras de alvenaria  | : ::                                    |
| 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automós   | veis com                                |
| motorista   | •••                                     |
| 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor                          |   |
| 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás                |   |
| 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica                            |   |
| 4313-4/00 - obras de terraplenagem                                      |   |
| 4120-4/00 - construção de edifícios                                     |   |
| 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias                          |   |
| 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas              |   |
| 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica     |   |
| 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de     | esgoto e                                |
| construções correlatas, exceto obras de irrigação                       |   |
| 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas                            |   |
| 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anterio  | ormente                                 |
| 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno                 |   |
| 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios                          |   |

#### DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece CAMAÇARI.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

JUCILENE DA SILVA ALMEIDA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/06/1984, casada em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENCARREGADA ADMINISTRATIVA, CPF n° 329.758.508-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 482667497, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SP, residente e domiciliado no (a) RUA CARAIBAS, 996, LOT MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JACUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

Req: 81600001090585







Certifico o Registro sob o nº 97654463 em 13/04/2017

Protocolo 165546999 de 06/03/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME NIRE 29203928932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx

Chancela 131154413247456

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2017 por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

JOSE CARLOS BRITO DUARTE nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 21/02/1974, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, SUPERVISORDE OBRA, CPF nº 776.220.905-06, CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL nº 7041864, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA -BA, residente e domiciliado no(a) RUA CARAIBAS, 996, LOT MONIQUE NASCIMENTO, CHACARA MARIA CELESTE, BARRA DE JAÇUIPE, CAMACARI, BA, CEP 42.833-000, BRASIL.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial JCBD CONSTRUCCES.E SERVICOS LTDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203928932, com sede Rua da Ponte, SN, Barra do Jacuipe Camaçari, BA, CEP 42.833-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 18.188.507/0001-86, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e Consolidação, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade que gira sob nome empresarial JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME tem sede e domicilio DA PONTE, SN. BARRA DO JACUIPE, CAMAÇARI, BA. CEP 42833-000.

CLAUSULA SEGUNDA: O capital social é de R\$ 500.000,00 ( quinhentos mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) quotas, no valor nominal de 100,00(cem reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país e distribuídos entre os sócios da seguinte forma:

| Socios                    | Quotas | %   | Valor R\$  |
|---------------------------|--------|-----|------------|
| JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE  | 350    | 70  | 350.000,00 |
| JUCILENE DA SILVA ALMEIDA | 150    | 30  | 150.000,00 |
| TOTAL                     | 500    | 100 | 500.000,00 |


**CLAUSULA TERCEIRA:** A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO E DA ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS; SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA EM PAREDES E ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PORTAS, ESQUADRIAS, TETOS, FORROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TOLDOS EM MADEIRA, METAL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO **SERVIÇOS INSTALAÇÕES** DE HIDRÁULICAS. HIDROSANITÁRIOS ; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, PAPEL DE PAREDE, CORTINAS, TACOS; SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIAS DE Ε ESTRADAS; **SERVIÇOS** URBANIZAÇÃO:MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS, ESTACIONAMENTOS: LOCAÇÃO DE VEICULOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS ELIMPEZA DE **TERRENOS**; **OBRAS** DE TERRAPLANAGEM: **SERVIÇOS** DE



Página 3






Nome da empresa JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME NIRE 29203928932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 131154413247456





#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL.

#### **CNAE FISCAL**

| 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção                       | •••••       |
|--|-------------|
| 3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material            | •••••       |
| 4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil                 | *****       |
| 4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários er | nbutidos de |
| qualquer material  | • • • • •   |
| 4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral                      | : • •       |
| 4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exte   | eriores :   |
| 4399-1/03 - obras de alvenaria   | •••         |
| 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóve     | is com      |
| motorista  |             |
| 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor                             |             |
| 4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás                   |             |
| 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica                               |             |
| 4313-4/00 - obras de terraplenagem   |             |
| 4120-4/00 - construção de edifícios  |             |
| 4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias                             |             |
| 4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas                 |             |
| 4221-9/03 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica        |             |
| 4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de es     | goto e      |
| construções correlatas, exceto obras de irrigação                          |             |
| 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas                               |             |
| 4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anterior    | mente       |
| 4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno                    |             |
| 8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios                             |             |

<u>CLAUSULA QUARTA:</u> A sociedade iniciou as suas atividades em 24 de maio de 2013 e seu prazo de duração é de prazo indeterminado.

<u>CLAUSULA QUINTA:</u> As quotas são indivisíveis e não podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros sem consentimento do outro sócio, ou do representante, a quem fica assegurado, em igualdade de condições de preço, direito e preferência a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

<u>CLAUSULA SEXTA:</u> A reponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas mais todos respondem solidariamente integralização pelo capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá isoladamente ao sócio JOSE CARLOS BRITO DURTE com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo autorizado o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Reg: 81600001090585





Certifico o Registro sob o nº 97654463 em 13/04/2017

Protocolo 165546999 de 06/03/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME NIRE 29203928932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 131154413247456

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

CLAUSULA OITAVA: Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventario, balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas; e nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

<u>CLAUSULA NONA:</u> A sociedade a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

<u>CLAUSULA DECIMA:</u> Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

<u>CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:</u> Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade, a sociedade continuará suas atividades com o herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) Sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio.

<u>CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:</u> O administrador declara, sob penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

<u>CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:</u> Os sócios não podem ceder ou alienar, por qualquer titulo, sua respectiva quotas a terceiros sem o prévio consentimento do outro sócio, ficando assegurado a este a preferência na aquisição, em igualdades de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando o seguinte:

- I- Os sócio devem ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 30 dias.
- II- Findo o prazo para exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, podem ser quotas ser cedidas ou alienadas a terceiros.

<u>CLAUSULA DECIMA QUARTA:</u> O sócio que desejar retirar da sociedade deverá notificar os demais, por escrito, com antecedência no prazo mínimo de 30 dias.

Paragrafo único - Caso os demais sócios decidam adquirir as quotas do sócio retirante, os haveres deste serão pagos, após o levantamento do balanço geral da sociedade.

Req: 81600001090585



Página 5



Certifico o Registro sob o  $n^0$  97654463 em 13/04/2017

Protocolo 165546999 de 06/03/2017

Nome da empresa JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME NIRE 29203928932

Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx Chancela 131154413247456

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/04/2017

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral

#### CNPJ nº 18.188.507/0001-86

<u>CLAUSULA DECIMA QUINTA:</u> Fica eleito o fórum da Comarca de Camaçari / Bahia para exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

CAMAÇARI, 17 de janeiro de 2017.

JUCILENE DA SILVA ALMEIDA CPF: 329.758.508-08

JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE CPF: 776.220.905-06

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/04/2017 SOB Nº: 97654463
JUCEB<sub>Rrotocolo</sub>: 16/554699-9, DÈ-06/03/2017

Empresa: 29 2 0392893 2
JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

HÉLIO PORTELA RAMOS SECRETARIO-GERAL

Req: 81600001090585







\_\_\_\_ ART(s) \_ BA20150075972

#### CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-BA

Nº 311874/2015 Emissão: 25/09/2015 Validade: Indefinida

Chave: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C

#### Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

| CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.  |
|--|
| Descrição  |
| CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO  |
| Interessado(a)   |
| Profissional: FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE   |
| Registro: 050055484-6  |
| CPF: 944.702.355-04  |
| Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  |
| Data de Registro: 17/02/2004   |
| Tipo de Registro: PROVISÓRIO   |
| Data Inicial: 17/02/2004   |
| Data Final: 17/02/2005   |
| Titule (a)   |
| Título(s)  |
| GRADUAÇÃO  |
| ENGENHEIRO CIVIL   |
| Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA  |
| Informações / Notas  |
| - A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.  |
| - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.  |
| - Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA. |
| - COM EXCEÇÃO DE PODA DE ÁRVORES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA E ALTA TENSÃO, SPDA, TRANSFORMADORES E GERADORES. CONSIDERAR COMO SERVIÇOS DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SÊCA.  |
| - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.   |

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C

Atestamos para os devidos fins, que a ENGELUX ENGENHARIA LTDA CGC: 03.407.182/0001-08, executou para o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, sob a fiscalização da SUCAB - Superintendência de Construções Administrativas da Bahia o serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE. no(s) município(s) de: FEIRA DE SANTANA, conforme abaixo discriminado.

#### CARACTERIZAÇÃO DA OBRA/PROJETO

Licitação 0012/08 Nº do Contrato: 035/08 Valor do Contrato R\$:

2.415.613,35

Total de aditivos R\$:

1.207.537,07

Valor do Contrato + Aditivos R\$: 3.623.150,42

Data de Inicio:

Data do término:

16/07/2008

24/8/2010

| RESPONSA | 1/51 | /ICI  | TECNI | COICI |
|----------|------|-------|-------|-------|
| KESPUNSA | VEL  | .(13) | IECK  |       |

| NOME DO PROFISSIONAL              | TITULO PROFISSIONAL | REGISTRO NO CREA/CAU | NÚMERO ART/RRT |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--|
| DELANE DE OLIVEIRA PRATES         | ENG® MECANICO       | CREA-BA              | 26421          |  |
| FRANÇO DE CERQUEIRA VIOLANTE      | ENGº CIVIL          | CREA-BA              | 40964          |  |
| JOSE ELMO QUEZADO CRUZ            | ENGº CIVIL          | CREA-BA              | 2377           |  |
| MARCOS QUEIROZ BARBOSA DE DEUS    | ENGº CIVIL          | CREA-BA              | 33168          |  |
| MIGUEL QUEIROZ BARBOSA DE DEUS    | ENG° CIVIL          | CREA-BA              | 28813          |  |
| RYCART EMMANOEL PINHEIRO DA SILVA | ENG° CIVIL          | CREA-BA              | 32406          |  |
|                                   |                     |                      |                |  |

#### SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

#### QT. EXECUTADA

| PROJETO DE ADEQUAÃ+O DE FUNDAÃ+O  | 1 UND     |
|---|-----------|
| PROJETO DE ADEQUAÃ+O ESTRUTURAL   | 1 UND     |
| PROJETO DE ALTERAĀ+O DE AR-CONDICIONADO   | 1 UND     |
| PROJETO DE ALTERAÃ+O DE GASES MEDICINAIS  | 1 UND     |
| PROJETO DE REDE DE ALTA TENS+O E BAIXA TENS+O E SPDA  | 1 UN      |
| DEMOLIĀ+O DE PISO CIMENTADO INCLUSIVELASTRO DE CONCRETO, SEM<br>REAPROVEITAMENTOESPESSURA DE 5 CM | 201,64 M2 |
| DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, S/ REAPROVEITAMENTO   | 910 M2    |
| DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS, SEM REAPROVEITAMENTO                                      | 2236 M2   |
| DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNSC/ ARGAMASSA MISTA, S/<br>REAPROVEITAMENTO                | 229 M3    |
| DÉMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES   | 98,4 M3   |
| DEMOLIÃ+O DE COBERTURA COM TELHAS CANALETE 90, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO                        | 1083.8 M2 |
| DEMOLIÃ+O DE PISO DE ALTA RESIST-NCIA SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                    | 305,95 M2 |
| DEMOLIÃ+O DE ALVENARIA DE PEDRA   | 34,7 M3   |
| RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVEBATENTES   | 107 M2    |
| RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA  | 154,27 M2 |
| RETIRADA DE POSTE EM CONCRETO   | 5 UN      |
| RETIRADA DE DIVISÓRIA   | 118,83 M2 |
| RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  | 18 UN     |
| RETIRADA DE ELETRODUTO, CONDUTORES ETC  | 1840 M    |
| RETIRADA DE BANCADAS  | 9,8 M     |
| REMOĀ+O DE RODAP+   | 681,8 M   |
| RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO   | 385 M2    |
|   |           |

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

Licitação 0012/08 N° do Contrato: 035/08

Página: 1 / 21



| REMOÃ-O DE DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO SOM DESPECHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO S COM DESP. COM APROV.  RETIRADA DE TUBO GAL VANIZADO DE DEPENAGEM 4 COM APROV.  189 M  RETIRADA DE TUBO GAL VANIZADO DE DEPENAGEM 4 COM APROV.  189 M  RETIRADA DE TUBO SU 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  189 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 100 MM ESCOTOSEM APROV.  189 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 100 MM ESCOTOSEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  297 M  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE MELTALCAS OL LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3.6 DE ALT,  71 UND  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS OL LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3.6 DE ALT,  72 UND  RELOCAÃ-O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO DE 123 M  75 A 100 MM  RELOCAÃ-O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO DE 100 MM  DEMOLIÁ-O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÁ-O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÁ-O DE EMBOÃ ESP=3CM  DEMOLIÁ-O DE EMBOÃ DE DISTRIBUIÁ-O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO 12 UND  RETIRADA DE ORDA MEIO EM MADEIRA LARGO, 15M E ESP 3CM COM APROV.  7 I UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARGO, 15M E ESP 3CM COM APROV.  7 I UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DE MADEIRA LARGO, 15M E ESP 3CM COM APROV.  8 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DELARGO, 60M APROV.  8 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DELARGO, 60M APROV.  9 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DELARGO, 60M APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DELARGO, 60M APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS OL DELARGO, 60M APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS DE DELARGO, 60M APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS DE DELARGO, 60M COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS DE DELARGO, 60M COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS DE DELARGO, 60M COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS DE DELARGO, 60M COM APROV.  10 UND  R | crição da Obra  | Licitação      | ra do Contrato: |     |
|--|---|----------------|-----------------|-----|
| REMOÀ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         29 M           DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM         117.15 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         32.82 M2           RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.         32.82 M2           RETIRADA DE TUBO GA VANIZADO DE DE DERNAGEM 4 COM APROV.         18.8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE 40 A 100 MM ESOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE COSRE DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE TUBULAÑES DE CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCAÑE DE LLEIRIN METALICAS CI LAMP, DE ZXSOW NO TETO A 3,6 DE ALT.         71 UND           COMAPROVETRAMENTO         210 M           RELOCAÑE DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRODE         123 M           RELOCÂÑE DE LETRE DUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCÂÑE DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO         97 M           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃ   | ocicão do Obra  | Licitação      | Nº do Contrato: |     |
| REMOÀ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         29 M           DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM         117.15 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         32.82 M2           RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.         32.82 M2           RETIRADA DE TUBO GA VANIZADO DE DE DERNAGEM 4 COM APROV.         18.8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE 40 A 100 MM ESOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBOLAÑES DE COSRE DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE TUBULAÑES DE CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCAÑE DE LLEIRIN METALICAS CI LAMP, DE ZXSOW NO TETO A 3,6 DE ALT.         71 UND           COMAPROVETRAMENTO         210 M           RELOCAÑE DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRODE         123 M           RELOCÂÑE DE LETRE DUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCÂÑE DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO         97 M           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃE O DE REBOCO ESP=30M         81.1 M3           DEMOLIÃ   | ARMADURA CA-60 MÉDIA, DIÂMETRO DE 6,40A 9,50 MM                   |                | 1358 KG         | TH, |
| REMOÀ-DE DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         28 M           DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM         117.15 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         168.38 M2           RETIRADA DE TUBO GENTRA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         168.38 M2           RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO S COM DEESP. COM APROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         450 M           RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBULAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         297 M           RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP, DE 2X60W NO TETO A 35 DE ALT.         71 UND           COMAPROVEITAMENTO         210 M           RELOCACA+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE         123 M           75 A 100 MM         RELOCACA+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO         97 M           DE 1000MM         PERDECACA-O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTO         12 UND           DEMOLIA-O DE EMBOÃO ESP-3CM         83,64 M3           DEMOLIA-O DE EMBOÃO ESP-3CM         80,64 M3           DEMOLIA-O DE CALLAS MET-LICAS ZO EMBOE LIMINA-A COCM GLOBO COM APROV.         21 UND           RETIRADA D   |   |                | ,               | (M) |
| REMOÀ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  28 M JOEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  180.83 M2  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.  181.6 M2  RETIRADA DE TUBO GA VANIZADO DE DE DERNAGEM 4 COM APROV.  180. M RETIRADA DE TUBO GA VANIZADO DE DE DERNAGEM 4 COM APROV.  180. M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180. M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180. M RETIRADA DE TUBOLAÑES DE CORDE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  180. M RETIRADA DE TUBOLAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  181. M RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  182. M RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP, DE 2X80W NO TETO A 3,6 DE ALT.  193. M RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP, DE 2X80W NO TETO A 3,6 DE ALT.  194. M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  210. M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  221. M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  23. M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  24. M M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  25. M M RELICAÑA DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  26. M M RELICAÑA DE REBOGÃO ESP=3CM  27. M M REMOÂNA DE EMBOĞA ESP=3CM  28. M REMOÂNA DE PINTURA  28. M M M M M M M M M M M M M M M M M M M  | ESTACA RAIZ PARA CARGA DE 15TF COM DI-METRO DE 160MM              |                | 330 M           | •   |
| REMOÀ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  183.8 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  183.8 M2  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.  185.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180.0 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180.0 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180.0 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 100 SE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMD, DE 2X60 M0 TETO A 3 50 CALT.  71 UND  COMAPROVEITAMENTO  RELOCASÃO DE LUEIRA DES ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃO DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃO DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃO DE DE REBOCO ESP-3CM  DEMOLIA-O DE REBOCO ESP-3CM  DEMOLIA-O DE PINTURA  RETIRADA DE OUJADROS DE DISTRIBUIÂ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE OUJADROS DE DISTRIBUIÂ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE LARGO, ISM E ESP-3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE LA ARGO, ISM E ESP-3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA PROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA PROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA PROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA PROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LLOSS 2 DE SIDE IL BIMBE NOVA  210 M  RETIRADA DE PROVESE DI-METRO M-DIO QUANDEM PROV.  210 M  RETIRADA DE PROVESE DE METRO M-DIO QUANDEM PROV.  210 M  RETIRADA DE PROVESE SEMETA DE LOCA PROVELTAMENTO  1 UND  RETIRA | ESTACA RAIZ PARA CARGA DE 10TF COM DI-METRO DE 160MM              |                | 210 M           |     |
| REMOÃ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         298 M           DEMOLIÂ-O DE CONCRETO ARMADO         457 M3           DEMOLIÂ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP 12 CM         1171,5 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         1083,8 M2           RETIRADA DE TURDO SE DE CONCRETO 5 COM DEESP COM APROV.         16,8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AUGUA SEMAPROV.         16,8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AUGUA SEMAPROV.         450 M           RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM AUGUA SEMAPROV.         450 M           RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 16 MM ESGOTOSEM APROV.         450 M           RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 16 MM ESGOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBUS DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE LUMIN, METALICAS CY LAMP, DE 22860W NO TETO A 3,6 DE ALT,         71 UND           COMARROVEITAMENTO         200 M         81 DE ALT,           RELOCARÃO DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRODE         123 M           RELOCAÃO DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO         97 M           DEMOLIÃO DE REBOCO ESP-3CM         83,46 M3           DEMOLIÃO DE PINTURA.         334,8 M2           RETIRADA DE QUADAROS DE DISTRIBUIÃO DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO         12 UND           R   | LASTRO DE CONCRETO  | ,              | 114,24 M3       |     |
| REMOÃ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         298 M           DEMOLIÂ-O DE CONCRETO ARMADO         457 M3           DEMOLIÂ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E ARIA ESP 12 CM         1171,5 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         1083,8 M2           RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP COM APROV.         168,8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         160,8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         450 M           RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         297 M           RETIRADA DE TUBUS DE 64 DE 100 MM ESGOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE LUMIN, METALICAS CI LAMP, DE 2X80M NO TETO A 3,6 DE ALT.         71 UND           COMAPROVEITAMENTO         200 M         RELOCAÃO DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE         123 M           FE A 100 MM         RELOCAÃO DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE         97 M           DE 100MM         RELOCAÃO DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE         123 M           PE 100MM         RELICADA DE REBOCO ESP=3CM         83,64 M3           DEMOLIÃO DE REBOCO ESP=3CM         83,64 M3  |   |                | 381 M3          |     |
| REMOÃ-O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  LEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO S COM DEESS-COM APRO.  32,82 M2  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO S COM DEESS-COM APRO.  16.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMÍN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÁ+O DE LUMÍN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÁ+O DE TUBULAÁIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  123 M  RELOCAÁ+O DE TUBULAÁIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  123 M  RELOCAÁ+O DE TUBULAÁIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÁ+O DE REBOCO ESP=3CM  BASA M3  DEMOLIÁ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  BEMOÂLO DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUÍÁ+O DEENERGÍA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÁ+O COM GLOBO COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÁ+O COM GLOBO COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE SIMDE ILUMINAÁ+O COM GLOBO COM APROV.  5. UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICAS 40 CM DELARG COM APROV.  21 UND  RETIRADA DE FAVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE SIMDE ILUMINAÁ+O COM GLOBO COM APROV.  5. 10 ND  RETIRADA DE PROVISER DE LATA TENS-POSTE DE 10 M COM TOTAL —  5. UND  RETIRADA DE PROVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  10 UND  RETIRADA DE PROVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  11 UND  RETIRADA DE PROVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  12 UND  RETIRADA DE PROVOR |   |                |                 |     |
| REMOÃ-O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÁ-O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÁ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  32,82 M2  RETIRADA DE TUBUS DE DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBUS DE DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  16,8 M  RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM ASUA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM ASUA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBUS DE 20 A 25 MM ASUA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBUS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  297 M  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  297 M  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  297 M  RETIRADA DE LIUMIN. METALICAS C/LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,  71 UND  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÁ-O DE LEETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÁ-O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS,DI-METRODE  123 M  RELOCAÁ-O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÁ-O DE REBOCO ESP=3CM  61,1 M3  REDACAÃ-O DE PINTURA  REMOÃ-O DE PINTURA  REMOÃ-DO DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÁ-O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÁ-O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ-O COM GLOBO COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ-O COM GLOBO COM APROV.  25 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ-O COM GLOBO COM APROV.  26 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ-O COM GLOBO COM APROV.  27 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 3 DE AMDEIRA LARGO, 15M E ESP-SCM COM APROV.  29 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 3 DE AMDEIRA LARGO, 15M E ESP-SCM COM APROV.  20 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS SO DE AMDEIRA LARGO, 15M E ESP-SCM COM APROV.  21 UND  RETIRADA DE FORDO CRURGRIO COM APROVE-TAMENTO  22 UND  RETIRADA DE FORDO CRURGRIO COM APROVE-TAMENTO  25 UND  RETIRADA DE FORDO CRURGRIO COM APROVE-TAMENTO  26 UND  RETIRADA | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EMFUNDAÇÃO                     |                |                 |     |
| REMOÃ-O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÂ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÂ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÂ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÂ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE EIBROCCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP-COM APRO.  32.8 M2  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP-COM APRO.  16.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUIA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUIA SEMAPROV.  180 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  450 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  297 M  RETIRADA DE RUBLAÑES DE DESMIDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  297 M  RETIRADA DE LUBLIAÑES DE BESMEDICINAIS SEM APROV.  33 UND  RETIRADA DE LUBLIAÑES DE CORRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  33 UND  RETIRADA DE LUBLIAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  10 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  11 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  12 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  12 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  12 UND  DEMOLIÂ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  61.1 M3  334,8 M2  RETIRADA DE CUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARGO, 15M E ESP 3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARGO, 15M E ESP 3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MOBI LUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE PROTOS DE DI-METRO M-1010 0,000MSEM APROV.  10 UND  RETIRADA | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EMESTRUTURA                    |                |                 |     |
| REMOÃ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         298 M           DEMOLIÁ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM         1171.5 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         1083.8 M2           RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.         16.8 M           RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.         16.8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBUS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.         297 M           RETIRADA DE TUBULAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         297 M           RETIRADA DE BUILLAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,         71 UND           COMAPROVEITAMENTO.         210 M           RELOCAÃ+O DE LETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCAÃ+O DE TUBULAÑIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE         123 M           75 A 100 MM         75 A 100 MM           DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM         83,64 M3           DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM         83,46 M3           DEMOLIÂ+O DE EMBOÃO ESP=3CM         61,1 M3           RETIRADA DE CALAGA SET-LICICAS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLO  | CONCRETO ESTRUTURAL C/ BETONEIRA CONTROL E TIPO A. BRITA 1 E 2 EC | CK = 25.00 MP# |                 |     |
| REMOÃ+O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA DEMOLIÁ+O DE CONCRETO ARMADO DEMOLIÁ+O DE CONCRETO ARMADO DEMOLIÁ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM 1171.5 MZ RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV. 1083.8 MZ RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP-COM APROV. 1083.8 MZ RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBO SE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV. 16.9 M RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV. 17.0 M ACTIVADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV. 18.0 M RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV. 18.1 M ACTIVADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV. 18.1 M ACTIVADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV. 18.2 M ACTIVADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT. 19.1 M ACTIVADA DE LUMIN. METALICAS CI LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT. 210 M RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE 210 M RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE 211 M ACTIVADA DE REBOCO ESP=3CM 212 M DE MOLIÂ+O DE EMBOÃO ESP=3CM 213 M ACTIVADA DE ALCAMA DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE 214 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,15M E SEP 3CM COM APROV. 215 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,15M E SEP 3CM COM APROV. 216 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,15M E SEP 3CM COM APROV. 217 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 218 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 219 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE CALHAS MEIO EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE ARMARIOS EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE ARMARIOS EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE ARMARIOS EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE ARMARIOS EM MADEIRA LARGO,05M COM APROV. 210 M ACTIVADA DE ARMARI |   |                | 815 M3          |     |
| REMOÃ+O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA         298 M           DEMOLIÁ+O DE CONCRETO ARMADO         4,57 M3           DEMOLIÁ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM         1171,5 M2           RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.         1083,8 M2           RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.         16,8 M           RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.         180 M           RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.         450 M           RETIRADA DE TUBULAÑIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         297 M           RETIRADA DE PETUBULAÑIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.         33 UND           RETIRADA DE LUMÍN. METALICAS CI LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,         71 UND           COMAPROVEITAMENTO         81 M           RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS         210 M           RELOCAÃ+O DE TUBULAÑIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE         123 M           75 A 100 MM         81 M           DEMOLIÃ+O DE ERBOGO ESP=3CM         83,64 M3           DEMOLIÃ+O DE ERBOGO ESP=3CM         61,1 M3           DEMOLIÃ+O DE ERBOGO ESP=3CM         61,1 M3           DEMOLIÃ+O DE ERBOGO ESP=3CM         61,1 M3           DEMOLIÃ+O DE CALHAR MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.         5 UND <td></td> <td>DISTANCIA</td> <td>1029 IVI3</td> <td></td>   |   | DISTANCIA      | 1029 IVI3       |     |
| REMOÃ+O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA DEMOLÍA÷O DE CONCRETO ARMADO 0 MOLÍA÷O DE CONCRETO ARMADO 0 EMOLÍA÷O DE CONCRETO ARMADO 0 MARCETIRADA DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP. 12 CM 1171.5 M2 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV. 1083.8 M2 RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBO SE DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.8 M RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV. 16.9 M RETIRADA DE TUBULAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV. 297 M RETIRADA DE RETIRADA DE BEIORS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV. 298 M RETIRADA DE LUBULAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV. 299 M RETIRADA DE LUBULAÑES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV. 290 M RETIRADA DE LUBULAÑES DE ESGOTOPRIONE DE 2860W NO TETO A 3,6 DE ALT. 71 UND COMAPROVEITAMENTO 71 RELOÇAÑ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS 210 M RELOCAÑ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE 75 A 100 MM RELOCAÑ+O DE TUBULAÑES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRODE 76 100MM DEMOLÍA+O DE REBOCO ESP=3CM 61.1 M3 83,64 M3 DEMOLÍA+O DE EMBOÃO ESP=3CM 61.1 M3 834.8 M2 RETIRADA DE GUADROS DE DISTRIBUIÑ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO 12 UND RETIRADA DE GUADROS DE DISTRIBUIÑ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO 12 UND RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÑ+O COM GLOBO COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÑ+O COM GLOBO COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV. 210 M RETIRADA DE ARM-RIOSE EM MADEIRA LARGO, 360M COM APROV. 210 M R | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EMCAMINITA PASCILIANTE        | DISTÂNCIA      |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÂ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  DEMOLIÂ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBO SDE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DERNAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE LETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÂ+O DE TUBULAÃIES DE ESCOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  13 M  RELOCAÂ+O DE TUBULAÃIES DE ESCOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  RELOCAÂ+O DE PIBUTURA  REMORIA DE REBOCO ESP=3CM  BASA64 M3  DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÂ+O DE PIBUTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  55.76 M2  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROV.  11 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROV.  12 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROV.  13 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROV.  14 UND  LIGAÃ+O PROVISĒRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARAALOJAMENTO E DEPĒSITO  14 UND  RETIRADA DE ROPORDES DI-MĒTRO M-PIOLO (BOMSEM APROV.  15 UND  APROVEITAMEN-TO  14 UND  LIGAÃ+O PROVISĒRIO, COM 1 PAVIMENTO, PARAALOJAMENTO E DEPĒSITO  14 UND  RETIRADA DE ARCORDES | CARCA MANUAL DE TERRA EM CAMINITAD BASCOLANTE                     |                |                 |     |
| REMOĀ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  DEMOLIÀ-O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APRO.  RETIRADA DE TUBO SOLO 20 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  DEMOLIÁ+O DE REBOCO ESP=3CM  81,1 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTODI-METRO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICAS 40 CM DELARG. OM APROV.  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE POCURURGIGO COM APROVETAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POCURURGIGO COM APROVETAMENTO  13 UND  RETIRADA DE PROVES DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  82 IND  RETIRADA DE PROVES DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  83 UND  RETIRADA DE PROVISER DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  15 UND  RETIRADA DE PROVISER DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  15 UND  RETIRADA DE PROVISER DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  15 UND  RETIRADA DE PROVISER DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  16 UND  RETIRADA DE PROVOSE DI-METRO M-PIOL 0,60MSEM APROV.  17 IM  RETIRADA DE TARASFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM TOTAL  APROVEITAMENTO  1 | CARCA MANUAL DE ENTILLUO EM CAMINHÃO RASCULANTE                   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171,5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  16.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  16.9 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CYLAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METROD  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  BAJ,64 M3  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  BENTALDA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE SIMDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE SIMDE ILLUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROVEITAMENTO  12 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,00M COM APROV.  10 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,00M COM APROV.  11 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM DE ALTA TENS-0 COM APROV.  12 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,00M COM APROV.  13 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,00M COM APROV.  14 UND  LIGRÁ-POROVISERIO, COM 1 PAVIMENTO, PARAALOJAMENTO E DEPÉSITO  15 UND  ABRIGO PROVISERIO E L | ESCODA METÁLICA DADA VIGAS ELA JES - LOCAÇÃO MENSAL               | LAUA           |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ+O DE CONCRATO ARMADO  1.57.5 M3  DEMOLIÀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DESP. COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOLAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE TUBOLAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS CYLAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÁ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  DEMOLIÁ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARGO.0,15M E ESP. 3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  8 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  9 SUND  RETIRADA DE PRODA MEIO EM MADEIRA LARGO.0,15M E ESP. 3CM COM APROV.  9 SUND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 LIDA RETIRADA DE POSTES MET-LICOS SE DE ASME ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  10 LIDA RETIRADA DE PROPOSES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  11 UND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  12 UND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  13 UND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,60MSEM APROV.  14 UND  LIGAÃ+O PROVISĒRIA DE LUZ E FORÂA  1 UND  LIG | DEATERDO COMPACTADO DE VALAS, EM TERRA, ATEZJU MIDE FROFUNDIDADE  | PLACA          |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ+O DE CONCRETO ARMADO  157.5 M3  DEMOLIÀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  168. M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/LAMP, DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  RELOCAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  BASA 4 M3  DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  BASA 5 A 100 MM  REMOÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  BENTALDA DE QUADROS DE DISTRIBUIÀ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÀ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÀ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÀ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,05M COM APROV.  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILLUMINAÀ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,05M COM APROV.  81 IND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,05M COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,05M COM APROV.  82 IND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,00M SEM APROV.  83 UND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,00M SEM APROV.  84 IND  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,00M SEM APROV.  85 76 M2  RETIRADA DE ARVORES DI-METRO M-DIO 0,00M SEM APROV.  85 76 M2  RETIRAD |   |                | 676 M2          |     |
| REMOÄ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  168.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 BE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE ELIBRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE ELIBRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÂ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  123 M  75 A 100 MM  DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  DEMOLIÂ+O DE ERBOCO ESP=3CM  86,11 M3  REMOÂ+O DE PINTURA  314,8 M2  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÂ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÂ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  210 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORDA MEIO EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORDA SEMET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORDA SEMET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORDA SEMET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORDA SEMET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÂ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FORD |   | ES H X 2H,     | 18 M2           |     |
| REMOÄ+O É DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÀ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APROV.  RETIRADA DE TUBO GAL VANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  168.8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE ETUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE ETUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE LUBINI. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT,  COMAPROVEÎTAMÊNTO  RELOÇAÂ+O DE LUBIULAÂIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  123 M  RELOÇAÂ+O DE TUBULAÂIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  BAJGÁ M3  DEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  BENDÂHO DE REBOCO ESP=3CM  BAJGÁ M3  REMOÂ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÂ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MÉIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAA+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAA+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 40 CM DELARG. COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 40 CM DELARG. COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FUNCAS ME MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FUNCAS DI-METRO M+DIO 0,20MSEM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FUNCAS DI-METRO M+DIO 0,20MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE FOCAS DI-METRO M+DIO 0,20MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  1 |   | EO II V OII    |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  4.57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APRO.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  72 UND  RELOCAÂ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÂ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÂ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÂ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METROD  BEMOLIÂ+O DE REBOCO ESP=3CM  61,1 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTODI-METRO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG., 15M E ESP., 3CM COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROVEITAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROVEITAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POCO CIRURGICO COM APROVEITAMENTO  12 UND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  8.5 1 ND  RETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  8.5 1 ND  RETIRADA DE AR-RONSE SI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE AR-RONSE DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE AR-RONSE DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE AR-RONSE DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV.  1 UND  RETIRADA DE AR-RONSE DI-METRO M+DIO 0, 60MSEM APROV. |   |                | -               |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  4.57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APRO.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOLAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUBIULAÑIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  RELOCAÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  BIA,64 M3  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  BIA,64 M3  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  COMAPROV.  RETIRADA DE CUADAROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  82 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  95 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  95 UND  RETIRADA DE FOCO CIRURGIGO COM APROVEI-TAMENTO  12 UND  RETIRADA DE FOCO CIRURGIGO COM APROVEI-TAMENTO  15 UND  RETIRADA DE FOVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  95 TORM  15 UND  RETIRADA DE RAM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  95 TORM  15 UND  RETIRADA DE RAM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV. | LIGAÄ+O PROVISĒRIA DE LUZ E FORÁA                                 |                | ,               |     |
| REMOĀ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIĀ+O DE CONCRETO ARMADO  4.57 M3  DEMOLIĀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP. COM APRO.  RETIRADA DE TUBOS DE LOUNCAIZADO DE DERNAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOLIAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C'LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  RELOCAÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  61,1 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE ROBA MEIO EM MADEIRA LARGO,15M E ESP.3CM COM APROV.  210 M  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARGO,15M E ESP.3CM COM APROV.  7,1 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  7,1 M  RETIRADA DE POSTES MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV.  7,1 M  RETIRADA DE FOCO CIRURGICO COM APROVI.  80 UND  RETIRADA DE RAVORES DI-METRO M+DIO 0,60MSEM APROV.  81 UND  RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM TOTAL  5 UND  RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM TOTAL  5 UND  RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM TOTAL  5 UND  RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM TOTAL  5 UND  RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALT |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  A.57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMÍN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.O.15M E ESP.3CM COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FOCO CIRURGICO COM APROVEI-TAMENTO  12 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.O.60M COM APROV.  8ETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0.60MSEM APROV.  1 UND  | APROVEITAMEN-TO   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  A.57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMÍN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.O.15M E ESP.3CM COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE FOCO CIRURGICO COM APROVEI-TAMENTO  12 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.O.60M COM APROV.  8ETIRADA DE -RVORES DI-METRO M+DIO 0.60MSEM APROV.  1 UND  | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENS+OEM POSTE DE 10 M COM      | TOTAL          | 5 UND           |     |
| REMOÑÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  A57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  RELOCAÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  82 JUND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 55,76 M2   |   |                | 1 UND           |     |
| REMOÑÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  A57 M3  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DE MBOÃO ESP=3CM  Bâ,64 M3  DEMOLIÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE CALHAS MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV.  7.1 M  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 UND  RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.  5 55,76 M2  |   |                | 3 UND           |     |
| REMOÑ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÑ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÑ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  COMAPROVEÍTAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  REMOÑ-O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM APROV.  7.1 M  PRETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM APROV.  7.1 M  | RETIRADA DE ARM-RIOS EM MADEIRA LARG.0,60M COM APROV.             |                | 55,76 M2        |     |
| REMOÑ-O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÑ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÑ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  1171.5 M2  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  COMAPROVEÍTAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  REMOÑ-O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM APROV.  7.1 M  PRETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM APROV.  7.1 M  |   |                | 12 UND          |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM APROV.  5 UND   | RETIRADA DE CALHAS MET-LICAS 40 CM DELARG. COM APROV.             |                | 7.1 M           |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GAL VANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  BAJ,64 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND  RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV.  | RETIRADA DE POSTES MET-LICOS 2 DE 3MDE ILUMINAÃ+O COM GLOBO COM   | M APROV.       | 5 UND           |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  B3,64 M3  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  B61,1 M3  REMOÃ+O DE PINTURA  RETIRADA DE QUADROS DE DISTRIBUIÃ+O DEENERGIA EM FUNCIONAMENTO  12 UND   | RETIRADA DE RODA MEIO EM MADEIRA LARG.0,15M E ESP.3CM COM APROV   | 1              | 210 M           |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATERIOS, DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100MM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  B3,64 M3  DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM  61,1 M3   |   |                | 12 UND          |     |
| REMOĀ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIĀ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIĀ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS,DI-METRODE  75 A 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  97 M  DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM  83,64 M3  | REMOÃ+O DE PINTURA  |                | 334,8 M2        |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS,DI-METRODE  123 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  DE 100 MM  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  97 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  97 M  | DEMOLIÃ+O DE EMBOÃO ESP=3CM                                       |                | 61,1 M3         |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS,DI-METRODE  123 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  97 M  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPRIM-RIO ESTE EM FUNCIONAMENTODI-METRO  | DEMOLIÃ+O DE REBOCO ESP=3CM                                       |                | 83,64 M3        |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATÉRIOS, DI-METRODE  298 M 4.57 M3  1171,5 M2  1083,8 M2  108 |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  RELOCAÃ+O DE TUBULAÃIES DE ESGOTOPROVENIENTEDE LABORATĒRIOS, DI-METRODE  298 M  4.57 M3  1083,8 M2  10 |   | TODI-METRO     | 97 M            |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  COMAPROVEITAMENTO  RELOCAÃ+O DE ELETRODUTO CONTENDO CABOSENERGIZADOS  298 M  4.57 M3  1171,5 M2  1083,8 M2 |   | BI-WETROBE     | 120 141         |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  71 UND  COMAPROVEITAMENTO  |   | DIMETRODE      |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE LUMIN. METALICAS C/ LAMP. DE 2X60W NO TETO A 3,6 DE ALT.  298 M  4.57 M3  1083,8 M2  1083,8 M2  1084,8 M2  1084,8 M2  1085,8 M2  10 |   |                | 040.14          |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  32,82 M2  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  32,82 M2  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  32,82 M2  RETIRADA DE RETIRADA DE BICOS DE GASESMEDICINAIS SEM APROV.  33 UND  |   |                | 71 UND          | •   |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  RETIRADA DE TUBULAÃIES DE COBRE DE 15MMDE GASES MEDICINAIS SEM APROV.  298 M  1171,5 M2  1083,8 M2  32,82 M2  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  16,8 M  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  297 M   |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 40 A 100 MM ESGOTOSEM APROV.  450 M  |   | APROV.         |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  RETIRADA DE TUBOS DE 20 A 25 MM AGUA SEMAPROV.  298 M  1171,5 M2  1180 M  1180 M  |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  1083,8 M2  RETIRADA DE TUBO GALVANIZADO DE DRENAGEM 4 COM APROV.  16,8 M  |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA  DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO  DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM  RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV.  RETIRADA DE TAMPAS DE CONCRETO 5 COM DEESP.COM APRO.  298 M 4.57 M3 1171,5 M2 1083,8 M2 32,82 M2   |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA 298 M DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO 4.57 M3 DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM 1171.5 M2 RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA DETELHAS DE FIBROCIMENTO COM APROV. 1083.8 M2  |   |                |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA 298 M DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO 4,57 M3 DEMOLIÃ+O DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ESP.12 CM 1171,5 M2   |   | APROV.         |                 |     |
| REMOÃ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA - 298 M DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO 4.57 M3   |   |                | . 1171,5 M2     |     |
|  | DEMOLIÃ+O DE CONCRETO ARMADO                                      |                | 4,57 M3         |     |
| FOUN EN ESTIVITE VEGETAL, ALTONA SULLATIONA SIGN IN  | REMOÄ+O E DESMONTAGEM DE TAPUMES DE MADEIRA                       |                | 298 M           |     |
| PODA EM ESP+CIE VEGETAL ALTURA SUPERIORA 5 00 M  | PODA EM ESP+CIE VEGETAL, ALTURA SUPERIORA 5,00 M                  |                | 3 UN            |     |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

0012/08

035/08

Página: 2/21



| FOR  | RMA DE TÁBUAS DE PINHO PARA FUNDAÇÕESUTILIZAÇÃO 5 VEZES  | 275     | M2       |
|------|--|---------|----------|
|      | RMA C/ CHAPA COMPENSADA RESINADA 12,00MM, UTILIZAÇÃO 3 VEZES   |         | M2       |
| TAP  | UME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA DE 6 MM  | 298     | M2       |
| ALV  | ENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS,9X19X33 CMARG. MISTA COM CAL HID., TRAÇO<br>3,E= 9,00 CM  | 1356    | M2       |
| ALV  | ENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,14X19X39CM, ARG.MISTA COM SAIBRO, TRAÃO<br>5,5E= 14,00 CM   | 114     | M2       |
| ELE  | MENTO VAZADO DE CONCRETO, 9X29,5X29,5CM, ARGÁMASSA CIMENTO E AREIA,<br>CO 1:3E= 9,00 CM  | 61      | M2       |
|      | GA RETA DE CONCRETO ARMADO   | 0,87    | МЗ       |
|      | SÓRIA DE BOX EM ALUMÍNIO E ACRÍLICO, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGENS   | 9,81    | M2       |
| GUA  | RDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO DE 3''  | 18,1    | M        |
|      | TA INTERNA DE CEDRO LISA, COMPLETA, 1FOLHA, VÃO DE 0,60 X 2,10 M   | 4       | UN       |
| VIDE | RO COMUM 4 MM  | 26      | M2       |
|      | RO CANELADO 4 MM   | 47,25   | M2       |
| REV  | ISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO   | 29,2    | M2       |
| ESQ  | UADRIAS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL  | 45,02   | M2       |
| PAIN | ÉIS EM VIDRO TEMPERADO ESP=10MM  | 26,31   | M2       |
| TEXT | TA INTERNA DE CEDRO LISA COM 2 FOLHASDIM.1,40X2,10M C/ ACABAM.EM LAMIN.<br>T.BRANCO C/ CANTONEI DE ALUM-N. NAT.1,5X1,5CM C/ VISOR E ABERT. DE GRELHA<br>R. EM ALUM-N.50X60CM GUARN. EM MAD. MACIĀA | 15      | UN       |
| TEXT | TA INTERNA DE CEDRO LISA COM 2 FOLHASDIM.0,80X2,10M C/ ACABAM.EM LAMIN.<br>I BRANCO C/ CANTONEI DE ALUM-N. NAT.1,5X1,5CM C/ VISOR E ABERT. DE GRELHA<br>R. EM ALUM-N.50X60CM GUARN. EM MAD. MACIÃA | 32      | UN       |
|      | TA INTERNA DE CEDRO LISA COM 2 FOLHASDIM.1,60X2,10M C/ ACABAM.EM LAMIN.  | ż       | UN       |
| TEXT | T.BRANCO C/ CANTONEI DE ALUM-N. NAT.1,5X1,5CM C/ VISOR E ABERT. DE GRELHA<br>R. EM ALUM-N.50X60CM GUARN. EM MAD. MACIÃA  |         |          |
| TEXT | TA INTERNA DE CEDRO LISA COM 2 FOLHASDIM.0,80X2,10M C/ ACABAM.EM LAMIN.<br>F.BRANCO C/ CANTONEI DE ALUM-N. NAT.1,5X1,5CM C/.VISOR E ABERT. DE GRELHA<br>R. EM ALUM-N.50X60CM GUARN. EM MAD. MACIÃA | . 7     | UN       |
| POR. | TA DE MADEIRA COM VENEZIANA DE 1,50 X2,50 (PARA QUADRO EL+TRICO)   | 3,75    | M2       |
| POR' | TA INTERNA ESP.40 MM PAINEL DIV. COMPNAVAL REVEST. DE FIBROC. COM 1,80 X   |         | UND      |
|      | PISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIATRAÇO 1:3   | 3092,79 | M2       |
| EMB  | OÇO PARA AZULEJOS, COM ARGAMASSA CALHIDRATADA, AREIA SEM PENEIRAR,<br>CO 1:4, COM 1:30 KG DE CIMENTO   | 486,6   | M2       |
|      | SA ÚNICA EM PAREDE INTERNA 1:3:5   | 2632,38 | M2       |
| CER  | ÂMICA 7,5X7,5X0,5 CM, JUNTA A PRUMO,COM ARG. MISTA CIM., CAL E AREIA - 1:2:8   | 7,74    | M2       |
| CER- | MICA ESMALTADA PEI III, 20 X 20 CM, COM CIMENTO COLANTE, INCL. REJUNTAMENTO  | 364     | M2       |
|      | CA DE GESSO PRÉ-MOLDADA, ENCAIXE MACHO-FÊMEA, DIMENSÕES DE 60 X 60 CM  | 938,56  | M2       |
| CER  | ÂMICA 30X30CM, JUNTA A PRUMO, COM CIMENTO COLANTE  | 454,19  | M2       |
|      | RO DE GESSO ACARTONADO FGE (ESTRUTU-RADO)  | 34      | M2       |
| CON  | TETOR P/PAREDE RETO EM ESTRUT. DE PVCC/ESTRUT.INT:DE ALUM-N.SUPORTE<br>T-NUOP/ ABSORÃ+O , ACABAM. EXT.C/CHAPAS FLUTUANTES DE VINIL ACR-LICO.   | 202     | М        |
| TEXT | AS PROTETORAS PARA PORTA EM VINIL DEALTO IMPACTO COM ACABAMENTO<br>FURA BRANCA, ESP+SSURA DE 1MM.  | 116,4   | М        |
| AREI | ULARIZAÃ+O PARA REVESTIMENTO DE PISOVIN-LICO, COM ARGAMASSA CIMENTO E<br>ATRAÃO 1:3  | 180,85  |          |
|      | ULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTOSCERÂMICOS, COM IMPERMEABILIZAÇÃ   | 126,71  |          |
| REGI | ULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISOS C/ ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAÇO 1:   | 798     |          |
| MM   | A PLÁSTÍCA P/PISO INDUSTRIAL DE ALTARESISTÊNCIA MECÂNICA, DIMENSÕES 27X3   | 1343,12 |          |
|      | ÁMICA PEI IV, 20 X 20 CM,COM ARGAMAS-SA DE CAL HIDRATADA.  | 79,17   |          |
|      | ÂMICA ESMALTADA PEI V, 30 X 30 CM,COM CIMENTO COLANTE  | 28,94   |          |
|      | CIMENTADO IMPERMEABILIZADO, TRAÇO1:3, ESPESSURA DE 1,50 CM<br>APÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO, ALTURA DE10.00 CM, ARGAMASSA DE CIMENTO E   | 13,86   | <i>a</i> |
|      | AMÉDIA, NO TRAÇO 1:3   | 465     | " (X)    |
|      | +  |         |          |

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Licitação 0012/08

Nº do Contrato: 035/08

Página: 3/21



| POLIMENTO EM PISO DE ALTA RESIST-NCIA OUM-RMORE  | 798 M2                 |
|--|------------------------|
| REGULARIZAÃ+O E COMPACTAÃ+O DO SUBLEITO  | 345,41 M2              |
| LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO, ESPESSURA DE 5,00 cm<br>SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM  | 243,42 M2              |
| PISO VINILICO CONDUTIVO COM COLA CONDUTIVA E CORDÃO  | 7,6 M<br>207 M2        |
| SOLEIRA DE ALTA RESIST-NCIA  | 59.4 M                 |
| BASE PVA PARA PISO VIN-LICO TRAÃO 1:3 DECIMENTO,-GUA COLA BRANCA PVA                       | 207 M2                 |
| PISO EM ARGAMASSA DE ALTA RESIST-NCIA COM 8MM DE ESPESSURA COLORIDO COM                    | 798 M2                 |
| PIGMENTAÂ+O AZUL E BEGE EM PAIN+IS DE 100X100  | 700 1112               |
| SUPORTE CANTO CURVO PARA PISO VINILICO   | 254 M                  |
| LASTRO DE BRITA  | 138,77 M3              |
| EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DI<br>PVA           | 3800 M2                |
| PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS, TRÊSDEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA                           | 1388,65 M2             |
| PINTURA DE PAREDES INTERNAS COM TINTA LATEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS, SEM MASS                | 2660 M2                |
| EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS, C/ DUASDEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA              | 563,76 M2              |
| PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTALÁTEX ACRÍLICA EM 3 DEMÃOS SEM MASSA                  | 563,76 M2              |
| PINTURA À BASE DE SILICONE, SOBRE PAREDESDE CONCRETO, DUAS DEMÃOS                          | 79,2 M2                |
| EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COMDUAS DEMÃOS DE MASSA PARA PINTURA A ÓLEGOU ESMALTE | 305,55 M2              |
| PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE MADEIRA, COM DUAS DEMÃOS, SEM                    | 305,55 M2              |
| MASSA PINTURA A ËLEO OU ESMALTE EM ESQUADRIASDE FERRO, COM DUAS DEM+OS                     | 88 M2                  |
| TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLINAÇÃO 3%   | 1318,71 M2             |
| FORRO DE GESSO ACARTONADO FGE (ESTRUTU-RADO)   | 950 M2                 |
| ESTRUTURA DE MADEIRA ANCORADA EM LAJECOM TRES PONTOS DE APÔIO, V+O 8 M                     | 1345 M2                |
| APOIO EM TUBO GALVANIZADO PARA BOX SANITARIO DE DEFICIENTE 2 1/2"                          | 3,6 M                  |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA, COMTORNEIRA DE PRESSÃO E ACESSÓRIOS                   | 15 UN                  |
| BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADAE ACESSÓRIOS                                       | 11 UN                  |
| TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA   | _2 UN                  |
| CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR C/ REGISTROINCORPORADO  | 2 UN                   |
| CHUVEIRO DUCHA CROMADO   | 9 UN -                 |
| DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA SANITÁRIOS   | 11 UN                  |
| SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA, DIMENSÕES DE 15 x 15 cm                              | 9 UN                   |
| CABIDE DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES, COMUM OU DOIS GANCHOS                                  | 2 UN                   |
| PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRÂNCA, DIMENSÕESDE 15 X 15 CM  | 11 UN                  |
| TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/USO GERAL  | 4 UN                   |
| REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")                          | 9 UN                   |
| BANCADA DE AÇO INOX  | 16,75 M2               |
| BANCADA DE AÇO INOX COM CUBA DE EXPURGO  | 19,87 M                |
| CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL 50 X 40 X 15 CM   | 9 UN                   |
| PORTA TOALHA DE PAPEL EM ACRÍLICO  | 17 UN                  |
| SABONETEIRA P/ SABÃO LÍQUIDO EM ACRÍLICO   | 17 UN                  |
| CUBA EM AÃO INOX (EXPURGO)   | 2 UND                  |
| BANCADA EM MADEIRA REVESTIDA COM FORMICA   | 6,52 M2                |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE DE COBERTURADA CASA DE MÁQUINAS                                  | 315,25 M2              |
| IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISOS FRIOS - ÁREAMOLHADA   | 79,17 M2               |
| LIMPEZA GERAL  | 1053,13 M2<br>86,46 M2 |
| PASSEIO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARODA CAIXA ESPELHO COM MOLDURA                         | 1,82 M2                |
| BANCADAS DE MADEIRA  | 9.12 M                 |
| DIVISËRIA DE GRANITO CINZA, C/ ARGAMAS-SA DE CIMENTO E AREIA, TRAÃO 1:3                    | 9, 12 W                |
| BANCADA EM M-RMORE BRANCO PINTA VERDECOM 60CM DE LARGURA DE 3CM DE                         | 19.6 M                 |
| ESPESSURASEM APOIO   | (10)                   |
|  |                        |

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Licitação 0012/08 Nº do Contrato: 035/08

Página: 4/21

Certidão nº 311874/2015

12/02/2016, 11:52 Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2016 e contém 24 folhas



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| cr | crição da Obra , Licitaçã  | o Nº do Contrato: |
|----|--|-------------------|
|    |  | CAS               |
|    | AVISADOR SONORO COM DOIS TONS  | 2 UN ( )          |
|    | ACIONADOR MANUAL TIPO INDUSTRIAL   | 5 UN 🕰            |
|    | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GALVANIZADA 4 X 4'   | 4 UN              |
|    | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GALVANIZADA 3 X 3'   | 52 UN             |
|    | CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GALVANIZADA 4 X 2'   | 14 UN             |
|    | FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 1,000MM²  | 320 M             |
|    | FIO ISOLADO DE PVC 750 V, SEÇÃO DE 1,00MM²   | 2900 M            |
|    | DE 3P 630 AMOD 75N 630 FAB. ABB-BAR. DE800A CH.COMU<br>REABASTECIMENTO COM DIESEL EM GERADOR DE 450 KVA                    | 1000 L            |
|    | CINZARAL GRAU DE PROTEÄ+O IP54,COM DIMENSIES2000X800X600MM,COM DISJUNTOR   |                   |
|    | QUADRO BY -PASS EM CHAPA DE AÃO COM PINTTURA ELETRL. A PË POLIESTER NA COR   | 1 UN              |
|    | DOS TRANSFORMADORES ISOLADORES   |                   |
|    | TERMORESISTOR TIPO PT 100(A TR-S FIOS)PARA MONITORAMENTO DA TEMPERATURA  | 10 UN             |
|    | MONITOR DE SENSOR DE TRANSFER-NCIA PARATRANSFORMADORES DE ISOLA++O MODELO WARTRAX 700AL OU SIMILAR                         | 10 UN             |
|    | ISOLADORES, INCLUI TR-S TCS MODELO TCY A 20  |                   |
|    | RELE SUPERVISOR HOSPITALAR MODELO RAX-700 PARA TRANSFORMADORES   | 10 UN             |
|    | DE-OBRA P/ AVALIAR O FUNCIONAMENTO EM TODO O PER-ODO DE FUNCIONAMENTO  | Z ON              |
|    | INSTALA++O E DIMENSIONAMENTO DE GERADORDE 450KVA INCLUINDO SUPORTE E M+O-  | 2 UN              |
|    | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE 300 KVA  | 100 M<br>4 UN     |
|    | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEA+O DE 6,0MM2  CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÄ+O DE 10MM2  | 150 M<br>100 M    |
|    | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 2,5MM2  CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 6,0MM2   | 150 M             |
|    | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 2,5MM2   |                   |
|    | TERMINAL DE PRESS+O 240,00MM2 TERMINAL DE PRESS+O 185,00 MM2   | 8 UN<br>44 UN     |
|    | CABO ISOLADO EM PVC 185,00 MM2 - 1KV   | 60 M              |
|    | HASTE PARA ATERRAMENTO COBREADA 5/8X3,0M   | 10 UN             |
|    |  | 456 M             |
|    | MM(2) ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTAP/ ELETRODUTO.32 MM(1 1/4)A 50 MM(2   | 450.14            |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DI-M. DE 32 MM(1 1/4)A 50   | 456 M             |
|    | CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEÃ+ODE 16,00 MM¦   | 460 M             |
|    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 25 MM (3/4)   | 56 UN             |
|    | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 25 MM (3/4)   | 34 UN             |
|    | ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE25 MM (3/4)   | 456 M             |
|    | DAS SALAS DE CIRURGIA FIXADO ENTRE O PISO DAPORTA E O PISO VIN-LICO.   |                   |
|    | CHAPA DE ARREMATE CARREFOUR OU SIMILARACABAMENTO PARA PISO SOB AS PORTA:   | 12,6 UN           |
|    | CANTONEIRA INCLUINDO TAMPO DE MADEIRA P/APOIO DO TRANSFORMADOR.  | 10 011            |
|    | SUPORTE MET-LICO CROMADO P/TRANSFORMAD.ISOLADORES PESO 70KG. TIPO  | 10 UN             |
|    | DE DI-METRO C/TUBO DE AÃO DE 3C/1M DE COMP.INCLUINDO<br>PARAFUSOS,SUPORTES,SOLDAS,EPERFURAÃ+O DE LAJE E PROJ. DOS SUPORTES |                   |
|    | SUPORTE MET-LICO PARA FOCO CIR+RGICO COMTR-S PLACAS DE AÃO MACIÃO DE 50CM  | 10 UN             |
|    | BASES DE ALVENARIA   | 9 UN              |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA MISTAP/ ELETRODUTO,32 MM(1 1/4")A 50 MM(2  | 685 M             |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65 A 100 MM (2 1/2" A 4")   | 348 M             |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 32 A 50 MM (1 1/4" A 2")  | 528 M             |
|    | MM(2")   |                   |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS, DIÂM. DE 32 MM(1 1/4")A 50  | 685 M             |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, DIÂMETRO DE 65 A 100 MM (2 1/2" A 4")  | 348 M             |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÕES, DIÂMETRO DE 32 A 50 MM (1 1/4" A 2")   | 528 M             |
|    | CHUVEIRO MET-LICO PARA -GUA QUENTE   | 12 UN             |
|    | ISOLAÃ+O T+RMICA COM UTILIZAÃ+O DE ISO-POR DE 4CM DE ESPESSURA   | 550 M2            |
|    | TESTEIRA EM M-RMORE BRANCO PINTA VERDECOM 30CM DE LARGURA E 3CM DE ESPESSURA   | 23,8 M            |
|    | TAMPO EM M-RMORE BRANCO PINTA VERDE COM70CM LARGURA E 2CM DE ESPESSURA   | 8 M               |
|    | TAMPO EM M-RMORE BRANCO PINTA VERDE COM30CM LARGURA E 2CM DE ESPESSURA   | 23,8 M            |
|    | APOIO EM TUBO GALVANIZADO DE 2ºº CHUMBADO NA PAREDE DA BANCADA DE M-RMORE  | 13,8 M            |
|    | APOID EM TURO GALVANIZADO DE 288 CHUMBADO NA PAREDE DA RANCADA DE MIRADOS  | 12.0.14           |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Certidão nº 311874/2015

12/02/2016, 11:52

0012/08

035/08 Página: 5 / 21

| EXTINTOR GÁS CARBÓNICO, CAPACIDADE 6 KG  | 5 UN            |     |
|--|-----------------|-----|
| EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA,CAPACIDADEDE 10 L  | 5 UN            |     |
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE DE6 KG  | 5 UN            |     |
| EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE 8 KG  | 2 UN            |     |
| CAIXA DE HIDRANTE 90X60X20 CM COM PORTAPATR+O PINTADA NAS CORES<br>PADRONIZADASPARA DUAS MANGUEIRAS DE 15 M CADA | 2 UN            |     |
| REGISTRO GLOBO 45°X 2 1/2° P/HIDRANTE  | 2 UN            |     |
| MANGUEIRA PARA INC-NDIO DI-METRO DE 2 1/2ª P/ HIDRANTE   | 4 UN            |     |
| ESGUICHO ROTATIVO P/ MANGUEIRA DE INC-N-DIO DE 2 1/2ª  | 4 UN            |     |
| ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE INC-NDIO DE2 1/2ªª   | 2 UN            |     |
| CHAVE PARA MANGUEIRA   | 2 UN            |     |
| DETECTOR ÓTICO COM BASE DE FUMAÇA  | 51 UN           |     |
| ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 3/4'   | 500 M           |     |
| ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO 1'   | 87 M            |     |
| CONDULETES GALVANIZADO T° 3/4  | 20 UN           |     |
| CONDULETES GALVANIZADO Lº 3/4  | -12 UN          |     |
| PAINEL DE ALARME 08 LAÇOS, 02 COMANDOS, LED'S, TIMER, CARREGADOR BAT, CAMPANHIA                                  | 1 UN            |     |
| DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO,BASE,FUMAÇA  | 1 UN            |     |
| ACIONADOR MANUAL DO TIPO   QUEBRE O VI-DRO   | 4 UN            |     |
| CONDULETE GALVANIZADO DE TIPO T DE 1ªª   | 45 UN           |     |
| CONDULETE GALVANIZADO DE TIPO L DE 1ªª   | 23 UN           |     |
| LUVA GALVANIZADA P/ ELETRODUTO 3/4ªª   | 61 UN           |     |
| LUVA GALVANIZADA P/ ELETRODUTO 1ªª   | 23 UN           |     |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 220V 12VC-SAÍDA  | 6 UN            |     |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 220V 12VC-IE   | 19 UN           |     |
| FITA AUTO-ADESIVA EM FAIXAS E SETAS PARA INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA<br>C/10CM                              | 4 M             |     |
| ADESIVO DE SINALIZAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE EXTINTOR  | 15 UN           |     |
| DEMOLIÃ+O DE CONCRETO SIMPLES  | 3,6 M3          |     |
| CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINH+O BASCULANTE   | 5,4 M3          |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE20 MM (1/2")   | 215 M           |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   | 198 M           |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE32 MM (1")   | 36 M            |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE40 MM (1 1/4")   | 98 M            |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE50 MM (1 1/2")   | 18 M            |     |
| TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE60 MM (2")   | 30 M            |     |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSAE ROSCA P/ REGISTRO,DIÂMETRO DE 20<br>MM X1/2"                           | 62 UN           |     |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSAE ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 25 MM X3/4"                             | 20 UN           |     |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSAE ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 32 MM XX 1"                             | 10 UN           |     |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSAE ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 40 MM X1 1/4"                           | 2 UN            |     |
| ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSAE ROSCA P/ REGISTRO, DIÂMETRO DE 50 MM X1 1/4"                           | 2 UN            |     |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 X 20 MM   | 43 UN           |     |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM   | 56 UN           |     |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM   | 24 UN           |     |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM   | 10 UN           |     |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 40 MM   | 32 UN           |     |
| JOELHO 90° SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM   | 2 UN            |     |
| JOELHO 90° DE PVC SOLDÁVEL AZUL, DIÂMETRODE 20 MM X 1/2"   | 70 UN /         | 10) |
| LUVA DE PVC SOLDÁVEL AZUL, DIÂMETRO DE20 MM X 1/2"   | 7 UN (          | 1   |
| TÉ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   | 9 UN (          | 19  |
| Descrição da Obra  | Nº do Contrato: |     |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE. 0012/08                                   | 035/08          |     |
|  |                 |     |

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

Página:

6/21

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2016 e contém 24 folhas Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|    | TÉ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE32 MM (1")   |           | 4 UN            |
|----|--|-----------|-----------------|
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE40 MM (1 1/4")   |           | 3 UN            |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE50 MM (1 1/2")   | -         | 1 UN            |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE60 MM (2")   |           | 10 UN           |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE25 X 20 MM (3/4" X 1/2")   |           | 28 UN           |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE32 X 25 MM (1" X 3/4")   |           | 16 UN           |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE40 X 32 MM (1 1/4" X 1")   |           | 12 UN           |
|    | TÊ DE PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETRO DE50 X 32 MM (1 1/2" X 1")   |           | 3 UN            |
|    | TORNEIRA DE PRESS+O CROMADA P/USO GERAL  |           | 5 UN            |
|    | TORNEIRA DE PRESS+O CROMADA LONGA P/ PIA   |           | 19 UN           |
|    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")  |           | 3 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 50MM (2")  |           | 1 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   |           | 5 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")   |           | 9 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")   |           | 5 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 32 MM (1 1/4")   |           | 1 UN            |
|    | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 32 MM (* 174*)  REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (*1/2") |           | 7 UN            |
|    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 40 X 32 MM   |           | 13 UN           |
|    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 30 X 32 MM<br>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 32 X 25 MM                   |           | 15 UN           |
|    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 52 X 23 MIN<br>BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO DE 50 X 40 MM                  |           | 4 UN            |
|    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL, DIAMETRO DE 30 X 40 MIV  |           | 7 PC            |
|    | BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLD 60 X 50MM   |           | 16 UN           |
|    | GRELHA PARA RALO COM TAMPA COM FECHAMENTO TIPO ESCAMOTE-VEL  |           | 15 UN           |
|    | SIF+O CROMADO PARA LAVATERIO   |           |                 |
|    | SIF+O CROMADO PARA PIA   |           | 11 UN           |
|    | LUVA DE PVC DE CORRER DE 40MM PARA -GUAFRIA  |           | 13 UND          |
|    | TORNEIRA PARA PIA TIPO BICA LONGA  |           | 19 UND          |
|    | V-LVULA PARA LAVATËRIO CROMADO   |           | 15 UND          |
|    | TORNEIRA PARA LAVATËRIO CROMADO  |           | 15 UND .        |
|    | TORNEIRA PARA TANQUE   |           | 2 UND           |
|    | V-LVULA PARA ACIONAMENTO COM P+  |           | 19 UND          |
|    | DEMOLIÃ+O DE CONCRETO SIMPLES  |           | 4,5 M3          |
|    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINH+O BASCULANTE   |           | 6,75 M3         |
|    | TUBO DE PVC BRANĈO, DIÂMETRO DE 40 MM(1 1/2")  |           | 36 M            |
|    | TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 50 MM (2")JUNTA COM ANÉIS   |           | 132 M           |
|    | TUBO DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 MM (3")JUNTA COM ANÉIS   |           | 90 M            |
|    | TUBO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4"), JUNTA COM ANÉIS  |           | 198 M           |
|    | TUBO DE PVC RIGIDO CINZA, DIÂMETRO DE150 MM (6"), JUNTA COM ANÉIS  |           | 190 M           |
|    | JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 40 MM(1 1/2")  |           | 44 UN           |
|    | JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 50 MM(2"), JUNTA COM ANÉIS   |           | 38 UN           |
|    | JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 75 MM(3"), JUNTA COM ANÉIS   |           | 12 UN           |
|    | JOELHO DE PVC BRANCO, DIÂMETRO DE 100 MM(4"), JUNTA COM ANÉIS  |           | 11 UN           |
|    | JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE40 MM  |           | 9 UN            |
|    | JOELHO 45° DE PVC BRANCO COM ANEL DE BORRACHA, ESGOTO, DIÂMETRO DE 50 MM   |           | 8 UN            |
|    | JOELHO 45° DE PVC, ESGOTO, C/ BOLSA PARAANEL, DIÂMETRO DE 75 MM  |           | 7 UN            |
|    | JOELHO 45° DE PVC BRANCO COM ANEL DE BORRACHA, ESGOTO, DIÂMETRO DE 100 N   | MM.       | 7 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, C/ INSPEÇÃODIÂMETRO DE 75 MM X 75 MM X 3"  |           | 2 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO,C/ INSPEÇÃODIÂMETRO DE 100 MM, JUNTA COM AN   | JÉK       | 8 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂM. DE75 X 50 MM (3" X 2"), JUNTA COM ANÉIS  | 4LIC      | 4 UN .          |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂM. DE 75 A 50 MIM (5 A 2 ), JUNTA COM ANCIE   |           | 5 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRODE 100 X 50MM (4" X 2"), JUNTA C/ ANÉIS  |           | 2 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIÂMETRODE 100 X 75 MM (4" X 3")   |           | 3 UN            |
|    | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, DIAMÉTRO 40 MM   |           | 2 UN            |
|    | JUNÇÃO SIMPLES DE PVC BRANCO, DIAMÉTRO50 X 50 MM   | v 0"      | 1               |
|    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARAESGÔTO, DIÂMETRO DE 75 X 50 MM(3")   | 2")       | 10 UN           |
|    | REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO,P/ ESGÔTO, DIÂMETRO DE 100 X 50 MM (4" X  | 2')       | 1 UN            |
|    |  |           | E               |
|    | rição da Obra  | Licitação | Nº do Contrató: |
| FC | DRMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.  | 0012/08   | 035/08          |
|    |  |           |                 |

Des

Página: 7 / 21



| REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE PVC BRANCO, PARAESGOTO, DIÂM: DE 100 X 75 MM (4"  | *                         |
|---|---------------------------|
| TÊ DE PVC BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂMETRODE 50 MM (2"), JUNTA COM ANÉIS<br>TÊ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRODE 75 X 50 MM (3" X 2") | 10 UN                     |
| TÉ DE PVC BRANCO, COM REDUÇÃO, DIÂMETRODE 100 X 50 MM (3" X 2")   | 7 UN                      |
|   | 5 UN                      |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE 1 TIJOLO, DIMENSÕES DE 60 X 60 X 60 CM, SOBRELASTRO DE CONCRETO                                       | 7 UN                      |
| CAIXA RETENTORA DE GORDUŖA EM ALVENARIADE 1 TIJOLO, DIMENSÕES 60 cm x<br>6  | 60 cm > 9 UN              |
| CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 100 X150 X 50 MM  | 18 UN                     |
| CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X150 X5 0 MM  | 5 UN                      |
| CAIXA SIFONADA DE PVC, DIMENSÕES DE 150 X185 X 75 MM  | 4 UN                      |
| RALO SIFONADO DE PVC, CILÍNDRICO, ALTURAREGULÁVEL, DIMENSÕES DE 100X40  | ).MM 13 UN                |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   | 42 M                      |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 22 MM (3/4")   | 36 M                      |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 28 MM (1")   | 66 M                      |
| TUBO DE COBRE, DIÂM. DE 35 MM (1 1/4")  | 60 M                      |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   | 40 UN                     |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22MM (3/4")   | 14 UN                     |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28MM (1")   | 3 UN                      |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35MM (1 1/4")   | 3 UN                      |
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  | 8 UN                      |
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22 MM(3/4")  | 4 UN                      |
| TÉ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28 MM(1")  | 1 UN                      |
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35 MM(1 1/4")  | 5 UN                      |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 25MM (1")   | 7 UN '                    |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO DE 32MM (1 1/4")   | 5 UN                      |
| REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   | 7 UN                      |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  | 204 M                     |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)   | 204 M                     |
| CONECTOR MACHO DE COBRE, DIÂMETRO 28X1"   | 2 UN                      |
| CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 35X1.1/4'  | 2 UN                      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE 22X15MM   | 9 PÇ                      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE 28X22MM   | 2 PC                      |
| BUCHA DE REDUÇÃO DE COBRE 35X28MM   | 4 PC                      |
| CONECTOR DE COBRE MACHO 15 X 1/2"   | 24 PC                     |
| MISTURADOR EM LAT+O DE 1/2 X 15 MM  | 9 UN                      |
| BASE DE REGISTRO DE PRESS+O DE 1/2  | 22 UND                    |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ2,00 M DE PROFUNDIDADE  | 185 M3                    |
| REATERRO APILOADO DE VALAS  | 168 M3                    |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DI-METRO DE 20 MM (3/4)   | 14 UN                     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE20 MM (1/2")   | 93 M                      |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")   | 2 UN                      |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")   | 30 UN                     |
| CAIXA PVC R-GIDO, RETANGULAR, DIMENSIESDE 4 X 2   | 12 UN                     |
| BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   | 65 UN                     |
| CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LR" DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   | 8 UN                      |
| CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LL" DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   | 7 UN                      |
| CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "T" DIÂMETRO DE 15MM (1/2')  | 9 UN                      |
| CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "LB" DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   | 10 UN                     |
| TIRANTE DE 1/4  | 13 M                      |
| CABO ISOLADO EM PVC 2.5 MM2 - 1 KV  | 250 M                     |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")  | 11 UN                     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   | 45 M                      |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   | 13 UN ( NA                |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   | 35 UN                     |
| Descrição da Obra   | Licitação Nº do Contrato: |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.  | 0012/08 035/08            |
|   |                           |

Página: 8/21



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| scri | ção da Obra   | Nº do Contrato: |     |
|------|---|-----------------|-----|
|      |   | (1              | -   |
|      | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")   | 7 UN (          | MY/ |
| F    | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE20 MM (1/2")   | 57 M            |     |
|      | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")  | 17 UN           | _   |
| '    | SUPORTE DE AÃO GALVANIZADO DE 1 INCLUSIVE PARAFUSO  | 1 UN            |     |
|      | ANTENA DE 18 ELEMENTOS P/ RECEPÃ+O LOCAL  | 1 UN            |     |
|      | DIVISOR DE SINAL BLINDADO COM TRÊS SAÍDAS   | 1 UN            |     |
|      | TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ATENUADOR DE PASSAGEM INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR  | TON             |     |
| -    | TOMADA PARA ANTENA DE TV INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR<br>TOMADA PARA ANTENA DE TV COM ATENUADOR DE PASSAGEM INSTALADA EM CAIXA DE              | 1 UN            |     |
|      | TAMPA CEGA PLASTICA COM FURO CENTRAL PARA CAIXA 4 X 2 TOMADA PARA ANTENA DE TV INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR                                    | 3 UN            |     |
|      | TAMPA DE REDUÇÃO DE 4X4" PARA 4X2"<br>TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL PARA CAIXA 4"X 2"  | 4 UN            |     |
|      | CABO COAXIAL TIPO RG-59 FAB. FURUKAWA OU SIMILAR,<br>TAMPA DE REDUÇÃO DE 4X4" PARA 4X2"   | 1 UN            |     |
|      | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2) CABO COAXIAL TIPO RG-59 FAB. FURUKAWA OU SIMILAR,                         | 55 M            |     |
| F    | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAAIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM († 1/4 A 2)<br>ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM († 1/4 A 2) | 34 M            |     |
|      | TUBO DE AAO GALVANIZADO COM COSTURA, DI-METRO DE 25 MM (1)<br>RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)            | 34 M            |     |
|      | TAMPA CEGA PLASTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSOES DE 4 X 4"<br>TUBO DE AÃO GALVANIZADO COM COSTURA, DI-METRO DE 25 MM (1)                          | 14 UN<br>8 M    |     |
| (    | CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"<br>TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"   | 12 UN           |     |
| (    | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"  | 4 UN<br>12 UN   |     |
|      | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   | 45 UN<br>4 UN   |     |
| (    | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   | 45 UN           |     |
| E    | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   | 54 M<br>9 UN    |     |
|      | BUCHA E AKKUELA DE FEKKU GALVANIZADO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")  | 26 UN<br>54 M   |     |
| (    | CHAMADA DE BANHEIRO, DA TMED, OU SIMILAR<br>BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")                                      | 4 UN<br>26 UN   |     |
|      | DA TMED, OU SIMILAR   | 4 UN            |     |
|      | SINALIZADOR DE PORTA COM INDICACAO DE CHAMADA E PRESENCA DE ENFERMAGEM,   | 4 UN            |     |
| F    | PRESENCA DE ENFERMAGEM, DA TMED, OU SIMILAR   |                 |     |
|      | NECESSARIO PARA O SISTEMA, DA TMED, OU SIMILAR UNIDADE DE COMANDO GERENCIADORA DO SINALDO BIP SORO E DA CHAMADA E                               | 9 UN            |     |
| 1    | PACIENTE E O MOMENTO DA TROCA DO SORO, INSTALADO COM CABEAMENTO   | 1 014           |     |
|      | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIAMETRO DE 20MM;(3/4 )<br>PAINEL ELETRONICO SINALIZADOR (SONORO ELUMINOSO) INDICANDO A CHAMADA DE                    | 1 UN            |     |
|      | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM,(3/4")                        | 6 UN            |     |
|      | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)   | 34 M            |     |
|      | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  | 34 M            |     |
|      | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSUESDE 4 X 2<br>CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSUES 4 X 4"  | 2 UN            |     |
|      | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"  | 6 UN            |     |
| ,    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÁMETRO DE 25 MM (3/4")   | 37 UN           |     |
|      | CURVA P/ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  | 7 UN            |     |
|      | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   | 36 M            |     |
|      | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")  | 1 UN            |     |
| ,    | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 150 x 150 x 80 mm  | 1 UN            |     |
|      | GANCHO PARA PERFILADO<br>SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")  | 8 UN            |     |
|      | ARRUELAS GANCHO PARA PERFILADO  | 8 UN            |     |
| ,    | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DIMENSÃO 20MM (3/4") COM PARAFUSOS, PORCAS E  | 7 UN            |     |
|      | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO "L"COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS  | 1 UN            |     |
|      | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO "I"COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS  | 7 UN            |     |
|      | PERFILADO PERFURADO METÁLICO GALVANIZADODIMENSÕES 38X38MM   | 21 M            |     |
|      | CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"   | 16 UN           |     |
|      | TIRANTE DE 1/4"   | 4 M             |     |
|      | TOMADA RJ-11, INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR   | 9 UN            |     |
|      | CABO TELEFONICO TIPO CCI 50-1   | 200 M           |     |
|      | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM (3/4")   | 20 UN           |     |
|      | TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"  | 4 UN            |     |
|      | CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"   | 4 UN            |     |
|      | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"  | 4 UN            |     |
|      |   |                 |     |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

0012/08

035/08 Página:

9/21



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| sc | rição da Obra  | Licitação | Nº do Contrato: |   |
|----|--|-----------|-----------------|---|
|    | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM (3/4")  |           | 16 UN ( 190     |   |
|    | DE MONTAGEM E DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO - QLTE   |           |                 | 1 |
|    | QUADRO DE TOMADAS ESTABILIZADAS, COM BARRAMENTOS PARA 50A-5KA, COM   | CHAPA     | 1 UN A          |   |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  |           | 66 M            |   |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)   |           | 66 M            |   |
|    | TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4".  |           | 3 UN            |   |
|    | CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"  |           | 3 UN            |   |
|    | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"   |           | 9 UN            |   |
|    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")  |           | 6 UN            |   |
|    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  |           | 55 UN           |   |
|    | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")  |           | 1 UN            |   |
|    | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  |           | 27 UN           |   |
|    | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE32 MM (1")  |           | 9 M             |   |
|    | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")  |           | 60 M            |   |
|    | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")   |           | 2 UN            |   |
|    | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")   |           | 21 UN           |   |
|    | DEMOLIĀ+O DE CONCRETO SIMPLES  |           | 5,6 M3          |   |
|    | BASE PARA LIGAÇÃO EM PAINEL PARA PERFILADO DE 38X38MM  |           | 2 UN            |   |
|    | TAMPA METÁLICA DE ENCAIXE PARA PERFILADODE 38X38MM   |           | 6 M             |   |
|    | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO DE38X38MM  |           | 2 UN            |   |
|    | SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")  |           | 10 UN           |   |
|    | GANCHO PARA PERFILADO  |           | 10 UN           |   |
|    | ARRUELAS   | TOAG L    | JUN             |   |
|    | SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DIMENSÃO 20MM (3/4") COM PARAFUSOS, PO   |           | 5 UN            |   |
|    | CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA PERFILADO TIPO "L", COM PARAFUSOS, PORCAS E AI   |           | 3 UN            |   |
|    | EMENDA INTERNA PARA PERFILADO TIPO "I"COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUE  | LAS       | 18 UN           |   |
|    | PERFILADO PERFURADO METÁLICO GALVANIZADODIMENSÕES 38X38MM  |           | 36 M            |   |
|    | RACK FECHADO COM KIT DE VENTILAÇÃO   |           | 1 UN            |   |
|    | CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"  |           | 20 UN           |   |
|    | TIRANTE DE 1/4"  |           | 5 M             |   |
|    | TOMADA RJ-45, INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR  |           | 8 UN            |   |
|    | CABO UTP DE 4 PARES - CAT. 5E - 350MHZ   |           | 200 M           |   |
|    | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM (3/4")  |           | 6 UN            |   |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  |           | 65 M            |   |
|    | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)   |           | 65 M            |   |
|    | TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"   |           | 2 UN            |   |
|    | CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"  |           | 2 UN            |   |
|    | CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"   |           | 8 UN            |   |
|    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  |           | 30 UN           |   |
|    | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  |           | 22 UN           |   |
|    | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")  |           | 45 M            |   |
|    | BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")   |           | 4 UN            |   |
|    | DEMOLIĀ+O DE CONCRETO SIMPLES  |           | 4.5 M3          |   |
|    | FIO PARA INTERFONE 1.5MM2 PAR VERM/PRETO   |           | 187 M           |   |
|    | SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")  |           | 8 UN            |   |
|    | CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"  |           | 16 UN           |   |
|    | TIRANTE DE 1/4"  |           | 8 M             |   |
|    | ELÉTRICA   | ADORA     | 2 03            |   |
|    | SISTEMA DE INTERFONE COMOSTO DE PAINEL EXTERNO 2 INTERFONES E FECHA  | ADURA     | 2 CJ            |   |
|    | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 15MM (1/2")  |           | 30 UN           |   |
|    | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 30 MM (1 1/4 A 2)  |           | 55 M<br>55 M    |   |
|    | TAMPA CEGA PLÁSTICA: P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4" RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2) |           | 7 UN            |   |
|    | CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"  |           | 13 UN           |   |
|    | LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 20 MM (1/2")  |           | 55 UN           |   |
|    | LINA DE ETRODUTOS DE DICE DOSCÁVEL DIÂMETRO DE 20 MM (4/21)  |           | 55              |   |
|    |  |           |                 |   |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

0012/08

035/08

Página: 10 / 21



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 25MM (1")  |                       | 4 UN            |     |
|--|-----------------------|-----------------|-----|
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, \$ 2,5MM2   | SEÇÃO DE              | 300 M           |     |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, \$ 4,0MM2   | SEÇÃO DE              | 100 M           |     |
| TOMADA 2P+T PINOS CHATOS, 15A-250V INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR   |                       | 9 UN            |     |
| TIRANTE DE 1/4"  |                       | 10 M            |     |
| CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"  |                       | 40 UN           |     |
| SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")  |                       | 20 UN           |     |
| TERMINAL DE PRESS+O 6,00MM2  |                       | 9 UN            |     |
| ESCAVAÃ+O MANUAL DE VALAS, EM TERRA, AT+2,00 M DE PROFUNDIDADE   |                       | 28 M3           |     |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A  |                       | 45 M            |     |
| ENCHIMENTO DE RASGO, COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM·(1 1/4  | A 2)                  | 45 M            |     |
| CABO DE COBRE NU DE 50MM2  |                       | 217 M           |     |
| CABO DE COBRE NU DE 35MM2  |                       | 600 M           |     |
| CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO   |                       | 11 UN           |     |
| SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO Nº90   |                       | 50 UN           |     |
| HASTE DE TERRA DE 3M X 5/8", COM ALTA CAMADA DE COBRE ELETROLITIC  | O                     | 61 UN           |     |
| PRESILHA PARA CABO DE COBRE 35MM2  |                       | 550 UN          |     |
| CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM2  BARRAMENTO EQUIPOTENCIAL DE COBRE ELETROLÍTICO COM O OITO FURG                            | OC DIÂMETRO           | 100 UN          |     |
| 1/4" DMENSÕES DE 1/4" X 1.1/4" X 20CM, COM ISOLADORES DE IPOXI MATER   | IAL DE FIXAÇÃO        | , 10 UN         |     |
| TERMINAL DE PRESÃO PARA CABO SEÇÃO DE 35,0MM2  | 00                    | 14 UN           |     |
| CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES DE 150 x 150 x   | 80 mm                 | 17 UN           |     |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")   |                       | 640 UN          |     |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")   |                       | 20 UN           |     |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")   |                       | 6 UN            |     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")  |                       | 1273 M          |     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE32 MM (1")  |                       | 46 M            |     |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE60 MM (2")  |                       | 15 M            |     |
| CURVA P/ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   |                       | 191 UN          |     |
| CURVA P/ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1") CURVA P/ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")          |                       | 13.UN           |     |
|  |                       | 4 UN<br>512 UN  |     |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")<br>LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")   |                       | 39 UN           |     |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM († ) LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60 MM (2")        |                       | 12 UN           |     |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 3" X 3"   |                       | 21 UN           |     |
| CAIXA DE PVC RIGIDO, DIMENSÕES 3 X 3  CAIXA PVC RIGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕES DE 4 X 2"  |                       | 188 UN          |     |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSOES DE 4 X 2  |                       | 247 UN          |     |
| TAMPA CEGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"   |                       | 40 UN           |     |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA SIMPLES 10 A 250V   |                       | 67 UN           |     |
| INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A,250V  |                       | 6 UN            |     |
| CONJUNTO DE INTERRUPTOR, DUAS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V   |                       | 15 UN           |     |
| CONJUNTO DE INTERRUPTOR, TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A, 250 V   |                       | 1 UN            |     |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A  | 2)                    | 345 M           |     |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4)  |                       | 345 M           |     |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM BARRAMENTOS PARA 70A-5KA,<br>DE MONTAGEM E DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO - | COM CHAPA             | 1 UN            |     |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM BARRAMENTOS PARA 70A-5KA,<br>DE MONTAGEM E DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO - | СОМ СНАРА             | 1 UN            | - 1 |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM BARRAMENTOS PARA 100A-5KA<br>DE MONTAGEM E DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO - | , COM CHAPA           | 1 UN            |     |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, COM BARRAMENTOS PARA 100A-5KA<br>DE MONTAGEM E DE PROTEÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO - | , COM CHAPA           | 1 UN            | A   |
| BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM (3/4")  | _                     | 360 UN          | dix |
| BRACADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 25MM (1")  |                       | 10 UN           | #   |
|  | l intende             | Nº do Contrato: |     |
| crição da Obra   | Licitação.<br>0012/08 |                 |     |
| ORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.  | 0012/08               | 035/08          |     |

Descr

Página: 11/21



| rição da Obra   | Licitação  | Nº do Contrato:                               |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   | Thy.  |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")   |  | 55 UN   | 300   |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE32 MM (1")   |  | 55 M  |   |
| ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE25 MM (3/4")   |  | 135 M   | -   |
| BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4 )  BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")                    |  | 160 UN<br>50 UN                               |   |
| REAPROVEITAMENTO BUCHA E ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4")   |  | 400 1181                                      |   |
| DEMOLIÃ+O DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNSC/ ARGAMASSA MISTA, S/  |  | 5,6 M3  |   |
| PROJETOR EXTERNO C/ L-MP. VAPOR DE SEDIO250/220V  |  | 1 UN  |   |
| SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")   |  | 200 UN  |   |
| SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 1" COMPARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS   |  | 5 UN  |   |
| SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS  |  | 45 UN   |   |
| TE VERTICAL DESCIDA LATERAL PARA ELETROCALHA METALICA GALVANIZADA<br>PERFURADA, DIMENSOES 100X50MM  |  | 4 UN  |   |
| TAMPA PARA ELETROCALHA METALICA DIMENSÕES 100X50MM  |  | 12 M  |   |
| PORCAS E ARRUELAS   |  |   |   |
| FLANGE PARA ELETROCALHA METÁLICA DIMENSOES 100X50MM COM PARAFUSOS.  |  | 4 UN  |   |
| DIVISÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA GALVANIZADA DE 50MM   |  | 72 UN   |   |
| MÃO FRANCESA SIMPLES DE 100MM GALVANIZADO   |  | 30 UN   |   |
| SUPORTE PARA:SUSPENSAO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA COM DIMENSOES<br>100X50MM  |  | 4 UN  |   |
| PARAFUSOS, PORCAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS  |  |   |   |
| EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METALICA, DIMENSOES 100X50MM COM  |  | * 40 CJ                                       |   |
| TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHAMETALICA GALVANIZADA, DIMENSOB 100X50MM  | S  | 4 UN  |   |
| ELETROCALHA METALICA GALVANIZADA PERFURADA COM DIMENSOES 100X50MM   |  | 72 M  |   |
| CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"   |  | 400 UN  |   |
| TIRANTE DE 1/4"   |  | 100 M   |   |
| DISPOSITIVO SELADOR PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 20MM (3/4")  |  | 18 UN   |   |
| DOIS REATORES ELETRONICOS DE 2X32W, SOQUÉTES ANTI VIBRATORIOS, REFLETOR<br>COM ACABAMENTOESPECULAR DE ALTO BRILHO                               |  |   |   |
| LPT 200 DAITAIM, OU SIMILAR LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA COM QUATROLAMPADAS FLUORESCENTES DE 32  | W. E   | 12 UN   |   |
| LUMINARIA DE EMBUTIR A PROVA DE GASES COMPLETA COM QUATRO LAMPADAS DE COM DOIS REATORES ELETRONICOS DE 2X32W, SOQUETES ANTI VIBRATORIOS, MODE   |  | 55 UN   |   |
| MODELO WY-25 DA WETZEL OU SIMILAR   |  |   |   |
| SIMILAR LUMINARIA A PROVA DE UMIDADE COM LAMPADAFLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 261  | Λ/   | 5 UN  |   |
| LUMINARIA DE SOBREPOR PENDENTE COMPLETACOM DUAS LAMPADAS DE 32W, REA<br>ELETRONICO DE 2X32W, SOQUETES ANTI VIBRATORIOS, MODELO 4010 DA ITAIM OU | TOF  | 16 UN   |   |
| LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 32W, REATOR ELETRON<br>DE 2X32W, SOQUETES ANTI VIBRATORIOS, MODELO 2540 DA ITAIM, OU SIMILAR | AIC(   | 106 UN  |   |
| DE 2X16W, SOQUETES ANTI VIBRATORIOS, MODELO 2540 DA ITAIM, OU SIMILAR   |  |   |   |
| RELÉ FOTOELÉTRICO BIVOLT 127/220V LUMINARIA DE EMBUTIR COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 16W, REATOR ELETRON  | lice   | 2 UN<br>22 UN                                 |   |
| TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A-250V INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR   |  | 82 UN   |   |
| PROLONGADOR 2P+T EM LINHA   |  | 200 ŲN  |   |
| PLUG 2P+T EM LINHA  |  | 200 UN  |   |
| TAMPA CEGA PLÁSTICA COM FURO CENTRAL PARA CAIXA 4"X 2"  |  | 8 UN  |   |
| CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "E" DIÂMETRO DE 50MM (2")  |  | 1 UN  |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO DE 16,0MM2   |  | 156 M   |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO DE 4,0MM2  |  | 1323 M  |   |
| 2,5MM2  |  |   |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO DE   |  | 6286 M  |   |
|   |  |   |   |
| BRACADEIRA DE ACO ZINCADO DIÂMETRO DE 50MM (2")   |  | 10 UN   |   |
| (   | BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCAÓO DIÂMETRO DE 50MM (2")<br>CABO ISOLADO DE PVC 0,6/1KV, SEÇÃO DE 35,0MM2 | CABO ISOLADO DE PVC 0,6/1KV, SEÇÃO DE 35,0MM2 | CABO ISOLADO DE PVC 0,6/1KV, SEÇÃO DE 35,0MM2 423 M |

Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Licitação 0012/08 do Contrato: 035/08

Página: 12 / 21



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")  | 30 UN           |   |
|--|-----------------|---|
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 25 MM (3/4")  | 130 UN          |   |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 32 MM (1")  | 45 UN           |   |
| CAIXA PVC RÍGIDO, RETANGULAR, DIMENSÕESDE 4 X 2"   | 72 UN           |   |
| CAIXA DE PVC RÍGIDO, DIMENSÕES 4 X 4"  | 38 UN           |   |
| TAMPA CÉGA PLÁSTICA P/ CAIXA PASSAGEMDIMENSÕES DE 4 X 4"   | 38 UN           |   |
| TRANSFORMADOR ISOLADOR MONOFASICO A SECODE 10 KVA, TENSAO DE ENTRADA 220V, TENSAO DE SAIDA 220V, COM GABINETE  | 2 UN            |   |
| TRANSFORMADOR ISOLADOR MONOFASICO A SECODE 5 KVA, TENSAO DE ENTRADA 220\<br>TENSÃODE SAIDA 120V, COM GABINETE  | 2 UN            |   |
| TRANSFORMADOR ISOLADOR MONOFASICO A SECODE 3 KVA, TENSAO DE ENTRADA 220\<br>TENSÃODE SAIDA 220 COM GABINETE  | 3 UN            |   |
| TRANSFORMADOR ISOLADOR MONOFASICO A SECODE 3 KVA, TENSAO DE ENTRADA 220\<br>TENSÃODE SAIDA 120 COM GABINETE  | 1 UN            |   |
| TRANSFORMADOR ISOLADOR MONOFASICO A SECODE 7 KVA, TENSAO DE ENTRADA 220\<br>TENSÃODE SAIDA 220 COM GABINETE  | 2 UN            |   |
| QUADRO DE FORÇA, COM BARRAMENTOS PARA 150A-5KA, COM CHAPA DE MONTAGEM E<br>DE PROTEÇÃO, DE EMBUTIR - CONFORME ESPSCIFICAÇÃOE PROJETO QFT-CCO   | 1 CJ            |   |
| BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 20MM (3/4")  | 40 UN           |   |
| BRAÇADEIRA DE AÇO ZINCADO DIÂMETRO DE 25MM (1")  | 10 UN           |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO DE 2,5MM2   | 3206 M          |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V/70°C, FLEXÍVELENCORDOAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO DE 4,0MM2   | 800 M           |   |
| FITA DE COBRE ELETROLÍTICO DIMENSOES 10X0,01MM   | 380 M           |   |
| TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 15A-250V INSTALADA EM CAIXA DE EMBUTIR  | 205 UN          |   |
| DISPOSITIVO SELADOR PARA ELETRODUTO DIÂMETRO 20MM (3/4")   | 40 UN           |   |
| SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO №90  | 423 UN          | ٠ |
| TERMINAL DE PRESÃO PARA CABO SEÇÃO DE 35,0MM2  | 10 UN           |   |
| CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR DE 15X15X10CM COM BARRAMENTO DE 100X20X3MM CONFORME DETALHE NO PROJETO   | 10 UN           |   |
| TIRANTE DE 1/4"  | 10 M            |   |
| CHUMBADOR AUTO PERFURANTE COM ROSCA INTERNA DE 1/4"  | 40 UN           |   |
| ELETROCALHA METALICA GALVANIZADA LISA COM DIMENSOES 50X50MM COM TAMPA  | 114 M           |   |
| TE PARA ELETROCALHA METALICA GALVANIZADA, DIMENSOES 50X50MM  | 4 UN            |   |
| TERMINAL DE FECHAMENTO PARA ELETROCALHAMETALICA GALVANIZADA, DIMENSOES 50X50MM   | 16 UN           |   |
| EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA METALICA, DIMENSOES 50X50MM COM<br>PARAFUSOS, PORCAS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS  | 160 CJ          |   |
| SUPORTE PARA SUSPENSAO HORIZONTAL PARA ELETROCALHA COM DIMENSOES<br>50X50MM  | 5 UN            |   |
| MÃO FRANCESA SIMPLES DE 100MM GALVANIZADO  | 50 UN           |   |
| CURVA HORIZONTAL DE 90° PARA ELETROCALHAMETÁLICA GALVANIZADA LISA COM<br>TAMPA DIMENSÕES 50X50MM   | 8 UN            |   |
| SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 3/4" COM PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS   | 90 UN           |   |
| SAÍDA LATERAL PARA ELETRODUTO DE 1" COMPARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS  | 40 UN           |   |
| SUSPENSÃO PARA TIRANTE COM FURO PARA DIÂMETRO DE 7MM (1/4")  | 20 UN           |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 6,0MM2   | 84 M            |   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÄ+O DE 10MM2  | 387 M           |   |
| QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PROTEÃ+1<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/5 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE 32A<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC001   | 1 UN            |   |
| QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PROTEĀ+! DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/7 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE 32A CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC002   | 1 UN            |   |
| QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PROTEĀ+I<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/7 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE 50A  | 1 UN            | 1 |
|  | (LI)            | 1 |
| crição da Obra   | Nº do Contrato: |   |
| THE THE TAX AS AS ASSETTED OF THE PROPERTY OF SHARES AS ASSETTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE |                 |   |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

0012/08

035/08

Página: 13/21

Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|      | CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC003   |               |                 |
|------|---|---------------|-----------------|
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE P<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/10 DISJUNT.DE16A BIF-S,1 DE<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC004     | ROTEA+<br>50A | 1 UN            |
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE P<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/9 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC005     |               | 1 UN            |
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PI<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/9 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC006    |               | 1 UN            |
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PE<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/7 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC007    |               | 1 UN            |
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PI<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/10 DISJUNT.DE16A BIF-S,1 DE<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC008    |               | 1 UN            |
| `    | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PR<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/5 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE 2<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC009  |               | 1 UN            |
|      | QUADRO DE TOMADA ISOLADA C/BARR. P/50A-5KA C/CHAPA DE MONTAGEM DE PR<br>DEEMBUTIR IP-54NAS DIMENSIES 600X500X200MMC/7 DISJUNT.DE16A BIF-S.,1 DE 3<br>CONFORME ESP.UNIFILAR QTI-CC0010 |               | 1 UN -          |
|      | ALARME SONORO COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INSTALADO NO POSTO DE INFERMAGEM   |               | 10 UN           |
|      | ALUGUEL DE GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL TRIFASICO-250KVA EM REGIMEM<br>CONSTANTE, 220/127V-60HZ COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 24HS,ENCABINADO   |               | 1 UN            |
|      | GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL TRIFASICO DE290/264KVA 220/127V 60HZ, COM<br>QUADRO DETRANSFERENCIA AUTOMATICO, E ACESSÓRIOS CONFORME ESPECIFI<br>TECNICA                                  | CACAO         | 1 UN            |
|      | RELOCAÃ+O DE REDE DE ALTA E BAIXA TENS+O  |               | 1 UND           |
|      | ALUGUEL DE CAMINH+O MUCK 12000 COM MOTO-RISTA PARA TRANSPORTE DE GI   | ERADOF        | 1 UND           |
|      | ALUGUEL DE GRUPO MOTOR GERADOR DIESELTRIF-SICO 450 KVA EM REGIME<br>CONSTANTE,220 127 V COM AUTONOMIA M-NIMA DE 24 HSENCABINADO COM CABO<br>VEL 240MM -25M                            | O FLEX-       | 30 DIA          |
|      | INSTALAÃ+O DE GRUPO GERADOR DIESEL TRIF-SICO 450 KVA  |               | 1 UND           |
|      | ALUGUEL DE TRANSFORMADOR 300 KVAMANUTENÃ+O DE TRANSFORMADOR 225 KVAMANUTENÃ+O DE TRANSFORMADOR 300 KVA  |               | 1 UND           |
|      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM TERRA, ATÉ2,00 M DE PROFUNDIDADE  |               | 20 M3           |
|      | REATERRO DE VALAS   |               | 20 M3           |
|      | LIMPEZA GERAL   |               | 1260 M2         |
|      | CABO ISOLADO EM PVC 240,00 MM2 - 1 KV   |               | 40 M            |
|      | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 2,5MM2  |               | 175 M           |
|      | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 6,0MM2  |               | 200 M           |
|      | CABO ISOLADO DE PVC 750V,SEÃ+O DE 10MM2   |               | 150 M           |
|      | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   |               | 276 M           |
|      | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 22 MM (3/4")   |               | 64 M            |
|      | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 28 MM (1")   |               | 25 M            |
|      | TUBO DE COBRE, DIÂM. DE 35 MM (1 1/4")  |               | 20 M            |
|      | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   |               | 90 UN           |
|      | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22MM (3/4")   |               | 10 UN           |
|      | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28MM (1")   |               | 8 UN            |
|      | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35MM (1 1/4")   |               | 10 UN           |
|      | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  |               | 22 UN           |
|      | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22 MM(3/4")  |               | 2 UN            |
|      | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28 MM(1")  |               | 2 UN .          |
|      | TÈ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35 MM(1, 1/4")   |               | 2 UN 🕠          |
|      | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 42 MM(1 1/2")  |               | 1 UN ( M)       |
|      | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  |               | 385 M           |
|      |   |               |                 |
| Desc | rição da Obra   | Licitação     | Nº do Contrato: |
|      |   |               |                 |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2016 e contém 24 folhas Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C

0012/08

035/08 Página: 14/21



| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22 MM(3/4") TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28 MM(1")     |     | 26 UN<br>6 UN<br>10 UN<br>1 UN<br>7 UN<br>1 UN | } |
|---|-----|--|---|
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22 MM(3/4")  |     | 6 UN<br>10 UN<br>1 UN<br>7 UN                  | } |
|   |     | 6 UN<br>10 UN<br>1 UN                          | \ |
|   |     | 6 UN<br>10 UN                                  | \ |
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  |     | 6 UN   |   |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35MM (1 1/4")   |     |  |   |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28MM (1")   |     | 26 UN  |   |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22MM (3/4")   |     |  |   |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   |     | 54 UN  |   |
| TUBO DE COBRE, DIÂM. DE 35 MM (1, 1/4")   |     | 25 M   |   |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 28 MM (1")   |     | 25 M   |   |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 22 MM (3/4")   |     | 165 M  |   |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   |     | 127 M  |   |
| ELETROST-TICA A P-, ALT 300MM, PROF 10MM, COMP 1000MM   |     |  |   |
| PAINEL MODULAR 2P OXIG-NIO E AR COMP.1PV-CUO PERFIL DE ALUM-NIO COM PINTU                       | JRA | 1 CJ   |   |
| ALUMINIO ALT 300MM, PROF 100MM, COMP 1000MM   |     |  |   |
| PAINEL MODULAR 2P OXIG-NIO E AR COMP.1PV-CUO 2TOMADAS 110V,2 220V,PERFIL,1                      | DE  | 1 CJ   |   |
| ALUMINIO ALT 300MM, PROF 100MM, COMP 1000MM   |     |  |   |
| PAINEL MODULAR 2P OXIG-NIO E AR COMP.1PV-CUO 4TOMADAS 110V,4 220V,PERFIL                        | DE  | 8 CJ   |   |
| V-LVULA ESF+RICA DN 1 1/4¦¦ NPT 150#ASTMB124, LAT+O   |     | 2 UN   |   |
| V-LVULA ESF+RICA DN 3/4¦  NPT LAT+O -150#AS TM B 124  |     | 4 UN   |   |
| V-LVULA ESF+RICA DN 1/2   NPT LAT+Q -150#AS TM B 124  |     | 7 UN   |   |
| V-LVULA ESFERA DE LAT+O 1¦¦   |     | 4 UN   |   |
| CONECTOR DE COBRE MACHO 15 X 1/2"   |     | 36 PÇ  |   |
| CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 22X3/4"  |     | 11 UN  |   |
| CONECTOR MACHO COBRE DIÂMETRO 35X1.1/4  |     | 11 UN  |   |
| CONECTOR MACHO DE COBRE, DIÂMETRO 28X1"   |     | 11 UN  |   |
| TARUGO EMBUTIDO   |     | 23 PÇ  |   |
| REGULADOR DE REDE PARA OXIGÊNIO   |     | 10 PÇ  |   |
|   |     | 23 UN  |   |
| UMIDIFICADOR  |     | 23 UN  |   |
| FLUXÔMETRO P/ OXIGÊNIO 0-15 L/MIN   |     |  |   |
| PAINEL DE ALARME  |     | 1 UN   |   |
| POSTO MEDICINAL INTERNO   |     | 14 UN  |   |
| SUPORTE PARA TUBOS  |     | 40 UN  |   |
| TESTE ESTANQUEIDADE DA REDE C/NITROGÊNIO  |     | 295 M  |   |
| LAVÁGEM DA REDE   |     | 295 M  |   |
| BRAÇADEIRA GALV 1 1/4' C/ BUCHA E PARAF.  |     | 10 UN  |   |
| BRAÇADEIRA GALV. 1" C/ BUCHA E PARAF.   |     | 13 UN  |   |
| BRAÇADEIRA GALV. 3/4" C/ BUCHA E PARAF.   |     | 15 UN  |   |
| BRAÇADEIRA GALV. 1/2" C/ BUCHA E PARAF.   |     | 110 UN   |   |
| VÁLVULA ESFÉRICA 1" NPT150# ASTM B124LATÃO  |     | 1 UN   |   |
| VÁLVULA ESFÉRICA 11/4' NPT150# ASTM B124LATÃO   |     | 2 UN   |   |
| VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" NPT150# ASTM B124LATÃO  |     | 1 UN   |   |
| VÁLVULA ESFÉRICA 1/2" NPT150# ASTM B124LATÃO  |     | 11 UN -  |   |
| TE DE COBRE RED 35X28 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |     | 1 UN   |   |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 42X35 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |     | 1 UN   |   |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X28 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |     | 2 UN   |   |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X15 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |     | 2 UN   |   |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 28X22 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |     | • 2 UN   |   |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 22X15 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |     | 6 UN   |   |
|   |     | 3 UN   |   |
| TE DE COBRE RED 22X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75 TE DE COBRE RED 28X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75 |     | 6 UN   |   |
| LUVA COBRE 35 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75 TE DE COBRE RED 22X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75        |     | 4 UN   |   |
| LUVA COBRE 28 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |     | 5 UN   |   |
| LUVA COBRE 22 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |     | 6 UN   |   |
| LUVA COBRE 15MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75   |     | 51 UN  |   |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)                           |     | 385 M  |   |
| 5101115170 05 01000 0011 100111011  |     |  |   |

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.

0012/08

035/08

Página: 15 / 21



| Descr | rição da Obra   | Licitação<br>0012/08 | Nº do Contrato: |     |
|-------|---|----------------------|-----------------|-----|
|       |   |                      | ((              | thy |
|       | TE DE COBRE RED 28X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |                      | 3 UN/           | M   |
|       | TE DE COBRE RED 22X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |                      | 6 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 35 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 4 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 28 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 5 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 22 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 6 UN            |     |
|       | ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2) LUVA COBRE 15MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75                                   |                      | 44 UN           |     |
|       |   |                      | 395 M<br>395 M  |     |
|       | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  |                      |                 |     |
|       | TE DE COBRE OU BRONZE, DIAMETRO DE 35 MM(1 1/4 ) TÉ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 42 MM(1 1/2")   |                      | 1 UN            |     |
|       | TÉ DE COBRE OU BRONZE, DIAMETRO DE 28 MM(1 ) TÉ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35 MM(1 1/4")   |                      | 2 UN            |     |
|       | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22 MM(3/4") TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28 MM(1")   |                      | 2 UN            |     |
|       | TÉ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  |                      | 24 UN<br>2 UN   |     |
|       | TÉ DE CORRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  |                      | 10 UN<br>24 UN  |     |
|       | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28MM (1") CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 35MM (1 1/4")   |                      | 10 UN           |     |
| ,     | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 22MM (3/4")<br>CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 28MM (1")  |                      | 8 UN            |     |
|       | CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   |                      | 89 UN<br>11 UN  |     |
|       | TUBO DE COBRE, DIÂM. DE 35 MM (1 1/4")  |                      | 20 M            |     |
|       | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 28 MM (1")   |                      | 25 M            |     |
|       | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 22 MM (3/4")   |                      | 95 M            |     |
|       | TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   |                      | 255 M           |     |
|       | CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 22X3/4"  |                      | 28 UN           |     |
|       | CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 35X1.1/4'  |                      | 11 UN           |     |
|       | CONECTOR MACHO DE COBRE, DIÂMETRO 28X1"   |                      | 8 UN            |     |
|       | TARUGO EMBUTIDO   |                      | 15 PÇ           |     |
|       | VACUOMETRO  |                      | 18 UN           |     |
|       | PAINEL DE ALARME  |                      | 1 UN            |     |
|       | POSTO MEDICINAL INTERNO   |                      | 9 UN            |     |
|       | SUPORTE PARA TUBOS  |                      | 40 UN           |     |
|       | TESTE ESTANQUEIDADE DA REDE C/NITROGÊNIO .  |                      | 220 M           |     |
|       | LAVAGEM DA REDE   |                      | 220 M           |     |
|       | BRAÇADEIRA GALV 1 1/2' C/ BUCHA E PARAF.  |                      | 13 UN           |     |
|       | BRAÇADEIRA GALV. 1" C/ BUCHA E PARAF.   |                      | 13 UN           |     |
|       | BRAÇADEIRA GALV. 3/4" C/ BUCHA E PARAF.   |                      | 55 UN           |     |
|       | BRAÇADEIRA GALV. 1/2" C/ BUCHA E PARAF.   |                      | 30 UN           |     |
|       | VÁLVULA ESFÉRICA 1" NPT150# ASTM B124LATÃO  |                      | 4 UN            |     |
|       | VÁLVULA ESFÉRICA 11/4' NPT150# ASTM B124LATÃO   |                      | 5 UN            |     |
|       | VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" NPT150# ASTM B124LATÃO  |                      | 14 UN           |     |
|       | BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X22 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |                      | 2 UN            |     |
|       | TE DE COBRE RED 28X22 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |                      | 1 UN            |     |
|       | TE DE COBRE RED 35X28 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |                      | 1 UN            |     |
|       | BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 42X35 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |                      | 1 UN            |     |
|       | BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X28 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |                      | 1 UN            |     |
|       | BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 28X22 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |                      | 2 UN            |     |
|       | BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 22X15 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75  |                      | 15 UN           |     |
|       | TE DE COBRE RED 22X15 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |                      | 8 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 35 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 5 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 28 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 5 UN            |     |
|       | LUVA COBRE 22 MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75  |                      | 22 UN           | 4   |
|       | LUVA COBRE 15MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75   |                      | 12 UN           |     |
|       | RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)<br>ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2) |                      | 342 M<br>342 M  |     |
|       |   | /                    |                 |     |
|       | TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 42 MM(1 1/2")  |                      | 1 UN            |     |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311874/2015, emitida em 12/02/2016

Página: 16 / 21



| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 22X15 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75                                    |           | 6 UN            |
|---|-----------|-----------------|
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 28X22 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75                                    |           | 2 UN            |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X15 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75                                    |           | 2 UN            |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 35X28 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75                                    |           | 2 UN            |
| BUCHA DE REDUÇÃO COBRE 42X35 MM S/C PAREDE 1 MM ASTM B75                                    |           | 1 UN            |
| TE DE COBRE RED 35X28 MM S/C PAREDE 1MMASTM B75   |           | 1 UN            |
| VÁLVULA ESFÉRICA 1/2 <sup>th</sup> NPT150# ASTM B124LATÃO                                   |           | 15 UN           |
| VÁLVULA ESFÉRICA 3/4" NPT150# ASTM B124LATÃO  |           | 4 UN            |
| VÁLVULA ESFÉRICA 11/4' NPT150# ASTM B124LATÃO   |           | 5 UN            |
| VÁLVULA ESFÉRICA 1" NPT150# ASTM B124LATÃO  |           | 4 UN            |
| BRACADEIRA GALV. 1/2" C/ BUCHA E PARAF.   |           | 110 UN          |
| BRAÇADEIRA GALV. 1/2 O/ BUCHA E PARAF.  |           | 15 UN           |
| BRAÇADEIRA GALV. 1" C/ BUCHA E PARAF.   |           | 13 UN           |
| BRAÇADEIRA GALV. 1 1/4 C/ BUCHA E PARAF.  |           | 10 UN           |
| LAVAGEM DA REDE   |           | 295 M           |
| TESTE ESTANQUEIDADE DA REDE C/NITROGÊNIO  |           | 295 M           |
| SUPORTE PARA TUBOS  |           |                 |
| POSTO MEDICINAL INTERNO   |           | 40 UN           |
| PAINEL DE ALARME  |           | 17 UN           |
| FLUXOMETRO PARA AR COMPRIMIDO 0-15 L/MIN  |           | 1 UN            |
| ,   |           | 26 UN           |
| REGULADOR DE REDE PARA OXIGÊNIO<br>TARUGO EMBUTIDO  |           | 10 PÇ           |
| CONECTOR MACHO DE COBRE, DIÂMETRO 28X1"   |           | 22 PÇ           |
| CONECTOR MACHO DE COBRE, DIAMETRO 26X1  CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 35X1.1/4'            |           | 8 UN            |
|   |           | 10 UN           |
| CONECTOR MACHO COBRE, DIÂMETRO 22X3/4"  |           | 8 UN            |
| CONECTOR DE COBRE MACHO 15 X 1/2"   |           | 30 PÇ           |
| TUBO DE COBRE, DIÂMETRO DE 15 MM (1/2")   |           | 214 M           |
| CURVA DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15MM (1/2")   |           | 71 UN           |
| TÊ DE COBRE OU BRONZE, DIÂMETRO DE 15 MM(1/2")  |           | 11 UN           |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2                       | -,        | 214 M           |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A                          | A 2)      | 214 M           |
| LUVA COBRE 15MM S/C PAREDE 1MM ASTM B75   |           | 36 UN           |
| VÁLVULA ESFÉRICA 1/2" NPT150# ASTM B124LATÃO  |           | 17 UN           |
| BRAÇADEIRA GALV. 1/2" C/ BUCHA E PARAF.   |           | 90 UN           |
| LAVAGEM DA REDE   |           | 180 M           |
| TESTE ESTANQUEIDADE DA REDE C/NITROGÊNIO  | , ·       | 180 M           |
| SUPORTE PARA TUBOS  |           | 20 UN           |
| POSTO MÉDICINAL INTERNO   |           | 1 UN            |
| PAINEL DE ALARME  |           | 1 UN            |
| REGULADOR DE REDE PARA OXIGÊNIO   |           | 10 PÇ           |
| TARUGO EMBUTIDO   |           | 12 PÇ           |
| CONECTOR DE COBRE MACHO 15 X 1/2"   |           | 90 PÇ           |
| T- DE COBRE OU BRONZE, DI-METRO DE 22 MM(3/4)   |           | 1 UN            |
| T- DE COBRE OU BRONZE, DI-METRO DE 42 MM(1 1/2)   |           | 1 UN            |
| T- DE COBRE OU BRONZE, DI-METRO DE 54 MM(2)   |           | 1 UN            |
| T- DE COBRE OU BRONZE, DI-METRO DE 66 MM(2 1/2)   |           | 1 UN            |
| V-LVULA ESF+RICA 3/4 NPT150# ASTM B124LAT+O   |           | 1 UN            |
| V-LVULA ESF+RICA 11/4 NPT150# ASTM B124LAT+O  |           | 3 UN            |
| CONECTOR MACHO COBRE, DI-METRO 35X1.1/4   | 1         | 6 UN            |
| CONECTOR MACHO COBRE, DI-METRO 22X3/4   |           | 2 UN            |
| PARADA DE GASESFORNECIMENTO DE CILINDROS DE AR RESPIRVELFORNE<br>DE REGULADORES DE OXIG-NIO | ECIMENTO  | 3 UND           |
| TUBO DE PVC SOLD-VEL MARROM, DI-METRO DE32 MM (1)   |           | 15 M            |
| TUBO DE PVC SOLD-VEL MARROM, DI-METRO DE60 MM (2)   |           | 7,5 M           |
| TUBO DE PVC BRANCO, DI-M. DE 75 MM (3)  |           | 95 M            |
| Descrição da Obra   | Licitação | Nº do Contrato: |
|   |           |                 |
| REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.                      | 0012/08   | 035/08          |

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311874/2015, emitida em 12/02/2016 O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2016 e contém 24 folhas

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

Página: 17 / 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à nº 311874/2015, emitida em 12/02/2016



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

|   | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DI-METRO DE 20MM (3/4) BASES DE ALVENARIA  |            | 2 UN      |   |
|---|--|------------|-----------|---|
|   |  |            | 23 UN     |   |
|   | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, INCLUSIVE SUPORTES E FIXAÇÕES.   | ai .       | 878 KG    |   |
|   | DUTO EM CHAPA GALVANIZADA, COM ISOLAÇÃOTERMICA EM LÃ DE ROCHA BASÁLTICA,<br>COM 25MM DE ESPESSURA E 32KG/M3 DE DENSIDADE, INCLUSIVE SUPORTES E FIXAÇÕE | -6         | 5213 KG   |   |
|   | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTOTÉRMICO EM LA DE VIDRO DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EXTERNAMENTE POR CAPA DEALUMINIO E POLIESTER, Ø150M     |            | + 15 M    |   |
|   | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTOTÉRMICO EM LÃ DE VIDRO DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EXTERNAMENTE POR CAPA DEALUMINIO E POLIESTER, Ø 175M    |            | 5 M       |   |
|   | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EXTERNAMENTE POR CAPA DEALUMINIO E POLIESTER, Ø200M    |            | 5 M       |   |
|   | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE VIDRO DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EXTERNAMENTE POR CAPA DEALUMINIO E POLIESTER, Ø250M    |            | 5 M       |   |
|   | DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO C/ ISOLAMENTOTÉRMICO EM LA DE VIDRO DE 25 MM DE  |            | 5 M       |   |
|   | ESPESSURA, REVESTIDA EXTERNAMENTE POR CAPA DEALUMINIO E POLIESTER, Ø300M   | M.         |           |   |
|   | CONEXÃO FLEXÍVEL EM LONA COM 10CM DEEXTENSÃO.  |            | 50 M      |   |
|   | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL,EM CHAPA GALVANIZADA, DE LÂMINAS OPOSTASDIMENSÕES - 120 X 68 (CM)   |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL,EM CHAPA GALVANIZADA, DE LÂMINAS OPOSTASDIMENSÕES - 48 X 68 (CM)  |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL,EM CHAPA GALVANIZADA, DE LÂMINAS<br>OPOSTASDIMENSÕES - 60 X 35 (CM)   |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, EM CHAPA GALVANIZADA, DE LÂMINAS OPOSTASDIMENSÕES - 48 X 35 (CM)   |            | 2 UN      |   |
|   | DAMPER PARA REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL,EM CHAPA GALVANIZADA, DE LÁMINAS OPOSTASDIMENSÕES - 40 X 35 (CM)  |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, DE LÂMINAS OPOSTAS, TIPO LEVE - 300 X 300(MM).   |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, DE LÂMINAS OPOSTAS, TIPO LEVE - 300 X 200(MM).   |            | 1 UN      |   |
|   | DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, DE LÂMINAS OPOSTAS, TIPO LEVE - 300 X 100(MM).   |            | 5 UN      |   |
|   | DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, DE LÂMINAS OPOSTAS, TIPO LEVE - 200 X 200(MM).   |            | 4 UN      |   |
|   | DAMPER P/ REGULAGEM DE VAZÃO, MANUAL, DE LÂMINAS OPOSTAS, TIPO LEVE - 200 X 100(MM).   |            | 2 UN      |   |
|   | DAMPER DE SOBRE-PRESSÃO COM MOLDURA DE MONTAGEM - 297 X 215 (MM).  |            | 8 UN      |   |
|   | REGULADOR AUTOMÁTICO DE VAZÃO, DIMENSÕES - 400 X 300 (MM).   |            |           |   |
|   | CAIXA PARA MONTAGEM EM DUTOS COM FILTROBOLSA F.3 - 804 X 804 (MM).   |            | 8 UN      |   |
|   |  | 1          | 8 UN      |   |
|   | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM PARA INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 3.  |            | 9 UN      |   |
|   | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM PARA INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 4.  |            | 3 UN      |   |
|   | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM PARA INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 5:  |            | 6 UN      |   |
|   | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM PARA INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 6.  |            | 4 UN      |   |
|   | DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM PARA INSUFLAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA, TAMANHO 7.  |            | 3 UN      |   |
|   | DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO - RETANGULAR, UMA DIREÇÃO C/ REGISTRO - 471X264 (MM).  |            | 5 UN      |   |
|   | DIFUSOR EM ALUMINIO ANODIZADO - RETANGULAR, UMA DIREÇÃO C/ REGISTRO - 671X320 (MM).  |            | 1 UN      |   |
|   | DIFUSOR DE PLACA PREFURADA EM ALUMINIO CCAIXA PLENUM E CONEXÃO DE 12' (300 MM), DIMENSÃO - 600 X 600 (MM).   |            | 12 UN     |   |
|   | DIFUSOR DE PLACA PREFURADA EM ALUMINIO CCAIXA PLENUM E CONEXÃO DE 14' (350 MM), DIMENSÃO - 600 X 600 (MM).   |            | 4 UN      | 1 |
|   | GRELHA EM ALUMINIO ANODIZADO, COM ALETAS VERTICAIS MÓVEIS E REGISTRO ,   |            | 6 UN ( )  | y |
| r | Descrição da Obra  | itacão No. | Control   |   |
|   |  |            | Contrato: |   |
| F | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE.   | 12/08 0    | 35/08     |   |
|   |  |            |           |   |

Certidão nº 311874/2015 12/02/2016, 11:52

Página: 18 / 21



REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

Certidão nº 311874/2015

Chave de Impressão: 752Y46Z2W79Yx36ZD72C 12/02/2016, 11:52

0012/08

035/08 Página: 19/21

| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 60 MM (2)   |   | 46 UN  |
|--|---|--------|
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 85 MM (3)   |   | 22 UN  |
| CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 110 MM (4)  |   | 12 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 40 MM (1 1/4)   |   | 66 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 60 MM (2)   |   | 156 UN |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 85 MM (3)   |   | 61 UN  |
| LUVA P/ ELETRODUTOS DE PVC ROSC-VEL, DI-METRO DE 110 MM (4)  |   | 47 UN  |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEÃ+ODE 16,00 MM;   |   | 188 M  |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEĀ+ODE 25,00 MM¦   |   | 217 M  |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEĀ+ODE 70,00 MM¦   |   | 53 M   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEÃ+ODE 150,00 MM¦  |   | 65 M   |
| CABO ISOLADO DE PVC 750 V/70¦ C, SEĀ+ODE 185,00 MM   |   | 32 M   |
| RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAÃIES, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)   |   | 155 M  |
| ENCHIMENTO DE RASGO COM ARGAMASSA, DI-METRO DE 32 A 50 MM (1 1/4 A 2)  |   | 60 M   |
| CABO ISOLADO EM PVC 25,00MM2 - 1KV   | , | 173 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 35,00MM2 - 1KV   |   | 405 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 50,00 MM2 - 1 KV   |   | 649 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 120,00 MM2 - 1 KV  |   | 158 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 150,00 MM2 - 1 KV  |   | 835 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 185,00 MM2 - 1KV   |   | 438 M  |
| CABO ISOLADO EM PVC 10.00 MM2 - 1 KV   |   | 565 M  |
| TERMINAL DE PRESS+O 10.00MM2   |   | 12 UN  |
| TERMINAL DE PRESS+O 16,00MM2   |   | 4 UN   |
| TERMINAL DE PRESS+O 25,00MM2   |   | 7 UN   |
| TERMINAL DE PRESS+O 35,00MM2   |   | 7 UN   |
| TERMINAL DE PRESS+O 50,00MM2   |   | 13 UN  |
| TERMINAL DE PRESS+O 150,00MM2  |   | 32 UN  |
| CABO ISOLADO DE PVC 750V.SEÃ+O DE 10MM2  |   | 141 M  |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPADE CONCRETO E FUNDO DE BRITA DE 100 :   |   |        |
| 100 X 100  |   | 7 UN   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPADE CONCRETO E FUNDO DE BRITA DE50 X 50 X 50   |   | 8 UN   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPADE CONCRETO E FUNDO DE BRITA DE40 X<br>40 X 50  |   | 7 UN   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA C/ TAMPADE CONCRETO E FUNDO DE BRITA DE30 X 30 X 50   |   | 8 UN   |
| QUADRO DE ALIMENTADORES C/ BARRAMENTOPARA 800A 30KA COM CHAPA DE MONTAGEM EDE PROTE++O DE EMBUTIR IP 54 CONFORMEESPECIFICA++O DO PROJETO - QDGE 4                      |   | 1 UN   |
| QUADRO DE ALIMENTADORES C/BARRAMENTOPARA 800A 30KA COM CHAPA DE<br>MONTAGEM EDE PROTE++O DE EMBUTIR IP 54 CONFORMEESPECIFICA++O DO PROJETO -<br>QDGE 7                 |   | 1 UN   |
| QUADRO DE ALIMENTA++O DE OUTROS QUADROSDIJUNTOR TRIF-SICO 150A,<br>BARRAMENTO EMCOBRE DE 3MM DE 200A-5AK, 4 DIJUNTORES DE 35A, 4 DIJ. DE 16A, 2 DIJ<br>50A, QDGE-CC03. |   | 1 UN   |
| QUADRO DE ALIMENTA++O DE OUTROS QUADROSDIJUNTOR TRIF-SICO 500A,<br>BARRAMENTO EMCOBRE DE 3MM DE 600A,2 DIJUNTORES DE225A, 3 DIJ. DE 100A, 7 DIJ                        |   | 1 UN   |
| 35A, QDGE01  |   |        |

#### OBSERVAÇÕES



Descrição da Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

Licitação 0012/08

Nº do Contrato

035/08

Página: 20 / 21



# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Salvador, 2 de outubro de 2013

José de

Suco Perent Geral

DIR. DE OBRAS

Ricardo Cabral Diretor de Obras da SUCAB (em exercício)

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL CLERISTON ANDRADE

Licitação 0012/08

Nº do Contrato:

035/08

Página: 21/21

Certidão nº 311874/2015

12/02/2016, 11:52

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA - BA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO Nº BA20150075972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à BA0000040964000033A CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

1. Responsável Técnico FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE Título profissional: Engenheiro Civil RNP: 050055484-6 Empresa contratada: 2 MS ENGENHARIA LTDA Registro: 000009778-0 Contratante: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES ADM. CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA, SALVADOR, BAHIA Nº: Complemento: Bairro: Cidade: UF: CEP: Telefone: 7131156596 Email: Contrato: 080/08 Celebrado em: 01/12/2008 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA Valor: R\$ 1.199.296,29 Ação Institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Situação: BAIXA DE ART Atendido: SIM Data da Situação: Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVICO

\_\_\_ 3. Dados da Obra/Serviço

Descrição: Baixa por conclusão do serviço

Proprietário: SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONST. ADMINISTRA CPF/CNPJ: 05.948.431/0001-06

SETOR CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº: 390

Complemento:

Reirro: CENTRO ADMINISTRATIVO I

Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745000

Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de Início: 17/12/2008 Previsão de término: 24/08/2010

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

| 4. Atividade Técnica   |            |         |
|--|------------|---------|
| 12 - Execução  | Quantidade | Unidade |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #100 - HOSPITAL   | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #123 - SERVIÇOS AFINS E CORELATOS EM ESTRUT.E CONCRETOS  | 53,00      | m³      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> CONTROLE ELETRICO OU ELETRONICO -> #258 - SISTEMA DE PROTECAO                                  | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS -> #280 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EQUIP.ELET./ELETR. | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS -> INFORMÁTICA -> #306 - REDE ELETRICA PARA INFORMATICA   | 536,00     | m       |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS<br>-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #315 - ILUMINACAO  | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS<br>-> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #325 - ATERRAMENTO   | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #326 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM ELETRICIDADE                                  | 1,00       | un      |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> MECÂNICA - INDUSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO -> INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E MECANICAS -> #638 - INSTALACAO DE GLP(GAS CANALIZADO)                                     | 2.547,00   | m       |
| 111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA -> #87 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS  | 1.234,00   | m2      |

# Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA - BA Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART OBRA / SERVIÇO N° BA20150075972

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO DE DADOS à BA0000040964000033A CO-RESPONSÁVEL - ART PRINCIPAL

| AFINS E CORRELATOS EM                                       | 856,00   | m2   |
|---|--|--|
|   | Quantidade   | Unidade  |
| UÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,<br>IÃO -> SANEAMENTO -> #169 -   | 235,00   | m  |
| STRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES<br>NICOS PROFISSIONAIS -> #663 - | 1,00   | un   |
|   |  |  |
| DO HOSP. GERAL CLERISTON ANDR                               | ADE  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| ERANCO DE CEROUEIR  | A VIOLANTE CDE: 944 70   | 2 355 04   |
| FRANCO DE CERQUEIR  | A VIOLANTE - CFF. 944.70.  | 2.355-04   |
|   |  |  |
|   |  | M CNPJ:  |
|   |  |  |
| comprovante do pagamento ou conferên                        | cia no site do Crea.   |  |
|   |  |  |
| Nosso Número: 44970702                                      |  |  |
|   | UÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO,  ÃO -> SANEAMENTO -> #169 -  STRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES  NICOS PROFISSIONAIS -> #663 -  DO HOSP. GERAL CLERISTON ANDR.  FRANCO DE CERQUEIR.  SUCAB - SUPERINTENDEN.  05.9 | Quantidade  UÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, 235,00  ŠTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 1,00  STRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES 1,00  DO HOSP. GERAL CLERISTON ANDRADE  FRANCO DE CERQUEIRA VIOLANTE - CPF: 944.70:  SUCAB - SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUÇÕES AD 05.948.431/0001-06  omprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Secretaria da Fazenda - SEFAZ Estado da Bahia

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - DEFINITIVO

Validade a partir de 10/05/2017, por tempo indeterminado

Inscrição Municipal: CPF / CNPJ: Número do 0031817001 18.188.507/0001-86 8824

Nome / Razão JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia: JCBD CONSTRUCOES

Característica: MATRIZ Data Abertura: 09/06/2016 Logradouro: R DA PONTE

Nº: S/N

Complemento BARRA DO JACUIPE Bairro:

CEP: 42833000 Município: CAMACARI UF: BA

|           | Atividades Autorizadas  |
|-----------|---|
| Código    | Nome  |
| 4120-4/00 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS   |
| 4222-7/01 | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES  |
|           | CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO   |
| 4211-1/01 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS  |
| 4221-9/03 | MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA   |
| 4292-8/01 | MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  |
| 4213-8/00 | OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS  |
| 4299-5/99 | OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  |
| 4330-4/99 | OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO  |
| 4330-4/05 | APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES  |
| 4330-4/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL  |
| 4330-4/02 | INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER   |
| 4321-5/00 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  |
| 4322-3/01 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS  |
| 4399-1/03 | OBRAS DE ALVENARIA  |
| 4313-4/00 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM  |
| 4311-8/02 | PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO   |
| 4330-4/04 | SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL   |
| 4923-0/02 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA  |
| 7711-0/00 | LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  |
| 8121-4/00 | LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  |
| 3329-5/01 | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL   |
|           | 4120-4/00<br>4222-7/01<br>4211-1/01<br>4221-9/03<br>4292-8/01<br>4213-8/00<br>4299-5/99<br>4330-4/99<br>4330-4/01<br>4330-4/02<br>4321-5/00<br>4322-3/01<br>4399-1/03<br>4313-4/00<br>4311-8/02<br>4330-4/04<br>4923-0/02<br>7711-0/00<br>8121-4/00 |



Código de Autenticidade: 4613.3072 Segunda Via

CPqD - Gestão Pública Data Emissão: 09/01/2018 09:20 Página 1 Usuário:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Secretaria da Fazenda - SEFAZ Estado da Bahia

| Dbservação:  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Órgão Fiscalizador   |  |
|  |  |
| ÁLIDO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR |  |
|  |  |

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Camaçari, 09 de Janeiro de 2018.

 Código de Autenticidade:
 4613.3072

 Segunda Via

#### TERMO DE ABERTURA

Livro Diario

| N |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |

Felha: 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico 13 folhas numeradas do No. de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa ....:

JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME

Ramo .....:

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Endereço ....:

**RUA DA PONTE** 

Complemento ....:

Bairro .....:

BARRA DO JACUIPE

Municipio .....:

CAMACARI

Estado .....:

BA

CEP .....:

42.833-000

Inscrição no CNPJ .....

18.188.507/0001-86

Inscrição Estadual....:

132.750.534

Registro na junta....:

29203928932 Data registro: 24/05/2013

Inscrição Municipal....:

0031817001

LAURO DE FREITAS, 01 de janeiro 2016

JOSE CARLOS BRITO DUARTE SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 776.220.905-06

Edlang Clivera Scrawonte EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO Reg. no CRC - BA sob o No. 340894

CPF: 916.554.045-04

José Carlos Brito Duarte **Diretor Operacional** JOBO CONSTRUÇÕES

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Termo de Autenticação 17/023311-1

O presente livro/ficha, por min examinado e conferido, acna-se de abertura e encerrame

LELIA MARIANO BARRETO DA CUNHA PINHE ANALISTA DO REGISTRO MERCANTIL

 Empresa:
 JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME

 CNPJ:
 18.188,507/0001-86

18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016 Período:

## DIÁRIO

0002 Folha: Número livro: 0003

| Data                                     | Classificação | Descrição 💍 💍 💍                        | Históriro   | Débito     | Crédito              |
|--|---------------|--|---|------------|----------------------|
| 02/01/2016                               | 2.3.10.200.1  | CAPITAL A INTEGRALIZAR                 | VEREF CAPITAL SUBJERITO                                     | 490.000,00 |                      |
| 02/01/2016                               | 2.3.10.100.1  | CAPITAL SOCIAL                         | VL REF CAPITAL SUBSCRITO                                    |            | 490.000,00           |
| 02/01/2016                               | 2.1.50.100.1  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VL REF PGTO SALARIO 2015                                    | 18.952,18  |                      |
| 02/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO SALARIO 2015                                    |            | 18.952,18            |
| 02/01/2016                               | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | VL REF PGTO PRO LABORE 2015                                 | 1.424,00   |                      |
| 02/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO PRO LABORE 2015                                 |            | 1.424,00             |
| 02/01/2016                               | 1.2.30.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS                              | 5.000,00   |                      |
| 02/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | AQUISICAO DE MOVEIS UTENSILIOS                              |            | 5.000,00             |
| 02/01/2016                               | 1,1,10,200,2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | VL REF RECEBIMENTO CONF RELAT FINANC                        | 75.411,70  | 5.555/55             |
| 02/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF RECEBIMENTO CONF RELAT FINANC                        | 751.127.0  | 75.411,70            |
| 02/01/2010                               | 112120120012  |  | TOTAL DO DIA  | 590.787,88 | 590.787,88           |
| 05/01/2016                               | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                       | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                | 467.57     |                      |
|  |               | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                | 167,57     | 467.57               |
| 05/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | SERVIÇOS PRESTADOS POR                 | VL REF SERV DE TERCEIROS                                    | 2 570 24   | 167,57               |
| 05/01/2016                               | 3.2.20.400.9  | TERCEIROS                              | VE REF SERV DE TERCEIROS                                    | 2.670,01   |                      |
| 05/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF SERV DE TERCEIROS                                    |            | 2.670,01             |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 2.837,58   | 2.837,58             |
| 07/01/2016                               | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 2015                       | 900,00     |                      |
| 07/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 2015                       | 300,00     | 900,00               |
| 07/01/2016                               | 2.1.50.200.2  | FGTS A RECOLHER                        | VL REF PGTO FGTS 2015                                       | 2 004 22   | 900,00               |
| 07/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO FGTS 2015                                       | 2.904,23   | 2 004 22             |
| 07/01/2010                               | 1.1.10.100.1  | O BOY GEIVE                            | TOTAL DO DIA  | 3.804,23   | 2.904,23<br>3.804,23 |
|  |               |  |   | 0.00 1/20  | 5100 1/25            |
| 11/01/2016                               | 3.2.20.400.1  | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                 | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                          | 600,00     |                      |
| 11/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                          |            | 600,00               |
| 11/01/2016                               | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                        | 500,00     |                      |
| 11/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                        |            | 500,00               |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 1.100,00   | 1.100,00             |
| 15/01/2016                               | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                     | VL REF SERV PREST NF 201653 CONCESS                         |            | 26,770,18            |
| 15/01/2016                               |               | CONCECCIONADIA LETROAL NODES           | LITORAL NORTE   |            |                      |
| 15/01/2016                               | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE           | VL REF SERV PREST NF 201653<br>CONCESSIONARIA LITROAL NORTE | 26.234,78  |                      |
| 15/01/2016                               | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                        | VL REF ISS RETIDO NF 201653                                 | 535,40     |                      |
| 15/01/2016                               | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            | 160,00     |                      |
| 15/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            | 100,00     | 160,00               |
| 15/01/2016                               | 3.2.20.400.1  | FARDAMENTOS                            | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           | 526,10     | 100,00               |
| 15/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           | 320,10     | 526,10               |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 27.456,28  | 27.456,28            |
|  |               | CONTRIBUTE O COURTES .                 |   |            |                      |
| 20/01/2016                               | 2.1.40.102.3  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A<br>RECOLHER    | VL REF PGTO CONTRIB SINDICAL                                | 927,87     |                      |
| 20/01/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO CONTRIB SINDICAL                                |            | 927,87               |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 927,87     | 927,87               |
| 29/01/2016                               | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                | VL REF ISS 01/2016  | F3F 40     |                      |
| 29/01/2016                               | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                         | VL REF ISS 01/2016  | 535,40     |                      |
| 29/01/2016                               | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                         |   |            | 535,40               |
|  | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                        | VL REF ISS RECUPERADO 01/2016                               | 535,40     |                      |
| 29/01/2016                               |               | (-) SIMPLES NACIONAL                   | VL REF ISS RECUPERADO 01/2016                               |            | 535,40               |
| 29/01/2016                               | 4.1.20.300.8  |  | VL REF SIMPLES A RECOLHER 01/2016                           | 2.409,31   |                      |
| 29/01/2016                               | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PRÓ-LABORE | VL REF SIMPLES A RECOLHER 01/2016                           |            | 2.409,31             |
| 29/01/2016                               | 3.2.10.100.2  |  | VL REF PRO LABORE 01/2016                                   | 1.760,00   |                      |
| 29/01/2016                               | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | VL REF PRO LABORE 01/2016                                   |            | 1.760,00             |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 5.240,11   | 5.240,11             |
|  |               |  | TOTAL DO MÊS  | 632,153,95 | 632,153,95           |
| 01/02/2016                               | 3.2.20.400.1  | FARDAMENTOS                            | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           | 391,42     |                      |
| 01/02/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           |            | 391,42               |
|  |               |  | TOTAL DO DIA  | 391,42     | 391,42               |
| 05/02/2016                               | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                       | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                | 107.63     |                      |
| 05/02/2016                               | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                            | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA  VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA  | 187,63     |                      |
| 05/02/2016                               | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR                 | VL REF SERV DE TERCEIROS                                    | 2 404 22   | 187,63               |
| -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, - |               | TERCEIROS                              | TENEDE TENEDEMOS  | 3.101,23   |                      |
|  |               | TEROEIROS                              |   |            |                      |

JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016

Empresa: CNPJ: Período:

Folha: Número livro: 0003 0003

| Data         | Classificação                | Descrição                             | Histórico  | Débito    | Crédito            |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|
|              |                              | , 2 2 2 2 3                           | TRANSPORTE   | 3.288,86  | 3.288,86           |
| 05/02/2016   | 2.1.50.100.2                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | VEREF POTO PRO LABORE  | 1.760,00  |                    |
| 5/02/2016    | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO PRO LABORE   |           | 1.760,00           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 5.048,86  | 5.048,86           |
|              | 2 2 20 400 0                 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                  | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL   | 900,00    |                    |
| 10/02/2016   | 3.2.20.400.8                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL   | . 300,00  | 900,00             |
| 0/02/2016    | 1.1.10.100.1                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR                | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO   | 500,00    | 300,00             |
| 10/02/2016   | 3.2.20.400.9                 | TERCEIROS                             |  | 300,00    |                    |
| 10/02/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO   |           | 500,00             |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 1.400,00  | 1.400,00           |
| 19/02/2016   | 4.1.10.200.1                 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | VL REF SERV PREST NF 201655 CONCESS  |           | 28.777,63          |
| 25/02/2020   |                              |                                       | LITORAL NORTE  | 20 202 00 |                    |
| 19/02/2016   | 1.1.20.100.1                 | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE          | VL REF SERV PREST NF 201655<br>CONCESSIONARIA LITROAL NORTE  | 28.202,08 |                    |
| 19/02/2016   | 1.1.30.801.6                 | ISS A RECUPERAR                       | VL REF ISS RETIDO NF 201655  | 575,55    |                    |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 28.777,63 | 28.777,63          |
|              |                              | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO   | 783,00    |                    |
| 20/02/2016   | 3.2.20.400.1                 |                                       | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO   | 763,00    | 783,00             |
| 20/02/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL   | 3 400 31  | 765,00             |
| 20/02/2016   | 2.1.40.101.5                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER           | The second secon | 2.409,31  | 2 400 21           |
| 20/02/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL   | 2 102 21  | 2,409,31           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 3.192,31  | 3.192,31           |
| 24/02/2016   | 4.1.10.200.1                 | SERVIÇOS PRESTADOS                    | VL REF SERV PREST NF 201656 DEFENSORIA   |           | 2.234,70           |
| 2 1/02/2010  |                              |                                       | PUBLI  | 2 100 01  |                    |
| 24/02/2016   | 1.1.20.100.1                 | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA | VL REF SERV PREST NF 201656 DEFENSORIA<br>PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA   | 2.190,01  |                    |
| 24/02/2016   | 1.1.30.801.6                 | ISS A RECUPERAR                       | VL REF ISS RETIDO NF 201656  | 44,69     |                    |
| - 1,0-1,-0-1 |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 2.234,70  | 2.234,70           |
|              |                              |                                       | VII. DEE 100 02/0046   | eno na    |                    |
| 29/02/2016   | 4.1.20.300.3                 | (-) ISS                               | VL REF ISS 02/2016   | 620,24    | 570.74             |
| 29/02/2016   | 2.1.40.100.3                 | ISS A RECOLHER                        | VL REF ISS 02/2016   |           | 620,24             |
| 29/02/2016   | 2.1.40.100.3                 | ISS A RECOLHER                        | VL REF ISS RECUPERADO 02/2016  | 620,24    |                    |
| 29/02/2016   | 1.1.30.801.6                 | ISS A RECUPERAR                       | VL REF ISS RECUPERADO 02/2016  |           | 620,24             |
| 29/02/2016   | 3.2.10.100.2                 | PRÓ-LABORE                            | VL REF PRO LABORE 02/2016  | 1.760,00  |                    |
| 29/02/2016   | 2,1,50,100,2                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | VL REF PRO LABORE 02/2016  |           | 1.760,00           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 3.000,48  | 3.000,48           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO MÊS   | 44.045,40 | 44.045,40          |
|              |                              |                                       |  |           |                    |
| 02/03/2016   | 3.2.20.400.9                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS   | VL REF PGTO A SERV DE TERCEIROS  | 7.361,34  |                    |
| 02/03/2016   | 2,1,10,100,1                 | EMPRESTIMOS PESSOAS LIGADAS           | VL REF PGTO A SERV DE TERCEIROS  |           | 7.361,34           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 7.361,34  | 7.361,34           |
|              |                              | CHENCIA EL ÉTRICA                     | VILLBEE DOTO ENEDOTA EL ETDICA   | 212 50    |                    |
| 05/03/2016   | 3.2.20.400.1                 | ENERGIA ELÉTRICA                      | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA   | 213,50    | 212 50             |
| 05/03/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA   |           | 213,50             |
| 05/03/2016   | 3.2.20.400.9                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS   | VL REF SERV DE TERCEIROS   | 1.601,67  |                    |
| 05/03/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF SERV DE TERCEIROS   |           | 1.601,67           |
| 00/00/2020   |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 1.815,17  | 1.815,17           |
|              |                              |                                       |  |           |                    |
| 07/03/2016   | 3.2.20.400.1                 | FARDAMENTOS                           | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA  | 473,61    |                    |
| 07/03/2016   | 1,1,10,100,1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA  |           | 473,61             |
| 07/03/2016   | 2.1.50.100.2                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                    | VL REF PGTO PRO LABORE   | 1.760,00  |                    |
| 07/03/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF PGTO PRO LABORE   |           | 1.760,00           |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 2.233,61  | 2.233,6            |
|              |                              | MATERIAL DE CONCTRUÇÃO                | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO   | 671,23    |                    |
| 10/03/2016   | 3.2.20.400.1                 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO   | 0/1,25    | 671,23             |
| 10/03/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO   | E00.00    | 0/1,2.             |
| 10/03/2016   | 3.2.20.400.9                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS   |  | 500,00    |                    |
| 10/03/2016   | 1.1.10.100.1                 | CAIXA GERAL                           | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO   |           | 500,0              |
|              |                              |                                       | TOTAL DO DIA   | 1.171,23  | 1.171,2            |
| 10,00,2010   |                              |                                       | W DEE DOTO CIMPLES MACTONIA  | 2.704.44  |                    |
| 10,00,2010   |                              |                                       | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL   | 2.791,11  |                    |
| 18/03/2016   | 4.1.20.300.8                 | (-) SIMPLES NACIONAL                  |  |           | 2 701 4            |
|              | 4.1.20.300.8<br>1.1.10.100.1 | (-) SIMPLES NACIONAL CAIXA GERAL      | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL   |           | 2.791,1            |
| 18/03/2016   |                              |                                       |  | 2.791,11  | 2.791,1<br>2.791,1 |

Empresa: CNPJ: Período:

JCBD CONTRUCOES É SERVICOS LTDA ME 18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: Número livro: 0004 0003

| Data             | Classificação | Descrição                                   | Historisn  | Débito    | Crédito   |
|------------------|---------------|---|--|-----------|-----------|
|                  |               |   | TRANSPORTS   | 300,00    |           |
| 21/03/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL-REF FGTO AF-NOTIF INGVEL 2024418                      |           | 300,00    |
| 21/03/2016       | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                 | VL REF PGTO AF-NOTIF IMOVEL 2024418                      | 268,07    |           |
| 21/03/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO AF-NOTIF IMOVEL 2024418                      |           | 268,0     |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 568,07    | 568,07    |
| 22/02/2016       | 2 2 20 400 0  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                        | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                         | 000.00    |           |
| 22/03/2016       | 3.2.20.400.8  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                         | 900,00    | 000.00    |
| 22/03/2016       | 1.1.10.100.1  | CALVA GERAL                                 |  | 000.00    | 900,00    |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 900,00    | 900,00    |
| 23/03/2016       | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | VL REF SERV PREST NF 201658 CONCESS                      |           | 12.959,75 |
|                  |               |   | LITORAL NORTE  |           |           |
| 23/03/2016       | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | VL REF SERV PREST NF 201659 DEFENSORIA<br>PUBLI          |           | 3.057,00  |
| 23/03/2016       | 1.1.20.100.1  | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO                | VL REF SERV PREST NF 201659 DEFENSORIA                   | 2.995,86  |           |
| 25/05/2010       | 111.20110011  | DA BAHIA                                    | PUBLI  | 2.555/00  |           |
| 23/03/2016       | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | VL REF ISS RETIDO NF 201659                              | 61,14     |           |
| 23/03/2016       | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE                | VL REF SERV PREST NF 201658                              | 12.700,56 |           |
| 22/02/2016       | 1 1 20 001 6  | ISS A RECUPERAR                             | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE VL REF ISS RETIDO NF 201658 | 250.10    |           |
| 23/03/2016       | 1.1.30.801.6  | 155 A RECOFERAN                             |  | 259,19    | 16 016 70 |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 16.016,75 | 16.016,75 |
| 30/03/2016       | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                              | VL REF ISS RECUPERADO 03/2016                            | 320,33    |           |
| 30/03/2016       | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | VL REF ISS RECUPERADO 03/2016                            |           | 320,33    |
| /                |               |   | TOTAL DO DIA   | 320,33    | 320,33    |
|                  |               |   | 1011200021   | 320/33    | 520/5     |
| 31/03/2016       | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                                     | VL REF ISS 03/2016                                       | 320,33    |           |
| 31/03/2016       | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                              | VL REF ISS 03/2016                                       |           | 320,33    |
| 31/03/2016       | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                        | VL REF SIMPLES A RECOLHER 03/2016                        | 1.441,50  |           |
| 31/03/2016       | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | VL REF SIMPLES A RECOLHER 03/2016                        |           | 1.441,50  |
| 31/03/2016       | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                                  | VL REF PRO LABORE 03/2016                                | 1.760,00  |           |
| 31/03/2016       | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                          | VL REF PRO LABORE 03/2016                                |           | 1.760,00  |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 3.521,83  | 3.521,83  |
|                  |               |   |  |           |           |
|                  |               |   | TOTAL DO MÊS   | 36.699,44 | 36.699,44 |
| 04/04/2016       | 3.2,20,400,1  | FARDAMENTOS                                 | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                        | 617,82    |           |
| 04/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                        | 017,02    | 617,82    |
| 01/01/2010       | 1.1.10.100.1  | 330, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32 | TOTAL DO DIA   | 617.00    |           |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 617,82    | 617,82    |
| 05/04/2016       | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                            | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                             | 177,58    |           |
| 05/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                             |           | 177,58    |
| 05/04/2016       | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR                      | VL REF SERV DE TERCEIROS                                 | 1.822,40  |           |
|                  |               | TERCEIROS                                   |  |           |           |
| 05/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF SERV DE TERCEIROS                                 |           | 1.822,40  |
| 05/04/2016       | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                          | VL REF PGTO PRO LABORE                                   | 1.760,00  |           |
| 05/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO PRO LABORE                                   |           | 1.760,00  |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 3.759,98  | 3.759,98  |
| 44 10 4 10 0 4 6 |               | ACCICTÊNCIA CONTÁRI                         | VA DEE DOTO ACCUSTENCIA CONTADU                          |           |           |
| 11/04/2016       | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                        | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                         | 900,00    |           |
| 11/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                         |           | 900,00    |
| 11/04/2016       | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS         | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                     | 500,00    |           |
| 11/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                     |           | 500,00    |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.400,00  | 1.400,00  |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.400,00  | 1.400,00  |
| 20/04/2016       | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                 | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                             | 1.441,50  |           |
| 20/04/2016       | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                                 | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                             |           | 1.441,50  |
|                  |               |   | TOTAL DO DIA   | 1.441,50  | 1.441,50  |
|                  |               |   |  |           |           |
| 22/04/2016       | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                          | VL REF SERV PREST NF 201663 CONCESS                      |           | 9.423,85  |
| 22/04/2016       | 4110 2001     | SERVIÇOS PRESTADOS                          | LITORAL NORTE  |           | 0.000 4   |
| 22/04/2016       | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS FRESTADOS                          | VL REF SERV PREST NF 201664 CONCESS<br>LITORAL NORTE     |           | 8.800,17  |
| 22/04/2016       | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE                | VL REF SERV PREST NF 201664                              | 8.624,17  |           |
|                  |               |   | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE                             |           |           |
| 22/04/2016       | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | VL REF ISS RETIDO NF 201664                              | 176,00    |           |
| 22/04/2016       | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE                | VL REF SERV PREST NF 201663                              | 9.235,37  |           |
| 22/04/2016       | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                             | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE VL REF ISS RETIDO NF 201663 | 100.40    |           |
|                  | 1.1.50.001.0  | 100 M NEOUT EIVIN                           |  | 188,48    | 40.004.00 |
| 22/04/2016       |               |   |  |           |           |
| 22/04/2016       |               |   | TOTAL DO DIA   | 18.224,02 | 18.224,02 |

Empresa: CNPJ: Período:

JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: Número livro: 0005 0003

| Data  | Classificação                                | Descrição   | Historice  | Débito               | Crédit         |
|---|--|---|--|----------------------|----------------|
|   |  |   | TRANSPORTS   | 943,10               |                |
| 6/04/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VLREF FGYO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              |                      | 943,1          |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 943,10               | 943,1          |
|   |  | () () ()  | VILLET COMPLET A DECOLUED 04/2016                              | 4.540.45             |                |
| 9/04/2016   | 4.1.20.300.8                                 | (-) SIMPLES NACIONAL                                | VL REF SIMPLES A RECOLHER 04/2016                              | 1.640,16             |                |
| 9/04/2016   | 2.1.40.101.5                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                         | VL REF SIMPLES A RECOLHER 04/2016                              |                      | 1.640,1        |
| 9/04/2016   | 3.2.10.100.2                                 | PRÓ-LABORE  | VL REF PRO LABORE 04/2016                                      | 1.760,00             |                |
| 9/04/2016   | 2.1.50.100.2                                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                  | VL REF PRO LABORE 04/2016                                      |                      | 1.760,0        |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 3.400,16             | 3.400,1        |
|   |  |   | VII. DEE 100 04/2016   | 201.40               |                |
| 0/04/2016   | 4.1.20.300.3                                 | (-) ISS   | VL REF ISS 04/2016   | 364,48               |                |
| 0/04/2016   | 2.1.40.100.3                                 | ISS A RECOLHER                                      | VL REF ISS 04/2016   |                      | 364,4          |
| 0/04/2016   | 2.1.40.100.3                                 | ISS A RECOLHER                                      | VL REF ISS RECUPERADO 04/2016                                  | 364,48               |                |
| 0/04/2016   | 1.1.30.801.6                                 | ISS A RECUPERAR                                     | VL REF ISS RECUPERADO 04/2016                                  |                      | 364,4          |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 728,96               | 728,9          |
|   |  |   |  |                      | 20 545 5       |
|   |  |   | TOTAL DO MÊS   | 30.515,54            | 30.515,5       |
| 3/05/2016   | 3.2.20.400.1                                 | FARDAMENTOS   | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                              | 237,41               |                |
| 3/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                              |                      | 237,4          |
| 3/03/2010   | 11110110011                                  |   | TOTAL DO DIA   | 237,41               | 237,4          |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 257,12               | 2011           |
| 5/05/2016   | 3.2.20.400.1                                 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                   | 192,37               |                |
| 5/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                   |                      | 192,           |
| 5/05/2016   | 3.2.20.400.9                                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR                              | VL REF SERV DE TERCEIROS                                       | 816,24               |                |
| 3/03/2016   | 3.2.20.400.9                                 | TERCEIROS   | TE ILLI SERVI SE TERCENIOS                                     | 010,21               |                |
| 5/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF SERV DE TERCEIROS                                       |                      | 816,           |
| 5/05/2016   | 2,1,50,100,2                                 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                  | VL REF PGTO PRO LABORE   | 1.760,00             |                |
| 5/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO PRO LABORE   |                      | 1.760,         |
| ,,00,,000   |  |   | TOTAL DO DIA   | 2.768,61             | 2.768,         |
|   |  |   | TOTAL DO DE  | 21,00,01             | 2 00,          |
| 0/05/2016   | 3.2.20.400.8                                 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                               | 900,00               |                |
| 0/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                               |                      | 900,           |
| 0/05/2016   | 3.2.20.400.9                                 | SERVIÇOS PRESTADOS POR                              | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                           | 500,00               |                |
| 0/03/2010   | 3.2.20.400.3                                 | TERCEIROS   |  | 300,00               |                |
| 0/05/2016   | 1.1:10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                           |                      | 500,           |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 1.400,00             | 1.400,         |
|   |  |   |  |                      |                |
| 2/05/2016   | 2.3.10,200.1                                 | CAPITAL A INTEGRALIZAR                              | VL REF CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                            |                      | 490.000        |
| 2/05/2016   | 1.2.30.400.1                                 | VEÍCULOS  | AQUISICAO RETROESCAVADEIRA                                     | 195.000,00           |                |
| 2/05/2016   | 1.2.30.300.1                                 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP                                  | 5.000,00             |                |
| 2/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CAIXA GERAL   | VL CAPITAL INTEGRALIZADO                                       | 290.000,00           |                |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 490,000,00           | 490,000        |
|   |  |   |  |                      |                |
| 0/05/2016   | 2.1.40.101.5                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                         | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                                   | 1.640,16             |                |
| 0/05/2016   | 1,1,10,100,1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                                   |                      | 1,640          |
| , ,   |  |   | TOTAL DO DIA   | 1.640,16             | 1.640          |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 1.010,10             | 1.0 10,        |
| 3/05/2016   | 4.1.10.200.1                                 | SERVIÇOS PRESTADOS                                  | VL REF SERV PREST NF 201670 CONCESS                            |                      | 8.162,         |
|   |  |   | LITORAL NORTE  |                      |                |
| 3/05/2016   | 1.1.20.100.1                                 | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE                        | VL REF SERV PREST NF 201670                                    | 7.999,17             |                |
| 10512016  |  | ICC A DECLIDEDAD                                    | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE VL REF ISS RETIDO NF 201670       | 162.25               |                |
| 3/05/2016   | 1.1.30.801.6                                 | ISS A RECUPERAR                                     |  | 163,25               |                |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 8.162,42             | 8.162          |
| 0/05/2016   | 2 2 20 400 1                                 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                              | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | 671 22               |                |
| 0/05/2016   | 3.2.20.400.1                                 | CAIXA GERAL   | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                             | 671,32               | 674            |
| 0/05/2016   | 1.1.10.100.1                                 | CALXA GERAL   |  |                      | 671            |
|   |  |   | TOTAL DO DIA   | 671,32               | 671            |
| 105/2016  | X 1 20 200 2                                 | (-) ISS   | VL REF ISS 05/2016   | 162.25               |                |
| 1/05/2016   | 4.1.20.300.3                                 | ISS A RECOLHER                                      |  | 163,25               |                |
|   | 2.1.40.100.3                                 |   | VL REF ISS 05/2016   |                      | 163            |
|   | 2.1.40.100.3                                 | ISS A RECOLHER                                      | VL REF ISS RECUPERADO 05/2016                                  | 163,25               |                |
| 1/05/2016<br>1/05/2016  | 1.1.30.801.6                                 | ISS A RECUPERAR                                     | VL REF ISS RECUPERADO 05/2016                                  |                      | 163,           |
| 1/05/2016   | 1.1.30.001.0                                 |   | VL REF SIMPLES A RECOLHER 05/2016                              | 734,61               |                |
| 1/05/2016   | 4.1.20,300.8                                 | (-) SIMPLES NACIONAL                                |  |                      | 724            |
| 1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016                           |  | (-) SIMPLES NACIONAL<br>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VL REF SIMPLES A RECOLHER 05/2016                              |                      | /34            |
| 1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016              | 4.1.20,300.8                                 |   | VL REF SIMPLES A RECOLHER 05/2016<br>VL REF PRO LABORE 05/2016 | 1.760,00             | /34            |
| 1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016 | 4.1.20,300.8<br>2.1.40.101.5<br>3.2.10.100.2 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                         |  | 1.760,00             | 1.760          |
| 1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016              | 4.1.20,300.8<br>2.1.40.101.5                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PRÓ-LABORE              | VL REF PRO LABORE 05/2016<br>VL REF PRO LABORE 05/2016         |                      | 1.760          |
| 1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016<br>1/05/2016 | 4.1.20,300.8<br>2.1.40.101.5<br>3.2.10.100.2 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PRÓ-LABORE              | VL REF PRO LABORE 05/2016                                      | 1.760,00<br>2.821,11 | 1.760<br>2.821 |

Empresa: CNPJ: JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: Período: 18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016 Folha: Número livro: 0006 0003

| Data               | Classificação | Descrição                           | Histórico   | Débito     | Crédito              |
|--------------------|---------------|-------------------------------------|---|------------|----------------------|
| 1/06/2016          | 1.2.30.100.1  | SALA COMERCIAL                      | AQUISIÇÃO DE SALA COMERCIAL ESCRITORIO                      | 175.000,00 |                      |
| 1/06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | AQUISIÇÃO DE SALA COMERCIAL ESCRITORIO                      | 175.000,00 | 175.000,00           |
| 1/06/2016          | 1.2.30.200.1  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS P/<br>ESCRITORIO           | 15.000,00  | 173.000,00           |
| 1/06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS P/<br>ESCRITORIO           |            | 15.000,00            |
| 1/06/2016          | 3.2.20.400.1  | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO              | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                          | 874,23     |                      |
| 1/06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                          |            | 874,23               |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 190.874,23 | 190.874,23           |
| 3/06/2016          | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | VL REF SERV PREST NF 201672 CONCESS<br>LITORAL NORTE        |            | 4.415,60             |
| 3/06/2016          | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE        | VL REF SERV PREST NF 201672<br>CONCESSIONARIA LITROAL NORTE | 4.133,00   |                      |
| 3/06/2016          | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                     | VL REF ISS RETIDO NF 201672                                 | 282,60     |                      |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 4.415,60   | 4,415,60             |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 4.415,00   | 4,415,60             |
| 6/06/2016          | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                    | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                | 211,97     |                      |
| 6/06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                |            | 211,97               |
| 5/06/2016          | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | VL REF SERV DE TERCEIROS                                    | 721,94     |                      |
| 6/06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF SERV DE TERCEIROS                                    |            | 721,94               |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 933,91     | 933,91               |
| 7/06/2016          | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PGTO PRO LABORE                                      | 1.760,00   |                      |
| //06/2016          | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO PRO LABORE                                      | 1.700,00   | 1 760 00             |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 1.760,00   | 1.760,00<br>1.760,00 |
|                    |               |                                     | TOTAL BO DIA  | 1.700,00   | 1.760,00             |
| /06/2016           | 3.2.20.400.1  | FARDAMENTOS                         | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           | 864,59     |                      |
| /06/2016           | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO EQUPAMENTOS PARA OBRA                           |            | 864,59               |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 864,59     | 864,59               |
| /06/2016           | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            | 900,00     |                      |
| /06/2016           | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            | 300,00     | 900,00               |
| /06/2016           | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                        | 500,00     | 900,00               |
| /06/2016           | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO                        |            | 500,00               |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 1.400,00   | 1.400,00             |
| /06/2016           | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                                | 724 61     |                      |
| /06/2016           | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                                | 734,61     | 774.64               |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 734,61     | 734,61<br>734,61     |
| /06/2016           | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | VL REF SERV PREST NF 201675 CONCESS                         |            | 2.803,83             |
| /06/2016           | 1 1 20 100 1  | CONCECCIONADIA I ITDOM NODE         | LITORAL NORTE   |            | 2.000,00             |
|                    | 1.1.20.100.1  | CONCESSIONARIA LITROAL NORTE        | VL REF SERV PREST NF 201675<br>CONCESSIONARIA LITROAL NORTE | 2.747,75   |                      |
| /06/2016           | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                     | VL REF ISS RETIDO NF 201675                                 | 56,08      |                      |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 2.803,83   | 2.803,83             |
| 06/2016            | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                             | VL REF ISS 06/2016  | 338,68     |                      |
| 06/2016            | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                      | VL REF ISS 06/2016  | 330,00     | 338,68               |
| 06/2016            | 2.1.40.100.3  | ISS A RECOLHER                      | VL REF ISS RECUPERADO 06/2016                               | 338,68     | 330,00               |
| 06/2016            | 1.1.30.801.6  | ISS A RECUPERAR                     | VL REF ISS RECUPERADO 06/2016                               | 330,00     | 338,68               |
| 06/2016            | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                | VL REF SIMPLES A RECOLHER 06/2016                           | 649,74     | 330,00               |
| 06/2016            | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | VL REF SIMPLES A RECOLHER 06/2016                           | 015,71     | 649,74               |
| 06/2016            | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                          | VL REF PRO LABORE 06/2016                                   | 1.760,00   | 043,74               |
| 06/2016            | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PRO LABORE 06/2016                                   | 1.700,00   | 1.760,00             |
|                    |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 3.087,10   | 3.087,10             |
|                    |               |                                     | TOTAL DO MÊS  | 206.873,87 | 206.873,87           |
| 07/2016            | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                    | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                |            |                      |
| 07/2016            | 1.1,10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                                | 165,43     | 100.40               |
| 07/2016            | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PGTO PRO LABORE                                      | 1 760 00   | 165,43               |
| 07/2016            | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO PRO LABORE                                      | 1.760,00   |                      |
| 210                |               |                                     | TOTAL DO DIA  | 1.925,43   | 1.760,00<br>1.925,43 |
|                    | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                |   | 21323,13   | 1.525,43             |
| 17/2016            |               | ADDIDIENCIA CONTARTI                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            |            |                      |
| 07/2016<br>07/2016 | 1.1.10.100.1  |                                     | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                            | 900,00     |                      |

**JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME** 

Empresa: CNPJ: Período:

18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: Número livro: 0007 0003

| Data  | Classificação | Descrição                           | Histórico  | Débito        | Crédito   |
|---|---------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|
| 1 107/2016  | 2 2 20 400 0  | SERVICOS PRESTALOS POL              | TRANSPORTE  V. REF SELV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO | 900,00        | 900,00    |
| 1/07/2016   | 3.2.20.400.9  | TERCEIROS                           | VEXEF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO              | 500,00        |           |
| 1/07/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             |               | 500,00    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.400,00      | 1.400,00  |
| 20/07/2016  | 2.1.40.101.5  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                     | 649,74        |           |
| 20/07/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO SIMPLES NACIONAL                     |               | 649,74    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 649,74        | 649,74    |
|   |               | ppá i apope                         | W DEE DDG LADODE GEGOAG                          |               |           |
| 29/07/2016  | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE<br>PRÓ-LABORE A PAGAR    | VL REF PRO LABORE 07/2016                        | 1.760,00      |           |
| 29/07/2016  | 2.1.50.100.2  | PRO-LABORE A PAGAR                  | VL REF PRO LABORE 07/2016                        | 1 760 00      | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.760,00      | 1.760,00  |
| 30/07/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF SAQUE CONF RELAT FINANC                   | 75.411,70     |           |
| 30/07/2016  | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             | VL REF SAQUE CONF RELAT FINANC                   |               | 75.411,70 |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 75.411,70     | 75.411,70 |
|   |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                     | 81,146,87     | 81.146,87 |
| DE 100 130 1 5  | 2 2 22 422 4  | ENERGIA ELÉTRICA                    |  |               | 01,140,07 |
| 05/08/2016  | 3.2.20.400.1  |                                     | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     | 203,14        |           |
| 05/08/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     | e late of the | 203,14    |
| 05/08/2016  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR<br>CAIXA GERAL   | VL REF PGTO PRO LABORE                           | 1.760,00      |           |
| 05/08/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO PRO LABORE                           |               | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.963,14      | 1.963,14  |
| 10/08/2016  | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 | 900,00        |           |
| 10/08/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 |               | 900,00    |
| 0/08/2016   | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR              | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             | 500,00        | 300,00    |
| 0/09/2016   | 1.1.10.100.1  | TERCEIROS<br>CAIXA GERAL            | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             |               | F00 0     |
| 10/08/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIM GENE                           |  |               | 500,00    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.400,00      | 1.400,00  |
| 31/08/2016  | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                          | VL REF PRO LABORE 08/2016                        | 1.760,00      |           |
| 31/08/2016  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PRO LABORE 08/2016                        |               | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.760,00      | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO MÊO                                     |               |           |
|   |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                     | 5.123,14      | 5.123,14  |
| 05/09/2016  | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                    | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     | 164,04        |           |
| 05/09/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     |               | 164,04    |
| 05/09/2016  | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PGTO PRO LABORE                           | 1.760,00      |           |
| 05/09/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO PRO LABORE                           |               | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.924,04      | 1.924,04  |
| 0/09/2016   | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 | 900,00        |           |
| 0/09/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 | 900,00        | 900,00    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 900,00        | 900,00    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DE                                      | 300,00        | 300,00    |
| 12/09/2016  | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             | 500,00        |           |
| 2/09/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             |               | 500,00    |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 500,00        | 500,00    |
|   |               |                                     | 101120000  | 300,00        | 300,00    |
| 80/09/2016  | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                          | VL REF PRO LABORE 09/2016                        | 1.760,00      |           |
| 0/09/2016   | 2.1,50,100,2  | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VL REF PRO LABORE 09/2016                        |               | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.760,00      | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO MÊS                                     | 5.084,04      | 5.084,04  |
| - 110/2016  | 2.2.52.444    | FAIFDOIA ELÉTRICA                   |  | 5.004,04      | 3.004,04  |
| 5/10/2016   | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                    | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     | 201,01        |           |
| 5/10/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA                     |               | 201,01    |
| 5/10/2016   | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR<br>CAIXA GERAL   | VL REF PGTO PRO LABORE                           | 1.760,00      |           |
| 5/10/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO PRO LABORE                           |               | 1.760,00  |
|   |               |                                     | TOTAL DO DIA                                     | 1.961,01      | 1.961,01  |
| 0/10/2016   | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 | 900,00        |           |
| 0/10/2016   | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                         | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL                 | 330,00        | 900,00    |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR              | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO             | 500,00        | 900,00    |
| 0/10/2016   |               | TERCEIROS                           |  |               |           |

Empresa: CNPJ: Período:

JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME 18.188.507/0001-86 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: Número livro:

0008 0003

| Data       | Classificação | Descrição                     | Histórico                            | Débito    | Crédito  |
|------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|
| Data       | Caasanicayao  | 2 2 2 2                       | TRANSPORTE                           | 1.400,00  | 900,00   |
| 0/10/2016  | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | V. REF SZKV DE LIMPEZA ZM ESCRITORIO |           | 500,00   |
| 0/10/2016  | 1.1.10.100.1  |                               | TOTAL DO DIA                         | 1.400,00  | 1.400,00 |
|            |               |                               |                                      |           |          |
| 1/10/2016  | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                    | VL REF PRO LABORE 10/2016            | 1.760,00  |          |
| 31/10/2016 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VL REF PRO LABORE 10/2016            |           | 1.760,00 |
| 01/10/2010 | 2.1.30.100.2  |                               | TOTAL DO DIA                         | 1.760,00  | 1.760,00 |
|            |               |                               |                                      |           |          |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                         | 5.121,01  | 5.121,01 |
|            |               | ORGAOS E CONSELHOS PROFISSOES | VL REF PGTO CREA                     | 563,87    |          |
| 01/11/2016 | 3.2.20.401.2  |                               | VL REF PGTO CREA                     |           | 563,87   |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO IPTU 2016                | 908,47    |          |
| 01/11/2016 | 3.2.20.300.3  | IPTU                          |                                      | 300,47    | 908,47   |
| 01/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO IPTU 2016                | 1 472 24  |          |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 1.472,34  | 1.472,34 |
|            |               | SERVIÇOS PRESTADOS POR        | VL REF PGTO CONF RELAT FINANCEIRO    | 269,99    |          |
| 03/11/2016 | 3.2.20.400.9  | TERCEIROS                     |                                      |           |          |
| 03/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO CONF RELAT FINANCEIRO    |           | 269,99   |
| 05/11/2010 |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 269,99    | 269,99   |
|            |               |                               |                                      |           |          |
| 04/11/2016 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR        | VL REF PGTO SICAF                    | 988,00    |          |
|            |               | TERCEIROS                     | VA DEE DOTO CICAE                    |           | 988,00   |
| 04/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO SICAF                    | 200 00    |          |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 988,00    | 988,00   |
|            |               | CHENCIA ELÉTRICA              | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA         | 213,41    |          |
| 05/11/2016 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA              |                                      | 215,41    | 213,4    |
| 05/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA         | 4 700 00  | 213,4    |
| 05/11/2016 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VL REF PGTO PRO LABORE               | 1.760,00  | 4 750 0  |
| 05/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO PRO LABORE               |           | 1.760,0  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 1.973,41  | 1.973,4  |
|            |               |                               |                                      | 526.60    |          |
| 07/11/2016 | 2.1.50.200.1  | INSS A RECOLHER               | VL REF PGTO INSS                     | 526,68    | F26.61   |
| 07/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO INSS                     |           | 526,6    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 526,68    | 526,6    |
|            |               |                               | A DEF DOTO ACCICTENCIA CONTADII      | 000.00    |          |
| 10/11/2016 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL     | 900,00    | 000.0    |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL     |           | 900,0    |
| 10/11/2016 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR        | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO | 500,00    |          |
|            |               | TERCEIROS<br>CAIXA GERAL      | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO |           | 500,0    |
| 10/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CADA GLIVE                    | TOTAL DO DIA                         | 1.400,00  | 1.400,0  |
|            |               |                               | TOTAL BOOM                           | 21.100/00 |          |
| 20/11/2016 | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                    | VL REF PRO LABORE 11/2016            | 1.760,00  |          |
| 30/11/2016 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VL REF PRO LABORE 11/2016            |           | 1.760,0  |
| 30/11/2016 |               | CAIXA GERAL                   | SAQUE CONFORME RELAT FINANCEIRO      | 1,720,63  |          |
| 30/11/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL       | SAQUE CONFORME RELAT FINANCEIRO      | 20,20,00  | 1.720,6  |
| 30/11/2016 | 1.1.10.200.2  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |                                      | 3.480,63  | 3.480,6  |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 3.400,03  | 3.100,0  |
|            |               |                               | TOTAL DO MÊS                         | 10.111,05 | 10.111,0 |
|            |               |                               |                                      |           |          |
| 05/12/2016 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA              | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA         | 179,18    |          |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO ENERGIA ELETRICA         |           | 179,1    |
| 05/12/2016 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VL REF PGTO PRO LABORE               | 1.760,00  |          |
| 05/12/2016 | 1.1.10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO PRO LABORE               |           | 1.760,0  |
| 05/12/2010 | 21212012012   |                               | TOTAL DO DIA                         | 1,939,18  | 1.939,1  |
|            |               |                               |                                      |           |          |
| 10/12/2016 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL          | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL     | 900,00    |          |
| 10/12/2016 | 1.1,10.100.1  | CAIXA GERAL                   | VL REF PGTO ASSISTENCIA CONTABIL     |           | 900,0    |
| 10/12/2016 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR        | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO | 500,00    |          |
| 10/12/2010 | J.E.E. 10012  | TERCEIROS                     |                                      |           |          |
| 10/12/2016 | 1,1,10,100,1  | CAIXA GERAL                   | VL REF SERV DE LIMPEZA EM ESCRITORIO |           | 500,0    |
|            |               |                               | TOTAL DO DIA                         | 1.400,00  | 1.400,0  |
|            |               |                               | VA DEF DDG   400 1 510-5             |           |          |
| 31/12/2016 | 3.2.10.100.2  | PRÓ-LABORE                    | VL REF PRO LABORE A PAGAR            | 5.000,00  |          |
| 31/12/2016 | 2.1.50.100.2  | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VL REF PRO LABORE A PAGAR            |           | 5.000,0  |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO            | 30.113,77 |          |
| 31/12/2016 |               | LUCROS ACUMULADOS             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO            |           | 30.113,7 |
| 31/12/2016 |               | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO            | 24.360,00 |          |
| , -,,,     |               | CURSO                         |                                      |           |          |
|            | 3,2,10,100,2  | PRÓ-LABORE                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO            |           | 24.360,0 |

Empresa: JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME CNPJ: 18.188.507/0001-86 Período: 01/01/2016 - 31/12/2016

Folha: Número livro: 0009

| Data       | Classificação | Descrição 2 2 2                     | Gistórico Con Con Con Con Con Con Con Con Con Co     | Débito     | 010        |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|------------|------------|
| 31/13/2016 | 2252          | 20.000                              | RANSPURTE CO.  | 59.473,77  | Crédito    |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DC EXENCICIO                            | 908,47     | 59.473,77  |
| 31/12/2016 | 3.2.20.300.3  | IPTU                                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 2,276,83   | 908,47     |
| 31/12/2016 | 3.2.20.400.1  | ENERGIA ELÉTRICA                    | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO  ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 10.960,00  | 2.276,83   |
| 31/12/2016 | 3.2.20.400.8  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 25.352,82  | 10.960,00  |
| 31/12/2016 | 3.2.20.400.9  | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            | 25.352,82  |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 568,07     |            |
| 31/12/2016 | 3.2.20.401.2  | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 4.1.10.200.1  | SERVIÇOS PRESTADOS                  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 107 405 40 | 568,07     |
| 31/12/2016 | 2.3,50,100,3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 107.405,13 | 107,405,13 |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 2.342,38   |            |
| 31/12/2016 | 4.1.20.300.3  | (-) ISS                             | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 9.666,43   | 2.342,38   |
| 31/12/2016 | 4.1.20.300.8  | (-) SIMPLES NACIONAL                | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 31/12/2016 | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 563,87     | 9.666,43   |
| 1/12/2016  | 3.2.20.401.2  | ORGAOS E CONSELHOS PROFISSOES       | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 1/12/2016  | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 4.542,88   | 563,87     |
| 1/12/2016  | 3.2.20.400.1  | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO              | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 1/12/2016  | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO     | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 3.110,95   | 4.542,88   |
| 1/12/2016  | 3.2.20.400.1  | FARDAMENTOS                         | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 1/12/2016  | 2.3.50.100.3  | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM<br>CURSO  | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 22.752,43  | 3.110,95   |
| 1/12/2016  | 2.3,50,100,1  | LUCROS ACUMULADOS                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            |            |            |
| 1/12/2016  | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 22 772 44  | 22.752,43  |
| 1/12/2016  | 2.3.50.100.1  | LUCROS ACUMULADOS                   | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                            | 22.752,43  |            |
|            |               |                                     | TOTAL DO DIA   | 272 474 44 | 22.752,43  |
|            |               |                                     |  | 272.676,46 | 272.676,46 |
|            |               |                                     | TOTAL DO MÊS   | 276.015,64 | 276.015,64 |
|            |               |                                     |  |            |            |

Empresa: JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

LUCROS E/OU PREJUÍZOS

**ACUMULADOS** 

LUCROS E/OU PREJUÍZOS

CNPJ: 18.188.507/0001-86 Balanço encerrado

31/12/2016

Folha: 0010 Numero Livro: 3

57.189,27c

57.189,27c

BALANÇO PATREMONIAL

R\$ Saldo Atual Descrição 578.313,63d ATIVO 182.850,51d ATIVO CIRCULANTE 77.787,76d DISPONIBILIDADE 105.062,75d **CREDITO A RECEBER** ATIVO NAO CIRCULANTE 395.463,12d IMOBILIZADO " 395.463,12d 578.313,63c PASSIVO 21.124,36c PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.124,36c **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** 5.000,00c 4.061,04c **OBRIGAÇÕES SOCIAIS EMPRESTIMOS** 12.063,32c PATRIMÔNIO LÍQUIDO 557.189,27c 500,000,00c CAPITAL REALIZADO 500.000,00c CAPITAL SOCIAL

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2016 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 578,313,63(QUINHENTOS E SETENTA E OLTO MIL, TREZENTOS E TREZE REALS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

JOSE CARLOS BRITO DUARTE SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 776.220.905-06

EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO
REG. NO CRC - BA SOD O NO. 340894

CPF: 916.554.045-04

José Carlos Brito Duarte Diretor Operacional JOSO CONSTRUÇÕES

Empresa:

JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ:

18.188.507/0001-86

Folha: 011

Número livro: 0003

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Receita Operacional

 RÉCEITA BRUTA DE VENDA E SERVICO
 107.405,13
 107.405,13

Deduções

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (12.008,81) (12.008,81)

Receita Liquida 95.396,32

Lucro Bruto 95.396,32

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (43.741,01) (43.741,01)
DESPESAS COM PESSOAL (24.360,00) (24.360,00)

Resultado Operacional Líquido 27.295,31

Resultado Antes do IR 27.295,31

RESULTADO DO EXERCÍCIO 27.295,31

JOSE CARLOS BRITO DUARTE SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 776.220.905-06

EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO

Reg. no CRC - BA sob o No. 340894 CPF: 916.554.045-04

José Carlos Brito Dinari Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

Empresa: Inscrição: Período:

JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 18.188.507/0001-86

01/01/2016 - 31/12/2016

FOLHA: Número livro: 12

# COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2016

| Coeficiente                      | Fórmula  | Valor                                       | Resultado |
|----------------------------------|--|---|-----------|
| Índice de Liquidez Geral (ILC)   | Ativo Circulante + Realizável LP Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 182.850,51 + 395.463,12<br>21.124,36 + 0,00 | 27,38     |
| Índice de Liquidez Corrente(ILG) | Ativo Circulante Passivo Circulante  | 182.850,51<br>21.124,36                     | 8,66      |
| Indice de Liquidez seca          | Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante                                | 182.850,51 - 0,00<br>21.124,36              | 8,66      |
| Indice de Liquidez imediata      | Disponivel Passivo Circulante  | 77.787,76<br>21.124,36                      | 3,68      |
| Indice de Liquidez Endividamento | Passivo Circulante + Exigível Longo Prazo Passivo Tótal                      | 21.124,36 + 0,00<br>578.313,63              | 0,04      |

JOSE CARLOS BRITO DUARTE SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 776.220.905-06

EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA 340894
CPF: 916.554.045-04

José Carlos Brito Duarte Diretor Operacional JCBD CONSTRUÇÕES

#### TERMO DE ENCERRAMENTO

L'vrc Diário

Folha: 13 ao 13 emitidas através de processamento eletronico Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2016 a 31/12/2016.

Nome da Empresa ....:

JCBD CONTRUCOES E SERVICOS LTDA ME

Ramo .....:

OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Endereço .....:

RUA DA PONTE

Complemento .....:

Bairro .....:

BARRA DO JACUIPE

Municipio .....:

CAMAÇARI

Estado .....:

BA

CEP .....:

42833000

Inscrição no CNPJ .....:

18.188.507/0001-86

Inscrição Estadual....:

132.750.534

Registro na junta....:

29203928932 Data registro: 24/05/2013

Inscrição Municipal....:

0031817001

LAURO DE FREITAS, 31 de dezembro 2016

JOSE CARLOS BRITO DUARTE SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 776.220.905-06 Osé Carlos Brito Duarte **Diretor Operacional** JCBD CONSTRUÇÕES

Edlene Wireuna **EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO** Reg. no CRC - BA sob o No. 340894

CPF: 916.554.045-04





# **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA**

# CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2017/00012848 Nome: EDLENE OLIVEIRA SACRAMENTO CPF: 916.554.045-04 CRC/UF n.º BA-034089/O Categoria: CONTADOR

Validade: 17.09.2017

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL LIVro: DIARIO

Nº 003 / Exercício: 2016

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF: 916.554.045-04 Controle: 5433.5747.6375.6689

# RKS Comércio o Transporte Lida

06/06/2018

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ 18,188,507/0001-86, Situada A Rua da Ponte SN Bairro Barra do Jacuipe Cep 42833-000 na cidade de Camaçari Ba. Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua heraclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras Cep 41845580 Salvador Ba (71)36783062 EMAIL jebd.gerencia@gmail.com.

Forneceu satisfatoriamente a RKS Comércio e Transporte Ltda CNPJ 056556570001-00 R. Djanira Maria Bastos, 03, Jardim Ipitanga, Caji – Lauro de Freitas CEP 42700-00 Fones: 071-98627-5552 / 99607-3688 Email : rks.secretaria@gmail.com.

Valor 5.300,00 Quantidade 3 unidades

Serviços de:

Serviços de pintura metálica em mesas cadeiras estantes e outros.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que desabone técnica, ate a presente data.

Lauro de Freitas 04 de março de 2018

RKS Comercia e Transporte Ltda CNPJ 056556570001-00

R. Djunim Marin Basins, 03, Junim Ipitunge, Caji - Luuro de Frañas CEF 42700-00
Fanes: 071-98627-5552 / 99607-3688
Email : placestration Epirodic Surveil sum



## PODER JUDICIÁRIO

#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

# CERTIDÃO ESTADUAL

# CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 003062066 FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 26/04/2018, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20

Certifico finalmente que o valor de R\$ 15,74 foi pago através do DAJ (Documento de Arrecadação Judiciária).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 26 de abril de 2018.

PEDIDO N°:





# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 18.188.507/0001-86

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 17:43:15 do dia 26/01/2018 <hora e data de Brasília>. Válida até 25/07/2018.

Código de controle da certidão: **253F.825E.A389.D67C** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# Certidão Negativa de Débitos Mobiliários

Inscrição da empresa: 0031817001

Razão Social/Nome: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ/CPF: 18.188.507/0001-86

Endereço/Logradouro: R DA PONTE, S/N, BARRA DO JACUIPE, 42833000, CAMACARI, BA

O Município de Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, certifica que o(a) solicitante acima identificado(a) encontra-se em situação regular com as obrigações mobiliárias municipais relativas à inscrição de empresa acima especificada.

Esta certidão emitida é vinculada com o CPF/CNPJ acima descrito, não aplicando-se de forma geral a matrizes e filiais eventualmente existentes e/ou outras inscrições de empresas.

Nos termos do Artigo 309, § 1°, da Lei de no 1.039/2009, esta certidão negativa não exclui o direito do Fisco Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados posteriormente.

Validade: 05/07/2018

Certificação/Autenticação: 86599.75937

Informação gerada em 06/04/2018, às 09:18:42 hs.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

As informações aqui contidas podem ter sua autenticidade conferida no site da SEFAZ/PMC: www.sefaz.camacari.ba.gov.br



Certificação/Autenticação



# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

| Certificamos que as informações abaix   | ·  | RESA  | jenies na data de sua expedição.  |
|---|--|---|---|
| Nome Empresarial: JCBD CONSTRU  |  | 112071  |   |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMP  | RESÁRIA LIMITADA   |   |   |
| NIRE(sede)  | CNPJ   | Arquivamento do ato<br>Constituitivo  | Inicio da atividade   |
| 29203928932   | 18.188.507/0001-86   | 24/05/2013  | 24/05/2013  |
| Endereço:<br>RUA DA PONTE, SN, BARRA DO JACL  | JIPE, CAMAÇARI, BA - CEP: 42833  | 000   |   |
|   |  | ) SOCIAL  |   |
| OBRAS DE ACABAMENTO DA CONS<br>SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇO<br>CARPINTARIA E INSTALAÇÃO DE PO<br>METAL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTE<br>HIDROSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE L<br>CORTINAS, TACOS; SERVIÇOS DE L<br>ESTRADAS; SERVIÇOS DE URBANIZ<br>MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALÇAI<br>ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES<br>OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SER<br>LIMPEZA DE TERRENOS; OBRAS DE<br>CIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE D | OS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE PITAS, ESQUADRIAS, TETOS, FOR ENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPEZA EM PRÉDIOS; SERVIÇOS AÇÃO:  DAS, ESTACIONAMENTOS; LOCAÇE DE ABASTECIMENTO DE AGUA EVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE | MASSA EM PAREDES E ESQUADRIA<br>ROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TO<br>L; SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDE<br>E TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, F<br>DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃ<br>ÇÃO DE VEICULOS; MANUTENÇÃO<br>E ESGOTO;<br>JTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO<br>DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS | AS; SERVIÇOS DE DIDOS EM MADEIRA, RÁULICAS, PAPEL DE PAREDE, AO DE RODOVIAS E  DE REDES DE  DE CANTEIROS E EDE ENGENHARIA |
| CAPITAL S   |  | PORTE   | PRAZO DE DURAÇÃO  |
| R\$ 500.000,00<br>QUINHENTOS MIL REAIS  |  | Microempresa  | xxxxxx  |
| Capital integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS  |  |   |   |
|   | QUADRO SOCIOS E  | ADMINISTRADORES   |   |
| Nome/CPF  | Participação R\$   | Cond./Administrador   | Término do mandato  |
| JUCILENE DA SILVA ALMEIDA<br>329.758.508-08   | 150.000,00   | SOCIO   | XX/XX/XXXX  |
| JOSE CARLOS BRITO DUARTE<br>776.220.905-06  | 350.000,00   | SÓCIO / ADMINISTRADOR   | XX/XX/XXXX  |
| ÚLTIMO ARQU   | IVAMENTO   | SITUAÇÃO  | STATUS  |
|   | lúmero<br>7654463  | REGISTRO ATIVO  | Sem Status  |
| F   | OS (EXCETO NOME EMPRESARIA<br>ILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FE   | ,   |   |
| NIRE: XXXXXX<br>Endereço: XXXXXX  | CNPJ: XXXXXX   |   |   |
|   | Obse   | ervação   |   |
|   |  |   |   |

189099496



página: 1/2



# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| EMPRESA   |                    |                                      |                     |  |  |  |  |
|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| Nome Empresarial: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA                            |                    |                                      |                     |  |  |  |  |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                              |                    |                                      |                     |  |  |  |  |
| NIRE(sede)  | CNPJ               | Arquivamento do ato<br>Constituitivo | Inicio da atividade |  |  |  |  |
| 29203928932   | 18.188.507/0001-86 | 24/05/2013                           | 24/05/2013          |  |  |  |  |
| Endereço:<br>RUA DA PONTE, SN, BARRA DO JACUIPE, CAMAÇARI, BA - CEP: 42833000 |                    |                                      |                     |  |  |  |  |

SALVADOR - BA, 21 de Maio de 2018

HÉLIO PORTELA RAMOS

página: 2/2

189099496





# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.188.507/0001-86

Certidão nº: 146722348/2018

Expedição: 24/03/2018, às 11:40:13

Validade: 19/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que **JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

18.188.507/0001-86, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

# INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


#### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 18/04/2017 às 06:02:27 (data e hora de Brasília).



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, <u>clique aqui</u>. <u>Atualize sua página</u>

# GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Secretaria da Administração

# CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC Nº 0019408-5

Data Inscrição: 25/07/2013 Data Renovação: 05/12/2016 Validade: 30/11/2017

DADOS DO FORNECEDOR

CNPJ: 18.188.507/0001-86

Razão Social: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Nome Fantasia: JCBD CONSTRUCOES

Categoria: ME - Microempresa

Endereço: RUA DA PONTE, S/N BARRA DO JACUIPE BARRA DO JACUIPE

Município: CAMAÇARI

Estado: BA CEP: 42.833-000

#### FINALIDADE DO CERTIFICADO

Valido para todas as modalidades de licitação em conformidade com a legislação vigente, observadas as exigências adicionais estabelecidas nos instrumentos convocatórios.

# CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.14 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA

03.03 CONSERVAÇÃO DE PISCINA

03.07 SERVICOS DE SERRALHERIA/CROMAGEM

03.12 INSTALACAO E CONSERVACAO DE CERCAS

03.22 SERVICOS DE ALVENARIA, CONCRETO E PINTURA DE PEQUENO PORTE

03.24 SERVICOS HIDROSANITARIOS DE PEQUENO PORTE

04.24 MANUTENCAO DE COBERTURAS E PISOS

04.56 MANUTENCAO EM PREDIOS E AREA PUBLICAS/POSTOS

 $06.42\;$  ESTUDOS E PROJETOS DE RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURAS

06.65 ESTUDOS E PROJETOS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM

07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 07.09 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS PRE - MOLDADAS

07.15 OBRAS CIVIS DE JARDINS E AREAS GRAMADAS

07.13 OBRAS CIVIS DE JARDINS E AREAS GRAIVIADAS

07.18 OBRAS CIVIS DE PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS E PRACAS

07.20 OBRAS CIVIS DE PERFURAÇÃO DE POCOS

07.26 OBRAS CIVIS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL

07.29 OBRAS CIVIS DE REFORMAS PREDIAIS

07.31 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO

07.34 OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

08.01 APLICACAO DE PAPEL EM PAREDE E REVESTIMENTO COM CORTICA

08.04 INSTALACAO DE FORRO E PECA DE DECORACAO EM GESSO

08.06 INSTALAÇÃO DE PELICULA E TELA DE PROTEÇÃO

08.13 INSTALACAO E MONTAGEM DE DIVISORIA

 $08.44\;$  INSTALACAO E MONTAGEM DE TAPETES E CARPETES

08.52 INSTALACOES PREDIAIS HIDROSANITARIAS

08.55 INSTALACAO E MONTAGEM DE ESQUADRIAS E PORTAS

03.02 CONSERVACAO DE PARQUES, JARDINS, AREAS GRAMADAS E RURAIS

03.04 CONSERVAÇÃO DE POCO ARTESIANO

03.10 HIDROJATEAMENTO/CONSERVACAO DE FACHADAS PREDIAIS

03.20 PINTURA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MEDIO E GRANDE PORTE

03.23 SERVICOS DE CARPINTARIA,MARCENARIA,MARMORARIA,VIDRACARIA E

FIBRA VIDRO

03.28 CONSERVACAO E REFORMA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E COMERCIAIS

04.51 MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS

06.33 ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDROSANITARIAS

06.45 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO

07.03 OBRAS CIVIS DE DEMOLICOES

07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES

07.08 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METALICAS E DE MADEIRAS

07.12 OBRAS CIVIS DE FUNDACOES

07.17 OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E GABIOES

07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO

07.21 OBRAS CIVIS DE PISCINAS DE CONCRETO ARMADO

07.27 OBRAS CIVIS DE REDES DE TELECOMUNICACOES

07.30 OBRAS CIVIS DE RODOVIAS

07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM

07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS

08.02 INSTALACAO DE PISOS E FORROS

08.05 INSTALAÇÃO DE MOLDURAS

08.11 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CORTINAS, PERSIANAS E TOLDOS

08.22 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE GALPOES E ESTRUTURA METALICA

08.50 INSTALACOES PREDIAIS DE VIDROS

08.54 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO

#### DADOS CONTÁBEIS

Data Balanço Patrimonial: 31/12/2016 Índice de Liquidez Corrente: 8,66 Capital Integralizado: 500.000,00 Índice de Liquidez Geral: 8,66 Patrimônio Líquido: 557.189,27 Índice de Endividamento: 0,04

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade dos documentos que o compõem, no Extrato do Fornecedor. A emissão do Extrato do Fornecedor poderá ser realizada através do SIMPAS ou em qualquer Posto do Serviço de Atendimento ao Fornecedor - SAF.

Emitido em, 31/08/2017





# CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 13237/2018 Emissão: 12/04/2018 Validade: 31/03/2019 Chave: W9DW2

## Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

| CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. |
|--|
| Interessado(a)   |
| Profissional: RENAN DE JESUS DUARTE  |
| Registro: 051532300-4  |
| CPF: 822.095.025-00  |
| Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )  |
| Data de registro: 07/06/2017   |
|  |
| Título(s)  |
| GRADUAÇÃO  |
| ENGENHEIRO CIVIL   |
| Atribuição: Artigos 1 e 7. da Resolução n. 218/73 CONFEA,com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução nas atividades   |
| de portos e aeroportos.  |
| Restrições: Sem Identificação  |
| Instituição de Ensino: Faculdade de Ciência e Tecnologia ÁREA 1  |
| Data de Formação: 11/03/2016   |
| Descrição  |
| CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA  |
|  |
| Informações / Notas  |
| - A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.  |
| - CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.   |
| - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.   |
| - Válido em todo território nacional.  |
| Última Anuidade Paga   |
| Ano: 2018 (1/1)  |
| 7.11.0. 120.0 ( 1) ( 1)  |
| Autos de Infração  |

# Governo do Estado da Bahia » Destaque



#### DADOS DA EMPRESA

Nome JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME **Empresarial** 

NIRE/CNPJ 29 2 0392893-2 / 18.188.507/0001-86

Situação /

REGISTRO ATIVO / SEM STATUS Status

Natureza

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA Jurídica

Capital Social R\$ 500.000,00

Capital

R\$ 500.000,00

Integralizado Data do Ato

24/05/2013 Constitutivo

Data do

Início das 24/05/2013

Atividades

Logradouro **RUA DA PONTE** 

Complemento

Número SN

Bairro BARRA DO JACUIPE

**CEP** 42833000 Município **CAMACARI** 

> OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO E DA ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS; SERVIÇOS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE PINTURA E APLICAÇÃO DE MASSA EM PAREDES E ESQUADRIAS; SERVIÇOS DE CARPINTARIA E

INSTALAÇÃO DE PORTAS, ESQUADRIAS, TETOS, FORROS PERSIANAS, DIVISÓRIAS E TOLDOS

EM MADEIRA, METAL, PVC; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA;

SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, HIDROSANITÁRIOS; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, TAPETES, PAPEL DE PAREDE, CORTINAS, TACOS;

Objeto Social SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PRÉDIOS; SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE

RODOVIAS E ESTRADAS; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CALCADAS, ESTACIONAMENTOS; LOCAÇÃO DE VEICULOS; MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS ELIMPEZA DE TERRENOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIACIVIL; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE

PASSAGEIROS: SERVICOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE OUALOUER MATERIAL

#### HISTÓRICO

| Data Ultimo<br>Arquivamento | Nome do Evento                                  | Num.<br>Arquivamento | Descrição Ato  |
|-----------------------------|---|----------------------|--|
| 13/04/2017                  | ALTERACAO DE DADOS<br>(EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 97654463             | ALTERAÇÃO  |
| 13/04/2017                  | CONSOLIDACAO DE<br>CONTRATO/ESTATUTO            | 97654463             | ALTERAÇÃO  |
| 17/05/2016                  | ALTERACAO DE DADOS<br>(EXCETO NOME EMPRESARIAL) | 97563521             | ALTERAÇÃO  |
| 17/05/2016                  | CONSOLIDACAO DE<br>CONTRATO/ESTATUTO            | 97563521             | ALTERAÇÃO  |
| 09/09/2014                  | BALANCO PUBLICADO                               | 97408679             | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO |

97288859

Arquivamento Nome do Evento 24/05/2013 **CONTRATO** 24/05/2013

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Arquivamento Descrição Ato Num. 29203928932 CONTRATO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Voltar



Av. Estados Unidos, 558 - Edf. Citibank - Comércio Salvador (BA) - CEP: 40010-020

E-mail: juceb@juceb.ba.gov.br



# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018-719526

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177

# DOCUMENTAÇÃODE HABILITAÇÃO

Abertura das Propostas Data: 30/05/2018 Horário: 09 h (horário de Brasília)

# Objeto da Licitação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE LAQUEAMENTO/PINTURA AUTOMOTIVA DE MESAS DE CENTRO PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO E RECUPERAÇÃO / REFORMA DE CADEIRAS DE PALHA, MADEIRA E METAL, TODOS PARA O 6° ANDAR – PRESIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS.

## Caderno I - Habilitação Jurídica,

- 1. Contrato social
- 2. alteração 1
- 3. alteração 2

## Caderno II - Regularidade Fiscal e Trabalhista,

- 3. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal
- 4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND Certidão Negativa de Débito
- 5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND Certidão Negativa de Débito
- 6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço Certidão de Regularidade de FGTS
- 7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
- 8. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual
- 9. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal



# Caderno III-QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

9. Certidão negativa de falência

# Caderno IV-HABILITAÇÃO TÉCNICA

10. Atestado técnico

Declaração Enquadramento Me. Declaração de Proteção ao Menor



# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018- 719526 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177. DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fluir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/06.

CAMAÇARI-BA, 30 de maio de 2018

José Carlos Brito Duarte
Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

ACO CONSTRUÇÕES

Rua da Ponte, nº 01

Berra do Jacuipe - CEP 42.833-000

CAMAÇARI - BA



# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018-719526

# DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177. declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda, que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

- (X) não emprega menor de dezesseis anos.
- (X) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

CAMAÇARI-BA, 30 de maio de 2018

José Carlos Brito Duarte
Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

CSD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA-NE
Rua da Ponte, nº 01
Barra do Jacuipe - CEP 42.833-000
CAMAÇARI - BA



# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018- 719526 Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177. declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

CAMAÇARI-BA, 30 de maio de 2018

José Carlos Brito Duarte
Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

CSD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA-ME
Rua da Ponte, nº 01
Berra do Jacuipe - CEP 42.833-000
CAMAÇARI - BA



# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018-719526

# **DECLARAÇÃO I**

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177.

declara que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Rua da Ponte, nº 01
Berre do Jacuipe - CEP 42.833-000
CAMACARI - BA

José Carlos Brito Duarte Diretor Operacional JCBD CONSTRUÇÕES CAMAÇARI-BA, 30 de maio de 2018

Situada A Rua da Ponte SN Bairro Barra do Jacuípe Cep 42833-000 na cidade de Camaçari Ba

emailjcbdconstrucoes@gmail.com telefones 71-36783062-71 996660177



A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177

# Documentação de Proposta

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018-719526

# Objeto da Licitação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE LAQUEAMENTO/PINTURA AUTOMOTIVA DE MESAS DE CENTRO PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO E RECUPERAÇÃO / REFORMA DE CADEIRAS DE PALHA, MADEIRA E METAL, TODOS PARA O 6° ANDAR – PRESIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS.

- 1. Carta de Apresentação da Proposta,
- 2. Planilha de Custos e Formação de Preços.

Camaçari-BA, 30 de maio 2018





# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018-719526

# CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177.

#### **Prezados Senhores**

Apresentamos nossa proposta revisada, de acordo com o menor preço ofertado durante a sessão do pregão, para execução dos serviços da licitação em referência, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE LAQUEAMENTO/PINTURA AUTOMOTIVA DE MESAS DE CENTRO PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO E RECUPERAÇÃO / REFORMA DE CADEIRAS DE PALHA, MADEIRA E METAL, TODOS PARA O 6° ANDAR – PRESIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS. E no valor total de **R\$ 6.199,98** (SEIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE E NOVENTA E OITO) na Planilha de Preços anexa, elaborada de acordo com o modelo de planilha fornecido no Edital supramencionado. Ratificamos que lemos e compreendemos os princípios e normas constantes do referido edital comprometendo-nos a atuar de acordo com as condutas estabelecidas, e que tomamos conhecimento de todas as informações e condições edital.

Camaçari- BA, 30 de maio de 2018



Emissão: 06/04/2018 09:12

# Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20180816803

| RAZÃO SOCIAL                     |                    |  |
|----------------------------------|--------------------|--|
| JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL               | CNPJ               |  |
| 132.750.534                      | 18.188.507/0001-86 |  |

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/04/2018, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Consulta ao Cadastro Page 1 of 2

#### TRIBUTOS : CONSULTAS : CONSULTA AO CABASTRO

#### + 👚

# Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da empresa

Identificação

Razão Social: JCBD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

Nome Fantasia: JCBD CONSTRUCOES

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ ATACADO

Endereço

Logradouro: RUA DA PONTE

Número: SN Complemento:
Bairro/Distrito: BARRA DO JACUIPE CEP: 42833-000

Município: CAMACARI UF: BA

Telefone: (71) 96660177 E-mail: JCBDCONSTRUCOES.JUCILENE@GMAIL.COM

Referência: PROXIMO AO COND MARINA Localização: ZONA URBANA

Domicílio Tributário Eletrônico - DTE

Situação do DTE: NÃO CREDENCIADOData do Credenciamento: INEXISTENTESituação da Conta: INEXISTENTEData da Criação da Conta: INEXISTENTE

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 18/05/2016

Atividade Econômica Principal:

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

Atividade Econômica Secundária

2512800 - Fabricação de esquadrias de metal

2513600 - Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2539001 - Serviços de usinagem. tornearia e solda

2542000 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4120400 - Construção de edifícios

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

irrigação

4292801 - Montagem de estruturas metálicas

4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

4313400 - Obras de terraplenagem

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral

4330405 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4399103 - Obras de alvenaria

Consulta ao Cadastro Page 2 of 2

4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7711000 - Locação de automóveis sem condutor

8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios

8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO **Condição:** MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Endereço de Correspondência

Endereço: RUA DA PONTEComplemento:Referência:Número: SNBairro: BARRA DO JACUIPECEP: 42833000

Município: CAMACARI UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional CRC: 13986 -ES Tipo CRC: Originario

Nome: SELMA GONCALVES VIANNA LEAL Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional CRC: Tipo CRC: Originario

Nome: Endereço

Endereço: AVENIDA LUIZ TARQUINIO SALA 108

Número: 2578 Bairro: PITANGUEIRAS Município: LAURO DE FREITAS UF: BA

Referencia: CEP: 42700000


**Telefone:** (71) 30823220 **Celular:** () **Fax:** () **E-mail:** 

**Nota:** Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 19/05/2016



# MAPA LOCALIZAÇÃO ESCRITÓRIO JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA



A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177.

#### PREGÃO 719526



#### Validade 60 dias

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE LAQUEAMENTO/PINTURA AUTOMOTIVA DE MESAS DE CENTRO PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO E RECUPERAÇÃO / REFORMA DE CADEIRAS DE PALHA, MADEIRA E METAL, TODOS PARA O 6° ANDAR – PRESIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS.

| Item   | DESCRIÇÃO DOS VEICULOS  | QTD | Valo | or Unitario | Valor Total  |
|--------|---|-----|------|-------------|--------------|
| 2      | Pintura automotiva / laqueamento de mesa de centro retangular na cor marrom e acabamento brilho Largura: 1,50 Profundidade: 0,60 Altura: 0,33 | 1   | R\$  | 6.199,98    | R\$ 6.199,98 |
| Total: |   |     |      |             |              |

SEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Camaçari-Bahia, 30 de maio de 2018

José Carlos Brito Duarte
Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

118.188.507/0001-86

JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA-MA

Rua da Pente, nº 01
Barra do Jacuipe - CEP \$2.833-000
CAMAÇARI - BA

A Empresa JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivada na junta comercial do estado da Bahia Sob Nire nº 29203928932, com sede na Rua da Ponte nº S/N Bairro Barra do Jacuípe Camaçari Ba. Cep 42833-000, devidamente inscrita no cadastro Nacional de pessoa Jurídica MF Sob nº 18.188.507/0001-86. Inscrição Estadual: 132.750.534 ME, Conta Bancaria 134-0 Agencia 4587 Caixa Econômica Federal Com seu representante legal JOSÉ CARLOS BRITO DUARTE RG: 0577395017 E CPF 77622090506 Titulo de eleitor nº 78107660507 Zona 008 Seção 0186 residente na Rua Heráclito nº 52 Fazenda Grande III Cajazeiras cep 41845580 Salvador BA. E-mail: jcbdconstrucoes@gmail.com Tel: (71) 71-36783062 99666-0177.

#### PREGÃO 719526



#### Validade 60 dias

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE LAQUEAMENTO/PINTURA AUTOMOTIVA DE MESAS DE CENTRO PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO E RECUPERAÇÃO / REFORMA DE CADEIRAS DE PALHA, MADEIRA E METAL, TODOS PARA O 6° ANDAR – PRESIDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS.

| Item   | DESCRIÇÃO DOS VEICULOS  | QTD | Valo | or Unitario | Valor Total  |
|--------|---|-----|------|-------------|--------------|
| 2      | Pintura automotiva / laqueamento de mesa de centro retangular na cor marrom e acabamento brilho Largura: 1,50 Profundidade: 0,60 Altura: 0,33 | 1   | R\$  | 6.199,98    | R\$ 6.199,98 |
| Total: |   |     |      |             |              |

SEIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Camaçari-Bahia, 30 de maio de 2018

José Carlos Brito Duarte
Diretor Operacional
JCBD CONSTRUÇÕES

118.188.507/0001-86

JCBD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA-MI

Rua da Ponte, nº 01
Berra do Jacuipe - CEP 42.833-000
CAMAÇARI - BA