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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES
EDITAL

PROCESSO N°® 05962-0.2015.001 CONCORRENCIA N° 001-A/2016

A COMISSAO DE LICITACAO DE OBRAS DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE ALAGOAS,
instituida pela Portaria n® 194 de 02 de fevereiro de 2015, alterada pela Portaria n® 649 de 9 de abril de
2015, torna publico, que estard reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e
analisar os envelopes com documentacao e proposta dos interessados em participar da licitacdo, na
modalidade CONCORRENCIA, do tipo Menor Preco, sob a forma de execucdo indireta, empreitada
por preco global, em conformidade com a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei n®
9.784/99, Ato Normativo n°® 04/2006, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO
UNIFICADO DE FORNECEDORES - SICAF, instituido pela Instru¢do Normativa n° 05 de 21.07.95 do
Ministério da Administracao Federal e Reforma do Estado — MARE e suas alteragdes posteriores, Lei
Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual n® 5.237, de 17 de julho de 1991, aos
Decreto Estaduais n® 3.962, de 4 de janeiro de 2008, com alteracdes do Decreto Estadual n® 4.128, de 15 de
abril de 2008, e n® 4.054/2008, que trata da aplicacdo de sancdes administrativas previstas na Lei n®
8.666/93, bem como a Resolugdo do CNJ n® 114/2010, Instru¢des Normativas MPOG numeros 1, de 19 de
janeiro de 2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade, e 2, de 30 de marco de 2008, que dispde
sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servigos, continuados ou nao, e ainda, a Resolugao TJ/AL
n® 07/2013, as demais exigéncias deste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 20 de junho de 2016.

HORARIO: 9 h.

LOCAL DAS REUNIOES: Auditério do Pleno Desembargador Gerson Omena Bezerra, situado na
Praca Marechal Deodoro da Fonseca, 1° andar, Anexo II ao Prédio-Sede deste Tribunal, Centro,
Macei6/AL.

1.0. DO OBJETO

1.1. Contratagao de empresa de engenharia para a construgao do Féorum da Comarca de Taquarana - AL,
no regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global, com a execugao dos seguintes projetos:

® Projeto arquitetonico;

® Projeto estrutural;

® Projeto elétrico de baixa tensao;
[ ]

Projeto elétrico de alta tensao;



Projeto hidro-sanitario;

Projeto de drenagem de aguas pluviais;
Projeto de climatizagao;

Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico;
Projeto de CFTV;

Projeto de SPDA;

Projeto telefonico;

Projeto de sonorizagao;

Projeto 16gico (rede estabilizada);
Projeto luminotécnico;

Projeto de irrigagao;

Projeto de sinalizagao;

Projeto de paisagismo;

Projeto de acessibilidade.

1.2. Sdo pegas componentes deste ato convocatorio:

a) ANEXO I - Projeto Basico, além de todos os projetos, perspectiva, especificagdes técnicas de materiais
e servigos (memorial descritivo), orcamento (planilha or¢amentaria) e cronograma fisico-financeiro, estao
disponiveis no site www.tjal.jus.br, em licitagdes.

b) ANEXO II - Modelo de proposta;

¢) ANEXO III - Declaragao de vistoria;

d) ANEXO 1V - Declaracao de elaboragao independente de proposta;

e) ANEXO V - Declarac¢ao de inexisténcia de fato impeditivo na habilitacao e declara¢cdo em atendimento
ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

f) ANEXO VI - Declaragao de que ndo incide nas praticas de nepotismo vedada pela Resolugao do
Conselho Nacional de Justica - CNJ niimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos impedimentos
previstos pela Resolugao 156, de 8 de agosto de 2012, conforme modelo constante do Anexo VI deste
edital;

g) ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;

h) ANEXO VIII-Declaragao de que cumpre os requisitos de Habilitagao

h) ANEXO IX - Minuta contratual;

2.0. DAS DISPOSICOES INICIAIS

2.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o conteudo do Edital e de
seus anexos deverao ser dirigidos ao (a) Presidente da Comissao, devendo serem encaminhados até 03
(trés) dias uteis que antecederem a data de recebimento dos envelopes e credenciamento, por meio do
fax n® (0xx82) 4009-3274/3326-6360 ou correspondéncia dirigida a Comissdo, no seguinte enderego:
Edificio-Sede deste Tribunal, situado na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n® 319, 1° andar, Centro -
Macei6 - AL. CEP: 57.020-919 e ainda, para o e-mail: licitacao@tjal.jusbr com cdpia para
pregao.tj.al@gmail.com, com a devida qualificacao do solicitante.
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2.1.1. A Comissao respondera as consultas divulgando o seu teor com as respectivas
respostas a todos os interessados, no sitio do Tribunal www.tjal.jus.br. As respostas as consultas
tempestivamente formuladas integram o Edital.

2.2. Antes do recebimento da Documentacao de Habilitagao e da Proposta, este Edital podera ser
alterado por razdes de interesse publico ou por exigéncia legal. Em qualquer caso, se a modificagao a ser
realizada afetar a formulagdo dos Documentos de Habilitagdo e das Propostas, por intermédio da
Comissao, fard publicar, no Didrio de Justica Eletronico do Tribunal e nos demais meios pelos quais se
deu a publicagao original, aviso de alteracao do Edital, fixando nova data para apresentacao dos
referidos Documentos e Propostas, com prazo ndo inferior a 15 (quinze) dias.

2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitagdo, por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
decisdo, devendo anuld-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado,
dando ciéncia aos interessados por meio de publicagao no Diario de Justiga Eletronico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogacdo ou anulagao da licitagao observara o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4°, da Lei n° 8.666/93.

2.4. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e
inclui-se o do vencimento. Os prazos tém inicio e término em dia util.

2.5. Nao havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficara a reunido
adiada para o primeiro dia tutil subsequente, a mesma hora e no mesmo local, salvo manifestagdo em
contrario.

3.0. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Somente sera admitida, nesta licitagdo, a participagao de pessoas juridicas que atuem no ramo
de obras e servigos de engenharia.

3.2. Nao podera participar desta Concorréncia a licitante que se enquadrar em qualquer das
seguintes situagoes:
a) cuja faléncia haja sido decretada ou que esteja em regime de concordata, dissolugao, liquidacao;
b) que tenha sido declarada inidonea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer drgao da
Administra¢do Direta ou Indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
¢) formada por consoércio, qualquer que seja sua forma de constituigao;
d) que possua, entre seus socios, dirigentes ou empregados, servidores do Tribunal de Justi¢a do Estado
de Alagoas, nos termos do art. 99, inciso III da Lei n® 8.666/93.

4.0. DA IMPUGNACAO DO EDITAL

4.1. E facultado a qualquer cidadio impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 5
(cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitagdo (documentacao),
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devendo a Administracao, por intermédio da Comissao, julgar e notificar o impugnante da decisao, em
até 3 (trés) dias uteis.

4.2. Eventuais impugnagdes do Edital, por parte das empresas licitantes, deverao ser dirigidas ao
(@) Presidente da Comissdo, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Protocolo
Administrativo do Tribunal de Justica do estado de Alagoas, localizado a Praca Marechal Deodoro da
Fonseca, n® 319, Centro - Macei6 - AL. CEP: 57020-319, até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagao, devendo conter, necessariamente:

a) identificagao e qualificagao do impugnante;

b) data, nome e assinatura do signatdrio, explicitando-se o cargo, quando se tratar de representante legal
da pessoa juridica, exigindo-se, na hipdtese de procurador, procuragio com poderes especificos,
outorgada na forma da lei;

c) objeto da impugnagao, com a indicagao clara dos itens impugnados;

d) fundamentagao do pedido.

4.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que nao o fizer até
o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de Documentacao de Habilitagao, hipdtese em
que a comunicagao respectiva nao tera efeito de recurso.

4.4. Acolhida a impugnacgao, a Comissao divulgara Aviso de Alteragao de Edital no Didrio Oficial
do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicagao original, informando as partes do Edital
que foram alteradas e, caso a alteragao implique a reformulagao da Documentagao de Habilitagao e das
Propostas, sera reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a apresentagao desses documentos.

4.5. O nao-oferecimento, no prazo legal, de impugnacao ao Edital e a subsequente entrega dos
envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o aceita
incondicionalmente, vedadas alegagdes posteriores de desconhecimento ou discordancia de suas
cladusulas ou condi¢des, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5.0. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-d& como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procuragao ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante a
reuniao de abertura dos envelopes, seja referente a documentagdo ou a proposta.

5.1.1. Entenda-se por documento credencial:

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sdcia, proprietdria, dirigente ou assemelhada
da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes
em decorréncia de tal investidura;

b) procuragdao por instrumento publico ou, no caso de instrumento particular, com firma reconhecida
acompanhada de cdpia autenticada ou apresentagao do original da cédula de identidade do outorgado, e
também apresentagio de documento do outorgante onde se possa verificar sua qualidade de
representante legal da empresa, sociedade, associagao, ou empresa individual, na forma da letra anterior.

c) Declaracao de elaboragao independente de proposta — Anexo IV;



d) Declaracao de que cumpre os requisitos de Habilitagao — Anexo VIII;
5.2. Cada credenciado podera representar apenas uma licitante.

5.3. O documento credencial poderd ser apresentado a Comissao no inicio dos trabalhos, isto é,
antes da abertura dos envelopes de Documentagao, ou quando esta o exigir, sendo retido pela Comissao
e juntado ao processo licitatorio.

5.4. A nao-apresentacdo do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedird o seu
representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-se-lhe, no entanto, o
acompanhamento das reunides.

5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢cao das
mesmas pelo periodo de 10 (dez) dias tteis, contados do encerramento da licitagao (transcorrido o prazo
regulamentar para interposi¢ao de recurso contra o resultado da licitagao ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), apds o que serao destruidos pela Comissao.

ATENCAO

5.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei
Complementar n® 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 ao 45, da
referida Lei, é necessario, a época do credenciamento, apresentar Certidao da Junta Comercial, a fim de
comprovar o enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), nos termos
do art. 8° da INSTRUCAO NORMATIVA DNRC- Departamento Nacional de Registro do Comércio, n°
103, de 30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso nao haja a comprovacao de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderdo participar do procedimento licitatorio, sem direito, entretanto, a fruicio dos beneficios
previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar n® 123/2006.

5.7. Os documentos exigidos no credenciamento deverao ser apresentados fora dos envelopes n°s
01 e 02.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 No dia, hora e local, indicados no preambulo deste Edital, a Comissao iniciard os trabalhos
recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados no fecho
e identificados como: n® 1 - DOCUMENTACAO e n° 2 - PROPOSTA DE PRECOS.

6.2. Preferencialmente, os envelopes conterao em suas partes externas, em caracteres destacados,
além da razao social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N° 001-A/2016



PROCESSO N°® 05962-0.2015.001
NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

PODER JUDICIARIO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS
CONCORRENCIA N° 001-A/2016

PROCESSO N° 05962-0.2015.001

NOME DA EMPRESA:

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS

6.3. Aberta a sessao pelo (a) Presidente da Comissdao com tolerancia de 15 minutos apds a hora
marcada do certame, dar-se-4 inicio a andlise do credenciamento e posterior abertura dos envelopes de
habilitagao e propostas de pregos.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitagao deverao estar em nome da empresa licitante.
6.5. Nao serao aceitos documentos em papel térmico para fac-simile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentagdo e a proposta tenham indices e folhas numeradas e
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documentagao habilitatoria seja autenticada por funciondrios do
Departamento Central de Aquisi¢des, com antecedéncia de até 24h da sessao de abertura dos envelopes e
julgamento.

6.8. Devera a licitante, na elaboracdo dos documentos de habilitacao e da proposta de precos,
examinar cuidadosamente todas as instrucdes, condicGes, exigéncias, decretos, normas e
especificacoes citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9 Os documentos de habilitacao e as propostas de precos que ndo atenderem aos requisitos
exigidos neste Edital e seus anexos implicarao na inabilitacao ou desclassifica¢do, respectivamente, da
proponente.

7.0. HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTACAO)
7.1 Para fins de habilitacio nesta CONCORRENCIA devera ser observado o seguinte:
7.1.1. A licitante que OPTAR por ter suas condicdes verificadas junto ao SICAF, devera
apresentar declara¢dao de que as informacgdes constantes dos documentos relativos a habilitacdo juridica,

regularidade fiscal e qualificacdo econdmico-financeira deverao ser verificadas pelo cadastramento e
habilitagao parcial no SICAF;



7.1.2. A licitante que NAO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e
habilitagao parcial, deverd apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1. Documentos relativos a Habilitacao Juridica
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de agdes, acompanhadas de documentos
de eleicao de seus administradores;
¢) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em

exercicio;
d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

7.1.2.2. Documentos relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal — Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: CND - Certidao Negativa de Débito, emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
¢) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de Regularidade
de FGTS - CREF, emitida pela Caixa Economica Federal;
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Art. 3° da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

7.1.2.3. Documentos relativos a Qualificacio Econémico-Financeira
a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante;

b) balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da institui¢do, vedada a substituigao por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do
Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundagio Getulio Vargas —
FGYV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observagdes: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragoes
contdbeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Didrio Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagao; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):



- por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstracdes
contdbeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Diario, devidamente registrado

na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro érgao equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

-por fotocdpia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragdes

contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Diario, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro drgao equivalente.

7.1.2.4. O balango patrimonial e as demonstragdes contdbeis deverdao estar
assinados por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

7.1.2.5. Para efeito de comprovacao da boa situagdo financeira serdao avaliadas as
demonstra¢oes de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicagao das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG _ _ATIVO TOTAL _

" PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
LC _ _ATIVO CIRCULANTE

" PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Indices deverao ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) as formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de calculos juntado ao balanco;

b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro, deverao
apresentar Balang¢o Patrimonial e Demonstragdo Contdbil de abertura, assinados pelo contador da
empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

d) Comprovar que possui capital social ou patriménio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor
estimado da contratacdo, conforme dispde o § 32 do art. 31 da Lei 8.666/93.

7.1.3. Na falta da declaragao referida no subitem 7.1.1. e/ou de qualquer dos documentos
relacionados no subitem 7.1.2. sera facultado a Comissdo a verificagdo das informagoes relativas a
habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo econdmico-financeira junto ao SICAF.

7.2. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverao apresentar, ainda, dentro do
envelope n® 1- DOCUMENTACAO, o seguinte:




7.2.1. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, na forma
do § 2% do art. 32, da Lei n.° 8.666/93, alterado pela Lei n.® 9.648/98 e Instru¢cao Normativa n.® 5/95, do
MARE, nos termos abaixo:

DECLARACAO

(NOME DA EMPRESA) CNPJ/MF n.2 sediada (endere¢o completo) ,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no

presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

7.2.2. Declaracbes, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, das
Resolugdes n®s. 7/2005 e 156/2012 do CNJ, na forma abaixo:

DECLARACAOQO

Declara ainda que, sob as penas da lei, ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com
menos de 18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)
anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condi¢ao de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

DECLARACAO

A empresa , CNP] n° ,  sediada
, declara, de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pela
Resolugao do Conselho Nacional de Justica - CNJ ntimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos
impedimentos previstos pela Resolucao 156, de 8 de agosto de 2012.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Essas declaragdes deverao ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante possuir
menores, a partir de 14 anos de idade, na condi¢ao de aprendizes, devera declarar esta condigao.



7.2.3. Documentos relativos a Qualificacdo Técnica:

a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL, em nome da empresa, validade na data
do recebimento dos documentos de habilitagdo, emitida pelo CREA de origem, compativel com o objeto
contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA/AL, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasidao da
assinatura do contrato.

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de servigos
inerentes as atividades abaixo descritas de execucao:

. Estruturas e construgoes prediais;

. Instalagoes Elétricas de Baixa tensao;

. Instalagoes hidrossanitarias;

. Instalagoes Logico/Telefonia;

. Instalagdes de Ar Condicionado;

. Instalagoes de Combate ao Incéndio e Panico;

o Instalagdes CFTV/TV;

. Instalagdes SPDA,;

. Instalagdes Elétricas de Alta tensao (subestagao aérea e/ou abrigada).

Observacdo: Os atestados fornecidos pelas pessoas juridicas de direito publico ou privado,
deverao estar devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da certidio de acervo técnico
(CAT) dos profissionais, bem como, das respectivas ART's que geraram as CAT's, emitidas pelo CREA
ou CAU, em nome dos profissionais de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro
permanente da licitante ou indicados na qualidade de membros da equipe técnica, onde fiquem
comprovadas as suas responsabilidades técnicas na execucao de servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracio analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's de modo que se tenha condi¢des de aferir a
responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no referido servigo.

b.1) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestagao de servigo,
livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de
nomeagao ou designacdo do qual constem a indicagdo do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigao
das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaracao de vistoria do local previsto para a construcao do Férum.

c.1) E faculta as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servigo serd executado,
podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na area onde serao
realizados os servigos, podendo visitar o local até o ultimo dia 1til da data anterior a sessdo inaugural
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do certame, conferindo os servi¢os para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
execucdo dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local sera realizada através de seu
representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2) A vistoria poderad ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br.

c.2) O fato de nao ser obrigatoria a vistoria, ndo exime a licitante da obrigacao de apresentar a
declaracdo de vistoria do local previsto para a construcio do Foérum, tampouco das obriga¢des
pertinentes a prestacio dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das
condigdes inerentes aos servigos.

d) Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e) Apresentar declaracido da licitante indicando um responsavel pela execucdo da parte civil e um pela
execucdo da parte de instalacdes elétricas, sendo um engenheiro civil e um engenheiro eletricista,
respectivamente, ambos com_ experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo
CREA competente. Sendo os profissionais indicados, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos pela
execucdo dos servicos ora contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o
respectivo termo de concordancia com as indicac¢des, conforme modelo abaixo:

DECLARACAQO

N

A

Comissao de Licitagdes de Obras do Poder Judiciario
Tribunal de Justi¢a do Estado de Alagoas

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital da CONCORRENCIA N° 001-A/2016, eu, (nome do
profissional) , portador da carteira e registro no CREA ndamero , declaro estar
ciente e de acordo com a minha indicacdo pela empresa (razdo social da Empresa

Licitante) , como responsavel técnico pelos trabalhos objeto da licitacao em referéncia.

Nos termos do edital, informamos abaixo nossa experiéncia:
EXECUTORA

Profissao Numero do Registro  Resumo do servigo
/ Orgao executado

Local do Servigo Contratante

Maceid/AL, de de 2015
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Profissional
(nome e assinatura)

Empresa Licitante
(nome e assinatura)

* Inserir esta Declaracao no Envelope n® 1 (Documentacao).

7.3. Sera admitida a apresentacao de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

74. Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverdo participar,
necessariamente, como responsavel técnico pela execucao dos servicos.

7.5. A habilitacao parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1. sera confirmada pela
Comissao, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE N¢ 5, de 21/07/95.

7.6. A licitante, além de ter que apresentar, na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de

calculos de que trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou maior do que 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente em seu Balanco Patrimonial, também
devera demonstrar que possui capital social minimo ou patrimoénio liquido minimo igual ou superior
a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacio, com a apresentacio de copia do Balanco,
exigivel e apresentado na forma da lei.

7.7. Sob pena de inabilitacao, todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar:

7.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e endereco
respectivo, sendo que:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial;
c) serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

7.7.1.1. Os documentos de habilitacdo deverao ser datados dos tultimos 180 (cento e

oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentagdo, quando nao tiver prazo estabelecido
pelo 6rgao/empresa competente expedidor(a);

7.8. Os documentos relativos a habilitacdo poderao ser apresentados em original, por qualquer
processo de copia autenticada por Cartdrio competente, por cdpia acompanhada do original para
autenticacao por membro da Comissao, ou por publicacao em érgao da imprensa oficial.

7.9. Os documentos para habilitacio deverao, de preferéncia, ser entregues numerados,
sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferéncia e exame

correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.

7.10. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer documento
encontra-se vencido, a empresa licitante poderd, exclusivamente, na sessao publica, no ato da habilitagao,
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comprovar, por meio de copia acompanhada de original para confronto, ou copia autenticada, a
revalidag¢dao do documento vencido.

ATENCAO

7.11. Realizada a habilitagao, a Comissao verificara em consulta “on-line” a regularidade das
empresas licitantes junto ao:

a) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco eletronico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.

7.12. As empresas licitantes interessadas que nao apresentarem os documentos exigidos, ou que
os apresentarem incompletos, incorretos ou em desacordo com o exigido, ou com borrdes, rasuras,
entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, nado serao habilitadas.

7.13. Havendo alguma restricio na comprovacao da regularidade fiscal exigida no subitem
7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a proponente (ME ou EPP) for convocada pelo (a)
Presidente da Comissao para o saneamento da documentagdo apresentada com restrigdes, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Administragao, de conformidade com o § 1° do art. 43 da LC n® 123/2006;

7.14 A nao-regularizacdao da documentagdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, sendo facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao, com supedaneo no § 2° do art.43 da supracitada Lei Complementar.

7.15 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.13 nao desobriga as ME ou EPP da apresentacao
dos documentos de regularidade fiscais elencados no subitem 7.1.2.2, os quais deverdo ser apresentados
mesmo que com restri¢gdes, sob pena de inabilitagao.

8.0 DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N° 2

8.1. A proposta de precos devera conter os seguintes elementos:
a) Conter o prego global proposto expresso em Reais (R$) para os servigos, conforme Anexo II do edital,
em algarismos ardbicos e por extenso, devidamente assinada, sem ressalvas, emendas, rasuras ou
entrelinhas;
b) Indicar o nome empresarial da licitante, nimero de inscricdo no CNPJ do estabelecimento da empresa

que efetivamente realizard o objeto da licitagdo (0 mesmo informado na habilitacao), endereco completo
e telefone para contato;
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¢) Incluir como Anexos a proposta de precos apresentada, a Planilha Or¢amentaria, conforme modelo
do Anexo L E facultado ao licitante apresentar planilha de precos detalhada, conforme modelo de
proposta, com base nas composi¢des unitarias de precos, onde se apresentem os pregos item a item,
separados nas parcelas correspondentes a mao de obra e aos materiais. Caso nao seja apresentada desta
forma, a parcela do recolhimento do INSS incidird sobre o valor de 50% (cinquenta por cento) da nota
fiscal emitida, tendo em vista o disposto nos arts. 450 e 451 da Instrucao Normativa RFB n® 971 de 13 de
novembro de 2009 e suas alteragoes.

c.l. A planilha orcamentaria devera discriminar todos os servigos a serem executados,
contendo as unidades de medic¢do, quantitativos, pregos unitarios de todos os itens, subtotais, prego total,
que atenda aos seguintes requisitos:

i)expressar tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este ultimo em
caso de divergéncia;

ii)apresentar os quantitativos e resultados de todas as operagdes com apenas duas
casas decimais, desprezando as demais.

c.2. Na elaboragao da proposta nao poderao ser alterados os quantitativos indicados na
Planilha de que tratam o Anexo L.

d) Apresentar o cronograma fisico-financeiro que demonstre, ao final de cada coluna, a soma dos
servicos do periodo, ou seja, o faturamento previsto no periodo e o percentual em relacdao ao valor total
do contrato. Este, devera refletir a real possibilidade de execucao do licitante visto que o cronograma
servird como subsidio para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

e) Incluir no preco global proposto para obra, além do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, todos os
custos necessarios para a realizacdo do objeto desta licitagdo, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais
servigos; e, apresentar a planilha de composicao dos encargos sociais.

f) O detalhamento da composi¢do do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) a ser proposto devera ser
composto de acordo com o Acérdao TCU n® 2622/2013 - Plendrio, e, no que couber, subsidiariamente
pelo Decreto Estadual n® 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte formula:

COMPOSIGAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° do Processo: 000000-00/0000
Proponente: Municipio
Empreendimento: Objeto

Tipo de Obra:
Construcao de Edificios
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Faixa de BDI* (Acordao 2622/2013 — TCU —
Plenario):

20,34% a 25,00%

VALORES DE REFERENCIA

_ % BDI AI?OTADO -%
DESCRICAO 1° Quar- 3° Quar- (Inserlra?:)rcentu-
til Médio til

Administragdo Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS . ~ - 0,00
PIS Conforme Legislagao especifi- 0.00

ca. .
ISS*** 0,00
TOTAL* 0,00

(*) ltem 9.2.1 Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenério: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver
fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatério técnico cir-
cunstanciado, justificando a adog¢do do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profis-
sional responsavel técnico do orgamento, usando como diretriz os percentuais apresentados na tabela aci-

ma.

(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislagao

vigente.

(***) Item 9.3.2.3 Acordao 2622/2013 - TCU - Plenario: Para o ISS, deverdo ser definidos pelo Tomador,
através de declaracao informativa, conforme legislagdo tributaria municipal, a base de calculo e, sobre
esta, a respectiva aliquota do ISS, que sera um percentual entre 2% e 5%.

Considerar a planilha or¢gamentaria SEM Desoneragéo.

Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario

(1+AC+S+R+G)1+DF)(1+1L) .

Onde:

AC: Administragao Central
S: Seguro

R: Risco

G: Garantia

DF: Despesas Financeiras
L: Lucro

I: Impostos

1-D
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g) Indicar o prazo para a execugao, que nao podera ser superior a 300 (trezentos) dias corridos, contados
a partir da expedi¢ao da Ordem de Servigos;

h) Os valores unitarios propostos pela empresa licitante nao poderao exceder em 10% (dez por cento) dos
precos unitdrios or¢ados pela Administra¢ao, indicados na planilha or¢camentaria, Anexo I deste edital.

8.2. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentagao, salvo se da mesma constar prazo superior, quando entao prevalecera
este prazo.

8.3 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitdrios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros; ou entre os precos da Planilha Orcamentdria e do Cronograma Fisico-

financeiro, serdo considerados os primeiros.

8.4. Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade da proponente, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

8.5. O valor total estimado pela Administracdo para o objeto a ser contratado, nele incluido o
BDI, é de R$ 2.217.757,23 (dois milhdes, duzentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta e sete reais e
vinte e trés centavos).

8.6. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitagao e seus
anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administragao a oferta de menor preco global.

8.7. Apos a fase de licitacio, quando da assinatura do contrato, a empresa vencedora,
apresentara o cronograma fisico-financeiro em planilha impressa e em midia eletronica editavel,
considerando-se o seguinte:

a) Sera elaborado na forma “Grafico de Gantt” considerando-se o prazo de execucao de 300 (trezentos)
dias corridos, em no minimo 3° nivel;

b) Devera demonstrar a execucdo de cada servico em conformidade com a planilha de precos
apresentada, explicitando o faturamento e o percentual de cada servico;

©) Ao final de cada coluna, sera apresentada a soma dos servicos do periodo, ou seja, o faturamento
previsto no periodo e o percentual em rela¢ao ao valor total do contrato;

d) O cronograma devera ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execucao do licitante
visto que o cronograma servira como subsidio para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdo serdo abertos pela Comissdao que, apds
proceder a devida conferéncia, dara vista da documentagao aos representantes credenciados.
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9.2. A Comissao podera apreciar a documentacao relativa a habilitagao das licitantes na sessao
designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o
resultado da habilitacao, ou, ainda, aprecid-la em momento posterior, caso em que o resultado sera
divulgado por intermédio da imprensa oficial.

9.2.1. Caso haja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte com pendéncia(s) na
comprovacao de sua regularidade fiscal, esta ndo serd inabilitada neste momento, procedendo-se a
eventual regularizacgao a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC n® 123/2006 e dos subitens 7.12 a0 7.14.

9.3. A (s) sessdo (0es) de abertura dos envelopes “Documentacao” e “Proposta” serao publicas,
das quais lavrar-se-do atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissao e pelos
representantes credenciados.

9.3.1. A inabilitagao da licitante importa preclusdo do seu direito de participar das fases
subseqtiientes, ressalvados o que dispde o subitem 9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Precos” poderdo ser abertos na sessdao de
habilitacao, se houver rentincia ao direito de interposi¢ao de recursos por parte de todas as licitantes,
registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuizo do que determina o subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissao, antes de proceder a abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes habilitadas, ressalvada a exigéncia contida no subitem 9.2.1, promoverd a devolugao dos
envelopes fechados as licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em outra oportunidade, mediante
recibo de entrega, sem prejuizo do disposto no subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serao rubricados nas oportunidades devidas
pelos membros da Comissao e pelos representantes credenciados e presentes na sessao.

9.6. Apos a fase de habilitagdo, nao cabera desisténcia da “Proposta”, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitagao das licitantes, obedecidas as disposi¢des contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, nao caberd inabilitd-la por motivo relacionado com a habilitagao,
salvo em razao de fatos supervenientes s6 conhecidos apds o resultado do julgamento e na regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme item 7.10, deste instrumento
convocatorio.

9.8. Critérios para fins de julgamento da documentagao:
9.8.1. Serao consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item
7.0 deste Edital.
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissao podera fixar o prazo de 8 (oito)
dias uteis para apresentacao de nova documentacao, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitacao.

9.9. Critérios para o julgamento das Propostas de Precos:

9.9.1. Serao abertos os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” somente das licitantes
habilitadas, sem prejuizo das condi¢des impostas no subitem 9.2.1.
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9.9.2. Abertas as propostas e rubricadas suas folhas pelos membros da Comissao e pelos
representantes credenciados presentes, a Comissdo poderd encerrar ou apenas suspender a sessao para
analisa-las.

9.9.3. Analisadas as propostas, serdo desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II
da Lei n® 8.666/93, as propostas que:

9.9.3.1. Nao atendam as exigéncias deste Edital;
9.9.3.2. Apresentarem valor global superior ao estimado (conforme subitem 8.6) ou
apresentarem pregos manifestamente inexequiveis, nos termos do art. 48, II, §1° da Lei 8.666/93, ainda
que o Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.
9.9.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado
pela Administragao; ou
b) valor or¢ado pela Administragao.
9.9.3.2.2. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do
subitem 9.9.3.2.1 cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que
se referem, sera exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no § 1° do art. 56 da Lei n® 8.666/93, igual a diferenga resultante entre 80%(oitenta
por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.3.2.1-a” e “9.9.3.2.1-b” e valor da correspondente
proposta.

9.9.3.3. Ordenadas as propostas, verificar-se-4 a ocorréncia de empate ficto, nos

termos do art. 44 da LC n® 123/2006. Como critério de desempate, serd assegurado preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas
situagdes em que as propostas de contratacdo para microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

9.9.3.3.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC n® 123/2006, ocorrendo o
empate, proceder-se-a da seguinte forma:
I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada serd convocada para, no prazo
de 24h, apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em que
podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.
II. Nao ocorrendo contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do
caput do Art. 44, da LC 123/2006, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na
hipotese dos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo
direito.
III. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do Art. 44 da LC 123/2006, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
IV. Na hipdtese da nao-contratagdo nos termos previstos no caput do Art. 44 da LC 123/2006, o objeto
licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.3.3.2. Podera a Comissao, caso entenda necessario, solicitar a licitante
ofertante do menor preco global, que apresente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
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planilha de composicdo dos precos unitarios ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta

na proposta de precos, para melhor entendimento da Administracao e realizacdo de eventuais ajustes
que nao alterem o percentual total do BDI adotado, sob pena de desclassificacdo.

9.9.3.4 A Comissao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro
do TJ/AL ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

9.9.3.5. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de
licitacdo e seus anexos sera declarada como mais vantajosa para a Administracao a oferta de menor
preco global.

9.9.4. A critério da Comissao poderao ser relevados erros ou omissdes formais, desde
que nao resultem prejuizo para o entendimento das “Propostas” ou para o Servi¢o Publico.

9.9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, sera efetuado sorteio em ato
publico, para o qual todas as licitantes serdo convocadas.

9.9.6. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissdao podera fixar o prazo de 8
(oito) dias uteis para apresentacdo de nova proposta, escoimadas das causas que ensejaram a
desclassificacao.

9.10. A adjudicacdo, bem como a homologacao sera feita a licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitacao pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta Concorréncia serd publicado no Didrio Eletronico de Justica e no site
www.tjal.jus.br, em Licitagdes.

10.0. DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERARIO

10.1. A contratada devera absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decisdes da Comissao caberdo recursos dirigidos a autoridade competente do TJ/AL,

nos termos do art. 109 da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:
a) habilitagao ou inabilitagdo da empresa licitante;
b) julgamento das propostas; ou
¢) anulagdo ou revogacao da licitagao.

11.1.1. Os recursos previstos nas alineas “a” e “b” do subitem 11.1 terao efeito suspensivo.

11.1.2. O Recurso, devidamente fundamentado, devera ser dirigido ao Excelentissimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas, por intermédio da Comissao, e
protocolado no Setor de Protocolo do Edificio-Sede do TJAL, situado na Praga Marechal Deodoro da
Fonseca, 319, Centro, 1° andar, em Maceié — AL, em hordrio normal de expediente da repartigao.

11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissdo comunicard as demais empresas
licitantes para, querendo, impugna-lo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
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11.1.4. Expirado o prazo para impugnagao, com ou sem a manifestacio das demais
empresas licitantes, a Comissdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, procederd a andlise do Recurso,
podendo reconsiderar sua decisdo ou submeté-lo, devidamente informado, a autoridade competente do
TJ/AL, que o julgara no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

12.0. DA DESPESA

12.1. As despesas decorrentes da execugao deste contrato correrdo a conta da dotagao
orcamentdria: Programa de Trabalho: 02.501.02.122.0003.3043.4039.210 — Constru¢ao de Foruns e
Juizados e Natureza de Despesa — 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e Instalagdes.

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devera ser efetuado apds cada etapa conclusa do empreendimento ou de
acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV,
da Lei 8.666/93, no prazo de até 20 (vinte) dias tteis subsequentes ao atesto da nota fiscal pelo fiscal do
contrato, em moeda corrente nacional, mediante apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;

b) Certiddao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita
Federal;

c) Certidao de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

d) Certidao Conjunta de Quitagao de Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho; e

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto.

13.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.

13.3. A apresentagao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhada da documentagao
requerida no  subitem  13.1, implicara na sua  devolu¢gdo a  CONTRATADA
para regularizagao, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentacao.

13.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido
de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,

sera aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

[ = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

[=TX I=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.5. O pagamento da 1° (primeira) medicao sera condicionado a apresentacio da ART -
Anotacao de Responsabilidade Técnica dos servigos.

14.0. PRAZO DO CONTRATO:

14.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura,
e o periodo para realizacdo da obra sera de até 10(dez) meses, 300 (trezentos) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica — DCEA.
15.0. DO REAJUSTE

15.1. O prego ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Apos a homologacao da licitagao, a adjudicataria sera convocada, para assinatura do
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo VIII deste Edital.

16.2. A empresa adjudicatdria serd convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco)
dias corridos, contados da data de sua convocacgao.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderd ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada da adjudicataria desde que aceita pelo Contratante.

17.0. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1- Manter, durante a execuc¢ao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de
habilitacao apresentadas durante o processo licitatério;

17.2- Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;
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17.3- Promover a anotacao, registro, aprovacao, licencas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos 0rgaos competentes com relacao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus
decorrentes;

17.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execucao dos servicos;

17.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugao dos servigos, cdpia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

17.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagoes relativas a obra, com folhas
numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

17.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatoério de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do
Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execuc¢dao dos
projetos e/ou servigos;

17.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS,
referentes ao més anterior;

17.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdao dos servigos e indicar preposto
para acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

17.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

17.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisorio,
os seguintes documentos:
a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;
b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes;

17.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

17.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formagao
profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela
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execugao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

17.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada

experiéncia em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funciondrios com nome, CPF e
anotagoes de presenca didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no
canteiro de obras.

17.15- Assumir todos os dnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes
a execucao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

17.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagao do trabalho;

17.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou
perturbar a a¢do da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

17.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao
dos servigos;

17.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

17.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas na
legislacao especifica do trabalho;

17.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

17.22- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢ao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

17.23- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentacdes aplicaveis
a cada caso, especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgado, executando
todos os servigos com esmero e perfeigao;

17.24- Acatar as decisdes e observacoes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por meio
digital (email) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

17.25- Retirar, nos termos da notificacao da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material
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ou da mado de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e acondicionados
conforme orientacao da fiscalizacao;

17.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

17.27- Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes
modalidades:

17.27.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

17.27.2- Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragao de
servicos que tecnicamente sejam necessdrios para execucao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

17.27.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

17.27.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao

valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, nao serd objeto de aditivo;

17.27.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

17.28- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha

orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja
reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n°® 7.983/2013.

17.29- Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no or¢camento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter
sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacao de termo aditivo, nos

termos do ideal estabelecido no art. 6% inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Observacao(1): A substitui¢ao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execucao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observagao(2): Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicido de profissional nao
poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.
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Observacao(3): Todos os servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipoteses de subcontratacdo previstas neste instrumento.

17.30- A Contratada devera solicitar as concessiondrias locais (CEAL e CASAL), providéncias
para o fornecimento de energia elétrica e de agua.

17.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, 0 Manual do Usudrio e o “as built” que ajudardo na correta utilizacao e
manutencao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

17.31- Em relagao ao sistema de refrigeragao, serdo utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao
devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.

17.32- A contratada deverd absorver, na execug¢ao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

17.33. Sera obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritdrio de contato com responsavel
técnico na cidade de Macei6/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicacdo entre as partes,
encontros, reunides e troca de informac¢des durante a execu¢ao dos servicos, que podera ser até mesmo
diariamente. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execucao contratual.

18.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

18.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

18.3- Verificar a execucdo do objeto por meio do Fiscal do contrato;

18.4- Verificar as obrigagdes fiscais;

18.5- Conferir as obrigagoes financeiras;

18.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condic¢des de preco e prazo estabelecidos no
contrato;

18.7- Aplicar as san¢Oes administrativas contratuais;

18.8- Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apos o recebimento definitivo dos servicos;

18.9- Efetuar o pagamento da ultima etapa apds o recebimento provisério dos servigos;

18.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servigos, apos a vistoria e recebimento definitivo
destes.

19.0. DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente designado
pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢des e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, os quais serdao auxiliados, ou nado, por empresa
terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenacao e ciéncia prévia da Chefia do Departamento
Central de Engenharia e Arquitetura — DCEA.
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19.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execu¢ao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sangoes ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugdo do contrato.

19.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao deverdo ser solicitadas
pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

19.4- A fiscalizacdo sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

19.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacgao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicacao para abertura de nova licitacdo a drea competente, antes de findo o estoque de bens
e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

¢) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentagdo do comprovante de matricula de obra junto ao INSS(matricula
CEI), nos termos do art. 49, § 1°, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que
tenham implicagOes na atestagao.

19.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei.

19.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteragdo de condi¢ao contratual deve
ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

19.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha or¢amentdria, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja reduzida em
favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®7.983/2013.

19.5.3- Cuidar das alteracdes de interesse da Contratada, que deverao ser por ela formalizadas e

devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econémico-
financeiro ou repactuacao. No caso de pedido de prorrogagao de prazo, deverd ser comprovado o fato
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impeditivo da execucdo, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles previstos no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

19.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administragao.

19.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se
por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

19.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogacdo, nos
termos da Lei.

19.5.7- Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas.

19.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

19.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacao a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada, acionando
as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

20.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

20.1. A obra objeto deste contrato sera recebida depois de verificado o cumprimento das
condigdes contidas no Memorial Descritivo, ndo excluindo a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislacao vigente ou no
contrato.

20.2. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscalizagao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada, informando a conclusao dos servicos.

a.1) No termo de recebimento provisorio, sera lavrada uma ata circunstanciada que descrevera
eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixagdo de prazo compativel para a sua
execugao, a partir do qual comegara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execugdo de servigos corretivos, quando do recebimento
provisorio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e estipulara o
prazo de execugdo. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa diaria de 1%(um por
cento), que serd calculada sobre o valor da tultima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisorio interrompera a contagem do prazo de execugao final da
obra.

b) Definitivamente, por Comissao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de
aceitacdo definitiva, apds decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisorio.
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¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo nao eximirao a Contratada das responsabilidades
decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados, estando
em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob
pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

f) A ndo entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera acarretar,
além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitacdes e contratagdes com o Poder
Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.

20.3. No caso da vistoria constatar a inadequagao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatdrio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessdrias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

20.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

20.5. A CONTRATADA se responsabilizard pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao técnica, a partir
da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

21.0. DA GARANTIA DOS SERVICOS

21.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vicios comprometedores
da solidez e da seguranga dos servigos, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

21.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagao, caracterizados como defeito de
fabricagdo, apos a aquisigao, deverao ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolucao, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variagao do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundacdo Getulio Vargas.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas,
que devera ser prestada numa das seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou
b) seguro-garantia; ou
¢) fianca bancaria.
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22.2. A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser
comprovada por ocasido de sua assinatura.

22.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, inclusive
indenizagao a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizagdao da moeda de forma que nao
mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a
respectiva reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for
notificada pelo CONTRATANTE.

22.4. A garantia a que se refere este item sera liberada apds a comprovagao do cumprimento e
aceitagdo do objeto da obrigagao pactuada.

23.0. DA SUBCONTRATACAO

23.1. A Contratada ndo podera subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo, contudo, sua integral, inica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servigos junto ao
Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

23.2. A proposta de subcontratacdo devera ser apresenta por escrito e, somente apods a
aprovacao do Contratante, os servicos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

23.3. A subcontratagao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagao técnica compativel com o
servigo que pretenda executar.

24.0. DAS PENALIDADES

24.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, nao cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estdo sujeitas as seguintes sang¢des, assegurados o contraditorio e ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

24.1.1. adverténcia;

24.1.2. multa;

24.1.3. suspensao temporaria de participacdo em licitagao e impedimento de contratar com
a Administragdo Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

24.1.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.

24.2. As sangOes previstas nos subitens 24.1.1, 24.1.3 e 24.1.4 deste instrumento poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a sancao de multa.

24.3. A adverténcia consiste em repreensdao por escrito imposta pelo ndo cumprimento das
normas de licitacdo ou dos contratos celebrados.

24.4. A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
nos seguintes percentuais e hipdteses:
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24.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execucao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

24.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugdao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em carater excepcional e a critério do drgao ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

24.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicacao do disposto nos incisos I e II
do art. 5° do supracitado Decreto;

24.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

24.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e

24.4.6. 20% (vinte por cento) pelo nao cumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

24.5. A multa apenas sera executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, a contar do recebimento da notificagao.

24.6. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente a ela
devidos ou cobrada judicialmente.

24.7. O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente
normal no 6rgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

24.8. Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do drgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:
24.8.1. a aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos
nao superior a 5 (cinco) dias; e
24.8.2. aplicacdo de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

24.9. A multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 24.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

24.10. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipotese em que sera aplicada multa na forma do
subitem 24.4.2.
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24.11. A multa prevista no subitem 24.4.5 ndo serd aplicada nas hipdteses de rescisao contratual
que nao ensejem sangoes.

24.12. A suspensao e o impedimento sao sangdes administrativas que temporariamente obstam a
participacao em licitacdo e a contratacdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipoteses:

24.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;

24.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisdria, quer, em
original ou cdpia autenticada, de forma definitiva;

24.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento
da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-
se de modo iniddneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal; e

24.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

24.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagOes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

24.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitacao
ouda contratacao; ou

24.12.4.3. for multada, e ndo efetuar o pagamento.

24.13. O prazo previsto no item 24.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

24.14. A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

24.14.1. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a sang¢ao, a qual serd concedida sempre que a contratada
ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao
e impedimento aplicadas.

25.0. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administracao,
desde que ocorra um dos motivos previstos no pardgrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

25.2. As indicagoes de marcas constantes nos projetos ou especificagdes técnicas sao utilizadas
unicamente como parametro de qualidade, facilitando assim a descri¢dao do objeto. Em qualquer caso,
serao aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as mesmas caracteristicas técnicas
da especificagdo, e comprovadas por meio de laudos técnicos do fabricante.
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25.3. Devera ser colocada no canteiro de obras, placa padrao exigido pelos o6rgaos locais de
fiscalizacao e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenizagao serd devida as empresas licitantes pela elaboragdo de proposta ou
apresentacao de documentos relativos a esta licitagao, bem como pela revogacao ou anulagao da presente
licitagao, ressalvado o disposto no pardgrafo tnico do art. 59 da Lei n® 8.666/93.

25.5. O ndo comparecimento de quaisquer dos representantes das licitantes as sessdes referentes a
esta licitagdo, nao impedira que elas se realizem.

25.6. Das sessOes serao lavradas atas com a relagao das empresas licitantes e todas as ocorréncias
que interessarem ao certame. Essas atas serdo assinadas pelos membros da Comissao e representantes
das licitantes presentes e serao comunicadas no local da reuniao.

25.7. Em nenhuma hipdtese podera ser alterado o conteddo das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteracdao destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela
Comissao.

25.8. O resultado desta licitagao sera homologado apds o transcurso do prazo recursal ou depois
da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apods rentncia expressa de todas as
licitantes ao direito de apresenta-los.

25.9. Ocorrendo a hipotese de nao cumprimento do disposto no item 16, o TJAL reserva-se o
direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificacao, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preco, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagdo, independentemente da cominagao
prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.10. A Comissao Permanente de Licitagdo fica responsavel pelo controle e repasse das
informagdes por escrito, através do site do Tribunal de Justica de Alagoas: www.tjal.jus.br, com acesso
pelo link licitagdes.

25.11. Nas hipodteses de impugnacado prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11 deste
Edital, a tempestividade da propositura contar-se-4 da hora e data da protocolizacao da inicial no
Protocolo Geral do Tribunal de Justica do Estado de Alagoas.

25.11.1. A deteccdo de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos devera ser
comunicada ao oOrgao licitante pela proponente, a fim de serem sanadas durante o procedimento
licitatdrio.

25.12. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o contetido das propostas apresentadas,

ressalvada apenas a alteracdo destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas pela
Comissao.
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25.13. O resultado desta licitagao sera homologado apds o transcurso do prazo recursal ou depois
da decisao dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, apos renuncia expressa de todas as
licitantes ao direito de apresenta-los.

25.14. Ocorrendo a hipotese de nao cumprimento do disposto no subitem 15, o TJAL reserva-se o
direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificagao, para fazé-
lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto ao
preco, devidamente atualizado, podendo, ainda, revogar a licitagao, independentemente da cominagao
prevista no art. 81 da Lei n® 8.666/93.

25.15. A Comissdo, ou autoridade superior, podera, promover diligéncias destinadas a elucidar
ou complementar a instru¢do do processo, em qualquer fase da licitacdo, fixando prazos para
atendimento.

25.15.1 Os casos omissos, bem como as duvidas suscitadas serao resolvidas pela Comissao
que se valera da Lei 8.666/93 e suas alteragoes, bem assim da legislagao aplicavel a espécie.

25.16. O Foro para solucionar os litigios decorrentes desta licitagao é o da cidade de Maceid,
Estado de Alagoas.

25.17. DOS ADITIVOS CONTRATUAIS: Serao admitidos, nas mesmas condi¢Ges contratuais e
mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se
fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela
administragao publica, nas seguintes modalidades:

25.17.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.
25.17.2. Aditivos de servi¢o: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de

servigos que tecnicamente sejam necessarios para execucgao dos servigos, diferente do que tenha sido

contratado.
25.17.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e
que nao forem de responsabilidade da Contratada.

25.17.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao
valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, nio sera objeto de aditivo.

25.17.5- Em caso de servigos ndo constantes na planilha inicial, para a elaboragdo de
orcamento base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

25.17.6- Indicar especificacdes de materiais com respectivos or¢camentos pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composicao de Precos para Or¢amentos - TCPO
ou pesquisa de pregos com o minimo de 3 (trés) propostas do mercado;

33



25.18. Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja
reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®7.983/2013.

25.19. Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orgamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter
sido contratado por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagao de termo aditivo, nos
termos do ideal estabelecido no art. 6°, inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Maceid-AL, 16 de maio de 2016.

Renato Barbosa Pedrosa Ferreira
Presidente da Comissao de Licitagao de Obras
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~dp~ DE ALAGOAS

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIC@ES

ANEXO I
PROJETO BASICO

1- OBJETO:

1.1- O objeto deste projeto basico € estabelecer requisitos minimos a contratacao de uma empresa
de engenharia civil para a constru¢do do Forum da Comarca de Taquarana - AL.

2 - JUSTIFICATIVA:

2.1- A construgao é necessaria visto que o atual prédio onde funciona o referido Férum foi cedido
pela Prefeitura Municipal de Taquarana, para seu funcionamento provisdrio, enquanto se iniciavam as
tratativas para a construgao de sua nova e definitiva sede.

2.2 - Registre-se ainda que a Resolugao n® 114/2010 do CNJ, em seu artigo 2° § 1° II, item “a”,
determina que os tribunais substituam os imdveis locados ou cedidos, por préprios, com énfase na
adequagdo a prestagao jurisdicional.

2.3 — Ademais, frise-se que o Judicidrio dispde de terreno proprio para edificagdo do referido
prédio.

3 - RELACAO DOS SERVICOS:
3.1- Construgao do Féorum da Comarca de Taquarana com a execugao dos seguintes projetos:

3.1.1- Projeto arquitetonico;

3.1.2- Projeto estrutural;

3.1.3- Projeto elétrico de baixa tensao;

3.1.4- Projeto elétrico de alta tensao;

3.1.5- Projeto hidro-sanitario;

3.1.6- Projeto de drenagem de 4guas pluviais;

3.1.7- Projeto de climatizagao;

3.1.8- Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico;
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3.1.9- Projeto de CFTV;

3.1.10- Projeto de SPDA;

3.1.11- Projeto telefonico;

3.1.12- Projeto de sonorizagao;

3.1.13- Projeto logico (rede estabilizada);
3.1.14- Projeto luminotécnico;

3.1.15- Projeto de irrigagao;

3.1.16- Projeto de sinalizagao;

3.1.17- Projeto de paisagismo;

3.1.18- Projeto de acessibilidade.

3.2- Os materiais utilizados deverao seguir o Memorial Descritivo apresentado pela empresa
TECNOLOGIA EM PROJETOS E CONSTRUGOES - TPC.

3.3- A execugdo do projeto arquitetonico devera seguir o Memorial Descritivo apresentado pelo
DCEA.

3.4- Compdem a documentagdo que integram o or¢amento-base e o procedimento licitatorio:

a) Composicao do custo unitdrio detalhado dos servigos utilizados no célculo do custo direto da
obra;

b) Arts dos profissionais responsaveis pela elaboragao do orgamento-base;

c) Declaragao do autor da planilha or¢amentdria quanto a compatibilidade dos quantitativos e
dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE,
em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C
o Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas.

3.5- Serd obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritério de contato com responsavel
técnico na cidade de Maceid/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunica¢ao entre as partes,
encontros, reunides e troca de informag¢des durante a execugao dos servicos, que podera ser até mesmo
diariamente. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execugao contratual.

4 - MODALIDADE:
4.1- O servigo supracitado sera licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93.
5 - HABILITACAO:
5.1- HABILITACAO JURIDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de a¢des, acompanhadas de documentos
de eleicao de seus administradores;
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¢) Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagio para funcionamento expedido pelo Orgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal — Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a
Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
b) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social: CND - Certiddao Negativa de Débito, emitida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — Certidao de Regularidade
de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede da licitante;
e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Art. 3% da Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas).

5.3- QUALIFICACAO TECNICA
a) Certidao de registro de pessoa juridica no CREA/AL, em nome da empresa, validade na data do
recebimento dos documentos de habilitacdo, emitida pelo CREA de origem, compativel com o objeto
contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA/AL, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasidao da
assinatura do contrato.

b) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado de servicos inerentes as
atividades abaixo descritas, observando-se a habilitacdo profissional do responsdvel e respectivos
atestados:

a) Execucdo de estruturas e construcoes prediais;

b) Recuperacao estrutural;

¢) Instalacdes Elétricas (BT, Subestacao Aérea e Geradores);
d) Instalacdes hidrossanitarias;

e) Instalacdes Légico/Telefonia;

f) Instalagcdes de Ar Condicionado;

g) Instalagcbes de Combate ao Incéndio e Panico;
h) Instalacdes CFTV/TV;
i) Instalagcdes SPDA.

Observacao: Os atestados deverdo estar devidamente registrado(s) no CREA (ART) e acompanhado(s)
da respectiva certidao de acervo técnico (CAT), emitida pelo CREA ou CAU, em nome dos profissionais
de nivel superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da licitante ou indicados na
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qualidade de membros da equipe técnica, onde fiquem comprovadas as suas responsabilidades técnicas
na execucao de servicos técnicos.

Tal exigéncia se faz necessaria tendo em vista que a Administracdio analisara
pormenorizadamente os servicos especificados nas ART's de modo que se tenha condicoes de aferir a
responsabilidade inerente a cada profissional e sua competéncia no referido servigo.

b.1) O vinculo entre profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestacao de servico,
livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou ato administrativo de

nomeacao ou designacdo do qual constem a indica¢do do cargo ou fungao técnica, o inicio e a descrigao
das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.
c) Apresentar declaragao de vistoria do local previsto para a constru¢ao do Férum.

c.1) E faculta as empresas proponentes realizar vistoria no local onde o servigo sera executado,
podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa podera examinar as interferéncias existentes na drea onde serdo
realizados os servigos, podendo visitar o local, até o tltimo dia 1til da data anterior a sessdo inaugural do
certame, conferindo os servigos para compor o seu preco, analisando todas as dificuldades para a
execucao dos mesmos. A realizacdo da vistoria prévia no local serd realizada através de seu
representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2) A vistoria poderad ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura — DCEA, por meio do telefone (82)4009-3020 ou pelo e-mail dea@tjal.jus.br.

c.2) O fato de ndo ser obrigatdria a vistoria, ndo exime a licitante da obrigacao de apresentar a
declaragdo de vistoria do local previsto para a construgao do Forum, tampouco das obrigacdes
pertinentes a prestacio dos servicos, nem as impede de fazé-la para tomarem conhecimento das
condigOes inerentes aos servigos.

d) Sera admitida a apresentacdo de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e) Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel pela execucao da parte civil e um pela
execucao da parte de instalacbes elétricas, sendo um engenheiro civil e um engenheiro eletricista,
respectivamente, ambos com experiéncia em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo CREA
competente. Sendo os profissionais indicados, obrigatoriamente, os responsaveis técnicos pela execucdo
dos servigos ora contratados, de acordo com suas respectivas especialidades, bem assim o respectivo

termo de concordancia com as indicacdes, conforme modelo abaixo:

MODELO DE DECLARACAO DE COMPOSICAO DA EQUIPE TECNICA

Tendo examinado o edital da Concorréncia n®° /2015, eu,__ (nome do profissional, portador da
carteira e registro no CREA nimero , declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela

empresa___(razao social da Empresa Licitante), como responsavel técnico pelos trabalhos objeto da
licitacao em referéncia.
Nos termos do edital, informo abaixo minha experiéncia:
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EXECUTORA

Profissao | N®do registro/orgao Resumo do Servigo Local do Servigo Contratante
Executado

Maceidé/AL,__de__ de 2015.

Profissional
(nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)

5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de faléncia, recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante;

b) balango patrimonial e demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da institui¢do, vedada a substitui¢do por
balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do
Indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela Fundagao Gettlio Vargas —
FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.

Observacgdes: serdao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contdbeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei n® 6.404/76 (sociedade andnima):

-publicados em Didrio Oficial; ou

-publicados em jornal de grande circulagao; ou

-por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragoes
contdbeis, de forma a comprovar que as copias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro 6rgao equivalente.

¢) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123/2006 que Instituiu o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:

-por fotocopia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a integra das demonstragoes
contabeis, de forma a comprovar que as cdpias foram extraidas do livro Didrio, devidamente registrado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da entidade licitante ou em outro 6rgao equivalente.
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5.4.1- O balanc¢o patrimonial e as demonstra¢des contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

Para efeito de comprovagao da boa situagao financeira serdo avaliadas as demonstragoes
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicagao das
seguintes formulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizdvel a Longo Prazo)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

SG= (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)

LC=__ (Ativo Circulante)
(Passivo Circulante)

a) Todos os Indices deverao ser maior ou igual a 1,0 (um);

b) as férmulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos, anexados ao balango, e
assinado pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade - CRC.

b.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de efetuar os calculos.
¢) As empresas recém-constituidas, que ainda nao tiveram completado um exercicio financeiro, deverao
apresentar Balang¢o Patrimonial e Demonstracdo Contdbil de abertura, assinados pelo contador da
empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

d) Comprovar que possui patrimonio liquido minimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da
contratacao, conforme dispde o § 3° do art. 31 da Lei 8.666/93.

6 - APRESENTACAO DA PROPOSTA

As empresas licitantes deverdo apresentar:
e Composigao unitdria dos custos dos servigos de todos os itens da planilha or¢camentaria;
e Composigao da taxa de BDI;
® Composigao dos encargos sociais.

7-PRAZO DO CONTRATO:

7.1- O prazo de vigéncia do contrato sera de 12(doze) meses contados a partir da sua assinatura, e
o periodo para realizagdo da obra serd de até 10(dez) meses, 300 (trezentos) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica — DCEA.
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8 - FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO:

8.1- Os servigos serdo acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuigdes e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n° 8.666/93, os quais serdao auxiliados, ou nao, por empresa
terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenagdo e ciéncia prévia da Chefia do Departamento
Central de Engenharia e Arquitetura — DCEA.

8.2- Cabera ao Fiscal do contrato:
a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;
b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;
d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execu¢ao do contrato, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas ou defeitos observados;
e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sangoes ou a rescisao contratual;
f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessarias para a regularidade da execugdo do contrato.

8.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser
solicitadas pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

8.4- A fiscalizacao sera exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

8.5- Cabera ao Gestor do contrato:
a) a prorrogacgao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) a comunicacao para abertura de nova licitacdo a drea competente, antes de findo o estoque de bens
e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;
) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d) a comunicacdo ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual,
que tenham implicag¢des na atestagao.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdes que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei.

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteragao de condigao
contratual deve ser submetida ao superior hierdrquico, acompanhada das justificativas pertinentes.
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8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja
reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n®7.983/2013.

8.5.3- Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdao ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio
econOmico-financeiro ou repactuagdo. No caso de pedido de prorrogacdo de prazo, devera ser
comprovado o fato impeditivo da execucao, o qual, por sua vez, devera corresponder aqueles previstos
no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteracdes.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteracao
unilateral do Contrato pela Administragao.

8.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se por tais informacoes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogacao, nos termos da Lei.

8.5.7- Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas,
administrativas ou juridicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizacao a Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada,
acionando as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

09 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.1- Manter, durante a execu¢do do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatdrio;

9.2- Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situagdo regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

9.3- Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e outras
exigéncias dos drgaos competentes com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus

decorrentes;

9.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execucao dos servigos;
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9.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execu¢dao dos servigos, copia do contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

9.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de
Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
quando for o caso. O referido didrio encadernado e contendo as informagoes relativas a obra, com folhas
numeradas e em duas vias, das quais uma destacavel;

9.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatdrio de
Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as
alteragdes dos projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do
Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucdo dos
projetos e/ou servigos;

9.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas, a copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS,
referentes ao més anterior;

9.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

9.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato copias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

9.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servigos e antes do recebimento provisorio,
os seguintes documentos:
a) aprovagao nos Orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;
b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugoes;

9.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s);

9.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formagao

profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsdaveis técnicos pela
execugao dos servigos, que assuma perante a fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar
sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;

9.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada

experiéncia em construgdes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e
anotacOes de presenca didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no
canteiro de obras.
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9.15- Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes
a execucao de seus servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

9.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionaliza¢ao do trabalho;

9.17- Retirar do local dos servigos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou
perturbar a a¢do da fiscalizagdo, nos termos da notificagao desta;

9.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao
dos servigos;

9.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores
publicos ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

9.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢oes contidas na
legislacao especifica do trabalho;

9.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

9.22- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢ao de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

9.23- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentacdes aplicaveis
a cada caso, especialmente as recomendagoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgado, executando
todos os servigos com esmero e perfeigao;

9.24- Acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdao formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Didrio de Ocorréncias” ou por meio
digital (email) cujo endereco sera informado por escrito pela contratada;

9.25- Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagdo, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material
ou da mao de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serao retirados e acondicionados
conforme orientagao da fiscalizacao;

9.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisdao, ndo servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
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9.27- Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressoes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes
modalidades:

9.27.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

9.27.2- Aditivos de servigo: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de
servigos que tecnicamente sejam necessarios para execucao dos servigos, diferente do que tenha sido
contratado.

9.27.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que
nao forem de responsabilidade da Contratada.

9.27.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao

valor referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, nao serd objeto de aditivo;

9.27.5- Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboragao de
orcamento base do respectivo aditivo, deverao ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

9.28- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha

orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja
reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n°® 7.983/2013.

9.29- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento
relativos a pequenas variagdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter
sido contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacao de termo aditivo, nos
termos do ideal estabelecido no art. 6 inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Observacao(1): A substitui¢ao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execucao dos servigos, somente sera admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observagao(2): Salvo por caso fortuito ou for¢ca maior, a eventual substituicdo de profissional nao
poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipdteses de subcontratagao previstas neste instrumento.

9.30- A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (CEAL e CASAL), providéncias para
o fornecimento de energia elétrica e de agua.
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9.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, 0 Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na correta utilizagao e
manutencao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

9.31- Em relagdo ao sistema de refrigeracgao, serdo utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao
devera ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da prépria contratada.

9.32- A contratada devera absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

10- DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

10.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execugao dos servigos;

10.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

10.4- Verificar as obrigacoes fiscais;

10.5- Conferir as obrigagoes financeiras;

10.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos
no contrato;

10.7- Aplicar as san¢des administrativas contratuais;

10.8- Efetuar a devolugao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servigos;

10.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisorio dos servigos;

10.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servigos, apds a vistoria e recebimento
definitivo destes.

11 - CONDICOES DE PAGAMENTO:

11.1- As medigOes serao parciais e os pagamentos serdo efetuados mensalmente pelo
Departamento Financeiro do FUNJURIS, contados da data do final de cada etapa do cronograma fisico-
financeiro, sempre com base nos percentuais dos servigos efetivamente realizados, mediante crédito por
ordem bancdria em favor da Contratada, em até 20 (vinte) dias tteis, contados da data de entrega,
acompanhado da (s)respectiva(s) nota(s) fiscal(is) devidamente atestada(s) pelo Fiscal do Contrato,
devendo, ainda, constar dados bancarios da empresa e dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal/fatura discriminativa, em via tinica, devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato;

b) CND - Certidao Negativa de Débitos para com a previdéncia social;

c) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal;

d) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao, expedida pela Receita Federal do Brasil;

e) Apresentar a CNDT - Certidao Negativa de Débito Trabalhista;

f) Apresentar certiddes negativas das Fazendas Estadual e Municipal;

g) informacgao acerca dos valores a serem retidos e pagos a titulo de tributos (fiscais,
previdencidrios e trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e eventuais
obrigagOes acessorias, acompanhado das respectivas guias de arrecadacgao;

h) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto, conforme o caso.
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11.2- O prazo de pagamento iniciar-se-a da data do recebimento dos servigos pelo fiscal do
contrato, registrado no atesto da nota fiscal;

11.3- A apresentacgao de nota fiscal/fatura com incorre¢des ou desacompanhas da documentacao
requerida nas demais alineas do subitem 11.1, implicard a sua devolugao a empresa contratada para
regularizagdo, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua apresentacao.

11.4- O pagamento da 1*(primeira) medicao sera condicionado a apresentacao da ART — Anotacao
de Responsabilidade Técnica dos servigos.

12 - SANCOES PARA CASO DE INADIMPLEMENTO:

12.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndo cumprirem as normas de licitagao
ou dos contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sang¢des, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos termos do Decreto Estadual n° 4.054/2008:

12.1.1- adverténcia;

12.1.2- multa;

12.1.3- suspensao tempordria de participagao em licitacao e impedimento de contratar com
a Administragao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

12.1.4- declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

12.2- As sangdes previstas nos subitens 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 deste instrumento poderao ser
aplicadas juntamente com a san¢ao de multa.

12.3- A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das
normas de licitacao ou dos contratos celebrados.

12.4- A multa devera ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
nos seguintes percentuais e hipdteses:

12.4.1- 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

12.4.2- 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execugdo de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em cardter excepcional e a critério do drgao ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

12.4.3- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos I e I
do art. 5° do supracitado Decreto;

12.4.4- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

12.4.5- 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenga, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e
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12.4.6- 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer clausula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

12.5- A multa apenas serd executada apds regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificagao.

12.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a licitante ou contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de
Pregos - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente a ela
devidos ou cobrada judicialmente.

12.7- O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente
normal no 6rgado ou entidade interessada, ou do primeiro dia ttil seguinte.

12.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do 6rgao ou entidade interessada e
desde que haja justificado interesse ptblico, podera ser relevada:
12.8.1 — a aplicagdo de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos
nao superior a 5 (cinco) dias; e
12.8.2 — aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposigao.

12.9- A multa podera ser aplicada juntamente com outras sang¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 12.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

12.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato deverd ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipotese em que serd aplicada multa na forma do
subitem 12.4.2.

12.11- A multa prevista no subitem 12.4.5 ndo sera aplica nas hipdteses de rescisao contratual que
nao ensejem sangoes.

12.12- A suspensao e o impedimento sdao san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participacao em licitagdao e a contrata¢do, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipdteses:

12.12.1- por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou
contratada permanecer inadimplente;

12.12.2- por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em
original ou copia autenticada, de forma definitiva;

12.12.3- por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento
da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-
se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal; e

12.12.4- por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:
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12.12.4.1- apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas
licitagdes, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;
12.12.4.2- praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao
ou da contratacao; ou
12.12.4.3- for multada, e ndo efetuar o pagamento.
12.13- O prazo previsto no item 12.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

12.14- A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

12.14.1- A declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerd em vigor
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a sangao, a qual serd concedida sempre que a contratada
ressarcir os prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sangdes de suspensao
e impedimento aplicadas.

13 - GENERALIDADES:
13.1- O CNPJ do FUNJURIS € 01.700.776/0001-87.

13.2- O certame objeto deste projeto basico poderd ser revogado total ou parcial, sem que caiba
indenizagao aos licitantes em consequéncia do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

13.3- O contrato poderd ser acrescido ou diminuido dentro dos limites estabelecidos na lei
8.666/93.

Maceid, 15 de dezembro de 2015.

André Luiz Lopes Malta
Analista Judiciario Especializado
Engenheiro - CREA/AL-0200361392
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXOII-MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

, Inscrita no CNPJ n.° por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr(a) , portador (a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF n® , apresenta a sua Proposta de Preco para a execugao

total dos servigos do objeto licitado, nos seguintes termos:

PRECO GLOBAL: R$
PRECO GLOBAL POR EXTENSO:

PRAZO PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS: ( ) dias consecutivos.

(data)

(representante legal)

1.0. RELACAQ DOS SERVICOS:

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para a construcdo do Forum da Comarca de
Taquarana - AL, no regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global, com a execugao dos
seguintes projetos:

® Projeto arquitetonico;
Projeto estrutural;
Projeto elétrico de baixa tensao;
Projeto elétrico de alta tensao;
Projeto hidro-sanitario;
Projeto de drenagem de dguas pluviais;

Projeto de climatizacao;
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Projeto de prevengao e combate contra incéndio e panico;
Projeto de CFTV;

Projeto de SPDA;

Projeto telefonico;

Projeto de sonorizagao;

Projeto 16gico (rede estabilizada);

Projeto luminotécnico;

Projeto de irrigacao;

Projeto de sinalizacao;

Projeto de paisagismo;

Projeto de acessibilidade.

1.2. Os materiais utilizados deverao seguir o Memorial Descritivo apresentado pela empresa
TECNOLOGIA EM PROJETOS E CONSTRUCOES - TPC.

1.3. A execugao do projeto arquitetonico devera seguir o Memorial Descritivo apresentado pelo DCEA.

1.4. Compdem a documentagao que integram o or¢camento-base e o procedimento licitatorio:

a) Composigao do custo unitdrio detalhado dos servigos utilizados no célculo do custo direto da
obra;

b) Arts dos profissionais responsaveis pela elaboragao do orgamento-base;

c) Declaracao do autor da planilha or¢amentaria quanto a compatibilidade dos quantitativos e
dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE,
em conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C
o Decreto n° 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas.

1.5. Serd obrigatorio a empresa vencedora manter um escritdrio de contato com responsavel técnico na
cidade de Macei6/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicagao entre as partes, encontros, reunioes
e troca de informagdes durante a execu¢dao dos servigos, que podera ser até mesmo diariamente. Essa
exigéncia sera feita apenas para efeitos de execucao contratual.
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXOIII-DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

Declaro, para os devidos fins que eu, , ha
qualidade de profissional responsavel pela empresa ,
CNP]J , telefone () compareci ao local dos

servicos, objeto da licitagdo, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da licitagao, do qual
dou plena ciéncia das condigdes as quais se realizarao a obra.

Maceid, de de 2015.

Eng® Responsavel
(Carimbo)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIC()ES

ANEXO IV

Declaracio de ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificagdo completa do representante da licitante)) como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Coédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteido da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com, ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da(identificagdao da licitagao), por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) a intengao de apresentar a proposta anexa nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagao da licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

€) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitacdo), por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

d) que o conteudo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a/ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagao da
licitagao) antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;

e) que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta oi indiretamente, informado a,
discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da abertura oficial das
propostas; e

f) que estd plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e
informagoes para firma-la.

em, de de 2015

Assinatura do representante legal do licitante no ambito da licitacdo, com identificagao
completa.
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXO V

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO
E
DECLARACAO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI N° 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI N® 9.854/99.

A empresa , CNPJ] n® ,
sediada , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a).
, portador da Carteira de Identidade n® e do CPF n°

, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitacao neste certame licitatorio e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorréncias posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, ndo emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

() nao emprega menor de dezesseis anos.
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ANEXO VI

DECLARACAO

A empresa ,  CNPJ] n® ,  sediada
, declara, de que nao incide nas praticas de nepotismo vedadas pela
Resolugao do Conselho Nacional de Justica - CNJ ntimero 7, de 18 de outubro de 2005, tampouco nos
impedimentos previstos pela Resolugao 156, de 8 de agosto de 2012.

, de de 2015.

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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Dados da Empresa:

DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISICOES

ﬂ N PODER,
NN JUDICIARIO
<~ DE ALAGOAS

ANEXO VII - PLANILHA DE DADOS

Razao Social

CNPJ

Endereco

CEP

Fones:

Fax

E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:

Nome

Cargo

Nacionalidade

Estado civil

Profissao

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail

Cart. Ident.

Orgao Expedidor

CPF

Dados Bancarios da

Empresa

Banco

Agéncia

Conta

Dados do Contato com a Empresa:

Nome

Cargo

Endereco

CEP

Fone

Fax

E-mail
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ANEXO VIII

DECLARACAO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa , CNPJ n® , sediada

, declara, sob as penas da Lei, que estd em situagao regular perante a

Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo — FGTS, bem como

atende as exigéncias do edital quanto a habilitagdo juridica para os fins previstos neste certame.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO N¢ /2016

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA  CONTINUAR A
CONSTRUCAO DO FORUM DA COMARCA DE
TAQUARANA - AL, NO REGIME DE
EXECUCAO INDIRETA, EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL DE JUSTICA E A
EMPRESA

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS, 6rgao publico
integrante do Poder Judicidrio de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praca Marechal Deodoro da Fonseca, n®
319, Centro, Maceio-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente WASHINGTON
LUIZ DAMASCENO FREITAS, com a interveniéncia do FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO
DO PODER ]UDICIARIO - FUNJURIS, 6rgao auténomo vinculado ao Poder Judiciario, inscrito no
CNPJ sob n® 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal de Justica, representado
neste ato pelo Juiz de Direito Presidente da Comissao Gestora, Dr. IVAN VASCONCELOS BRITO
]IJNIOR, residentes e domiciliados nesta cidade, doravante denominados CONTRATANTES e a

empresa com endere¢o na Rua Maceid-Al, inscrita no CNPJ/MF sob o
n® ora representada por , portador da cédula de identidade n°®
SSP/AL, inscrito no CPF n? , doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que

consta do Processo Administrativo n® 05962-0.2015.001, e ainda o resultado do certame licitatorio
CONCORRENCIA N° 001-A/2016, pactuam o presente contrato, por preco global, cuja execucio se
regera pela disciplina da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e disposigdes subsequentes e pelo
disposto no Decreto Estadual n® 3.149, de 28 de abril de 1980, o que fazem na conformidade das clausulas
adiante estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1. Contratagao de empresa de engenharia para a construcao do Férum da Comarca de Taquarana - AL,
no regime de execugao indireta, empreitada por Preco Global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, e o
periodo para realizagdao da obra sera de até 10 (dez) meses, 300 (trezentos) dias corridos, a partir do
recebimento da ordem de servigos emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica — DCEA.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE
3.1. O preco ofertado sera fixo e irreajustavel durante a vigéncia do contrato.
CLAUSULA QUARTA - DA DESPESA

4.1. As despesas decorrentes da execucdo deste contrato correrdao a conta da dotagao orgamentdria:
Programa de Trabalho: 02.501.02.122.0003.3043.4039.210 — Construcao de Foruns e Juizados e Natureza
de Despesa —4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e Instalagoes.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento devera ser efetuado apds cada etapa conclusa do empreendimento ou de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra, em atendimento ao que dispde o art. 40, inciso XIV, da Lei 8.666/93,
no prazo de até 20 (vinte) dias tuteis subsequentes ao atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, em
moeda corrente nacional, mediante apresentacao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal eletronica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal
contratual;

b) Certidao Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita
Federal;

c) Certidao de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

d) Certidao Conjunta de Quitacao de Tributos Federais e Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria
da Receita Federal;

e) Certidao negativa de débitos trabalhistas, emitido pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante.

g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execugao do objeto.

5.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancaria.
5.3. A apresentacdo de nota fiscal/fatura com incorre¢oes ou desacompanhada da documentagado

requerida no subitem 5.1, implicara na sua devolucao a CONTRATADA para regularizagao, devendo o
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentagao.
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5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pelo
Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela,
serd aquela resultante da aplicagao da seguinte férmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
[ = Indice de atualizacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I'=(6/100) I=0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.5. O pagamento da 1° (primeira) medicdo sera condicionado a apresentacio da ART - Anotacio de
Responsabilidade Técnica dos servicos.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1- Manter, durante a execugao do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitacao
apresentadas durante o processo licitatério;

6.2- Manter durante todo o periodo de execugao do contrato situagao regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3- Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula para obra no INSS e outras exigéncias
dos orgaos competentes com relagdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os Onus
decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante para a
perfeita execugao dos servigos;

6.5- Apresentar ao Contratante, quando do inicio da execugdo dos servicos, copia do contrato firmado
com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6- Fornecer e manter no local dos servigos, com facil acesso a fiscalizacao, um “Diario de Ocorréncias”
em que as partes lancarao diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir duvidas quando for o
caso. O referido diario encadernado e contendo as informacdes relativas a obra, com folhas numeradas e
em duas vias, das quais uma destacavel;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de Servigos
Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo, incluindo todas as alteragdes dos
projetos e/ou servigos, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir,
pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugao dos projetos e/ou servigos;
6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das etapas, a
copia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social e FGTS, referentes
ao més anterior;
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6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao dos servigos e indicar preposto para
acompanbhar as vistorias para recebimento provisdrio e definitivo dos servigos;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cdpias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos servicos e antes do recebimento provisério, os
seguintes documentos:

a) aprovagao nos orgaos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no
decorrer dos servigos;

b) os projetos atualizados com as alteragdes eventualmente ocorridas no decorrer dos servigos, em meio
otico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsaveis técnicos pelas execugdes;
6.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s)
apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos servicos, Engenheiro residente, com formacdo profissional

devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execuc¢ao dos
servigos, que assuma perante a fiscalizacdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinacgao de urgéncia que se torne necessaria;

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificacdes residente, com comprovada experiéncia em
construgoes de edificios, bem como, uma lista de funcionarios com nome, CPF e anotagdes de presenga
didrias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro de obras.

6.15- Assumir todos os Onus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a
execucao de seus servicos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

6.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagdo do trabalho;

6.17- Retirar do local dos servicos qualquer empregado que nao corresponder a confianga, ou perturbar a
acao da fiscalizacao, nos termos da notificagao desta;

6.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sdcios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobilidrios, maquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros, durante a execugao
dos servigos;

6.19- Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos
ou mesmo terceiros quando da prestagao dos servigos;

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na
legislagao especifica do trabalho;

6.21- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais para a boa execugao do objeto do contrato;

6.22- Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protecio de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusao dos trabalhos;

6.23- Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao e qualidade, bem
como observar, rigorosamente, as especificagdes técnicas e as regulamentagdes aplicaveis a cada caso,
especialmente as recomendacoes das Praticas da SEAP - Manual de Construgao, executando todos os
servigos com esmero e perfeigao;

6.24- Acatar as decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao formuladas por escrito em
duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diario de Ocorréncias” ou por meio digital (email)
cujo enderego serd informado por escrito pela contratada;
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6.25- Retirar, nos termos da notificagao da fiscalizacao, todo o material rejeitado, bem como demolir e
refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razdo de material ou da mao
de obra. Os materiais possiveis de reaproveitamento serdo retirados e acondicionados conforme
orientacao da fiscalizagao;

6.26- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execugdao dos servigos, submeter ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos
ou pareceres e levantamento de custos para a analise e decisao, nao servindo tal consulta para justificar o
nao-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.27- Aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressoes
no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem necessarios, em até 25% do valor inicial deste
contrato, quando couber e for aprovado pela administragao publica, nas seguintes modalidades:
6.27.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no cronograma da
obra.

6.27.2- Aditivos de servi¢o: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteragdao de servigos que
tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido contratado.
6.27.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servico ou material, e que nao forem de
responsabilidade da Contratada.

6.27.4- Em se tratando de empreitada por preco global, a variacdo igual ou inferior ao valor referente a
parcela de “risco” constante no BDI apresentado, ndo serd objeto de aditivo;

6.27.5- Em caso de servigos ndo constantes na planilha inicial, para a elaboragao de or¢amento base do

respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o
decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto n® 4.128, de 15
de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

6.28- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orcamentéria, a
diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia seja reduzida em
favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

6.29- Quando constatados, apds a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento relativos a
pequenas variacdes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido

contratado por “preco certo e total”, ndo se mostra adequada a prolacao de termo aditivo, nos termos do
ideal estabelecido no art. 6° inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

Observacgao(1): A substituicao de profissionais indicados na proposta para assumir a responsabilidade
técnica pela execugao dos servigos, somente serd admitida quando for realizada por profissionais com
experiéncias equivalentes, devidamente comprovadas, e dependera de prévia aprovagao do Fiscal do
Contrato.

Observacao(2): Salvo por caso fortuito ou for¢ca maior, a eventual substitui¢do de profissional nao
poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes
deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observacao(3): Todos os servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente edital e
seus anexos serao executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, ressalvadas as
hipdteses de subcontratagao previstas neste instrumento.

6.30- A Contratada devera solicitar as concessionarias locais (CEAL e CASAL), providéncias para o
fornecimento de energia elétrica e de agua.
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6.31- Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA - Departamento Central de Engenharia e
Arquitetura do Contratante, 0 Manual do Usudrio e o “as built” que ajudarao na correta utilizagao e
manutencao do imdvel, por ocasido do recebimento provisorio.

6.31- Em relagao ao sistema de refrigeracao, serao utilizados aparelhos tipo split, e sua instalagao devera
ser executada por empresa especifica do ramo, de responsabilidade da propria contratada.

6.32- A contratada devera absorver, na execugao do contrato, egressos do sistema carcerario, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

6.33. Sera obrigatdrio a empresa vencedora manter um escritdrio de contato com responsavel técnico
na cidade de Macei6/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a comunicacdo entre as partes, encontros,
reunides e troca de informacdes durante a execucdo dos servicos, que podera ser até mesmo
diariamente. Essa exigéncia sera feita apenas para efeitos de execucao contratual.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente a Contratada;

7.2- Propiciar todas as facilidades indispensaveis a boa execucao dos servigos;

7.3- Verificar a execugao do objeto por meio do Fiscal do contrato;

7.4- Verificar as obrigacdes fiscais;

7.5- Conferir as obrigag¢Oes financeiras;

7.6- Efetuar pagamento a Contratada de acordo com as condigdes de prego e prazo estabelecidos no
contrato;

7.7- Aplicar as sangdes administrativas contratuais;

7.8- Efetuar a devolucao da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo dos servicos;

7.9- Efetuar o pagamento da tltima etapa apds o recebimento provisorio dos servigos;

7.10- Notificar a Contratada da aceitagao definitiva dos servigos, ap0s a vistoria e recebimento definitivo
destes.

CLAUSULA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

8.1- Os servigos serao acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente designado
pela autoridade competente, que terd seu substituto legal, cabendo-lhes as atribui¢des e
responsabilidades do artigo 67 da Lei n® 8.666/93, os quais serao auxiliados, ou nado, por empresa
terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenacao e ciéncia prévia da Chefia do Departamento
Central de Engenharia e Arquitetura — DCEA.

8.2- Cabera ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de servigo do objeto contratual;

b) verificar a execugao do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro proprio, as ocorréncias relativas a execucao do contrato, determinando as
providéncias necessdrias a corre¢ao das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciéncia aos seus superiores e ao 6rgao de controle, dos incidentes e ocorréncias da
execugao que possam acarretar a imposicao de sang¢des ou a rescisao contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providéncias necessdrias para a regularidade da execugao do contrato.
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8.3- As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo deverao ser solicitadas
pelo fiscal a autoridade competente, para a adogao das medidas que julgar necessarias.

8.4- A fiscalizagdo serd exercida pelo Contratante e nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execugao do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital ou
qualidade inadequada.

8.5- Cabera ao Gestor do contrato:

a) a prorrogacao de Contrato junto a Autoridade Competente (ou as instancias competentes), que deve
ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) a comunicagao para abertura de nova licitagdo a drea competente, antes de findo o estoque de bens
e/ou a prestacao de servigos e com antecedéncia razoavel;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir da Contratada, apresentacdo do comprovante de matricula de obra junto ao INSS(matricula
CEI), nos termos do art. 49, § 1°, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execugdo contratual, que
tenham implicagOes na atestagao.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situagdoes que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei.

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteracao de condicao contratual deve ser
submetida ao superior hierarquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha or¢camentaria, a
diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia seja reduzida em
favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

8.5.3- Cuidar das alteragdes de interesse da Contratada, que deverdo ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro ou repactuagao. No caso de pedido de prorrogacao de prazo, devera ser comprovado o fato
impeditivo da execugdo, o qual, por sua vez, deverd corresponder aqueles previstos no paragrafo
primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alteragoes.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas a alteragao unilateral do
Contrato pela Administragao.

8.5.5- Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se
por tais informagdes, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogagao, nos
termos da Lei.
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8.5.7- Procurar auxilio junto as dreas competentes em caso de duvidas técnicas, administrativas ou
juridicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalizagio a Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cldusulas por culpa da Contratada, acionando
as instancias superiores e/ou os Orgaos Publicos competentes quando o fato exigir.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. A obra objeto deste contrato serd recebida depois de verificado o cumprimento das condigoes
contidas no Memorial Descritivo, ndo excluindo a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da
obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislagao vigente ou no contrato.

9.2. Executado o contrato, o seu objeto serd recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo
circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada, pelo Engenheiro
responsavel pela fiscalizacao e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados da comunicagao
escrita da Contratada, informando a conclusao dos servigos.

a.1) No termo de recebimento provisorio, sera lavrada uma ata circunstanciada que descrevera
eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixacdo de prazo compativel para a sua
execugao, a partir do qual comecara a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No caso de ser necessdria a execucao de servigos corretivos, quando do recebimento
provisdrio e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificard a Contratada e estipulara o
prazo de execucao. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estara sujeita a multa diaria de 1%(um por
cento), que sera calculada sobre o valor da tltima parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisorio interrompera a contagem do prazo de execugdo final da
obra.

b) Definitivamente, por Comissdao designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado de
aceitacdo definitiva, apos decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a partir do recebimento
provisdrio.

¢) Os termos de Recebimento Provisorio e Definitivo nao eximirao a Contratada das responsabilidades
decorrentes do contrato e da legislagao em vigor.

d) O recebimento dos servigos, tanto o provisorio como o definitivo, somente serao realizados, estando
em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-4 somente quando a obra for considerada perfeitamente acabada, sob
pena de inadimpléncia da Contratada, caso esta nao cumpra o prazo estipulado pela Comissao
designada pelo Contratante.

f) A nado entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, podera acarretar,
além da multa, a suspensao do direito de a empresa participar de licitacdes e contratagdes com o Poder
Judiciario pelo prazo nao superior a 02 (dois) anos.
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9.3. No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a Comissao de
Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatdrio de verificagdo circunstanciado, no qual relatara o que
houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem necessarias para
corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

9.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

9.5. A CONTRATADA se responsabilizara pelos servigos, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsavel pela elaboragao e supervisao técnica, a partir
da data de emissao do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DOS SERVICOS

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vicios comprometedores da
solidez e da seguranca dos servicos, contado da data de emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei n® 8.666/93.

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilizagdo, caracterizados como defeito de
fabricagdo, apos a aquisigao, deverdao ser substituidos pela Contratada ou, caso o defeito nao seja
totalmente superado, aceito em devolugao, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variacdo do Indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna (IGP-DI),
apurado e divulgado pela Fundagdo Getualio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1- O Contratante exigira garantia para assegurar o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas, que
devera ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caugao em dinheiro (moeda corrente do Pais), ou titulos da divida publica; ou

b) seguro-garantia; ou

¢) fianca bancaria.

11.2- A garantia correspondera a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por
ocasiao de sua assinatura.

11.3- Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacao, inclusive indenizagao a
terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorizacdo da moeda de forma que nao mais represente
5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva
reposi¢ao, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo
CONTRATANTE.

11.4- A garantia a que se refere este item sera liberada apds a comprovagao do cumprimento e aceitagao
do objeto da obrigac¢ao pactuada.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1- A Contratada ndo poderd subempreitar, no seu todo, as obras e os servigos contratados, podendo a
mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas, mantendo,
contudo, sua integral, tnica e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou servi¢os junto ao
Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigéncias de seguranga estabelecidas neste documento.

12.2- A proposta de subcontratagao devera ser apresenta por escrito e, somente apds a aprovagao do
Contratante, os servigos a serem realizados pela subcontratada poderao ser iniciados.

12.3- A subcontratagao de servigos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser efetuada
com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificagao técnica compativel com o servigo que
pretenda executar.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1- As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, ndao cumprirem as normas de licitagdo ou dos
contratos celebrados estao sujeitas as seguintes sangoes, assegurados o contraditdrio e ampla defesa, nos
termos do Decreto Estadual n® 4.054/2008:

13.1.1. adverténcia;

13.1.2. multa;

13.1.3. suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administra¢dao Direta, Autarquica e Fundacional, as Empresas Publicas e Sociedades de Economia Mista
e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas;

13.1.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra¢ao Publica.

13.2- As sangdes previstas nos subitens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 deste instrumento poderao ser aplicadas
cumulativamente com a san¢ao de multa.

13.3- A adverténcia consiste em repreensao por escrito imposta pelo nao cumprimento das normas de
licitacao ou dos contratos celebrados.

13.4- A multa deverd ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipoteses:

13.4.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

13.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execugao de servigos, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, em cardter excepcional e a critério do 6rgao ou entidade interessada, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuizo da aplicagao do disposto nos incisos I e II do art.
5° do supracitado Decreto;
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13.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em
concluir o servigo, calculados sobre o valor correspondente a parte inadimplente;

13.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisao da avenca, calculados sobre o valor total do contrato
ou da Nota de Empenho; e

13.4.6. 20% (vinte por cento) pelo ndo cumprimento de qualquer cladusula do contrato, exceto
quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

13.5- A multa apenas serd executada apos regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da
licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar do recebimento da notificagado.

13.6- Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera a
licitante ou contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Precos - Mercado
(IGP-M) ou equivalente, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada
judicialmente.

13.7- O atraso, para efeito de calculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao
do vencimento do prazo de entrega de material ou execugao de servigos, se dia de expediente normal no
orgao ou entidade interessada, ou do primeiro dia util seguinte.

13.8- Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do 6rgao ou entidade interessada e desde
que haja justificado interesse publico, podera ser relevada:

13.8.1. A aplicagao de multa por atraso na entrega de material ou na execugao de servigos nao
superior a 5 (cinco) dias; e

13.8.2. aplicagao de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposicao.

13.9- A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sang¢des segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida, consoante previsto no subitem 13.2, desde que observado o principio da
proporcionalidade.

13.10- Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execugao de
servicos, a Nota de Empenho ou contrato devera ser cancelada ou rescindido, exceto se houver
justificado interesse publico em manter a avenga, hipdtese em que serd aplicada multa na forma do
subitem 13.4.2.

13.11- A multa prevista no subitem 13.4.5 ndo serd aplicada nas hipoteses de rescisdao contratual que nao
ensejem sangoes.

13.12- A suspensao e o impedimento sdo san¢des administrativas que temporariamente obstam a
participacao em licitacdo e a contratacdo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipoteses:

13.12.1. por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Adverténcia, a licitante ou contratada
permanecer inadimplente;

13.12.2. por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no
Edital, os documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisoria, quer, em original ou cdpia
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autenticada, de forma definitiva;

13.12.3. por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da
execucao do certame, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se
de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal; e

13.12.4. por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:

13.12.4.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitagdes,
objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;

13.12.4.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitagao ou da
contratagao; ou

13.12.4.3. for multada, e nao efetuar o pagamento.

13.13- O prazo previsto no item 13.12.4 podera ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.14- A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar serd aplicada a vista dos motivos
informados na instrugao processual, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagao.

13.14.1. A declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar permanecera em vigor enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢dao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a sangdo, a qual serd concedida sempre que a contratada ressarcir os
prejuizos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sang¢des de suspensao e
impedimento aplicadas.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

14.1- A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato.

14.2- Os casos omissos neste contrato serao resolvidos de acordo com o que reza a Lei n® 8.666/93 e suas
alteracdes, bem assim ao disposto no edital licitatdrio, além das demais normas aplicaveis ao objeto
do presente Contrato.

14.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitacao e a proposta da Contratada.

14.4- O (s) prazo(s) contratual (is) podera (ao) ser prorrogado(s), a critério da Administragao, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo § 1° do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93, devidamente
justificado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

14.5- Serao admitidos, nas mesmas condi¢Oes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou
supressOes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem necessdrios, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administracao publica, nas seguintes
modalidades:
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14.5.1. Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

14.5.2. Aditivos de servico: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteracao de servigos
que tecnicamente sejam necessarios para execugao dos servigos, diferente do que tenha sido contratado.

14.5.3. Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, servi¢o ou material, e que nao
forem de responsabilidade da Contratada.

14.5.4. Em se tratando de empreitada por preco global, a variagdo igual ou inferior ao valor
referente a parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, nao sera objeto de aditivo;

14.5.5. Em caso de servigos nao constantes na planilha inicial, para a elaboracao de orcamento
base do respectivo aditivo, deverdo ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto n® 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o
Decreto n® 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de
Alagoas;

14.6- Nao permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orcamentdria, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto n® 7.983/2013.

14.7- Quando constatados, apos a assinatura do contrato, erros ou omissdes no orcamento relativo a
pequenas variagOes quantitativas nos servigos contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por “prego certo e total”, ndo se mostra adequada a prolagao de termo aditivo, nos termos do
ideal estabelecido no art. 62, inciso VIII, alinea “a”, da Lei 8.666/93.

14.8- A contratada deverd absorver, na execucdo do contrato, egressos do sistema carcerdrio, e de
cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual nao inferior a 2%.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO
15.1- O Contratante podera considerar rescindido o presente contrato, de pleno direito,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada, direito a
qualquer indenizagao, nos casos e formas fixados na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO
16.1- Em cumprimento ao disposto no Pardgrafo Unico do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbird ao
Contratante providenciar a publicagdo do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no
Didrio da Justica Eletronico.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO

17.1- E competente o foro da cidade de Maceid, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente
avenca.
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17.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o presente,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e juridicos efeitos.

Maceio, de de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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