
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

 
 EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 04/2012
PROCESSO Nº 00854-1.2012.001

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, através da Comissão Permanente de 
Licitação para a Construção de Obras do Poder Judiciário, instituída pela Portaria nº 285/2011, 
torna público para conhecimento dos interessados,  que estará reunida nas datas e local abaixo 
discriminados, para receber, abrir  e analisar os envelopes com documentação e proposta dos 
interessados em participar da licitação, na modalidade Concorrência, do tipo menor preço, em 
regime de empreitada por preço global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de  1993  e  suas  alterações,  Lei  nº  9.784/99,  Ato  Normativo  nº  04/2006,  que  regulamenta  a 
consulta  ao  SISTEMA DE  CADASTRAMENTO  UNIFICADO  DE  FORNECEDORES  –  SICAF, 
instituído pela Instrução Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e 
Reforma do Estado – MARE e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006, bem como demais exigências deste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
DATA: 02 de maio de 2012.
HORÁRIO: 9h.
LOCAL:  Edifício Sede deste Tribunal, situado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, 1º 
andar, Sala 12, Centro - Maceió – AL.

1.0. DO OBJETO

1.1.  Contratação  de  uma  empresa  de  construção  civil  para  realizar  a  construção  de  quatro 
Juizados  e  01  (uma)  Turma Recursal  na  Comarca  de  Arapiraca/AL,  no  regime de  execução 
indireta, empreitada por Preço Global.

1.2.  O valor  limite  estabelecido  pela  Administração  para  o  objeto  a  ser  contratado  é  de  R$ 
5.289.485,27 (cinco milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e 
vinte e sete centavos).

1.3.  São peças componentes deste ato convocatório:
1.3.1. Anexo I - Memorial descritivo;
1.3.2. Anexo II – Planilha orçamentária;
1.3.3. Anexo III – Modelo de proposta;
1.3.4. Anexo IV – Declaração de vistoria;
1.3.5. Anexo V – Cronograma físico-financeiro;
1.3.6. Anexo VI – Planilha de dados da licitante;
1.3.7. Anexo VII – Minuta de Contrato.

1.4. Os projetos: Arquitetônico, Estrutural, Hidrossanitário, Elétrico, de Climatização, Incêndio e 
Pânico,  SPDA,  CFTV,  Voz  e  Dados (Lógico),  bem como perspectiva,  relatório  de sondagem, 
levantamento  planialtimétrico,  situação,  locação  e  coberta,  estão  disponíveis  no  site 
www.tjal.jus.br, em licitações.

http://www.tj.al.gov.br/
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2.0. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1.  A retirada, bem como quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o 
conteúdo  do  Edital  e  de  seus  anexos  deverão  ser  dirigidos  ao (à)  Presidente  da  Comissão, 
devendo,  os  pedidos  de  esclarecimentos,  serem  encaminhados  até  03  (três)  dias  úteis  que 
antecederem à data de recebimento dos envelopes e credenciamento, por meio do fax nº (0xx82) 
3326-6360/4009-3274 ou correspondência dirigida à Comissão, no seguinte endereço:  Edifício 
Sede deste Tribunal, situado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, 1º andar, Centro - 
Maceió  -  AL.  CEP:  57020919  e  ainda,  para  o e-mail: pregao.tj.al@gmail.com,  com a  devida 
qualificação do solicitante. 

2.1.1. A Comissão, responderá às consultas divulgando o seu teor e os das respectivas respostas 
a todos os interessados que tenham retirado o Edital no  site  www.tjal.jus.br, em Licitações. As 
respostas  às  consultas  tempestivamente formuladas  integram o Edital,  quando  divulgadas na 
forma retrocitada.

2.2. Antes do recebimento da Documentação de Habilitação e da Proposta, este Edital poderá ser 
alterado  por  razões  de  interesse  público  ou  por  exigência  legal.  Em  qualquer  caso,  se  a 
modificação a ser realizada afetar a formulação dos Documentos de Habilitação e das Propostas, 
por intermédio da Comissão, fará publicar, no Diário de justiça Eletrônico e nos demais meios 
pelos quais se deu a publicação original, aviso de alteração do Edital, fixando nova data para 
apresentação dos referidos Documentos e Propostas, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias.
2.3. O Contratante se reserva no direito de revogar a licitação, por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal  decisão,  devendo  anulá-la  diante  de  ilegalidade,  mediante  parecer  escrito  e  devidamente 
fundamentado,  dando  ciência  aos  interessados  por  meio  de  publicação  no  Diário  de  Justiça 
Eletrônico.

2.3.1.  Eventual recurso contra o ato de revogação ou anulação da licitação observará o disposto 
no artigo 109, inciso I, § 4º, da Lei n° 8.666/93.

2.4.  Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e 
inclui-se o do vencimento. Os prazos têm início e término em dia útil.
2.5. Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e no mesmo local, salvo manifestação 
em contrário.

3.0. DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

3.1.  Somente será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas que  atuem no 
ramo de obras e serviços de engenharia.
3.2.  Não poderá participar  desta Concorrência  a  licitante que se enquadrar  em qualquer  das 
seguintes situações:
a)  cuja  falência  haja  sido  decretada  ou  que  esteja  em  regime  de  concordata,  dissolução, 
liquidação;
b) que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer órgão da 
Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

http://www.tjal.jus.br/
mailto:cpl@tj.al.gov.br
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c) formada por consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 
d) que possua, entre seus sócios, dirigentes ou empregados, servidores do TJ/AL, nos termos do 
art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93.
e) Tenham entre seus empregados cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral 
ou  por  afinidade,  até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  ocupantes  de  cargos  de  direção  e  de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal, conforme dispõe o art. 1º da 
Resolução nº 9/2005, do Conselho Nacional de Justiça.

4.0. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, até 5 
(cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação 
(documentação),  devendo  a  Administração,  por  intermédio  da  Comissão,  julgar  e  notificar  o 
impugnante da decisão,  em até 3 (três) dias úteis.
4.2. Eventuais impugnações do Edital, por parte das empresas licitantes, deverão ser dirigidas ao 
(à) Presidente da Comissão, por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Protocolo 
Administrativo, localizado no Anexo II ao Prédio Centenário, Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 
nº 319, Centro - Maceió - AL. CEP: 57020-440, até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação, devendo conter, necessariamente:

a) identificação e qualificação do impugnante;
b)  data,  nome  e  assinatura  do  signatário,  explicitando-se  o  cargo,  quando  se  tratar  de 
representante legal da pessoa jurídica, exigindo-se, na hipótese de procurador, procuração com 
poderes específicos, outorgada na forma da lei;
c) objeto da impugnação, com a indicação clara dos itens impugnados;
d) fundamentação do pedido.

4.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a empresa licitante que não o fizer até 
o segundo dia útil  que anteceder a abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação, 
hipótese em que a comunicação respectiva não terá efeito de recurso.
4.4. Acolhida à impugnação, a Comissão divulgará Aviso de  Alteração de Edital no Diário Oficial 
do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicação original, informando as partes do 
Edital  que foram alteradas e,  caso a alteração implique a reformulação da Documentação de 
Habilitação e das Propostas, será reaberto o prazo inicialmente estabelecido para a apresentação 
desses documentos.
4.5. O não-oferecimento, no prazo legal, de impugnação ao Edital e a subsequente entrega dos 
envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e que o 
aceita, incondicionalmente, vedadas alegações posteriores de desconhecimento ou discordância 
de suas cláusulas ou condições, bem como das normas regulamentares pertinentes.

5.0.  DO CREDENCIAMENTO 

5.1.  Considerar-se-á como  representante  credenciado  da  licitante  pessoa  capaz  designada, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome durante 
a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta. 

5.1.1. Entende-se por documento credencial:
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a)  estatuto/contrato  social,  quando  a  pessoa  credenciada  for  sócia,  proprietária,  dirigente  ou 
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
b)  procuração  por  instrumento  público  ou,  no  caso  de  instrumento  particular,  com  firma 
reconhecida  acompanhada  de  cópia  autenticada  ou  apresentação  do  original  da  cédula  de 
identidade do outorgado, e também apresentação de documento do outorgante onde se possa 
verificar sua qualidade de representante legal da empresa, sociedade, associação, ou empresa 
individual, na forma da letra anterior.
5.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
5.3. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão  no início dos trabalhos, isto é, 
antes da abertura dos envelopes de Documentação, ou quando esta o exigir;  será retido pela 
Comissão  e juntado ao processo licitatório;
5.4. A não-apresentação do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedirá o seu 
representante  de  se  manifestar  e  responder  em  seu  nome,  facultando-se-lhe,  no  entanto,  o 
acompanhamento das reuniões.
5.5. Os envelopes contendo as Propostas das instituições inabilitadas ficarão à disposição das 
mesmas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido 
o prazo regulamentar para interposição  de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o 
caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão.

    ATENÇÃO
5.6. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 
42 ao 45, da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, apresentar Certidão da 
Junta  Comercial,  a  fim  de  comprovar  o  enquadramento  como  microempresa  (ME)  ou 
empresa de pequeno porte (EPP), nos termos do art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA DNRC- 
Departamento Nacional de Registro do Comércio, Nº 103, de 30 de abril de 2007.
5.6.1  Caso não haja  a  comprovação de enquadramento acima referido,  as Proponentes 
poderão  participar  do  procedimento  licitatório,  sem  direito,  entretanto,  à  fruição  dos 
benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

6.1. No dia, hora e local, indicados no preâmbulo deste Edital, a Comissão iniciará os trabalhos 
recebendo, simultaneamente, de cada licitante, os envelopes devidamente fechados, rubricados 
no fecho e identificados como: nº 1 – DOCUMENTAÇÃO e nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS.
6.2. Preferencialmente,  os  envelopes  conterão  em  suas  partes  externas,  em  caracteres 
destacados, além da razão social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 
CONCORRÊNCIA Nº 004/2012
PROCESSO  Nº 00854-1.2012.001
NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 
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CONCORRÊNCIA Nº 004/2012
PROCESSO  Nº 00854-1.2012.001
NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

6.2.1.  A inversão  dos  documentos  no  interior  dos  envelopes,  ou  seja,  a  colocação  da 
proposta de preços no envelope dos documentos de habilitação e vice-versa, acarretará 
exclusão sumária da licitante do certame.
6.3. Aberta a sessão pelo (a)  Presidente da Comissão com tolerância de 15min após a hora 
marcada  do  certame,  dar-se-á  início  à  análise  do  credenciamento  e  posterior  abertura  dos 
envelopes de habilitação e propostas de preços.
6.4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão estar em nome da empresa licitante.
6.5. Não serão aceitos documentos em papel térmico para fac-símile (fax).
6.6. Recomenda-se que a documentação e a proposta  tenham índices e folhas numeradas e 
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.
6.7.  Recomenda-se  que  a  documentação  habilitatória  seja  autenticada  por  funcionários  do 
Departamento Central de Aquisições, com antecedência de até 24h da sessão de abertura dos 
envelopes e julgamento.

7.0. HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 01 (DOCUMENTAÇÃO)

7.1 Para fins de habilitação nesta Concorrência deverá ser observado,o seguinte: 
7.1.1. a licitante que OPTAR por ter suas condições verificadas junto ao SICAF, deverá apresentar 
declaração de que as informações constantes dos documentos relativos à habilitação jurídica, 
regularidade  fiscal  e  qualificação  econômico-financeira  deverão  ser  verificadas  pelo 
cadastramento e habilitação parcial no SICAF;
7.1.2. a licitante que NÃO OPTAR por ser verificado no SICAF seu cadastramento e habilitação 
parcial deverá apresentar, dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados a seguir:

7.1.2.1. Relativos à HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;
b.1)  os  documentos  em apreço  deverão  estar  acompanhados  de  todas  as  alterações  ou  da 
consolidação respectiva;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria, 
em exercício;  
d)  decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 
funcionamento no país.

7.1.2.2. Relativos à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual/distrital e municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
desta Concorrência;
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c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
c.1)  faz prova de regularidade para com a Fazenda Federal,  a  Certidão Conjunta de Débitos 
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União  (negativa ou positiva com efeitos de 
negativa);

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social  (CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (CRF), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei.

e)  Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a 
apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

7.1.2.3. Relativos à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

a) balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da instituição, vedada a 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação 
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.
Observações:  serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço  patrimonial  e 
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade 
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações 
contábeis,  de forma a comprovar  que as cópias  foram extraídas do livro Diário,  devidamente 
registrado na Junta  Comercial  da  sede ou  domicílio  da entidade  licitante ou  em outro  órgão 
equivalente. 
c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 que Instituiu o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:
-por fotocópia  dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações 
contábeis,  de forma a comprovar  que as cópias  foram extraídas do livro Diário,  devidamente 
registrado na Junta  Comercial  da  sede ou  domicílio  da entidade  licitante ou  em outro  órgão 
equivalente. 
d)  sociedades criadas no exercício em curso:
-  por  fotocópia  do  Balanço  de  Abertura,  devidamente  registrado  ou  autenticado  na  Junta 
Comercial da sede ou do domicílio da licitante.

7.1.2.4.  o  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  deverão  estar  assinados  por 
Contador  ou  por  profissional  equivalente,  devidamente  registrado  no  Conselho  Regional  de 
Contabilidade. 
7.1.2.5.  Para  efeito  de  comprovação   da  boa  situação  financeira  serão  avaliadas  as 
demonstrações  de Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC), 
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resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Índices deverão ser  maior ou  igual a 1,0 (um); ATENÇÃO
b) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço;
b.1)  caso o  memorial  não seja  apresentado,  a Comissão  reserva-se o  direito  de efetuar  os 
cálculos.

7.1.3.  Na  falta  da  declaração  referida  no  subitem  7.1.1.  e/ou  de  qualquer  dos  documentos 
relacionados no subitem 7.1.2. será facultado à Comissão a verificação das informações relativas 
à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira junto ao SICAF.

ATENÇÃO

7.2.  TODAS  AS  LICITANTES,  INCLUSIVE  AS  OPTANTES  PELO  SICAF,  DEVERÃO 
APRESENTAR, AINDA, DENTRO DO ENVELOPE N° 1 – DOCUMENTAÇÃO, o seguinte:    

7.2.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 
2º, do art. 32, da Lei n.º 8.666/93, alterado pela Lei n.º 9.648/98 e Instrução Normativa n.º 5/95, do 
MARE, nos termos abaixo:

DECLARAÇÃO

(NOME  DA  EMPRESA)  ___________CNPJ/MF  n.º  _______,  sediada  (endereço  completo) 
________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores.

7.2.2. Declaração, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, na forma abaixo: 

Declara ainda que, sob as penas da lei, não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com 
menos de 18 (dezoito) anos de idade exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis)  anos  em qualquer  tipo  de  trabalho,  salvo  na  condição  de  aprendiz  a  partir  de  14 
(quatorze) anos. 

Local e Data
______________________________________________

Nome e número da identidade do declarante
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Obs.:  essas declarações deverão ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a licitante 
possuir menores, a partir de 14 anos de idade, na condição de aprendizes, deverá declarar esta 
condição.

7.2.4. Documentos relativos à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia  –  CREA,  em  nome  da  empresa,  com  validade  na  data  de  recebimento  dos 
documentos de habilitação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante, comprovando 
que o profissional Engenheiro Civil integra o quadro permanente da empresa como responsável 
técnico;
a.1) Será considerado integrante do quadro da empresa o profissional que for sócio, empregado 
de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de 
que integra o quadro da empresa será feita: caso sócio, através do contrato social e sua última 
alteração; caso empregado permanente da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo 
Indeterminado  ou de  qualquer  documento  comprobatório  de  vínculo  empregatício  previsto  na 
legislação da regência da matéria;
b)  Atestado(s)  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  contratante  dos 
serviços, devidamente registrado(s) no CREA ou acompanhado(s) da (s) respectiva (s) Certidão 
(ões) de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional de nível superior legalmente habilitado, 
Engenheiro Civil integrante do quadro da licitante, onde fique comprovada à sua responsabilidade 
técnica na execução,  a contento, de obras de construção de imóveis residencias ou comerciais 
com área igual ou superior a 800m², 

c) Declaração de Vistoria ao local da execução da obra (conforme modelo constante no 
Anexo IV, atestando que a licitante, através do seu representante legal, vistoriou o local da 
execução dos serviços,  tomando conhecimento das características para a realização do 
objeto  deste  edital,  não  sendo  admitida,  em  hipótese  alguma,  qualquer  alegação  de 
desconhecimento,  total  ou  parcial,  da  obra  após  a  licitação. (MERAMENTE 
DECLARATÓRIA)  ATENÇÃO

7.3. A habilitação parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1. será confirmada pela 
Comissão, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE Nº 5, de 21/07/95.
7.4. A licitante que apresentar na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial de cálculos de que 
trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou menor do que 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez  Geral,  Solvência  Geral  e  Liquidez  Corrente  em  seu  Balanço  Patrimonial  deverá 
demonstrar que possui capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 5% 
do valor  estimado pela administração para o objeto licitado, com a apresentação de cópia do 
Balanço, exigível e apresentado na forma da lei. 
7.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar:
7.5.1. em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo;
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz;

7.5.1.1 O documentos de habilitação deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
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até a data de abertura do envelope de documentação, quando não tiver prazo estabelecido pelo 
órgão/empresa competente expedidor (a); 
7.6. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório competente, por cópia acompanhada do original para 
autenticação  por  membro  da  Comissão,  ou  por  publicação  em  órgão  da  imprensa  oficial. 
Recomenda-se a autenticação da documentação habilitatória, por membro da Comissão, 
com antecedência de até 24h da sessão de abertura e julgamento.
7.7. Os  documentos  para  habilitação  deverão,  de  preferência,  ser  entregues  numerados, 
sequencialmente, e na ordem indicada, a fim de permitir maior rapidez na conferência e exame 
correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.
7.8. Evidenciado na consulta realizada no SICAF, que o cadastramento, ou qualquer documento 
encontrar-se  vencido,  a  empresa  licitante  poderá,  exclusivamente,  na  reunião  de  habilitação, 
comprovar, por meio de cópia acompanhada de original para confronto, ou cópia autenticada, a 
revalidação do documento vencido.
7.9. As empresas licitantes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos, ou que 
os  apresentarem  incompletos,  incorretos  ou  em  desacordo  com  o  exigido,  ou  com  borrões, 
rasuras,  entrelinhas,  cancelamento  em  partes  essenciais  sem  a  devida  ressalva,  não  serão 
habilitadas. 
7.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem 
7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente (ME 
ou  EPP)  for  convocada  pelo  (a)  Presidente  da  Comissão  para  o  saneamento  da 
documentação apresentada com restrições, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração, de conformidade com o § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006;
7.11.  A  não-regularização  da  documentação,  no  prazo  previsto  no  subitem  anterior, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo 
facultado  à  Administração  convocar  as  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação, com supedâneo no § 2º 
do art.43 da supracitada Lei Complementar.  
7.12.  A prerrogativa  regulamentada  no  subitem  7.10  não  desobriga  as  ME  ou  EPP da 
apresentação  dos  documentos  de  regularidade  fiscal  elencados  no  subitem 7.1.2.2,  os 
quais deverão ser apresentados mesmo que com restrições, sob pena de inabilitação.

8.0. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 02

8.1. A proposta de preços deverá conter os seguintes elementos:    
a) Conter o preço global proposto expresso em Reais (R$) para os serviços, conforme Anexo II 
do  edital,  em  algarismos  arábicos  e  por  extenso,  devidamente  assinada,  sem  ressalvas, 
emendas, rasuras ou entrelinhas;
b) Indicar o nome empresarial da licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na habilitação), 
endereço completo e telefone para contato; 
c) Incluir no preço global proposto para obra, além do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, 
todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação,  bem como todos os 
impostos,  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais,  comerciais,  taxas,  fretes,  seguros, 
deslocamentos  de  pessoal,  quaisquer  outras  taxas,  custas  ou  emolumentos  que  incidam  ou 
venham a incidir sobre a obra e demais serviços;
d) Indicar o prazo para a execução, que não poderá ser superior a 240 (duzentos e quarenta) 
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dias corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviços;
e) Os valores unitários propostos pela empresa licitante não poderão exceder  em 10% (dez 
por  cento)  dos  preços  unitários  orçados  pela  Administração,  indicados  na  planilha 
orçamentária, Anexo I deste edital.        ATENÇÃO  

8.2. Incluir como Anexos à proposta de preços apresentada a Planilha Orçamentária, conforme 
modelo  do  Anexo  I.  É  facultado  ao  licitante  apresentar  planilha  de  preços  detalhada, 
conforme modelo de proposta, com base nas composições unitárias de preços, onde se 
apresentem os preços item a item, separados nas parcelas correspondentes à mão-de-obra 
e aos materiais. Caso não seja apresentada desta forma, a parcela do recolhimento do INSS 
incidirá sobre o valor de 50% (cinqüenta por cento) da nota fiscal emitida, tendo em vista o 
disposto nos arts. 149 e 150 da Instrução Normativa  MPS/SRP nº 3, de 15/07/2005, alterada 
pela IN  MPS SRP nº 20, de 11/01/2008.
8.2.1. A Planilha Orçamentária – A planilha orçamentária deverá discriminar todos os serviços a 
serem executados, contendo as unidades de medição, quantitativos, preços unitários de todos os 
itens, subtotais, preço total, que atenda aos seguintes requisitos:
a)expressar em Reais (R$) os valores monetários;
b)apresentar  os  quantitativos  e  resultados  de  todas  as  operações  com  apenas  duas  casas 
decimais, desprezando as demais;

8.2.2. Na elaboração da proposta não poderão ser alterados os quantitativos indicados na 
Planilha de que tratam o Anexo I. 
8.3. Toda  proposta  entregue  será  considerada  com  prazo  de  validade  de  240 (duzentos  e 
quarenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo 
superior, quando então prevalecerá este prazo.
8.4. Ocorrendo  discrepância  entre  os  preços  unitários  e  subtotais,  ou  entre  estes  e  o  total, 
prevalecerão os primeiros; ou entre os preços da Planilha Orçamentária e do Cronograma Físico-
financeiro, serão considerados os primeiros.
8.5. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.6. O valor total estimado pela Administração para o objeto a ser contratado, nele incluído 
o  BDI, é  o  seguinte:   R$  5.289.485,27 (cinco  milhões,  duzentos  e  oitenta  e  nove  mil, 
quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)..
8.7. O licitante apresentará cronograma físico-financeiro conforme modelo, considerando-
se o seguinte:
a) Será elaborado na forma “Gráfico de Gantt”  considerando-se o prazo de execução de 240 
(duzentos e quarenta) dias corridos;
b) Deverá demonstrar a execução de cada serviço em conformidade com a planilha de preços do 
licitante, explicitando o faturamento e o percentual em cada período;
c)  Ao  final  de  cada  coluna,  será  apresentada  a  soma  dos  serviços  do  período,  ou  seja  o 
faturamento previsto no período e o percentual em relação ao valor total do contrato;

d) O cronograma deverá ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execução do 
licitante visto que o cronograma servirá como subsídio para o planejamento financeiro do 
FUNJURIS.

d i ) ATEN ÇÃO  DE VER ÃO  SER   EX CLUÍ DO S  D A  EL ABO R AÇÃO  D A 
P RO PO STA  E  D A  PL ANI LH A  O RÇ AME N TÁ RI A  O S  FO R NE CI ME NTO S 
DO S  EQ UI PAME N TO S  DES CRI TO S  NO S  I TE NS:  9 . 02 . 18  -  G RU PO 
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MO TO R  G ER AD O R  DE  E NERG I A  10  -  APAR EL HO S 
CO N DI CIO N ADO RE S  D E  AR  E  9 . 12  –  EQ UI PAME N TO S  E  APAR EL HO S 
EL ETRÔ NI CO S,  DE  AC O R DO  CO M DECI S ÃO  ANE X AD A NO  PO R TAL.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela Comissão que, 
após  proceder  à  devida  conferência,  dará  vista  da  documentação  aos  representantes 
credenciados. 
9.2. A Comissão poderá apreciar a documentação relativa à habilitação das licitantes na sessão 
designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando desde logo o 
resultado da habilitação, ou, ainda, apreciá-la em momento posterior, caso em que o resultado 
será divulgado por intermédio da imprensa oficial. 
9.2.1.  Caso  haja  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte  com  pendência  (s)  na 
comprovação  de  sua  regularidade  fiscal,  esta  não  será  inabilitada  neste  momento, 
procedendo-se a eventual  regularização a  posteriori, nos termos do artigo 43 da LC nº 
123/2006 e dos subitens 7.10 ao 7.12.
9.3. A (s) sessão (ões) de abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão públicas, 
das quais lavrar-se-ão atas circunstanciadas,  assinadas pelos membros da  Comissão  e pelos 
representantes credenciados.
9.3.1. A  inabilitação  da  licitante  importa  preclusão  do  seu  direito  de  participar  das  fases 
subsequentes, ressalvados o que dispõe o subitem 9.2.1.
9.4.  Os  envelopes  contendo  as  “Propostas  de  Preços”  poderão  ser  abertos  na  sessão  de 
habilitação,  se houver  renúncia  ao direito  de interposição de recursos por  parte  de todas as 
licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuízo do que determina o subitem 
9.2.1.
9.4.1. A Comissão,  antes  de  proceder  à  abertura  dos  envelopes  contendo  as  propostas  das 
licitantes habilitadas, ressalvada a exigência contida no subitem 9.2.1, promoverá a devolução dos 
envelopes fechados às licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou em outra oportunidade, 
mediante recibo de entrega, sem prejuízo do disposto no subitem 5.5. 
9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados nas oportunidades devidas 
pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e presentes na sessão.
9.6. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da “Proposta”,  salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.
9.7. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes,  obedecidas as disposições contidas no 
subitem  9.2.1  e  abertas  as  Propostas,  não  caberá  inabilitá-la  por  motivo  relacionado  com a 
habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos  supervenientes  só  conhecidos  após  o  resultado  do 
julgamento e na regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme 
subitem 7.10, deste instrumento convocatório. 
9.8. Critérios para fins de julgamento da documentação:
9.8.1. Serão consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7 deste 
Edital.
9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis  para  apresentação  de  nova  documentação,  escoimadas  das  causas  que  ensejaram  a 
inabilitação.
9.9. Critérios para o julgamento das Propostas de Preços:
9.9.1. Serão abertos os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” somente das licitantes habilitadas, 
sem prejuízo das condições impostas no subitem 9.2.1. 
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9.9.2. Abertas  as  propostas  e  rubricadas  suas  folhas  pelos  membros  da  Comissão  e  pelos 
representantes  credenciados presentes,  a  Comissão poderá encerrar  ou apenas suspender  a 
sessão para analisá-las.
9.9.3. Analisadas as propostas, serão desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da Lei 
nº 8.666/93, as propostas que:
9.9.3.1. não atendam as exigências deste Edital;
9.9.3.2. apresentarem valor global superior ao estimado pelo FUNJURIS (conforme subitem 8.6) 
ou  apresentarem  preços  manifestamente  inexequíveis,  nos  termos  do  art.  48,  II,  §1º  da  Lei 
8.666/93, ainda que o Edital não tenha estabelecido limites mínimos.
9.9.3.2.1. Consideram-se  manifestamente  inexequíveis  as  propostas  cujos  valores  sejam 
inferiores a 70%(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinquenta por cento) do valor 
orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração.
9.9.3.2.2 Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.3.2.1 cujo valor 
global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que se referem, será 
exigida,  para  assinatura  do  contrato,  prestação  de  garantia  adicional,  dentre  as  modalidades 
previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual a diferença  resultante entre 80%(oitenta por 
cento)  do  menor  valor  obtido  entre  os  subitens  “9.9.3.2.1-a”  e  “9.9.3.2.1-b”  e  valor  da 
correspondente proposta.
9.9.3.2.3. Ocorrendo erros aritméticos nas propostas, serão os mesmos corrigidos pela Comissão, 
na forma abaixo indicada:
a) No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a quantidade e o preço 
total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço unitário;
b) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, o produto 
da multiplicação será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário e a quantidade;
c) no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as parcelas.

9.9.3.2.4.  No  caso  de  alguma  incoerência,  ausência,  inconsistência  ou  desconformidade  nas 
planilhas,  configurará  o  rompimento  do  imprescritível  vínculo  editalício,  acarretando  por 
consequência  a  eliminação  da  licitante  pelo  descumprimento  de  requisitos  previamente 
estabelecidos.
9.9.3.3. Ordenadas às propostas, verifica-se à ocorrência de empate ficto, nos termos do art. 44 
da LC nº 123/2006. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se por empate aquelas situações 
em que as propostas de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
9.9.3.3.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-
á da seguinte forma:

I.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para,  no  prazo  de  24h,  apresentar  proposta  de  preço  inferior  àquela  considerada 
vencedora do certame, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o objeto 
licitado.

II. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso I do caput do Art. 44, da LC 123/2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, 
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na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 
da LC 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta.

IV. Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  caput  do  Art.  44  da  LC 
123/2006,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta  originalmente 
vencedora do certame.

V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.9.3.4. Para efeito de conclusão do julgamento das propostas pela Comissão, a licitante 
ofertante do menor preço global deverá, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
apresentar planilha de composição dos preços unitários ofertados e composição do BDI 
adotado, sob pena de desclassificação.  ATENÇÃO

9.9.3.4.1.  O BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto deverá ser composto com a 
utilização da seguinte fórmula:

BDI =    [  (1+A). (1+B).(1+C).(1+D)]  - 1
                                                             (1 - E)               
Onde:
A- DESPESAS FINANCEIRAS;
B- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
C- BENEFÍCIO E LUCRO;
D- RISCOS IMPREVISTOS E SEGUROS;
E- VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS.

9.9.3.4.2.  Os  tributos  que  integram  o  BDI  deverão  ser  informados  individualmente  com  sua 
respectiva alíquota, compatíveis com o regime tributário adotado pelo licitante.
9.9.3.5 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL ou, 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.9.3.6. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitação e seus 
anexos será  declarada como mais  vantajosa para a  Administração à oferta  de  menor  preço 
global.
9.9.4. A critério da Comissão, poderão ser relevados erros ou omissões formais, desde que não 
resultem prejuízo para o entendimento das “Propostas” ou para o Serviço Público.
9.9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público,  
para o qual todas as licitantes serão convocadas.
9.9.6. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito) 
dias  úteis  para  apresentação  de  nova  proposta,  escoimadas  das  causas  que  ensejaram  a 
desclassificação.
9.10. A adjudicação,  bem como a homologação será feita à licitante vencedora julgada como 
classificada em primeiro lugar na licitação pela autoridade competente do Contratante.
9.11.  O  resultado  desta  Concorrência  será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Estado  e  no  site 
www.tjal.jus.br, em Licitações.

10.0 DA VIGÊNCIA

http://www.tjal.jus.br/


DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

10.1. O prazo de vigência do contrato coincidirá com o prazo de execução.

11.0 DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das decisões da Comissão caberão recursos dirigidos à autoridade competente do TJAL, 
nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  nos casos de:
a) habilitação ou inabilitação da empresa licitante;
b) julgamento das propostas; ou
c) anulação ou revogação da licitação.

11.1.1. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 11.1 terão efeito suspensivo.
11.1.2.  O  Recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  ser  dirigido  ao  Excelentíssimo 
Desembargador Presidente do TJAL, por intermédio da Comissão,  e protocolado no Setor de 
Protocolo  do  Edifício  Sede  do  TJAL,  situado  na  Praça  Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  319, 
Centro, 1º andar, em Maceió – AL, em horário normal de expediente da repartição.
11.1.3. Recebido o Recurso, o presidente da Comissão comunicará às demais empresas licitantes 
para, querendo, impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
11.1.4. Expirado o prazo para impugnação, com ou sem a manifestação das demais empresas 
licitantes, a Comissão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, procederá à análise do Recurso, podendo 
reconsiderar sua decisão ou submetê-lo,  devidamente informado, à autoridade competente do 
TJAL, que o julgará no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

12.0 DA DESPESA

12.1.  As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  contrato  correrão  à  conta  da  dotação 
orçamentária nº  02.061.0241.1002.000 (Construção de Fóruns),  Elemento de Despesa 449051 
(Construção de Fóruns). 

13.0 DO PAGAMENTO

13.1. As  medições  serão  parciais  e  os  pagamentos  serão  efetuados  mensalmente  pelo 
Departamento Financeiro e Contábil do FUNJURIS, contados da data do final de cada etapa do 
cronograma  físico-financeiro,  sempre  com  base  nos  percentuais  dos  serviços  efetivamente 
realizados, mediante crédito por ordem bancária, em favor da Contratada até 8º dia útil, contado 
da data de entrega, acompanhado da (s) respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada 
(s)  pelo  FUNJURIS,  devendo,  ainda,  constar  dados  bancários  da  empresa  e  dos  seguintes 
documentos:

a) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo órgão competente;
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d)  informação  acerca  dos  valores  a  serem  retidos  e  pagos  a  título  de  tributos  (fiscais, 
previdenciários e trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e 
eventuais obrigações acessórias, acompanhado das respectivas guias de arrecadação;
e) Comprovante de recolhimento do ISS;
f) ART do responsável técnico (1ª parcela);
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g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execução do objeto, conforme o caso;
                                                                   

ATENÇÃO
13.2.  Somente será efetuado o pagamento das parcelas de obras/serviços efetivamente 
executados, condicionado à entrega mensal pela CONTRATADA, das faturas da CEAL e 
CASAL,  devidamente  quitadas,  referentes  ao  período  imediatamente  anterior  ao  da 
medição, bem como entrega das cópias autenticadas das guias de recolhimento do INSS e 
FGTS, já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente quitada, e dos 
comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês anterior, 
com a observância das devidas formalidades legais.
13.3.  No caso da parcela relativa à última etapa, o pagamento somente será efetuado após o 
Recebimento Provisório.
13.4. O Contratante reterá na fonte o percentual de 1,5% (um vírgula cinco cento) segundo 
as regras do Artigo nº 647, §1º,  17 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto nº 
3000/99. 
13.4.1. A Contratada deverá destacar na nota fiscal o valor da retenção devida. A ausência 
desta informação não impedirá a retenção estabelecida no subitem anterior.
13.5. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.
13.6. O Funjuris reterá na fonte o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços 
contidos  na  nota  fiscal  e  contidos  na  planilha,  excluídos  os  valores  referentes  aos  materiais 
previstos, a favor da Previdência Social, conforme disciplinado no artigo 219 do Decreto 3048/99, 
observado os critérios da legislação vigente para a determinação da base de cálculo. 
13.7. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 
devida  pelo  Contratante,  entre  a  data  de  pagamento  prevista  para  o  pagamento  e  o  efetivo 
adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios;
N  = Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX        I =   (6/100)  I = 0,00016438
                365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.8. Poderá  ser  deduzida  do  valor  da  Nota  Fiscal  de  Serviços/Fatura,  multa  imposta  pelo 
Contratante, se for o caso.
13.9. Ao requerer o pagamento da segunda medição, a Contratada deverá anexar o comprovante 
de  registro  dos  serviços  junto  ao  CREA,  nos  termos  da  Resolução  nº  257  de  19.09.78  do 
CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida medição.  

 
14.0 DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO

14.1. O preço ofertado será fixo e irreajustável durante a vigência do contrato.
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15.0 DO CONTRATO

15.1.  Após  a  homologação  da  licitação,  a  adjudicatária  será  convocada,  para  assinatura  do 
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IV deste Edital.
15.2.  A empresa adjudicatária será convocada para firmar o contrato no prazo de até 05 (cinco) 
dias corridos, contados da data de sua convocação.
15.3. O  prazo  previsto  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado,  por  igual  período,  por 
solicitação justificada da adjudicatária desde que aceita pelo Contratante.

16.0 DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1. A execução do contrato será em regime de empreitada por preço unitário, acompanhada e 
fiscalizada  por  representante  do  Contratante  especialmente  designado  pela  autoridade 
contratante,  por  meio  de  portaria,  doravante  denominado  “Fiscal  do  Contrato”,  podendo  ser 
auxiliado por empresa especializada a ser contratada para esse fim.
16.2. A fiscalização  será  exercida  no  interesse  do  Contratante  e  não  exclui  nem  reduz  a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na 
sua  ocorrência,  não  implica  corresponsabilidade  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e 
prepostos.
16.3. As dúvidas inerentes à execução de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisões 
levadas ao conhecimento  da Fiscalização,  serão tomadas em até 72 horas após o  Fiscal  do 
Contrato tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação, principalmente se a decisão exigir pesquisa de 
campo ou técnico-científica ou outra razão alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele 
momento.  Todas as dúvidas deverão estar  devidamente anotadas no “Diário  de Ocorrências”, 
conforme subitem 19.7 deste edital.
16.4. O objeto será executado diretamente pela Contratada, sendo admitida a subcontratação de 
serviços, com profissionais ou empresas do ramo pertinente, com qualificação técnica compatível 
com o serviço que pretenda executar. Tal subcontratação deverá ser previamente aprovada pelo 
Fiscal do Contrato. 

17.0 DAS MEDIÇÕES

17.1. A Contratada deverá no prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data prevista para o 
final de cada etapa do cronograma, enviar a medição para a análise prévia da fiscalização, esta, a 
partir desta análise, indicará os valores a serem medidos efetivamente e autorizará a emissão 
do(s) documento(s) de cobrança.
17.2. A remuneração  ao  final  de  cada  etapa  do  cronograma  financeiro  de  desembolso  será 
realizada sempre com base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados no período.  A 
última medição será realizada somente após recebimento provisório dos serviços, salvo nos casos 
que por motivos comprovadamente alheios à Contratada e em que a demora na obtenção do 
referido documento venha a reter de modo prejudicial à remuneração devida.
17.3. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do 
Contrato  impugnará  as  respectivas  etapas,  discriminando  através  de  termo  as  falhas  ou 
irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das 
irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
17.4. À Contratada caberá sanar as falhas apontadas,  submetendo posteriormente a etapa(s) 
impugnada(s) à nova verificação do Fiscal do Contrato.
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18.0 DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO

18.1. A Contratada terá prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos para concluir a execução 
do objeto do presente  Edital, a contar da data discriminada como início na Ordem de Serviço 
emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA.

19.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  as  mesmas  características  e  condições  de 
habilitação apresentadas durante o processo licitatório;
19.2. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos 
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;
19.3. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para obra no INSS e outras 
exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por todos 
os ônus decorrentes;
19.4. Proceder  a  um  minucioso  exame  de  todos  os  elementos  técnicos  fornecidos  pela 
Contratante para a perfeita execução dos serviços;
19.5. Apresentar ao Contratante, quando do início da execução dos serviços, cópia do contrato 
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s); 
19.6. Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil  acesso à fiscalização,  um “Diário de 
Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir 
dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações relativas à 
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável;
19.7. Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de 
Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas as 
alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato 
exigir,  pareceres  técnicos  sobre  fatos  relevantes  ocorridos  no  transcorrer  da  execução  dos 
projetos e/ou serviços;
19.8. Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das 
etapas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à Seguridade Social, 
referentes ao mês anterior;
19.9. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto 
para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços;
19.10. Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das notas fiscais dos materiais e 
equipamentos empregados na obra;
19.11. Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, 
os seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações 
no decorrer dos serviços;
b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, 
em meio ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos 
pelas execuções;
19.13 Executar  a obra sob a responsabilidade técnica do(s)  profissional(is)  detentor(es)  do(s) 
atestado(s) apresentado(s); 

19.14. Manter representante no local dos serviços,  Engenheiro residente, com formação 
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profissional  devidamente  comprovada,  anotado  no  CREA como  um  dos  responsáveis 
técnicos pela execução dos serviços,  que assuma perante a fiscalização do contrato a 
responsabilidade  de  deliberar  sobre  qualquer  determinação  de  urgência  que  se  torne 
necessária;
19.15. Manter um  mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada 
experiência em construções de edifícios;
19.16. Assumir  todos  os  ônus,  encargos  sociais,  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciários 
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e 
incêndios;
19.17. Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;
19.18. Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou 
perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;
19.19. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, 
equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de terceiros, durante a execução dos 
serviços;
19.20. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, servidores 
públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;
19.21. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na 
legislação específica do trabalho;
19.22. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas 
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;
19.23. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e 
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;
19.24. Fornecer,  para emprego na execução das obras,  somente material  de primeira  mão e 
qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e as regulamentações 
aplicáveis a cada caso, especialmente as recomendações das  Práticas da  SEAP - Manual de 
Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição;
19.25. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por 
escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diário de Ocorrências”;
19.26. Retirar,  nos termos da notificação da fiscalização,  todo o material  rejeitado,  bem como 
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão de 
material  ou  da  mão-de-obra.  Os  materiais  possíveis  de  reaproveitamento  serão  retirados  e 
acondicionados conforme orientação da fiscalização;
19.27. Sempre que pretender aplicar material  “similar” na execução dos serviços, submeter ao 
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de 
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal consulta 
para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
19.28. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 
supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do 
valor inicial deste contrato;
Observação(1):  A  substituição  de  profissionais  indicados  na  proposta  para  assumir  a 
responsabilidade técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for realizada 
por  profissionais  com  experiências  equivalentes,  devidamente  comprovadas,  e  dependerá  de 
prévia aprovação do Fiscal do Contrato.  

Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não 
poderá,  em nenhuma hipótese,  ser  alegada como motivo  para  a  alteração de quaisquer  das 
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condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observação (3): Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente 
edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada, 
ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento.
19.29.  A  Contratada  deverá  solicitar  às  concessionárias  locais  (CEAL  e  CASAL), 
providências para o fornecimento de energia elétrica e de água.
19.30.  Obriga-se  a  licitante  vencedora  entregar  ao  DCEA-Departamento  Central  de 
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” que ajudarão 
na correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório.

20.0 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

20.1. Nomear o (s) gestor (es) do contrato e comunicar formalmente à Contratada;
20.2. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;
20.3. Verificar a execução do objeto por meio do Gestor Técnico do contrato;
20.4. Verificar as obrigações fiscais;
20.5. Conferir as obrigações financeiras;
20.6. Efetuar  pagamento  à  Contratada  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo 
estabelecidos no contrato; 
20.7. Aplicar as sanções administrativas contratuais;
20.8. Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços;
20.9. Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços;
20.10. Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento 
definitivo dos serviços.

21.0 DAS ATRIBUIÇÕES DO GESTOR TÉCNICO (FISCAL):

21.1. Expedir ordens de serviços; 
21.2. Verificar a execução dos serviços e materiais empregados objetivando garantir a qualidade 
desejada dos serviços;
21.3. Exigir da Contratada a correção ou reconstrução das partes dos serviços executados com 
erros ou imperfeições;
21.4. Manter  organizado  e  atualizado  diário  de  acompanhamento  dos  serviços  (via  do 
CONTRATANTE), medições realizadas e correspondências;
21.5. Informar  à  Contratada  sobre  quaisquer  irregularidades  apresentadas  na  execução  dos 
serviços;
21.6. Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto à realização dos serviços e encaminhar 
a nota fiscal/fatura em tempo hábil ao Serviço de Apoio Administrativo, para que distribuída aos 
demais setores competentes, observando-se as obrigações fiscais e financeiras para posterior 
pagamento;
21.7. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, 
dentro das normas deste contrato; 
21.8. Prestar  aos  funcionários  da  Contratada  todas  as  informações  e  esclarecimentos  que 
eventualmente venham a ser solicitado sobre o serviço; 
21.9.  Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
21.10. Comunicar ao representante da Contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;
21.11 Propor glosa; e
21.12.  Solicitar  à  Administração  a  aplicação  de penalidades por  descumprimento  de cláusula 
contratual.

22.0 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

22.1. Concluída a obra, a Contratada notificará ao Contratante por meio de carta entregue ao 
Fiscal do Contrato mediante recibo.
22.2. Recebida  à  notificação  de  conclusão  dos  serviços,  ou  expirado  o  prazo  de  execução 
contratual,  o  Fiscal  do Contrato  efetuará  vistoria  dos  serviços  para  verificação das  seguintes 
exigências:
a)aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações 
no decorrer dos serviços;
b)apresentação dos demais documentos exigidos no contrato, tais como Documentos Técnicos, 
Garantia, etc... .
22.3 Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato 
efetuará o Recebimento Provisório dos serviços, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de 
Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja constatado o 
não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do 
Contrato  lavrará  relatório  circunstanciado  dirigido  à  autoridade  contratante,  que  adotará  as 
medidas cabíveis.
22.4 Não concluída a obra dentro do prazo contratual, a Contratada estará sujeita às sanções 
administrativas previstas neste edital e seus anexos.
22.5 Após o Recebimento Provisório, a autoridade contratante designará Servidor ou  Comissão 
de Recebimento Definitivo, que será encarregada de efetuar o Recebimento Definitivo nos termos 
do art. 73, alínea “b”, da Lei 8.666/93.
22.6 Aceitos os serviços pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da 
lei.

23.0 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

23.1. A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05(cinco) anos por vícios comprometedores da 
solidez e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.
23.2. Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de 
fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela Contratada ou, caso o defeito não seja 
totalmente superado, aceito em devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra, 
devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 

24.0 DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1. O Contratante exigirá garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, 
que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.
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24.2. A  garantia  corresponderá  a  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  total  do  Contrato,  a  ser 
comprovada por ocasião de sua assinatura.
24.3. Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  em  pagamento  de  qualquer  obrigação,  inclusive 
indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que 
não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se 
obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da 
data em que for notificada pelo TJAL.
24.4. A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento e 
aceitação do objeto da obrigação pactuada.
24.5.  Na hipótese de não conclusão da obra no prazo previamente pactuado, deverá a licitante, 
revalidá-las, pelo período determinado pelo Contratante.
24.6.  Havendo  alteração  do  valor  do  contrato  (reajuste,  revisão,  prorrogação,  repactuação, 
acréscimo, supressão), será necessária a atualização do valor da garantia, de modo que este 
valor continue correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
24.7. Em caso de prorrogação do prazo contratual, necessária a prévia renovação da garantia, 
para a celebração do respectivo termo aditivo.

25.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Pela  inexecução total  ou parcial  do  contrato,  o Contratante  poderá,  garantida  a prévia 
defesa do contratado no prazo legal, aplicar as seguintes sanções:
a)  ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as 
quais tenha concorrido;
b) MULTAS:
b.1) de 5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no caso de recusa injustificada da 
licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo estabelecido; 
b.2)  de 0,2 % (dois décimos  por cento)  por dia de atraso na entrega dos serviços, no caso de 
atraso injustificado,  calculada sobre o valor  total  do contrato até o dia da efetiva entrega dos 
serviços, limitado a  150(cento e cinquenta) dias, após o que será considerada a inexecução 
parcial ou total dos serviços;
b.3)  de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato,  excluindo a alínea  “b.2”  deste item, aplicada em dobro na 
reincidência. 
Observação: O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus, e, se necessário descontado do valor da 
garantia previsto no Contrato. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o 
valor devido será cobrado administrativo e/ou judicialmente.
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d)  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  para  licitar  ou  contratar  com  a  administração  pública 
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

26.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

26.1. O(s) prazo(s) contratual(is) poderá (ão) ser prorrogado (s), a critério da Administração, desde 
que ocorra  um dos motivos  previstos no parágrafo  primeiro  do artigo  57 da Lei  nº  8.666/93, 
devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.
26.2. As indicações de marcas constantes nos projetos ou especificações técnicas são utilizadas 
unicamente como parâmetro de qualidade, facilitando assim a descrição do objeto. Em qualquer 
caso,  serão  aceitas  marcas  similares  ou  equivalentes,  desde  que  apresentem  as  mesmas 
características  técnicas  da  especificação,  e  comprovadas  por  meio  de  laudos  técnicos  do 
fabricante. 

26.3. Deverá ser colocada no canteiro de obras,  placa padrão exigido pelos órgãos locais de 
fiscalização e licenciamento.

26.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta ou 
apresentação de documentos relativos a esta licitação, bem como pela revogação ou anulação da 
presente licitação, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
26.5. O  não  comparecimento  de  quaisquer  dos  representantes  das  licitantes  às  sessões 
referentes a esta licitação, não impedirá que elas se realizem.
26.6. Das  sessões  serão  lavradas  atas  com  a  relação  das  empresas  licitantes  e  todas  as 
ocorrências  que  interessarem  ao  certame.  Essas  atas  serão  assinadas  pelos  membros  da 
Comissão e representantes das licitantes presentes e serão comunicadas no local da reunião.
26.7.  Em  nenhuma  hipótese  poderá  ser  alterado  o  conteúdo  das  propostas  apresentadas, 
ressalvada apenas a alteração destinada a sanar evidentes erros formais, depois de avaliadas 
pela Comissão.
26.8. O resultado desta licitação será homologado após o transcurso do prazo recursal ou depois 
da decisão dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, após renúncia expressa de todas 
as licitantes ao direito de os apresentar. 
26.9.  Ocorrendo  a  hipótese  de  não  cumprimento  do  disposto  no  subitem  15,  o  Contratante 
reserva-se o direito de convocar as empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação,  para  fazê-lo  em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pela  primeira 
classificada,  inclusive  quanto  ao  preço,  devidamente  atualizado,  podendo,  ainda,  revogar  a 
licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
26.10. A Comissão, ou autoridade superior, poderá, promover diligências destinadas a elucidar ou 
complementar  a  instrução  do  processo,  em  qualquer  fase  da  licitação,  fixando  prazos  para 
atendimento. 
26.10.1 Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas serão resolvidas pela Comissão  que 
se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem assim da legislação aplicável à espécie.
26.11. O Foro para solucionar os litígios decorrentes desta licitação é o da cidade de Maceió, 
Estado de Alagoas.

                                                                  
                                                    Maceió-AL, 28 de março de 2012.
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Paulo Cézar Duarte Cavalcante
Presidente
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

01.00 - PRELIMINARES 

A presente especificação tem por objetivo fixar as condições 
técnicas gerais que serão obedecidas durante a execução das 
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS JUIZADOS DA COMARCA 
DE  ARAPIRACA,  em  ARAPIRACA/AL,  devendo  a  empresa 
contratada obedecê-las rigorosamente ao projeto arquitetônico, 
detalhes  construtivos  e  demais  projetos.   As  obras  serão 
executadas  em  conformidade  com  os  elementos  técnicos 
fornecidos.  Todos  os  projetos  deverão  ser  registrados  no 
CREA, e aprovados pelas Concessionárias Locais. 

02.00 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução  de  todos  os  serviços  contratados  obedecerá, 
rigorosamente, às normas em vigor da ABNT e Concessionárias 
de Serviços Públicos. 
Na ausência das normas supra mencionadas aplicar-se-ão, no 

caso  de  materiais  e  equipamentos,  aquelas  prescritas  pelo 
fabricante. 
Os  materiais  e  equipamentos  serão  novos  de  primeira 

qualidade,  e  deverão ser  sempre  submetidos  à  aprovação da 
fiscalização. 
Quando  existirem  razões  ponderáveis  e  relevantes  para 

substituição  de  determinado  material  ou  equipamentos   aqui 
especificados  por  outro,  o  construtor  deverá  apresentar,  por 
escrito,   com  antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,  a 
solicitação de substituição,  instruído-a com todos os  motivos 
que  determinaram  a  solicitação.  A substituição  somente  será 
efetivada se aprovada pela fiscalização, se não implicar em ônus 
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adicionais  e  se  resultar  em  melhoria  técnica  ou  equivalência 
comprovada, a critério da fiscalização. 
Todos  os  equipamentos,  materiais  e  providências  que, 

porventura,  demandem maior tempo para  instalação,  deverão 
ser providenciados pelo construtor,  em tempo hábil,  visando 
não acarretar descontinuidade na evolução da obra, em qualquer 
de suas etapas. 
A  forma  de  apresentação  destas  especificações  e  demais 

elementos  fornecidos  não  poderá  ser  alegada,  sob  qualquer 
pretexto,  como motivo  de entendimento  parcial  ou  incompleto 
por  parte  dos  licitantes,  visto  que  a  fiscalização  estará  à 
disposição dos interessados para quaisquer esclarecimentos que 
se fizerem necessários. As taxas eventualmente cobradas pelas 
concessionárias  de  serviços  públicos  (água,  esgoto,  luz, 
telefone,etc.),a  título  de  regularização  das  instalações 
provisórias  ou  definitivas,  serão  consideradas  encargos  da 
empresa contratada. Os  casos  onde  não  couber  aceitação 
pelos   órgãos   públicos  competentes  e   concessionárias   de 
serviços  são  de  exclusiva  responsabilidade  da  empresa 
executante, cabendo à mesma os ônus ou encargos decorrentes 
de erros,  imperfeições e  não  conformidades,  que destruam a 
obtenção da referida aceitação.

A execução de obras e serviços por empresas sub-contratadas 
não  excluem,  em qualquer  hipótese,  a   responsabilidade   da 
construtora,  visto  que,  perante  a  fiscalização,  a  mesma  será 
a  única responsável pelas obras e serviços.

03.00 - PROCEDÊNCIA DOS CASOS 
   Em caso de divergências entre as cotas dos projetos e suas 
dimensões em escala, prevalecerão os primeiros. 
   Em  caso  de  divergência  entre  as  especificações  e  os 
demais  projetos será consultada a fiscalização. 
   Em caso de divergências entre os projetos de arquitetura e os 
demais, prevalecerão projeto de arquitetura. 
   Em  caso  de  dúvida  quanto  à  interpretação  dos  projetos 
ou  destas  especificações,  será consultado a fiscalização. 
Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto, sem aprovação, por 

escrito da
 fiscalização. 

04.00 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
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A construtora deverá manter na obra um preposto seu, com 
conhecimentos  que  lhe  permitam  conduzir  com  perfeição  a 
execução  de  todos  os  serviços,  projetos  e  especificações  da 
obra.  Deverá  manter  também,  mestre  de  obras,  mestre  de 
pedreiro, mestre de carpintaria, encarregados de  instalações, 
almoxarife, apontador, vigias  e  todo  pessoal  administrativo 
necessário   ao   bom  desempenho técnico  e burocrático dos 
trabalhos. Deverá manter permanentemente atualizado 1  (um) 
Livro de Ocorrências para anotações diárias da obra.

OBSERVAÇÃO: 

Todos os materiais de revestimento (cerâmica,  rodapés, 
etc), ferragens, louças e  acessórios sanitários; ferragens 
de  esquadrias;  tipos  de  granito  das  bancadas;  vidros; 
tipos  de  texturas  e  cores  de  tinta;  luminárias  e 
interruptores, forros e roda-tetos, ou quaisquer outros 
elementos que componham o lado estético da obra, só 
deverão ser adquirido após aprovação da fiscalização. 

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 

VI. - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS

01.01 - ADMINISTRATIVOS

01.01.01 - PLACA DA OBRA 

No canteiro de obras, dentro dos  padrões  recomendados  por 
posturas  legais,  será obrigatória a afixação de placas indicativas 
da  Construtora  e  dos  Responsáveis  Técnicos  pelos  projetos, 
obedecidas inclusive, as disposições do CREA sobre o assunto. 
Os  custos  com  as  placas  da  obra  correrão  por  conta  do 
construtor. 

01.01.02 – ART DO CONTRATO

Deverá ser elaborada a ART do contrato junto ao CREA-
AL.

01.01.03 – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
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Deverá ser expedido pela prefeitura o Alvará de Construção 
dos Juizados da Comarca de Arapiraca – AL.

01.01.04- EPI’s

Equipamentos de proteção Individuais para os funcionários 
da  empresa  responsável  pela  construção  dos  Juizados  da 
Comarca de Arapiraca – AL. 

01.01.05 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 Mobilização  e  Desmobilização  de  equipamentos  e 
máquinas da obra.

01.01.06 – ADMINISTRAÇÃO (Com Eng. Residente)

A  obra  será acompanhada  por  uma  equipe  técnico-
administrativa, inclusive Engenheiro Residente.   

01.02 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

Na execução das demolições serão tomadas as medidas adequadas 
quanto à

proteção contra danos às construções vizinhas e aos próprios 
operários. Deverão
ser usados escoras, apoios, tapumes ou outros métodos de sistemas e 
proteção 
previstos quando necessários à segurança.

01.02.01 - RETIRADA DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO

Será removida toda a coberta (madeiramento, telhamento, calha e 
cumeeiras).

01.02.02 - REMOÇÃO DE ESQUADRIAS

Serão removidas todas as janelas e portas (internas e externas) 
existentes.

01.02.03 - DEMOLIÇÃO DE LAJE PRE-FABRICADA

Será demolida toda laje de teto, bem como a caixa d’água.

01.02.04 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO OU TIJOLO 
CERÂMICO

Será demolida toda a alvenaria do prédio existente, bem como 
os muros das 
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                     ruas: Samaritana, Lino Roberto e Maria Roque da Silva. 
                     Obs.: Aos muros das ruas Lino Roberto e Maria Roque da Silva 
recomendam-se
                     suas demolição ao final da obra, durante a colocação do gradil.

01.02.05 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

Serão demolidos cintas, pilares, colunas, vergas, contravergas, caixas 
de 

             Inspeção, fossas sépticas e sumidouros existentes.

01.02.06 - DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA

Será demolido todo o piso com respectivo contra piso.

01.02.07 – DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU 
CIMENTADO

Será demolido todo o lastro de concreto e calçadas existentes.

01.02.08 - DEMOLICAO DE EMBASAMENTO

Será demolido todo o embasamento.

01.02.09 - DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA

Será demolida toda a fundação do prédio existente.

01.02.10 - CARGA E DESCARGA MECANICA

Será utilizado caminhão basculante e pá carregadeira sobre pneus.

01.02.11 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA

Será transportado todo o material proveniente da demolição do prédio 
e muro 
existentes.

01.03 - LIMPEZA DO TERRENO 

Será executada a limpeza mecanizada do terreno, de forma a 
deixar  completamente  livres  as  áreas  a  serem utilizadas na 
construção. O trabalho será feito de forma a não deixar raízes 
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que possam prejudicar o trabalho ou a própria obra. 

01.04 - TAPUME 

Fazendo o contorno da obra, deverá ser construído um tapume 
de chapa de madeira compensada de espessura 6mm, telhas ou 
chapas de fibrocimento ou outro material qualquer a critério da 
construtora e barrotes de  madeira, com a finalidade de isolar o 
canteiro da obras. 
O tapume deverá ser  suficientemente  firme  e   rígido   para 

suportar  os  esforços  dos materiais por ventura escorados no 
mesmo e resistir à ação dos ventos. O tapume deverá ter altura 
mínima de 2,00m e deverá possuir 2(dois) portões, sendo 1(um) 
com 0.80m x 2.00m,   para entrada dos operários e outro com 
3,00m de largura e altura suficiente para passagem de caminhão 
basculante. 

01.05 - BARRACÕES E DEPÓSITOS 

Ficarão a cargo exclusivo do construtor todas as providências 
correspondentes  às  instalações  provisórias   da  obra,   tais 
como:   andaimes,   depósitos   de   materiais,  ferramentas, 
equipamentos,  escritórios,  refeitório,  sanitários,  atendendo  a 
todas as suas necessidades e de modo a facilitar a execução dos 
diversos serviços. 

02.00 – MOVIMENTO DE TERRA 

02.01 – ESCAVAÇÃO MECÂNICA

As escavações serão executadas com cautela e segurança 
indispensáveis à

Preservação da vida e da propriedade. O lado adjacente ao terreno 
vizinho 

sofrerá corte de rebaixamento de nível. As escavações para 
regularização do

terreno deverão ser mecânicas, deixando um desnível de 1% no 
sentido da rua

Lino Roberto.

        02.02- ATERRO MECÂNICO
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Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material 
proveniente do corte e material de empréstimo, de preferência 
areia ou terra, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 
0,20 m, devidamente molhadas e apiloadas. 
A compactação será mecânica, a fim de serem evitados fendas, 
trincas  e  desníveis,  em  virtude  do  recalque  nas  camadas 
aterradas.  Quando  da  compactação  do  aterro,  deverá  ser 
rigorosamente  observado  o  nível  determinado  no  projeto  de 
drenagem. 

02.03 – ATERRO MANUAL

Os trabalhos de aterro deverão ser executados com material de 
empréstimo, de preferência areia ou terra, sem detritos vegetais, 
em camadas sucessivas de 0,20 m, devidamente  molhadas e 
apiloadas. 
A compactação poderá ser manual ou mecânica por meio de 
sapo mecânico, a fim 
de  serem evitados  fendas,  trincas e  desníveis,  em virtude  do 
recalque nas  camadas aterradas. Quando da compactação do 
aterro, deverá ser rigorosamente observado o nível determinado 
no projeto de arquitetura. 

02.04 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

Será transportado de uma jazida regularizada para o local da obra, 
todo o material necessário à complementação dos aterros.

02.05 - LOCAÇÃO DA OBRA 

A  locação  deverá  ser  através  de  gabaritos  de  tábuas 
pontaletadas a cada 1,5m envolvendo o perímetro da obra; as 
tábuas deverão estar  em esquadro,  ser  niveladas e  fixadas 
firmemente para resistirem à tensão dos fios. 
A locação deverá ser feita por eixos ou faces dos pilares ou 

paredes.  Serão  observados  os  níveis  de  piso  indicados  nos 
projetos de arquitetura. 
Qualquer erro na locação correrá por conta e responsabilidade 
da construtora, com a conseqüente demolição e reparo dos erros 
cometidos. 
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02.06 - ESCAVAÇÃO MANUAL 

As escavações de valas  para as fundações obedecerão ao projeto 
estrutural. 

03.00 - INFRA-ESTRUTURA 

A  execução  das  fundações  implicará  na  responsabilidade 
integral  do  construtor  pela  resistência  das  mesmas  e  pela 
estabilidade da obra. 
As  concretagens,  só  deverão  ser  liberadas  após  conferência 

das  formas,  ferragens,  traços  e  demais  elementos,  pela 
fiscalização. 

03.01 – FUNDAÇÂO EM CONCRETO ARMADO

A execução das Fundações será de responsabilidade da Empresa 
Contratada. 

Deverão ser obedecidas neste caso, as prescrições da NB-6118 da ABNT. 
A resistência  do  concreto  será  determinada  pelo  projeto  de 

fundações,  desde que  nunca  inferior  a  25  MPa;  devendo 
obedecer  todas as anotações dos quadros de ferros  e dos 
rodapés das pranchas de fundação. 

LASTRO DE CONCRETO EM FUNDO DE CAVA

 Nas fundações em concreto armado, a armadura inferior deverá repousar 
sobre
 uma camada de concreto magro que a isole do solo, com espessura mínima 
de 5 cm
 e traço 1:4:8 (cimento:areia:brita 2). 
EMBASAMENTO 

O embasamento será executado em alvenaria de uma vez com 
tijolo cerâmico de 6 (seis) furos, assentados com argamassa no 
traço 1:4 (cimento:areia), devendo ter altura de  acordo com o 
indicado no projeto e nunca inferior a 30 cm. 

CONCRETO CICLÓPICO 

O muro de contenção do aterro para o nivelamento da obra e a 
fundação corrida será em concreto ciclópico com 30% de pedra de 
mão e 30 cm de espessura. 

LASTRO IMPERMEABILIZADO e=8 CM 
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A laje de impermeabilização será constituída por uma camada 
de concreto magro com espessura de 8 cm, assentada sobre o 
aterro previamente compactado, de modo a ficar em superfície 
resistente e não sujeita a deformação, fendas ou recalques que 
possam prejudicar a integridade da impermeabilização. 

Serão tomadas precauções e cuidados quanto ao nivelamento da base. 
Será  empregada  argamassa  no  traço  1:4:8  (cimento:areia 

peneirada:brita 1 e 2, em partes iguais). 
Os caimentos serão rigorosamente observados e nunca inferiores a 0,5 %. 
Serão  tomadas  precauções  não  só  na  passagem  das 

camadas  sobre  as  canalizações,  como também na formação 
dos rodapés ao longo das paredes. 
Receberá esta camada de concreto magro toda a área nova de construção. 

04.00 - SUPER - ESTRUTURA 

04.01 - ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 

CONCRETO ARMADO 

A execução da estrutura em concreto armado obedecerá às normas 
da ABNT. 
Caberá ao construtor proceder à execução do projeto estrutural 

rigorosamente  de  acordo  com  as  dimensões,  formas  e 
disposições determinadas nos desenhos. 
O concreto será dosado de modo a assegurar, após a cura, a 

resistência  indicada  no projeto  estrutural,  desde  que  nunca 
inferior a 25MPa. A resistência padrão será a de ruptura dos 
corpos de prova do concreto simples aos 28(vinte e oito) dias 
de idade,  executados e ensaiados de acordo com os métodos 
MB-2 e MB-3 da ABNT, em número  nunca inferior a 02 (dois) 
corpos de prova para cada 30 m³ de concreto lançado. 
O cimento será sempre indicado em peso, não se permitindo o 

seu emprego em fração de saco. Todas as padiolas de medição 
dos  agregados  deverão  ser  marcadas  distintamente  para  os 
agregados miúdos e graúdos. O fator água/cimento deverá ser 
rigorosamente  observado, com a  correção  da  umidade  do 
agregado.   A areia  utilizada deverá ser  peneirada e  isenta  de 
qualquer material orgânico. O amassamento do concreto deverá 
ser  mecânico  e  contínuo  e  durar  o  tempo  necessário  para 
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homogeneização da mistura de  todos os ingredientes, inclusive 
eventuais aditivos. Não será admitido o amassamento manual. 
Para maior segurança deverá ser utilizado concreto usinado. O 
lançamento do concreto deverá obedecer sempre ao plano de 
concretagem. Não deverá ultrapassar  de  30 (trinta) minutos o 
intervalo, entre a adição de água e o lançamento do concreto. O 
adensamento  deverá   ser   efetuado   durante   e   após   o 
lançamento  do  concreto,  por vibrador, até que a água comece a 
refluir na superfície. Todo o adensamento deverá ser executado 
cuidadosamente para que o concreto envolva completamente a 
armadura  e  atinja  todos  os  pontos  da  forma.  Deverão  ser 
tomadas todas as precauções para que não se altere a posição 
das  armaduras  e  também  não  se  formem  vazios  na 
concretagem.  Durante  o  prazo  de  7   (sete)   dias,   após   a 
concretagem,  as  superfícies  expostas do concreto deverão ser 
conservadas  permanentemente  úmidas.  No  caso  de  calor 
excessivo  ou  chuvas  intensas,  estas  deverão  ser 
convenientemente protegidas, de acordo com as recomendações 
do projetista. 
As  modificações,  furos  para  passagem  de  tubulações  ou 

demolições parciais da estrutura deverão ser objeto de consulta 
e  aprovação  sob  a  responsabilidade  do  autor  do  projeto 
estrutural e com o conhecimento da fiscalização. 

FORMAS 

Na execução das formas será  verificado: A reprodução fiel dos 
desenhos; 
A adoção de contra-flexa, quando necessária; O nivelamento das 

lajes e vigas; 
A suficiência do escoramento adotado. 
O contraventamento  de  painéis  que  possam  se  deslocar 

quando  do  lançamento  do concreto. 
Os furos para passagem de tubulações. A vedação e a limpeza 

das formas. 
Todas as formas serão de chapa resinada, ou tábuas de 1ª, 
contraventadas, a fim
de evitar deslocamento quando do lançamento do concreto. A 
construção  das  formas  e  do  escoramento  deverá  ser  feita  de 
modo  a  haver  a  facilidade  na  retirada  dos  seus  diversos 
elementos,  mesmo  aqueles  colocados  entre  lajes.  Antes  do 
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lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a 
saturação. 
Os tirantes de amarração das formas serão protegidos por 

tubos   plásticos,   e   os   vazios resultantes   preenchidos, 
posteriormente,  com  argamassa  de  cimento  e  areia,  sem 
retoques.  A retirada das formas  não deverá ocorrer antes dos 
seguintes  prazos:  3  (três)  dias  para  as  faces  laterais;  14 
(quatorze)  dias para as faces inferiores,  deixando-se todos os 
pontaletes bem acunhados e convenientemente espaçados e 21 
(vinte e um) dias para as faces inferiores sem  pontaletes ou 
pernas ou conforme recomendações do projetista. 

ARMADURAS 

- Na execução das armaduras deverá ser verificado: 

O dobramento das barras, de acordo com os projetos aprovado; 
O número de barras e suas bitolas; 
A posição correta das barras;
A amarração e recobrimento. 
O dobramento do aço será sempre a frio,  não se  admitindo 
aquecimento para os aços especiais CA-40B, CA-50 e CA-60. 
Não  serão  admitidas  emendas  de  barras  não  previstas  no 

projeto,  senão  em  casos  especiais,  com  a  autorização  e 
responsabilidade do calculista. 
As  superfícies  de  concreto  terão  camada  de  proteção  de 
armadura não inferior a 
2,5 cm. 

04.02 - LAJES PRÉ-FABRICADAS 

Serão executadas lajes treliçadas conforme detalhes e locais 
especificados em projeto específico. 
O capeamento será no traço 1:2:4 (cimento:areia:brita 0) e terá 

espessura indicada em projeto, e que preencha todos os vazios 
entre as vigotas e as lajotas. Antes da aplicação do capeamento 
deverão estar distribuídos sobre a armação, todos os eletrodutos 
necessários de acordo com o projeto elétrico, e fixadas todas as 
caixas de iluminação. O  escoramento das vigotas deverá ser 
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feito a cada metro, no sentido perpendicular às mesmas. 

05.00 - FECHAMENTOS 

05.01 - ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS 

Deverão  ser  usados  tijolos  cerâmicos  furados  de 06  furos, 
leves, bem cozidos, duros,  sonoros e uniformes, aparentes ou 
revestidos, conforme indicação em planta.  O assentamento das 
alvenarias  deverá  ser  feito  com o emprego de argamassa no 
traço 1:2:8 (cimento:cal:areia). O uso de argamassa deverá ser 
feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto nas 
juntas verticais. 
A  espessura  das  juntas  deverá  ser  no  máximo  1,5  cm, 

removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo 
perfeitamente  recolocadas  em  linhas  horizontais  contínuas  e 
verticais descontínuas. 
Para uma perfeita aderência das alvenarias às superfícies de 

concreto,  estas  últimas  deverão  ser  chapiscadas  com 
argamassa traço 1:3 (cimento:areia). A última fiada das alvenarias 
será constituída por cunhas moldadas com argamassa, no traço 
1:6 (cimento:areia), prensadas e fixadas sob pressão, após a 
cura completa da alvenaria com tijolos cerâmicos. 
Os locais das alvenarias estão definidos no projeto arquitetônico. 

A areia deverá ser previamente peneirada. 

05.02 - ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS 

Serão usados elementos vazados de concreto pré-moldado de 
32  x  32  x  10cm  pintados  com  tinta  acrílica.  Os  elementos 
vazados  serão  rejuntados  com  argamassa  no  traço  1:4 
(cimento:areia). 

05.03 – VERGAS E CONTRAVERGAS 

Sobre os vãos de portas  deverão ser  construídas vergas de 
concreto  armado  convenientemente  dimensionadas  e 
contravergas  em  janelas,  sendo  que  o  sobrepasse,  além  da 
medida do vão, não  poderá ser nunca inferior a 20 cm, quando 
apoiadas nas alvenarias. 

06.00 - COBERTA 
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06.01- COBERTA DE FIBROCIMENTO SOBRE 
MADEIRAMENTO 

O madeiramento  deverá  ser  executado  em madeira  de  lei, 
serrada e de acordo com o projeto. 
Em nenhuma hipótese será  aprovado o uso de madeiras 

verdes  com  nós  ou  outros  defeitos  que  possam  afetar  a 
resistência das mesmas. 
As  telhas  serão  em  fibrocimento,  onduladas  de  6mm   de 

espessura   e  1,10m  de  comprimento,  sobre o madeiramento 
convenientemente dimensionado para 
suportá-las. 

06.02 - CALHA DE CONCRETO 

Serão executadas calhas de concreto impermeabilizadas, nos 
locais representados em planta.  A parede da calha será revestida 
internamente com grelha de concreto com dimensões internas de 
70  cm  x  30  cm,  respeitando-se  as  inclinações  indicadas  no 
projeto. O fundo da calha será a laje de forro. 

06.03 - RUFO DE CONCRETO ARMADO 

Serão executados em concreto  armado,  largura  de  40 cm e 
espessura de 7 cm, e engastados diretamente na parede. Serão 
colocados  nos  locais  onde  ocorra  encontro  de  telhas  com 
alvenaria. 

07.00 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

TUBULAÇÕES 

Deverão  ser  utilizados  tubos  PVC  soldável  apropriado  para 
tubulações  de  água  e  esgoto.  As  dimensões  e  inclinações 
estarão  determinadas  nos  projetos  específicos.  As  tubulações 
deverão ter suas extremidades vedadas com plugs ou tampões, 
os quais serão removidos na ligação final dos aparelhos. 
Não  será  permitido  a  concretagem  de  colunas,  vigas,  ou 

outros elementos estruturais  com tubulações presas dentro do 
concreto. 
O fundo das valas para tubulações enterradas deverá ser feito 
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de jusante para montante,  com as bolsas voltadas para o ponto 
mais alto. 
O reaterro das valas será feito usando-se material arenoso de 

boa  qualidade,  em camadas  sucessivas  de  20  cm, 
cuidadosamente  molhadas  e  apiloadas,  isenta  de  entulhos, 
materiais orgânicos, pedras etc. 

EMENDAS E JUNTAS 

Na  junção  das  canalizações  de  PVC  com  metais  em  geral 
deverão  ser  utilizadas  conexões  com  buchas  de  latão, 
rosqueadas e fundidas diretamente na peça. 
As  juntas  das  canalizações  de  PVC poderão  ser  feitas  com 

adesivo e solução limpadora lubrificantes e anéis de borracha 
nas  tubulações  de  água  pluviais  e esgoto  com  diâmetros 
maiores que 40 mm, ou com lubrificantes e anéis de borracha 
para as tubulações de águas pluviais e esgoto com diâmetros 
maiores que 50 mm.

07.01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As canalizações de água fria deverão ser executadas em tubos 
de  PVC  rígidos,  soldáveis  e  obedecer  às  exigências  abaixo 
relacionadas: 
Não poderão passar por dentro ou perto de fossas, sumidouros, 

caixas de inspeção ou de gordura. 
Apresentar declividade mínima de 1% no sentido do esgotamento;
Os rasgos e aberturas permitidos, necessários à passagem 

através de lajes e vigas,  deverão ser colocados e executados 
antes da concretagem; 
Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as 

extremidades  dos  tubos  deverão  ser  vedadas  com  bujões 
rosqueados  ou  plugs  convenientemente  apertados,  não  sendo 
admitido o uso de buchas de madeira ou de papel para tal fim. 

07.02 - INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

As instalações de esgoto sanitário serão executadas em tubos 
de PVC, rigorosamente de  acordo com as posturas  sanitárias 
locais vigentes (concessionária), com a ABNT, com o projeto de 
instalações sanitárias e com as especificações que se seguem: 
As  colunas  de  esgoto  correrão  embutidas  nas  alvenarias  ou 
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outros espaços anteriormente preparados. 
As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, 

só poderão ser fechadas após a verificação, pela fiscalização, das 
condições  das  juntas,  tubos,  proteção  dos  mesmos,  níveis  de 
declividade, etc; 
As  extremidades  livres  dos  tubos  serão  vedadas  até  a 

montagem  dos  aparelhos  sanitários,  com  plugs  ou  caps, 
utilizando-se  madeira  ou  papel  para  tal  fim.  O  sistema  de 
ventilação  por  colunas,  tubos  ventiladores  primários  e/ou 
secundários e ramais de ventilação, serão ligados as respectivas 
colunas em pontos situados no mínimo, 20 cm acima do nível de 
água do mais elevado aparelho sanitário. A extremidade aberta de 
01 tubo ventilador primário ou coluna de ventilação deve ter altura 
mínima de 30 cm acima da laje.
As caixas de gordura e de inspeção serão de concreto pré-

moldado  do  tipo  existente  no  mercado.  No  fundo  das  caixas 
deverá ser moldada a meia-seção do coletor que por ali passará, 
obedecendo-se às declividades determinadas no projeto. Não 
será admitida a formação de depósitos no fundo da caixa. As 
tampas deverão ser de fácil  remoção, e  permitir uma perfeita 
vedação. 

07.03 – TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO 

Os tanques sépticos, sumidouros e caixas de distribuição serão 
escavados manualmente e construídos com alvenaria de tijolos 
maciços  de  ½  vez e  revestidos  com  reboco  no  traço  1:2:8 
(cimento,  cal  e  areia)  e  espessura  de  2,0  cm,  conforme 
especificado em projeto. As tampas serão em concreto armado, 
fck=15 MPa, de fácil remoção e vedação.

08.00 - INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

Todas  as  instalações  contra  incêndio  e  pânico  deverão 
atender às especificações do Corpo de Bombeiros local e ao 
projeto específico. A proteção e defesa da edificação  contra 
incêndio serão asseguradas por dois sistemas, a saber: 

Sistema I - Combate por jato d'água, assegurado por hidrantes;

Sistema II- Combate através de agentes químicos, assegurados por 
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extintores 
portáteis. 

08.01 - SISTEMA I 

Compreenderão o reservatório, colunas d'água e bocas com o 
respectivo  equipamento  e  hidrantes.  O  sistema  obedecerá 
fielmente  ao  disposto  a  respeito  nas  posturas  da 
municipalidade  e  corpo  de  bombeiros  local,  bem  como  as 
indicações  dos  desenhos  do  projeto.  A  reserva  técnica  de 
incêndio  utilizará  o  reservatório  superior  do  prédio.  A 
canalização  será  em  tubo  de  ferro  galvanizado  com  suas 
respectivas conexões e de acordo com os desenhos do projeto. 
As roscas das canalizações de ferro galvanizado deverão ser 
ajustadas  com  fita  de  vedação.  A distribuição  será  feita  por 
gravidade.  A altura do reservatório  será calculada de modo a 
não  necessitar  do  auxílio  de  bomba  e  atender  a  vazão  e  a 
pressão exigida (1000L/min.,  durante 30min,  a  pressão  de 4 
kg/cm²).   Os  abrigos  de   mangueira   terão   forma   de 
paralelepípedo com  dimensões  mínimas  de  0,70m  x  0,50m 
x  0,25m  (altura, largura  e profundidade). Terão porta com visor 
de vidro com a inscrição "INCÊNDIO" em letras vermelhas. 

Os hidrantes terão registros globo angular  de 63 mm (2 ½"), 
com adaptador para junta "storz" de 2 ½" x 1 ½", onde  será 
estabelecida a linha de mangueira. O registro deverá estar no 
mínimo  a1,00m e  no  máximo  a  1,50m do  piso  acabado.  As 
linhas  de  mangueira  terão  seções  de  1  ½"  x  15,0m, 
permanentemente  conectados  por  juntas  "storz",  e  terão 
esguichos  com  requinte  de  13mm  (1/2")  de  diâmetro,  em 
latão. 
As mangueiras  terão  38 mm  (1 ½")  de  diâmetro  interno  e 

serão  de  textura circular paralela, em fibras puras e longas de 
algodão (urdume) e poliéster  (trama),  revestida  internamente 
com  tubo  de  borracha  produzido pelo processo de extrusão 
com perfeita homogeneidade. 
Sua pressão de ruptura deverá ser superior a 21 Kgf/m², haverá 

um hidrante de recalque que será do  tipo globo angular de 63 
mm (2 ½") dotado de tampão cego, protegido por uma caixa de 
concreto armado, com tampa de ferro com dimensões de 0,30m 
x  0,40m,  tendo  a  inscrição  "INCÊNDIO"  em  alto  relevo.  A 
profundidade máxima 
da caixa será de 0,40m, não podendo o rebordo do hidrante 
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fluir  abaixo  de  0,15m da  borda  da mesma.  Os abrigos  de 
mangueira  serão  pintados  em  vermelho,  terão  ventilação 
permanente e o fechamento da porta se fará por meio de trinco. 
Toda a  tubulação de incêndio  que ficar  aparente deverá ser 
pintada na cor vermelha. 

08.02 - SISTEMA II 
O sistema II será constituído por extintores portáteis, os quais 
deverão ter inscrita no corpo, a expressão "APROVADO PELA 
ABNT". O construtor, além de fornecer os extintores, obriga-se a 
executar todos os trabalhos de fixação sinalização dos mesmos, 
conforme os detalhes do projeto. Serão utilizados extintores de 
CO2 de 6 kg, PQS BC de 4 Kg e água pressurizada de 10 kg, 
todos com disco de  sinalização e distribuídos conforme projeto. 
No gerador terá 01  extintor de espuma química 50 litros sobre 
rodas para combate a incêndio de óleo diesel de grande porte, 
além de 01 de pó químico 12 kg na porta do gerador.

09.00 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

09.01 - ENTRADA DE ENERGIA – MÉDIA TENSÃO
Será  instalado  um  poste  de  concreto duplo  T  de  11  m  de 
comprimento, com carga nominal no topo de 400kg, derivando 
da concessionária até o poste de entrada da edificação em rede 
aérea, seguindo para a subestação por entrada subterrânea em 
cabo isolado. 

09.02 – SUBESTAÇÃO

Será construída uma subestação abrigada com 01 transformador 
a seco em resina de epóxi de 500 kVA, refrigeração natural, 13,8 
kV - 380/220 V delta - estrela aterrada, 5 TAPs, NBI 95 kV, para 
raios de média tensão incorporados poliméricos, monitoramento 
de temperatura em display, com ponto para trip junto ao disjuntor 
geral para sobretemperatura.

Proteções
•  Pára-raios:  pára-raios  de  distribuição,  poliméricos,  tensão 
nominal  12  kV,  classe  de  tensão  15  kV,  capacidade  de 
interrupção 5 kA.
•  Chaves fusíveis:  estão instaladas no ponto de derivação da 
ELETROBRAS possuindo corrente nominal de 100 A, classe de 
tensão  15  kV,  freqüência  nominal  de  60  Hz,  capacidade  de 
interrupção de 2 kA, nível básico de isolamento de 95 kV, elo 
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fusível de 20K.
•  Chave  seccionadora:  instalada  após  a  Mufla  interna  na 
Subestação para proteção geral da subestação, sendo tripolar, 
com acionamento a estribo, simultâneo nas três fases, corrente 
nominal de 400 A, classe de tensão 15kV, freqüência nominal de 
60 Hz.
•  Proteção  geral  de  AT: Disjuntor   a  vacuo,  630A,  17,5KV, 
capacidade de interrupção 16 KA.
•  Proteção  geral  de  BT: Disjuntor  trifásico:  800A  (QGBT-
380/220V)
• Proteção QTA (USCA) do Grupo Gerador:Disjuntor trifásico 800 
A

- Condutores
• Ligação ramal/pára-raios/chaves/medição: 35mm² cobre nu
• Ligação medição/SE: 4 x # 25mm² - 15kV
• Ligação SE/transformador 380/220V: 4 x # 25mm² - 15kV
• Ligação transformador (380/220V)/QGBT (380/220V): 2(3 # 
240)/240/240mm² - 1kV
- Aterramento: construído  com hastes  do  tipo  COPERWELD 
¾”x3,0m - 254μm, com cabo de cobre nu 50mm²,  os cabos 
estão  lançados  em  valas  de  50cm  de  profundidade  e 
conectados às  hastes  através de solda  exotérmica.  Deverão 
ser instaladas caixas de inspeção de aterramento.
Em um ponto distinto da malha está conectado cabo de 50mm², 
que  serve  para  aterrar  todos  os  componentes  do  sistema. 
Todos  os  elementos  acima  são  conectados  com  solda 
exotérmica.
- SPDA: com pára-raios tipo FRANKLIN TEL – 010, mastro em 
fixação tipo porta-bandeira com 6m, 1 descida com cabo de 
cobre  nu  16mm2  em  eletroduto  de  PVC  com  conector  de 
medição em bronze, conexão com o sistema de aterramento 
por haste ¾”x3,0m, solda exotérmica, cabo de 50 mm2.

GRUPO DIESEL GERADOR 

Será instalado 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 500 KVA, em 
rampa, para Alimentação das cargas em caso de interrupção 
da  energia  elétrica  da  concessionária  de  energia  com  as 
seguintes características Gerais:

Tecnologia: Sistema de  potência  intermitente/contínua,  60  Hz, 
380  Volts  entre  fases  e  220  Volts  entre  fase  e  neutro,  com 
sistema de arrefecimento por radiador, sistema de comando e 
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controle digital para operação automática e Regulador eletrônico 
de  velocidade,  para  funcionamento  independente,  sendo  um 
stand-by do outro.
Construção e dispositivos interna de componentes: A passagem 
de cabos entre os diversos compartimentos internos do gerador 
serão  feitos  de  modo  seguro,  evitando  riscos  destes  serem 
danificados pela vibração e ou transporte, operação, fechamento 
de  tampas  ou  porta  do  gabinete.  Nenhum cabo  (de  sinal  ou 
potência) estará em contato com dissipadores de calor.

A ligação  dos  terminais  em  zigue-zague  para  mitigar  3º 
harmônico,  PLC Deep  Sea  8620,  com cabo  lógico  ligado  ao 
switch  para  parametrização  e  monitoramento  remoto,  senha 
aberta, na tensão 380/220 V, bobina auxiliar,  TCs lado gerador, 
neutro, controle de reativo para excitação, com kit atenuador de 
ruído e porta corta fogo, tanque de diesel de 1.000 litros cheio, 
caixa de contenção de óleo para possível  vazamento, declive 
para ralo na sala do gerador e utilizar cano galvanizado para 
drenagem  até  o  tanque  no  solo,  este  impermeabilizado  com 
tampas de fácil remoção.

Gabinete (QUADRO DE TRANFERÊNCIA): gabinete em chapa 
de  aço  tratada  contra  corrosão  com  placas  removíveis  para 
acesso interno, pintada com pintura epóxi, grau de proteção IP 
20 ou superior. Tipo microprocessado, destinado a supervisão de 
um sistema CA formado por uma fonte principal (rede) e uma 
fonte  de  emergência  (grupo  gerador)  que  alimenta  cargas 
consideradas  essenciais  que  não  sofrerá  interrupção 
prolongada.  A interface do painel  possibilita  a  visualização de 
indicação e visualização de indicação de status da transferência, 
posição da transferência e indicações de controle.  A interface 
também possibilita a configuração dos parâmetros do sistema e 
ajustes.

Gerador: Marca:  HEIMER (modelo:  ATED)  OU SIMILAR;  Tipo 
Brushless (sem escovas), regulador de voltagem eletrônico com 
sensoriamento trifásico para uma regulagem precisa, tanto em 
condições estáveis  quanto em cargas transientes.  Construção 
horizontal a prova de pingos, 4 pólos, grau de proteção IP 21, 
isolação  classe  H,  elevação  de  temperatura  até  125°  C, 
acoplamento direto do rotor ao volante do motor Diesel por meio 
de acoplamento de disco flexível,  arrefecimento por ventilador 
montado no próprio eixo, com regulador de tensão controlado 
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por  microprocessador,  ligação  estrela  com  neutro  acessível, 
tensão  de  saída  de  380  Volts  entre  fases,  com  disjuntor 
termomagnético de proteção contra Curto- Circuito e sobrecarga.

Motor:  Diesel,  com  sistema  de  arrefecimento  por  radiador, 
injeção direta, turbo compressor de sobrealimentação com pós 
arrefecedor  pós  carga  de  ar,  6  cilindros  em  linha  e  possui 
controle de aceleração eletrônico.
Chave de Transferência: Chave de transferência de 4 pólos, com 
intertravamento mecânico e elétrico, contatos de longa-vida, de 
alta pressão e em liga de prata resistente à queima e à corrosão. 
Possui  classificação  de  até  480  VCA,  freqüência  de  60  HZ, 
correntes de 770 amperes.

Leito  para  os  cabos:  Toda  a  interligação  dos  1(um)  Grupo 
Gerador e o Quadro de Transferência serão realizados por leito, 
atendendo as necessidades dos cabos.
Atenuação na saída de ar:  Sistema de atenuação acústica de 
ruídos, incluindo atenuadores para a expulsão do ar através de 
radiador, silencioso tipo hospitalar.

Será instalado um Banco de capacitores automático de 180 kVAr 
em 440 V com rendimento de 135 kVAr em 380 V, composto de 
3 x estágio automáticos de 45 kVAr e 1 x estagio fixo, com três 
células trifásicas de 11,25 kVAr em 380v, disjuntores trifásicos de 
32 A para cada célula  e disjuntor  trifásico de 90 A,  conforme 
diagrama.

A  subestação  será  monitorada  remotamente  através  do 
equipamento HX 901 da Schneider, uma SR8 saída a relé de 8 
estágios com fonte para controle dos bancos de capacitores e 
demanda com acionamento do gerador para caso ultrapasse a 
demanda  contratada  este  ficará  no  quadro  do  banco  de 
capacitor e se interligará por cabo par transado até subestação 
ao lado do medidor CEAL via RS 486 Modbus, acoplador ótico, 
um PM 710 transdutor de grandezas elétricas, com cabo lógico 
até lado do medidor CEAL, tomada ao lado do medidor CEAL.
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CONDIÇÕES  GERAIS  INSTALAÇÕES  ELETRICAS  DE 
BAIXA TENSÃO
Deverão satisfazer às prescrições gerais das normas da ABNT, 

da  concessionária  local,  ao  projeto  específico  e  a  estas 
especificações. A sua execução obedecerá à melhor técnica para 
que  venha  preencher  satisfatoriamente  as  condições  de 
utilização,  eficiência  e durabilidade e só poderá ser executada 
por  profissionais  devidamente  habilitados.  Só  poderão  ser 
aceitas e entregues em perfeitas condições de funcionamento 
e ligadas definitivamente à rede da concessionária. 

09.03 - QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME 
QUADRO DE 

CARGAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.)

Os quadros de distribuição serão ligados ao quadro geral por alimentadores. 
Deverão 
ser perfeitamente acessíveis e estarem localizados os mais próximos 
possíveis do centro
 de cargas que alimentam. 

Os  quadros  de  distribuição  deverão  estar  equipados  com 
barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifásico. 
Os  quadros  de  distribuição  serão  em  chapa  metálica,  com 

borda  em  flange  ou  alizar  para  arremate  contra  os 
revestimentos das alvenarias. Os quadros serão providos de 
placa  parafusada para  fixação  dos  eletrodutos  e  barras  de 
distribuição  de  cobre  e  de  terminais  dimensionados  para  a 
capacidade das chaves previstas. 

09.04 – CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS

Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à 
abrasão. Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e 
limpos com estopa embebida em verniz isolante. 
Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas 

caixas, não sendo permitidas em hipótese alguma emendas 
dentro dos eletrodutos. 
Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão 
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sofrer  esforços de tração  capaz de danificar  o  isolamento  dos 
condutores, nem torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes 
o seu diâmetro interno. 
Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm², só 
serão permitidas emendas e/ou ligações com conectores de 
pressão.  

Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no 
projeto de instalações elétricas e deverão ter isolamento 
adequado para tensão dos serviços até 600V, exceto em casos 
previstos na NB-3 da ABNT. 
Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite 
de  condução  de  corrente  máxima  e  queda  de  tensão 
permissível, prevalecendo o critério que conduzir à maior carga. 

09.05 – ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Os  eletrodutos  correrão  embutidos  nas  alvenarias  ou  sobre 
lajes,  por  cima  da  ferragem,  não  devendo,  entretanto,  terem 
diâmetros inferiores a 3/4". 
As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas ou 

quaisquer  outras  peças  que  assegurem  regularidade  na 
superfície interna, bem como continuidade elétrica.  As ligações 
dos eletrodutos às caixas de derivação e quadros deverão ser 
feitas  por  intermédio  de   arruelas   e   buchas   de   alumínio, 
rosqueadas  e  fortemente  apertadas. 
Quando  aplicados  nos  pisos,  os  eletrodutos  serão 
obrigatoriamente  rígidos,  roscáveis  com  envelopamento  em 
concreto simples em cavas de 20cm x 25 cm. 
Deverão ser deixados, no interior dos eletrodutos, arames guias 
para facilitar a enfiação. 
09.06 – TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS

Os interruptores serão de embutir, com contatos de liga de prata, 
teclas fosforescentes e placas em plástico marfim. 
Terão capacidade de corrente de no mínimo 15 A em 220 V e 

oferecerão  uma  resistência  mínima  de  isolamento  de  100 
MEGA-OHM. 
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As tomadas de parede serão de embutir, contatos em liga de 
prata,  miolo  em  plástico  fosforescente  e  placa  em  plástico 
marfim. 
As  tomadas  para  computador  e  ar  condicionado  serão 

comandadas  por  um  disjuntor  monofásico  e  1(uma)  tomada 
tripolar, ligados à terra. 

09.07 – CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagens serão utilizadas para o encaminhamento 
dos  circuitos  elétricos  e  cabeamento  estruturado,  e  terão 
dimensões variadas, conforme especificações em projeto. 

09.08 – ATERRAMENTO – SPDA

Será construído com hastes do tipo COPERWELD ¾”x3,0m - 
254μm,  com  cabo  de  cobre  nu  35mm²,  os  cabos  estão 
lançados em valas de 50cm de profundidade e conectados às 
hastes  através  de  solda  exotérmica.  Deverão  ser  instaladas 
caixas de inspeção de aterramento.
Em um ponto distinto da malha está conectado cabo de 50mm², 
que  serve  para  aterrar  todos  os  componentes  do  sistema. 
Todos  os  elementos  acima  são  conectados  com  solda 
exotérmica.

Serão utilizados pára-raios tipo FRANKLIN TEL – 010, mastro 
em fixação tipo porta-bandeira com 6m, 1 descida com cabo de 
cobre  nu  16mm2  em  eletroduto  de  PVC  com  conector  de 
medição em bronze, conexão com o sistema de aterramento 
por haste ¾”x3,0m, solda exotérmica, cabo de 50 mm2.

09.09 – DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO

Os disjuntores monofásicos deverão  ter  contatos  de  prata, 
disparador   magnético  bobinado,  caixa  isolante  de  poliéster, 
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alavancas e pinos de disparo totalmente em aço, e terminais com 
fixação elástica para cabos ou barras. 
Os disjuntores trifásicos deverão ter as mesmas características 
dos monofásicos e ser do tipo "no fuse", ou totalmente isolados 
de modo a permitir a atuação simultânea em todos os pólos. 

DISPOSITIVO  DE  PROTEÇÃO  CONTRA  SOBRETENSÃO 
(DPS)

Deverão  ser  construídos  conforme  as  normas  ANSI/IEEE 
C62,41-1991 e C62.41-1987.
Os  dispositivos  de  proteção  contra  sobretensões  serão 
construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, 
com  capacidade  para  até  10  kA e  deverão  ser  instalados  a 
jusante  do dispositivo  de seccionamento  /  proteção geral  e  a 
montante do dispositivo DR.
Serão instalados no QGBT e quadro que alimentará no-break na 
saída do disjuntor para o barramento.
Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em 
sistemas elétricos  com característica  de aterramento  TN(S)  e 
localizados na zona de proteção C :
○ Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 
380/220V, 175V para painéis 208/120V,
50/60 Hz ;

○ Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 
120V fase terra para painéis 208/120V,
50/60 Hz ;
○ Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;
○ Capacidade dos Surtos Unipolar
■ ( 8/20 microseg) : 15 kA ;
■ ( 8/20 microseg) : 40 kA ;

○  Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 
5410/2004
■ Sistemas monofásicos:
<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV
<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III
<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II
<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I
■ Sistemas trifásicos:
<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV
<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III
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<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II
<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I
○ Tempo de Resposta; <= 25 ns ;
○ Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;
○ Temperatura ambiente : - 25 º C até + 75º C ;
○ Grau de Proteção : IP 20
○ Fixação : sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

D.  Para o esquema de aterramento citado deverão ser 
instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e 
neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).
E.  Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes 
características técnicas:
F.  Capacidade de Energia: 2500 Joules
G.  Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.
H.  Vida Útil, com 120 Vac aplicados:
○ 3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operações
○ 10 kA, 8/20 micro seg> 100 operações
I.  Temperatura Operacional: -40º até + 65º C
J.  O  dispositivo  deverá  possuir  sinalização  local  luminosa, 
através de LED's, que indique seu estado de operação.

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS

Todos os circuitos que alimentam tomadas situadas nas áreas 
externas,  áreas  molhadas,  como  copa,  cozinha,  banheiros, 
deverão ser protegidos por dispositivo diferencial-residual de alta 
sensibilidade inferior a 30mA, dispositivo DR.

PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS 

Todo o  circuito  de  distribuição a  dois  fios  deverá  ser  sempre 
protegido por um disjuntor monofásico. Todo motor deverá ser 
dotado de chave separadora individual colocada antes de seu 
dispositivo de proteção. Serão instalados em todos os circuitos, 
partindo do quadro de distribuição, disjuntores automáticos que 
atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e limitador 
de corrente. 

09.10 – EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
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Serão utilizadas luminárias com reator eletrônico de alto fator de 
potência  (0,92  ou  mais)  e  lâmpadas  com  potências  variadas, 
conforme identificadas no projeto elétrico.

09.11  -  RODAPÉ  TÉCNICO  (ELÉTRICA  TOMADAS  E 
CABEAMENTO ESTRUTURADO)

A entrada de telecomunicações será instalada no DG que será 
instalado na sala técnica. Serão instalados Racks, DG, Central 
Telefônica, Patch Panels e equipamentos ativos.
Deverão  ser  instaladas  a  infraestruturas  para  as  instalações 
lógicas e telefone, incluindo todos os acessórios necessários ao 
seu  perfeito  funcionamento:  tomadas,  caixas  de  passagem, 
derivação,  cruzamentos,  tampas,  curvas,  dispositivos 
adaptadores.
Em complemento a rede de eletrocalhas e dutos deverão ser 
lançadas  redes  de  eletrodutos,  incluindo  todos  os acessórios 
necessários  à  sua  perfeita  instalação:  luvas,  curvas,  buchas, 
arruelas, caixas de passagem, caixas de derivação, dispositivos 
adaptadores.
Deverão ser  instalados no  cabeamento  horizontal  cabos UTP 
Cat5e – 24AWGx4P – LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
construídos  conforme  as  normas  ISO/IEC  DIS  11801; 
ANSI/TIA/EIA-569 EIA/TIA 568 C.2 e seus complementos.

Deverão  ser  fornecidos  todos  os  “patch-cords”  e  “line-cords” 
necessários ao funcionamento dos equipamentos de informática 
– dados/voz da Comarca;
Todos os pontos deverão ser identificados, tanto na tomada de 
dados/voz quanto no rack;

09.12 – APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS

SONORIZAÇÃO 

Condutor  paralelo  isolado  constituído  por  condutor  de  cobre  classe  5, 
isolação de 
PVC, tipo BWF, tensão de isolamento 450/750V, seção nominal variável, de 
acordo
com a NBR 6148. Serão condutores em cobre têmpera mole com isolação 
em PVC 
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70 º, classe 750 V. Utilizar bitola de #2,0mm² ou #2,5 mm².
Cabo específico para sistema de som, em cobre, com isolação em PVC, 
polarizado, 
2 x #2,0mm² (ou #2,5mm²).

NO-BREAK 

Será instalado na sala designada em projeto arquitetônico o No 
Break  micro  processado  de  80KVA/64KW,  com  software  de 
monitoração,  entrada  380/220  VCA (F,F,F,N,T),  saída  380/220 
VCA (F,F,F,N,T), variação de entrada +- 15%, incluso banco de 
baterias  para  autonomia  de  15  minutos  a  plena  carga  do 
equipamento (28 baterias de 105aH-estacionarias).

CARGAS E CIRCUITOS 

Nas instalações com motores,  computadores,  aparelhos de ar 
condicionado ou outros equipamentos, os diversos circuitos de 
distribuição para essas cargas serão
separados  dos  demais  circuitos  de  iluminação,  podendo, 
entretanto ser comuns os circuitos  alimentadores. Cada circuito 
terá seu próprio condutor neutro. 
O dimensionamento dos circuitos alimentadores será calculado 
tendo  em  vista  a  carga  instalada  e  os  fatores  de  demanda 
respectivos. 

LIGAÇÃO AOS TERMINAIS 
A  ligação  dos  condutores  aos  terminais  de  aparelhos  ou 
dispositivos será feita para assegurar resistência mecânica, bem 
como  contato  elétrico  perfeito  e  permanente.  Para  cabos  e 
cordões flexíveis  de seção igual  ou  menor a 4mm²,  a  ligação 
poderá  ser  feita  aos  terminais,  porém  os  pontos  serão 
previamente endurecidos  com  solda  de estanho. 
Para  condutores  de  seção  iguais  ou  menores  que  6mm²,  a 
ligação será feita por meio de parafusos. 
Para os cabos de seção maior que 6mm², a ligação será feita por 
meio de conectores. 

LIGAÇÃO A TERRA 

Todos  os  aparelhos  e  equipamentos  serão  ligados  efetiva  e 
permanentemente  à  terra.  O  condutor  ligado  à  terra  será  de 
cobre, dimensionado em função do circuito de maior capacidade 
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existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber 
fusíveis que  possam causar interrupções.  Serão retilíneos, os 
mais curtos possíveis e protegidos por condutores rígidos, nos 
trechos onde possam sofrer danos mecânicos. 

A  ligação  à  terra  será  feita  por  meio  de  braçadeiras  ou 
conectores, não sendo permitido o emprego de dispositivos que 
dependam de solda ou estanho. 
SINALIZAÇÃO

Os  sistemas  de  sinalização  nos  quais  não  haja  limitação  de 
potência constituem  extensões dos circuitos de luz ou força e 
lhes são aplicáveis às prescrições relativas a estas instalações. 

REDES 
As redes externas serão subterrâneas,  executadas com cabos 
que  correrão  no  interior  de  tubos  de  PVC  rígido.  Os  dutos 
deverão  ser  envelopados  e  as  caixas  de  passagem  em 
alvenaria, vedadas, com tampas de concreto armado e fundo de 
concreto simples, rebocadas interna e externamente. Nas áreas 
externas, as tubulações deverão ter um caimento de 1% para as 
caixas de passagem. 

CONDIÇÕES GERAIS

Os eletrodutos  e  as  caixas  deverão ser  fechados  com pecas 
apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de 
concreto  durante  a  concretagem.  Os  eletrodutos  devem  ser 
cortados perpendicularmente a seu eixo. Devem ser fixados as 
caixas por meio de buchas e arruelas. Caso houver juntas de 
dilatacao, os eletrodutos deverão ser seccionados, mantendo-se 
as caracteristicas para a sua utilização. 

Os  condutores  somente  devem  ser  enfiados  depois  de  estar 
completamente  concluidos  a  tubulacao  e  os  serviços  de 
construção  que  possam  danifica-los.  A  tubulação  deve  ser 
perfeitamente limpa e seca antes da enfiação. Para facilitar  a 
enfiação dos condutores 
devem ser utilizados guias de puxamento, as quais só devem ser 
introduzidas no momento da enfiação. As fases dos condutores 
devem ser perfeitamente identificadas em toda a instalação. 
Para  tanto  os  condutores  fase devem  ter  as  cores:  preto, 
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branco, vermelho ou cinza. O condutor neutro: azul-claro. O 
condutor  terra:  verde-amarelo  ou  verde.  A carga  instalada 
sera distribuida de modo a haver uma igualdade entre as fases.

Os  serviços  deverão  ser  executados  com  esmero  e  bom 
acabamento, seguindo as normas brasileiras.

09.13 - CFTV

Condutores
Tipo: Cabo Coaxial RG 59
Aplicação: Transmissão de imagem da câmera de segurança
Normas Específicas: Não se aplica
Características  Técnicas  /  Especificação: O  fornecimento  dos 
eletrodutos  deverá  contemplar  todos  os  acessórios  para  a 
instalação  tais  como  luvas,  curvas,  conector  tipo  box,  entre 
outros,  acessórios  de  fixação  e  sustentação  dos  eletrodutos 
fixados em piso, parede e laje.

Fornecimento  e  instalação  de  cabo  coaxial  RG  59  com 
blindagem de cobre nu  (cobertura 90 – 95%), condutor singelo 
em aço cobreado,  isolamento  em polietileno sólido,  75  ohms, 
67pF/m,  com  duplo  condutor  de  cobre  de  diâmetro  75  mm 
incorporado,  envoltos  em  capa  PVC  na  cor  branca, 
conectorizados nas extremidades 

10.00 – APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS

10.01 - AR CONDICIONADO

Serão  instalados  aparelhos  de  ar  condicionado  tipo  SPLIT 
INVERTER nas dependências  desta  Comarca,  com ventilador 
axial.
As tubulações frigoríficas serão de cobre com bitola de acordo 

com  as  recomendações  do  fabricante,  devendo  ser  feita  a 
redução  necessária  na  tubulação,  para  conexão  do 
equipamento, e isolamento térmico onde necessário.
Deverá ser instalado sifão na saída da linha. A linha de gás 

refrigerante deverá ser pintada na cor amarelo ouro. A linha de 
líquido deverá ser pintada na cor alumínio, ambas com tinta a 
óleo,  executada  também  em  cobre.  A linha  que  vai  para  o 
compressor deverá ser isolada, de classe “I”, com espessura e 
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diâmetro de acordo com recomendação do fabricante e norma 
(ASTM – B88). Deverão também, satisfazer a norma da ABNT 
NBR 7541, sendo todas as conexões tais como joelhos, tê’s, etc. 
do mesmo material. 

A  tubulação  de  cobre  da  linha  de  gás  deverá  receber 
inicialmente  pintura  com  uma  demão  de  primer  ou  similar  e 
posteriormente isolada com espuma de poliestileno expandido 
com  células  fechadas,  ou  calhas  de  isopor  com  poliuretano, 
vedadas com silicone.
Deverá ser dada a carga de gás necessária ao equipamento de 

acordo com as distâncias entre  o condensador  e evaporador, 
bem com atender as recomendações do fabricante.
O desnível  somente poderá  estar  localizado no lado onde é 

realizada  a  conexão  de  dreno,  caso  contrário  a  água 
condensada irá acumulando-se na bandeja de dreno até vencer 
o  denível  para  chegar  ao  dreno,  causando  uma  contígua 
presença de água não drenada dentro  da  bandeja  e  ainda o 
vazamento  desta  dentro  do  próprio  equipamento. Não  é 
permitido desnível diferente do recomendado pelo fabricante, na 
instalação  do  equipamento.  Os  aparelhos  do  tipo  "air  split" 
serão  comandados  por  1(um)  disjuntor  em seus  respectivos 
Quadros de Ar condicionado. Os condensadores repousarão em 
uma base de alvenaria chapiscada e cimentada, com dimensões 
de 0,60 x 1,00 x 0,30 m, afastados 0,15 m da parede. O dreno 
será  feito  com  tubo  PVC de  ¾"ou  ½",  de  acordo  com  a 
determinação do fornecedor  com conector  fêmea tipo BNC na 
rosca. 
Os cabos deverão ser identificados utilizando marcadores para 

condutores  elétricos  confeccionados  em  PVC  flexível, com 
inscrição em baixo relevo, em fundo amarelo e letras pretas, com 
diâmetro adequado a bitola do cabo, de maneira anão produzir 
esmagamento  da  seção  do  cabo  e  de  modo  que  estes  não 
deslizem pelo cabo indicando o número do terminal da estação 
de trabalho correspondente.
No lance dos cabos deve ser considerada uma folga (slack) em 

ambas  as  extremidades  que  deverão  atender  as  seguintes 
medidas:
No lado do Armário de CFTV: 3 m
No lado da Câmera: 0,5 m
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11.00 - TRATAMENTOS 

11.01 - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO 

Todo o madeiramento da cobertura deverá ser imunizado com imunizante 
incolor. 

11.02 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
As  lajes  expostas  e  o  reservatório  serão  impermeabilizados 

conforme os serviços abaixo relacionados: 
- Camada de regularização com argamassa 1:5 (cimento:areia) 
com acabamento  áspero  aplicada  em toda  a  superfície  a  ser 
impermeabilizada. 
- Impermeabilização com manta asfáltica com 3 mm de espessura. 
-  Camada  de  proteção  com  argamassa  no  traço  1:3 
(cimento:areia), com  2 cm de  espessura e acabamento liso  à 
colher. 
Com exceção da camada de proteção os demais serviços de 
impermeabilização serão executados além da laje (piso) mais 20 
cm subindo às paredes. 

12.00 - ESQUADRIAS 

As  esquadrias  deverão  ser  colocadas  por  profissionais 
especializados, com ferramentas apropriadas e de acordo com a 
boa técnica. 

12.01 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As  portas  especificadas em  madeira,  prensada  lisa,  terão 
revestimento melamínico e caixa  em massaranduba,  conforme 
especificado  em  planta,  sendo  recusados  pela  fiscalização 
quaisquer materiais ou serviços que não atendam estritamente a 
esta exigência, mesmo considerados perfeitos em qualquer outro 
sentido. 
As caixas terão a espessura da parede e os alisares   de 7 cm de largura. 
Os  rebaixes  ou  encaixes  para  dobradiças,  fechaduras  de 

embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas 
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folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc.  Para o 
assentamento, serão empregados parafusos de latão cromado 
em dimensões correspondentes às das peças que fixarem. 
A localização das ferragens nas esquadrias serão medidas com 

precisão, de modo a serem evitadas discrepâncias de posição ou 
diferenças  de  nível  perceptíveis  à  vista.  A  localização  das 
fechaduras,  tarjetas,  dobradiças  e  outras  ferragens  serão 
determinadas pela fiscalização. 
As  maçanetas  das  portas,  salvo  condições  especiais,  serão 

localizadas a 95 cm do piso acabado. 
Todas  as  ferragens  das  portas  deverão  ser  aprovadas  pela 
fiscalização antes da compra. 

12.02 – ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As portas e janelas especificadas em alumínio anodizado terá 
cor  bronze  e  vidro  de  4mm.  Não  deverão  apresentar 
empenamento, defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, 
devendo  ter  seções  que  satisfaçam  simultaneamente  ao 
coeficiente de resistência requerido e ao efeito estético desejado. 

12.03 - VIDROS 

As espessuras dos vidros para envidraçamento serão em função 
das aberturas e o aspecto decorativo que se desejar obter. 
O  assentamento  das  chapas  de  vidro  nas  esquadrias  de 

alumínio será sempre efetuado com emprego de baguetes de 
alumínio,  não  sendo  admitido  o  assentamento  apenas  com 
massa. 
Serão usados vidros lisos, comuns, incolor, de 4 e 6 mm de espessura. 
Serão fornecidos nas dimensões exatas, devendo-se, sempre 

evitar o corte no local da construção. As bordas de corte serão 
esmerilhadas  de  forma  a  se  apresentarem  lisas  e  sem 
irregularidades. 
Nos vidros temperados o assentamento das chapas deverá ser 

feito pelo próprio fabricante. 

12.04 - ESQUADRIAS DE FERRO 
Serão assentadas portas  e  grades de ferro  com barras  e/ou 

chapas metálicas, conforme detalhes em planta. As serralherias 
deverão ser executadas com perfeição, mediante o emprego de 
mão-de-obra especializada de primeira qualidade e executados 
rigorosamente  de  acordo  com  os  respectivos  desenhos  e  o 
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adiante especificado. 
 O  material   a   empregar   deverá   ser   novo,  limpo, 
perfeitamente   desempenado   e   sem  nenhum  defeito  de 
fabricação. 
Caberá ao construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível 
das serralherias  e  pelo  seu funcionamento  perfeito,  depois  de 
definitivamente fixadas. 

13.00 - REVESTIMENTOS 
Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente 

desempenadas, aprumadas, alinhadas e niveladas. 
As arestas serão vivas e perfeitas. As superfícies das paredes 

deverão ser limpas e abundantemente molhadas, antes do início 
da operação. 

13.01 - CHAPISCO 
As alvenarias e tetos serão chapiscadas, com argamassa 1:4 

(cimento: areia), nos locais onde serão revestidas. 

13.02 - EMBOÇO COM ARGAMASSA 

Serão emboçadas, até a altura representada em projeto, todas 
as paredes destinadas a receber revestimentos em ladrilhos. O 
emboço será constituído por uma camada de  argamassa no 
traço  1:2:8  (cimento:cal:areia),  com  aditivo  plastificante 
concentrado,  previamente  peneirados  e  deverão  apresentar 
superfície áspera.   A espessura do emboço será de 2,0 cm. 

13.03 - REBOCO COM ARGAMASSA 

Serão rebocadas as paredes, internas e externas, nos locais 
especificados.  O reboco só poderá ser  executado 24 (vinte e 
quatro) horas após a pega do chapisco e será constituído por 
uma camada de argamassa no traço 1:2:8 (cimento:cal:areia). 
Deverá  ser  regularizado  com  régua  de  alumínio  e 

desempoladeira,  aspecto  final  uniforme,  com  superfícies 
planas,  não  sendo  tolerada  qualquer  ondulação  ou 
desigualdade  do  alinhamento  das  superfícies.  A espessura 
máxima não deverá ultrapassar 2,0 cm. 

13.04 - REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 
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As cerâmicas serão quadradas e esmaltadas, nas dimensões 
especificadas conforme o ambiente. 
Quando houver cortes nas cerâmicas serão obrigatoriamente 

esmerilhados e deverão apresentar bordas sem reentrâncias. 
As cerâmicas serão aplicadas com argamassa colante. 
Quando  cortadas  ou  furadas  para  passagem  de  peças  de 

aparelhos, assim como  arremates, deverão ser regulares e não 
apresentar emendas. 
Quando formarem ângulos entre si,  deverão ter suas arestas 

chanfradas (meia-cana).  Deverão ser colocadas nos locais onde 
forem emboçadas. 

14.00 - PISOS 

Todos os pisos laváveis terão declividade de 1 %, no mínimo, 
em  direção  ao  ralo  ou  porta  externa,  para  um  perfeito 
escoamento das águas. A colocação dos elementos do piso será 
feita de modo a deixar as superfícies planas, evitando-se ressalto 
de um em relação ao outro. Deverá ser proibida a circulação de 
pessoas sobre o piso recém colocado durante 2 (dois) dias no 
mínimo. 

14.01 - REGULARIZAÇÃO DE PISOS 

A argamassa de regularização não poderá nunca ter espessura 
superior  a  2,5  cm.  Antes  do  lançamento  da  argamassa  de 
assentamento,  o lastro deverá ser lavado e escovado  apenas 
com  água  limpa  e  receberá  uma  pasta  no  traço  1:3 
(cimento:areia) espalhada com vassoura. 

14.02 - GRANILITE 

Os  pisos  de  granilite  serão  polidos.  Constituídos  por  uma 
camada  niveladora  e  uma  camada  de  granilite  de  10mm, 
obedecendo,  ao  recomendado  pelo  fabricante.  Deverá  ser 
tomado  cuidado  especial  com  as  declividades  que  serão 
verificadas  pela  fiscalização.  A  camada  niveladora  será 
constituída  por  argamassa  no  traço  1:5  (cimento:areia),  com 
espessura  mínima  de  2,5  cm   e   sua   superfície   será 
desempenada  de  modo  a  resultar  plana,  sem  saliências, 
depressões ou falhas. 
As  juntas  serão  de  vidro  e  terão  altura  nunca  inferior  à 
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espessura da camada de granilite. A camada de granilite deverá 
ser constituída por argamassa de cimento comum e agregado; 
aplicada sobre a camada niveladora ainda fresca. A camada
de granilite será espalhada e batida sobre a camada niveladora e 
em  seguida  comprimida  com  um  pequeno  rolo.  O  alisamento 
subseqüente  será  feito  com  desempenadeira  de  aço.  Após  a 
limpeza  da  superfície,  que  evidenciará  as  falhas,  vazios  e 
depressões, que serão corrigidas com a própria argamassa.  O 
polimento final será dado mecanicamente com esmeril,  nos 
locais  de  difícil  emprego  de  máquinas,  será  permitida  a 
aplicação manual do esmeril. Como acabamento final será dado 
2 (duas) demãos de cera de carnaúba. 

14.03 - RODAPÉ DE GRANILITE 

Serão executados nos locais onde os pisos forem de granilite. 
Deverão ter espessura de 1 cm e altura de 10cm, se constituindo 
em prolongamento  do  piso,  tendo  no  encontro  com este  um 
acabamento abaulado e uniforme. O revestimento da parede 
começará  acima  do  rodapé.  Sua  execução  obedecerá  aos 
mesmos critérios da execução do piso onde couber. 

14.04 - PISO CIMENTADO LISO 

Será  executado  nos  locais  especificados  em  planta  piso 
cimentado com concreto  magro  desempenado  com espessura 
mínima de 7cm. O acabamento será obtido com pintura para 
piso na cor cinza claro, 2(duas) demãos. 

14.05 - PISO CERÂMICO 

As cerâmicas serão quadradas, esmaltadas e nas dimensões 
especificadas em planta conforme o ambiente, devendo também 
ser isenta de manchas e desempeno. Quando houver cortes nas 
cerâmicas, as mesmas serão obrigatoriamente esmerilhadas e 
deverão apresentar bordas sem reentrâncias.
As cerâmicas serão aplicadas com argamassa colante e quando 

cortadas  ou  furadas  para  passagem  de  peças  de  aparelhos, 
assim como arremates, deverão ser regulares e não apresentar 
emendas. Quando formarem ângulos entre si, deverão ter suas 
arestas chanfradas (meia-cana). 
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14.06 – MEIO-FIO E BLOCO DE CONCRETO
  
  Meio-fio  (guia)  de  concreto  pré-moldado,  dimensões 12x15x30x100cm 
(face
Superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 

(cimento:
areia).
 Piso em bloco de concreto, intertravado, colorido, com espessura mínima 
de 8 cm, 
fck=35mpa,  assentado  sobre  colchão  de  areia,  para  tráfego  leve,  com 

espessura 
mínima de 15 cm.

14.07- LASTRO DE BRITA 

Nas áreas da subestação e sumidouro especificados em projeto 
deverá ser colocado lastro de brita nº 3, com espessura de 7 cm 
e 30 cm, respectivamente. 

14.08 - JARDIM

Os serviços de  ajardinamento compreenderão o preparo da 
adubação da terra, fornecimento e plantio de gramas, arbustos e 
árvores. 
As áreas a serem ajardinadas terão seu solo completamente 

revolvido, numa profundidade de 20 cm até obter-se superfície 
de granulação uniforme, será usada terra vegetal adubada. 
As espécies vegetais obedecerão ao projeto de paisagismo. 

15.00 - PINTURA 

As  superfícies  a  serem pintadas  deverão  ser  examinadas  e 
corrigidas de todos e quaisquer defeitos de revestimento, antes 
do início da pintura, devendo estar perfeitamente secas, isentas 
de pó ou impurezas e serem lixadas. 
Caso  haja  manchas  de  óleo,  graxa,  mofo,  etc.,  as  mesmas 

deverão ser removidas com detergentes apropriados. 
Deverão ser tomadas precauções contra o levantamento de 

pó durante os trabalhos, até que as tintas se unam inteiramente, 
bem como evitar respingos e escorrimentos nas superfícies não 
destinadas  à  pintura,  as  quais  deverão  ser  protegidas 
convenientemente. 
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A segunda demão e as subseqüentes só poderão ser aplicadas 
quando a anterior estiver inteiramente seca, observando-se um 
intervalo  mínimo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas   entre  as 
diferentes  aplicações.  Deverão  ser  dadas  tantas  demãos, 
quantas forem necessárias, até que sejam  obtidas a coloração 
uniforme desejada e a tonalidade equivalente. 
Os trabalhos de pintura externa ou em locais não abrigados não 

deverão ser executados em dias de chuvas. 

15.01 - PINTURA À BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO 

Os tetos internos receberão pintura á base de PVA sobre massa 
corrida.  A  massa  corrida deverá  ser  aplicada   com 
desempenadeira  de  aço,  em  camadas  finas  e  em  número 
suficiente para um perfeito  nivelamento. Deverá ser respeitado 
um intervalo 
mínimo de 4 horas entre diferentes aplicações de massa. Após a 
segunda  demão,  toda  a  superfície  deverá  ser  lixada  e 
desempoeirada  para  receber  a  primeira  demão  de  tinta  látex. 
Depois de corrigidas as imperfeições da superfície com massa 
corrida, a parede receberá duas demãos de tinta látex. 

15.02 - PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO 

As  alvenarias  rebocadas  especificadas  em  planta 
receberão pintura  acrílica  semi brilho  sobre  emassamento.  A 
massa  acrílica  deverá  ser  aplicada  com desempenadeira  de 
aço,  em  camadas  finas  e  em  número  suficiente  para  um 
perfeito  nivelamento.  Deverá  ser  respeitado  um  intervalo 
mínimo de 4 horas entre diferentes aplicações de massa. Após 
a  segunda demão de  massa,  toda a  superfície  deverá ser 
lixada e desempoeirada para  receber a primeira demão de 
tinta  acrílica.  Depois  de  corrigidas  as  imperfeições  da 
superfície com massa acrílica, a parede receberá mais uma 
ou duas demãos de tinta acrílica, a critério da fiscalização. 

15.03 – PINTURA ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES DE MADEIRA 

As caixas de portas de madeira serão pintadas com esmalte 
sintético.  Serão  usados esmaltes  sintéticos  acetinados 
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vigorosamente  agitados  dentro  das  latas  e  periodicamente 
mexidos  com espátula  limpa  para  evitar  a  sedimentação  dos 
pigmentos e componentes mais densos. 
Só  poderão  ser  diluídos  ou  afinados  com  solventes 

apropriados e de acordo com as instruções do fabricante. 

A pintura sobre as superfícies de madeira constará do seguinte: 

   - Lixamento preliminar; 

   - Uma demão de fundo branco fosco; 

   - Novo lixamento a seco e no mínimo duas demãos de esmalte 
sintético acetinado; 

   Os  retoques de massa deverão ser  feitos  antes  da última 
demão de esmalte. 

15.04 – PINTURA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO 

Serão  usados  esmaltes  sintéticos acetinados  sobre  todas  as 
esquadrias  de  ferro  executados  conforme ordem dos  serviços 
abaixo relacionados: 

Toda a superfície de ferro será completamente limpa e seca; 
As  esquadrias  de  ferro  receberão  uma  demão  de tinta 
anticorrosiva  e  as  galvanizadas  receberão  uma  demão  de 
galvite. 
As  superfícies  serão  lixadas  e  receberão  em  seguida  no 
mínimo duas demãos de esmalte sintético acetinado; 
A correção dos defeitos será feita antes da última demão. 

15.05 - DEMARCAÇÃO DE PISO DE ESTACIONAMENTO 

Será  executada  pintura  acrílica,  em  faixas  de  12cm  para  a 
demarcação  do  estacionamento  nos  locais  determinados  em 
projeto. 

16.00 - ELEMENTOS DECORATIVOS 

16.01 - BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO DE MADEIRA 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

As bancadas dos banheiros, copa e recepção, serão em granito 
preto com espessura de 3 cm, largura de 60 cm com detalhes de 
acabamento representados em projeto. 
O rodamão será de madeira com altura e espessura indicadas 

em projeto.

16.02 - DIVISÓRIAS 

16.02.01 - DIVISÓRIAS EM GRANITO 

Serão instaladas divisórias em granito preto em placas de 3 
cm de espessura nos banheiros públicos. As divisórias ficarão 
engastadas no piso acabado e penetrarão 3 cm nas paredes de 
fundo, de modo a ficarem engastadas nas mesmas. 
Deverá  ser  tomado cuidado especial  quando  dos cortes  no 

piso e nas paredes com as tubulações de água  que possam 
estar passando. O rejunte das placas deverá ser feita com pasta 
de cimento ou rejunte pronto na cor do piso ou parede. 

16.03 – PLACAS E BARRAS 

16.03.01 - PLACA DE INAUGURAÇÃO 

Em local a ser determinado pela fiscalização, será colocada 
uma placa de inauguração em alumínio de 60 cm x 80 cm. 
As inscrições serão fornecidas pela fiscalização. 
16.03.02 - BARRA DE APOIO PARA AUXÍLIO DE DEFICIENTES 

Os sanitários para deficientes físicos serão providos de barras 
de apoio. “As barras serão em aço inoxidável com D=38.1 mm e 
largura de 90 cm ficarão a 80 cm do piso acabado, localizado ao 
lado e atrás da bacia sanitária. 

16.04 – BANCO DE CONCRETO 

Serão executados bancos de concreto em alvenaria de tijolos 
maciços,  assento em concreto simples revestido em todas as 
faces com cerâmica Elizabeth 20x20cm. 

16.05 - CORRIMÃO 

Serão  em tubos  de  aço  inox  de  D=1 ½"  fixados  no  piso 
através de chumbadores com buchas de pressão e parafusos 
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de metal nos locais representados em planta. 

16.06 - ESPELHO 

Acima  de  cada  lavatório  dos  banheiros,  será  colocado  um 
espelho de 6 mm de espessura e 1,00 m de altura, presos com 
parafusos cromados. 

16.07 - BASE E MASTROS PARA BANDEIRA 

Será executado a fixação de 04 mastros para bandeiras em 
tubos de ferro galvanizados de 6”, com alturas determinadas em 
projeto. 

16.08 – PÉRGOLAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

Serão construídas pérgolas em concreto pré-moldado em chapa de concreto 
15 x 6,6 cm
e comprimento 120 cm.

16.09 - ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES
Será executada a pavimentação de um piso tátil direcional e/ou alerta, em 

borracha
e concreto, para deficientes visuais, nas dimensões 25x25cm e rejuntado, 
anel de 
borracha  para  guia  de  deficiente  em corrimão  e  faixa  para  degraus  em 
borracha nas
dimensões 200x300 mm.

17.00 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

17.01 - LIMPEZA GERAL 

A obra deverá ser entregue completamente limpa e com todas 
as suas instalações em perfeito funcionamento. 

__________________________________________
GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO

ENGº CIVIL CREA 020340337-1
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ANEXO II -  PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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JUIZADOS DA COMARCA - ARAPIRACA/AL
PLANILHA DE PREÇOS PARA A CONSTRUÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BASE: SINAPI/ORSE - OUT/2011

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT  UNIT(R$)  TOTAL(R$)

COM BDI COM BDI

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS 263514,49
1.01 ADMINISTRATIVOS 211605,95

00051 - ORSE
1.01.01 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 12,00 166,92 217,00 2603,95

SOOBB -1.8 1.01.02 ART DO CONTRATO UND. 1,00 250,00 325,00 325,00
SOOBB -1.13 1.01.03 ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO M2 1880,73 3,85 5,01 9413,05
SOOBB -2.1 1.01.04 EPI's VB 1,00 4001,80 5202,34 5202,34

MERC. 1.01.05 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00 3000,00 3900,00 3900,00
SOOBB -2.12 1.01.06 ADMINISTRAÇÃO (Com Eng. Residente) MÊS 8,00 18284,77 23770,20 190161,61

1.02 DEMOLIÇÕES 38869,16

1.02.01 RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO M2 484,00 2,90 3,77 1824,68

00031 - ORSE 1.02.02 REMOÇÃO DE ESQUADRIA, COM OU SEM BATENTE M2 50,00 5,91 7,68 384,15

05067 - ORSE 1.02.03 M2 484,00 7,78 10,11 4895,18

00006 - ORSE 1.02.04 M3 46,00 14,76 19,19 882,65

1.02.05 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 34,00 86,83 112,88 3837,89

1.02.06 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 425,00 8,71 11,32 4812,28

00016 - ORSE 1.02.07 DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO M2 400,00 9,59 12,47 4986,80

1.02.08 DEMOLICAO  DE EMBASAMENTO M3 245,18 33,40 43,42 10645,50

00008 - ORSE 1.02.09 DEMOLIÇÃO DE FUNDAÇÃO DIRETA M3 50,00 29,52 38,38 1918,80

1.02.10 CARGA E DESCARGA MECANICA M3 486,62 0,85 1,11 537,72

1.02.11 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM M3 486,62 6,55 8,52 4143,53

1.03 LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO M2 5081,00 0,34 0,44 2245,80

1.04 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) M2 77,79 29,62 38,51 2995,38

1.05 M2 47,00 127,63 165,92 7798,19

2.00 MOVIMENTO DE TERRA 114946,86

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ARAPIRACA
LOCALIDADE: ARAPIRACA - ALAGOAS

          BDI = 30%
 

UNIT(R$)
SINAPI/OR

SE

72230 - 
SINAPI

DEMOLIÇÃO DE LAJE PRE-FABRICADA COMUM OU EM TRELIÇA, INCLUSIVE 
CAPEAMENTO

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO OU TIJOLO CERÂMICO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

73616 - 
SINAPI

73801/001 - 
SINAPI

73899/002 - 
SINAPI

74010/001 - 
SINAPI

74204/001 - 
SINAPI
73672 - 
SINAPI

74220/001 - 
SINAPI

74242/001 - 
SINAPI

BARRACÃO DE OBRA EM TÁBUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, 
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS E ELÉTRICAS 
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2.01 M3 654,15 1,93 2,51 1641,26

2.02 M3 1227,47 28,30 36,79 45158,62

2.03 M3 432,57 61,43 79,86 34544,61

2.04 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM M3 1005,82 9,08 11,80 11872,70

2.05 M2 1880,73 5,57 7,24 13618,37

2.06 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDAÇÕES RASAS) M3 330,48 18,88 24,54 8111,30

3.00 INFRA-ESTRUTURA 251516,72
3.01 FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO 251516,72

3.01.01 M3 97,00 322,95 419,84 40724,00

3.01.02 LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURA, INCL. VIBRAÇÃO M3 97,00 90,38 117,49 11396,92

3.01.03 M2 241,00 31,77 41,30 9953,54

3.01.04 KG 2255,31 6,18 8,03 18119,18

02169 - ORSE 3.01.05 M3 37,97 323,94 421,12 15990,84

3.01.06 M2 904,00 47,40 61,62 55704,48

3.01.07 M3 85,44 261,48 339,92 29042,09

3.01.08 M2 1880,73 28,87 37,53 70585,68

4.00 SUPER-ESTRUTURA 545120,39
4.01 ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 366370,16

4.01.01 M3 145,50 363,65 472,75 68784,40

4.01.02 M3 21,11 1243,22 1616,19 34117,69

4.01.03 M2 2044,80 54,63 71,02 145219,65

4.01.04 KG 14718,50 6,18 8,03 118248,43

4.02 LAJES PRÉ FABRICADAS 178750,22

07393 - ORSE 4.02.01 M2 1880,73 73,11 95,04 178750,22

5.00 FECHAMENTOS 129350,15

5.01 M2 3717,24 24,99 32,49 120761,98

5.02 M2 37,90 51,30 66,69 2527,55

5.03 M 414,77 11,24 14,61 6060,62

6.00 COBERTA 242834,67
6.01 COBERTA DE FIBROCIMENTO SOBRE MADEIRAMENTO 93418,49

74205/001 - 
SINAPI

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE 
CORTE DE SUBLEITO 

5719 - 
SINAPI

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-
ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 
25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O 
TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

73904/001 - 
SINAPI

ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMO

74140/003 - 
SINAPI

73992/001 - 
SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M 

74019/001 - 
SINAPI

73972/001 - 
SINAPI

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, 
SEM LANÇAMENTO

74157/001 - 
SINAPI

74074/002 - 
SINAPI

FORMA PINHO 3A P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV. 3 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA, NÃO INCLUÍDO 
DEMOLDANTE

74254/002 - 
SINAPI

ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8 ACABAMENTO SARRAFEADO, 
PREPARO MECÂNICO MAGRO EM FUNDO DE CAVA

73935/002 - 
SINAPI

EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20,     
   1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA)

73361 - 
SINAPI

CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO 
INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO.

73981/003 - 
SINAPI

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 
8CM, PREPARO MECÂNICO

74138/003 - 
SINAPI

CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, 
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO.

6427 - 
SINAPI

CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI 
LANCAMENTO

74075/002 - 
SINAPI

FORMA MADEIRA COMP. RESINADA 12MM PARA ESTRUTURA REAPROV. 3 
VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

74254/002 - 
SINAPI

ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

LAJE TRELIÇADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/E=8 
CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK= 20 MPA, 3CM, INTER-EIXO 38 CM, C/ 
ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

73982/001 - 
SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, 
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
JUNTAS 12MM

73937/003 - 
SINAPI

COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

74200/001 - 
SINAPI

VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, 
INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.
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01565 - ORSE 6.01.01 M 3787,11 8,13 10,57 40025,94

6.01.02 M2 1893,55 21,69 28,20 53392,54

09296 - ORSE 6.02 M 461,65 179,89 233,86 107959,62

6.03 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM M 729,24 43,73 56,85 41456,56

7.00 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 205040,26
7.01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 55808,92

7.01.01 M 520,00 10,61 13,79 7172,36

7.01.02 M 250,00 15,62 20,31 5076,50

7.01.03 M 155,00 19,31 25,10 3890,97

7.01.04 M 80,00 33,75 43,88 3510,00

7.01.05 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 100/DE 110 MM M 70,00 16,55 21,52 1506,05

7.01.06  UN 38,00 67,99 88,39 3358,71

7.01.07  UN 4,00 97,20 126,36 505,44

7.01.08  UN 7,00 153,34 199,34 1395,39

7.01.09 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B  UN 1,00 484,57 629,94 629,94

7.01.10  UN 2,00 58,98 76,67 153,35

7.01.11 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"  UN 120,00 2,68 3,48 418,08

7.01.12 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"  UN 6,00 2,26 2,94 17,63

7.01.13  UN 8,00 3,97 5,16 41,29

7.01.14  UN 124,00 3,49 4,54 562,59

7.01.15  UN 17,00 5,95 7,74 131,50

7.01.16 JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 110MM UN 1,00 75,92 98,70 98,70

7.01.17 JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM X 25 MM UN 38,00 1,00 1,30 49,40

7.01.18 UN 22,00 4,63 6,02 132,42

7.01.19 UN 7,00 6,34 8,24 57,69

7.01.20 UN 5,00 14,16 18,41 92,04

MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (BARROTE/PONTALETE) 7CM X 5CM 
(0,0035 m³/m) PARA FIXAÇÃO DA COBERTA

74088/001 - 
SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 
6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, 
IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA, SEÇÃO 70X30CM

68058 - 
SINAPI

75030/001 - 
SINAPI

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

75030/002 - 
SINAPI

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

75030/003 - 
SINAPI

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

75030/005 - 
SINAPI

TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

9847 - 
SINAPI

74175/001 - 
SINAPI

REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

73797/001 - 
SINAPI

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

40729 - 
SINAPI

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

6027 - 
SINAPI

73975/001 - 
SINAPI

REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

3524 - 
SINAPI
20147 - 
SINAPI
72575 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72573 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72577 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

3530 - 
SINAPI
3538 - 
SINAPI
72576 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72578 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72582 - 
SINAPI

JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO
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7.01.21 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 77,00 3,90 5,07 390,39

7.01.22 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 5,26 6,84 34,19

72441 7.01.23 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 8,72 11,34 45,34

7.01.24 TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 26,00 23,48 30,52 793,62

7.01.25 UN 10,00 7,87 10,23 102,31

03147 - ORSE 7.01.26 TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 40X25MM UN 7,00 7,41 9,63 67,43

7.01.27 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 3/4" UN 26,00 5,62 7,31 189,96

834 - SINAPI 7.01.28 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM UN 7,00 2,18 2,83 19,84
812 - SINAPI 7.01.29 BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM UN 7,00 1,26 1,64 11,47
815 - SINAPI 7.01.30 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 40MM UN 10,00 6,06 7,88 78,78
814 - SINAPI 7.01.31 BUCHA REDUCAO PVC SOLD LONGA P/ AGUA FRIA PRED 60MM X 32MM UN 18,00 5,72 7,44 133,85

03351 - ORSE 7.01.32 UN 37,00 190,20 247,26 9148,62

03575 - ORSE 7.01.33 TORNEIRA DE MESAL, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA UN 6,00 88,50 115,05 690,30

03710 - ORSE 7.01.34 DUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR UN 43,00 219,87 285,83 12290,73

7.01.35 CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 10,40 13,52 27,04

01446 - ORSE 7.01.36 TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1" (DECA OU SIMILAR) UN 1,00 45,62 59,31 59,31

7.01.37 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 38,87 50,53 50,53

7.01.38 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM UN 6,00 63,25 82,23 493,35

088 - ORSE 7.01.39 UN 14,00 3,34 4,34 60,79

7.01.40 UN 6,00 9,53 12,39 74,33

7.01.41 M 8,00 151,17 196,52 1572,17

7.01.42 JOELHO FERRO GALV 90G ROSCA 4" UN 4,00 72,77 94,60 378,40

47 - SINAPI 7.01.43 ADAPTADOR PVC PBA JE BOLSA / ROSCA DN 100 / DE 110MM UN 2,00 113,90 148,07 296,14

72439 - 
SINAPI
72440 - 
SINAPI

72443 - 
SINAPI
72452 - 
SINAPI

TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

7122 - 
SINAPI

TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS 
REF.1180-BIO

68061 - 
SINAPI

74218/001 - 
SINAPI
11762 - 
SINAPI

ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ 
REGISTRO, D=40MM X 1 1/2"

72784 - 
SINAPI

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 
25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO

73976/010 - 
SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

3469 - 
SINAPI
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7.02 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM 120313,08

7.02.01 JOELHO 90ºX100MM UN 101,00 11,57 15,04 1519,14

7.02.02 JOELHO 45ºX100MM UN 12,00 11,33 14,73 176,75

7.02.03 JOELHO 90ºX75MM UN 31,00 9,03 11,74 363,91

7.02.04 JOELHO 90ºX50MM UN 52,00 5,98 7,77 404,25

7.02.05 JOELHO 45ºX50MM UN 5,00 6,25 8,13 40,63

01672 - ORSE 7.02.06 UN 95,00 7,05 9,17 870,68

7.02.07 JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 61,00 5,17 6,72 409,98

01670 - ORSE 7.02.08 JOELHO 45ºX40MM COM BOLSAS LISAS UN 23,00 5,94 7,72 177,61

7.02.09 JOELHO 45ºX75MM UN 2,00 9,37 12,18 24,36

7.02.10 JOELHO 90º C/ VISITA 100X50MM UN 17,00 11,57 15,04 255,70

7.02.11 JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM UN 14,00 7,47 9,71 135,95

7.02.12 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X75MM UN 43,00 2,04 2,65 114,04

7.02.13 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75X50MM UN 5,00 1,53 1,99 9,95

7.02.14 TÊ DE 100X75MM UN 9,00 20,31 26,40 237,63

7.02.15 TÊ DE 100X50MM UN 38,00 59,85 77,81 2956,59

7.02.16 TÊ DE 100 MM UN 3,00 27,58 35,85 107,56

7.02.17 TÊ DE 75 MM UN 2,00 15,81 20,55 41,11

01594 - ORSE 7.02.18 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM UN 14,00 2,43 3,16 44,23

07594 - ORSE 7.02.19 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM UN 16,00 3,01 3,91 62,61

7.02.20 M 409,66 49,68 64,58 26457,48

7.02.21 M 857,67 30,12 39,16 33582,93

7.02.22 M 134,05 28,09 36,52 4895,10

72556 - 
SINAPI
72557 - 
SINAPI
72562 - 
SINAPI
72560 - 
SINAPI
72561 - 
SINAPI

JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA 
ESGOTO SECUNDÁRIO, DIÂM = 40MM

72558 - 
SINAPI

72564 - 
SINAPI
10836 - 
SINAPI
3670 - 
SINAPI
20044 - 
SINAPI
20042 - 
SINAPI
20178 - 
SINAPI
11378 - 
SINAPI
20179 - 
SINAPI
20177 - 
SINAPI

74168/001 - 
SINAPI

TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

74165/004 - 
SINAPI

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

74165/003 - 
SINAPI

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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7.02.23 M 107,09 20,70 26,91 2881,79

7.02.24 M 568,04 14,97 19,46 11054,63

03674 - ORSE 7.02.25 UN 7,00 37,75 49,08 343,53

03673 - ORSE 7.02.26 UN 41,00 37,75 49,08 2012,08

7.02.27 SIFÃO COPO PARA MICTÓRIO, DECA 1681, 1 X 2", ACABAMENTO CROMADO UN 4,00 65,26 84,84 339,35

7.02.28 RALO SIFONADO DE 100X100MM GRELHA REDONDA BRANCA UN 2,00 14,66 19,06 38,12

07752 - ORSE 7.02.29 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM UN 40,00 24,60 31,98 1279,20

04283 - ORSE 7.02.30 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM UN 5,00 17,73 23,05 115,25

7.02.31 UN 36,00 17,90 23,27 837,72

7.02.32 VÁLVULA PARA LAVATÓRIO/PIA/TANQUE UN 44,00 23,47 30,51 1342,48

7.02.33 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO UN 4,00 140,28 182,36 729,46

7.02.34 BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA UN 34,00 176,14 228,98 7785,39

7.02.35 BACIA TURCA UN 2,00 120,66 156,86 313,72

7.02.36 VASO SEM CAIXA ACOPLADA PARA PNE UN 6,00 417,62 542,91 3257,44

7.02.37 UN 4,00 190,85 248,11 992,42

7.02.38 VASO SANITÁRIO INFANTIL UN 1,00 152,42 198,15 198,15

04545 - ORSE 7.02.39 UN 43,00 37,68 48,98 2106,31

7.02.40 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA UN 45,00 86,60 112,58 5066,10

03235 - ORSE 7.02.41 UN 1,00 344,82 448,27 448,27

7.02.42 UN 46,00 98,24 127,71 5874,75

7.02.43 UN 6,00 52,41 68,13 408,80

74165/002 - 
SINAPI

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

74165/001 - 
SINAPI

TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SIFAO PARA PIA DE COZINHA EM PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" X 50 MM, 
ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR

SIFAO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC5, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO 
CROMADO OU SIMILAR

02015 + 3672 
- ORSE
72685 - 
SINAPI

40777 - 
SINAPI

CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

74014/001 - 
SINAPI
21112 - 

SINAPI + 
1472 - ORSE
73947/011 - 

SINAPI
73628 - 
SINAPI

07482 + 7710 
- ORSE

74234/001 - 
SINAPI

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

72739 - 
SINAPI

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO ABS E ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS 
( LINHA GENEBRA) REF.50500 OU SIMILAR

72286 - 
SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, 
DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

74104/001 - 
SINAPI

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA 
H=60CM

74051/002 - 
SINAPI

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM 
COM TAMPA



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

7.03 TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO 28918,25

7.03.02 M2 74,42 104,17 135,42 10077,76

7.03.02 M3 65,50 31,95 41,54 2720,54

7.03.03 M3 65,50 26,14 33,98 2225,82

7.03.04 M3 50,24 52,28 67,96 3414,51

7.03.05 M3 50,24 58,09 75,52 3793,97

7.03.05 M3 2,26 1252,96 1628,85 3673,05

7.03.06 M2 148,84 15,57 20,24 3012,59

8.00 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 87528,41
8.01 REDE DE HIDRANTES (TUBOS E CONEXÕES) 22243,21

8.01.01 M 18,80 101,14 131,48 2471,73

8.01.02 M 100,00 56,68 73,68 7368,40

8.01.03 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 88,73 115,35 1960,93

8.01.04 COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 27,59 35,87 717,34

8.01.05 TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 109,60 142,48 854,88

8.01.06 TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 51,15 66,50 132,99

781 - SINAPI 8.01.07 BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 4"X2 1/2" UN 2,00 32,23 41,90 83,80

8.01.08 UNIAO FERRO GALV ROSCA 4" UN 4,00 105,00 136,50 546,00

1517 - ORSE 8.01.09 UN 4,00 75,75 98,48 393,90

8.01.10 UN 1,00 61,49 79,94 79,94

06902 - ORSE 8.01.11 CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2" (INCÊNDIO) UN 4,00 14,75 19,18 76,70

8.01.12 NIPLE FERRO GALV ROSCA 4" UN 4,00 37,46 48,70 194,79

8.01.13 NIPLE FERRO GALV ROSCA 2.1/2" UN 4,00 16,79 21,83 87,31

8.01.14 UN 1,00 38,39 49,91 49,91

8.01.15 UN 1,00 139,88 181,84 181,84

8.01.16 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 510,94 664,22 5313,78

8.01.17 UN 4,00 262,90 341,77 1367,08

08940 - ORSE 8.01.18 VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA UN 2,00 139,19 180,95 361,89

8.02 PINTURA 776,43

8.02.01 APLICAÇÃO DE PRIMER M2 25,00 6,79 8,83 220,68

8.02.02 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS NA COR VERMELHA M2 25,00 17,10 22,23 555,75

8.03 INFRA-ESTRUTURA DAS INST. ELETRO-ELETRÔNICAS 6263,44

8.03.01 M 540,74 5,04 6,55 3542,93

8.03.02 CAIXAS DE DERIVAÇÃO E CONEXÕES UN 16,00 59,05 76,77 1228,24

3796 - ORSE 8.03.03 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 1,5MM² M 448,40 2,56 3,33 1492,28

6519 - 
SINAPI

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 
20CM),  ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA)

73965/008 - 
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

73965/011 - 
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM   MATERIAL DE 1A CATEGORIA   DE 1,5 
ATE 3M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

73965/006 - 
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO 
MEDIO DE PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 5M, EXCLUINDO 
ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO  

73965/013 - 
SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM   MATERIAL DE 1A CATEGORIA, DE 5 A 
7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

6427 - 
SINAPI

CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, INCLUI 
LANCAMENTO, PARA TAMPAS

74201/001 - 
SINAPI

REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

73786/008 - 
SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø100MM (4") 
- FORNECIMENTO E INSTALACAO

73786/006 - 
SINAPI

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM 
(2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO

72306 - 
SINAPI
72303 - 
SINAPI
72719 - 
SINAPI
72715 - 
SINAPI

9891 - 
SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE 
RÁPIDO - 2 1/2" x 1 1/2" (INCÊNDIO)

07959 + 1424 
- ORSE

TAMPAO EM LATAO COM CORRENTE, D= 2 1/2", PARA ENGATE RÁPIDO 
(INCÊNDIO)

4183 - 
SINAPI
4208 - 
SINAPI
10899 - 
SINAPI

ADAPTADOR EM LATAO P/ INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2"

74169/001 - 
SINAPI

REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA 
HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

74178/001 - 
SINAPI
10407 - 
SINAPI

VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-25) 4" 400PSI TAMPA C/ 
PORCA DE UNIAO - EXTREMIDADES C/ ROSCA

73865/001 - 
SINAPI
6067 - 
SINAPI

73613 - 
SINAPI

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

76449/001 - 
SINAPI
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8.04 EQUIPAMENTOS FIXOS 55885,88

8.04.01 UN 4,00 185,00 240,50 962,00

8.04.02 UN 4,00 618,21 803,67 3214,69

00906 - ORSE 8.04.03 ESGUINCHO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2" UN 4,00 69,72 90,64 362,54

06195 - ORSE 8.04.04 UN 1,00 1873,59 2435,67 2435,67

08363 - ORSE 8.04.05 TAMPA EM FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE (40X60CM) UN 1,00 143,60 186,68 186,68

8.04.06 EXTINTOR DE PQS - 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 6,00 112,06 145,68 874,07

8.04.07 EXTINTOR DE CO2 - 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 430,57 559,74 11194,82

MERC. 8.04.08 CARRETA DE ESPUMA MECANICA 50L UN 1,00 5500,00 7150,00 7150,00
MERC. 8.04.09 PÓ QUIMICO 12 KG UN 1,00 266,90 346,97 346,97

8.04.10 UN 8,00 127,50 165,75 1326,00

01506 - ORSE 8.04.11 DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO UN 10,00 98,84 128,49 1284,92

01507 - ORSE 8.04.12 DETECTOR DE FUMAÇA UN 98,00 109,35 142,16 13931,19

7861 - ORSE 8.04.13 UN 13,00 74,55 96,92 1259,90

08503 - ORSE 8.04.14 UN 11,00 92,59 120,37 1324,04

8.04.15 CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS UN 1,00 1065,86 1385,62 1385,62

8.04.16 BATERIA DE 12V X 7A PARA CENTRAIS DE ALARME UN 1,00 114,16 148,41 148,41

00559 - ORSE 8.04.17 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W UN 106,00 49,93 64,91 6880,35

8.04.18 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 71,00 17,53 22,79 1618,02

8.05 CONJUNTO MOTO-BOMBA 2359,45

02655 - ORSE 8.05.01 CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICO 3 CV , HMAN=12,31 M.C.A. , Q=24M³/H UN 2,00 907,48 1179,72 2359,45

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1637313,51
9.01 ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO 40458,46

02942 - ORSE 9.01.01
FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600

UN 2,00 850,00 1105,00 2210,00

00330 - ORSE 9.01.02
POSTE CONCRETO DUPLO T 9/100

UN 1,00 481,95 626,54 626,54

04025 - ORSE 9.01.03 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO UN 5,00 88,00 114,40 572,00

06533 - ORSE 9.01.04 UN 3,00 230,31 299,40 898,21

9.01.05 UN 4,00 306,96 399,05 1596,19

9.01.06 UN 1,00 11,15 14,50 14,50

9.01.07 UN 1,00 40,82 53,07 53,07

20962 - 
SINAPI

CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 
LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ 
MANG, EXTERNA, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17CM

21037 - 
SINAPI

MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO 
INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT 
LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 30M

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO COM CAIXA, 
COMPLETO, DN 65MM NO PASSEIO

73775/001 - 
SINAPI
72554 - 
SINAPI

73775/002 - 
SINAPI

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE 
CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. DE 
INCÊNDIO
SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU 
SIMILAR

08534 + 8058 
- ORSE

00276 + 8693 
- ORSE

73916/003 - 
SINAPI

CHAVE FACA UNIPOLAR DE 100A CLASSE DE TENSÃO 15 KV, COM 
CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ASSIMÉTRICA 32 KV E SIMÉTRICA 12,5KA, 
NIVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO 95KV. REF.AEL-CPF 9515100 - M DA ELETRO 
TÉCNICA OU SIMILAR

73781/001 - 
SINAPI

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 
35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1091 - 
SINAPI

ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO 
GALV 3/16" C/ 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR"

1096 - 
SINAPI

ARMACAO VERTICAL C/ HASTE E CONTRA-PINO EM CHAPA DE FERRO 
GALV 3/16" C/ 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES"



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

9.01.08 UN 4,00 180,55 234,72 938,86

432 - SINAPI 9.01.09 UN 2,00 4,39 5,71 11,41

439 - SINAPI 9.01.10 UN 4,00 4,39 5,71 22,83

03457 - ORSE 9.01.11 PARAFUSO MÁQUINA 16 X 400MM UN 8,00 11,57 15,04 120,33

01696 - ORSE 9.01.12 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 X 400MM UN 8,00 9,40 12,22 97,76

00223 - ORSE 9.01.13 ARRUELA QUADRADA 50X50 MM UN 80,00 0,76 0,99 79,04

9.01.14 UN 3,00 27,80 36,14 108,42

04140 - ORSE 9.01.15 CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4/0 CAA, FORNECIMENTO UN 3,00 13,00 16,90 50,70

02889 - ORSE 9.01.16 FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV UN 12,00 15,00 19,50 234,00

02932 - ORSE 9.01.17 FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM UN 12,00 12,70 16,51 198,12

9.01.18 UN 12,00 56,55 73,52 882,18

MERC. 9.01.19 ALÇA DUPLA CABO 25 MM² UN 12,00 9,40 12,22 146,64

9.01.20 CONECTOR KS 25 UN 5,00 8,91 11,58 57,92

02967 - ORSE 9.01.21 CONECTOR CINZA UN 9,00 5,10 6,63 59,67

9.01.22 M 280,00 28,77 37,40 10472,28

MERC. 9.01.23 SUPORTE P/ MUFLAS COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO UN 8,00 24,30 31,59 252,72

9.01.24 TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 220,00 45,94 59,72 13138,84

9.01.25 CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 19,33 25,13 75,39

9.01.26 M3 2,88 246,25 320,13 921,96

9.01.27 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES - REAPROVEITAMENTO 5X M2 7,20 29,51 38,36 276,21

02804 - ORSE 9.01.28 UN 2,00 768,26 998,74 1997,48

9.01.29 CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2 M 235,00 9,61 12,49 2935,86

842 - SINAPI 9.01.30 CABO DE ALUMÍNIO 25 MM² KG 35,00 21,68 28,18 986,44

9.01.31 UN 3,00 102,64 133,43 400,30

MERC. 9.01.32 ELO FUSÍVEL 20 K, 500MM UN 3,00 5,80 7,54 22,62
9.02 SUBESTAÇÃO ABRIGADA (Conforme esp. técnicas) 430004,90

9.02.01 UN 2,00 709,33 922,13 1844,26

01653 - ORSE 9.02.02 ÓLEO DIESEL PARA GERADOR L 1400,00 2,16 2,81 3931,20

4276 - 
SINAPI

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, 
TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA

PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - 
ZINCAGEM A FOGO
PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - 
ZINCAGEM A FOGO

11837 - 
SINAPI

GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) 
DERIVACAO (10 - 70MM2)

73781/003 - 
SINAPI

ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

72261 - 
SINAPI

03810 + 8070 
- ORSE

CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C 
(EPROTENAX OU SIMILAR)

73777/008 - 
SINAPI
72542 - 
SINAPI

6042 - 
SINAPI

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO 
CIMENTO=210KG PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC... 
0,3MX0,4M

5651 - 
SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM DISPOSITIVO PARA SELO, TAMPA 
DE CONCRETO/FUNDO BRITADO, 100X100X100CM, CONFORME PADRÃO 
CEAL

72252 - 
SINAPI

73780/001 - 
SINAPI

CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA 
HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12340 - 
SINAPI

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR P/ MEDIA TENSAO 400A/15KV, C/ 
COMANDO MANUAL SIMULTANEO NAS 3 FASES ATRAVES DE PUNHO
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MERC. 9.02.03 BARRAMENTO EM VERGALHÃO DE COBRE NU, D = 3/8" COMP 3 M KG 18,60 81,90 106,47 1980,34
MERC. 9.02.04 CONECTORES ANGULAR 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR UN 12,00 7,70 10,01 120,12

MERC. 9.02.05 CONECTOR RETO 3/8" DA MAGNET OU SIMILAR UN 12,00 6,60 8,58 102,96

MERC. 9.02.06 UN 1,00 43043,00 55955,90 55955,90

9.02.07 UN 4,00 306,96 399,05 1596,19

9.02.08 PARAFUSO DE BRONZE OU LATÃO ROSCA INTEIRA 1/2" X2" UN 100,00 0,80 1,04 104,00

03784 - ORSE 9.02.09 PORCA 1/2" UN 100,00 0,17 0,22 22,10

MERC. 9.02.10 ARRUELA LISA DE BRONZE OU LATÃO UN 100,00 2,30 2,99 299,00

07872 - ORSE 9.02.11 ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" INOX UN 100,00 0,55 0,72 71,50

9.02.12 UN 100,00 20,55 26,72 2671,50

MERC. 9.02.13 MUFLA TERMOCONTRÁTIL 15KV EXTERNA UN 4,00 405,19 526,75 2106,99

9.02.14 UN 3,00 180,55 234,72 704,15

9.02.15 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 6,00 16,01 20,81 124,88

MERC. 9.02.16 SUPORTE P/ MUFLAS COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO UN 8,00 24,30 31,59 252,72
0339 - ORSE 9.02.17 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL UN 1,00 209,63 272,52 272,52

MERC. 9.02.18 UN 1,00 151252,00 196627,60 196627,60

MERC. 9.02.19 UN 1,00 41320,25 53716,33 53716,33

MERC. 9.02.20 UN 1,00 19500,00 25350,00 25350,00

MERC. 9.02.21 PM 710 SCHNEIDER UN 1,00 1400,00 1820,00 1820,00

MERC. 9.03.06 TRANSFORMADOR DE CORRENTE 800/5A UN 3,00 320,00 416,00 1248,00
MERC. 9.02.22 TAPETE DE BORRACHA UN 4,00 130,00 169,00 676,00

9.02.23 CANALETA EM ALVENARIA 40X25 M 15,00 24,99 32,49 487,31

51 - ORSE 9.02.24 PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 0,09 166,92 217,00 19,53

MERC. 9.02.25 PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE" UN 3,00 30,00 39,00 117,00
MERC. 9.02.26 PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO MANOBRAR SOB CARGA" UN 2,00 25,00 32,50 65,00

9.02.27 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2, 6KG UN 2,00 430,57 559,74 1119,48

9.02.28 HASTE DE ATERRAMENTO 12,7 X 2000 MM - SINAPI 68069 UN 8,00 29,44 38,27 306,18

9.02.29 CABO DE COBRE NU 16 MM2 M 25,00 6,00 7,80 195,00

9.02.30 CABO DE COBRE NU BITOLA 35MM2 M 50,00 12,20 15,86 793,00

9.02.31 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 62,00 16,53 21,49 1332,32

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO CLASSE 15KV À SECO, 500 KVA, 60HZ, 
TENSÃO PRIMÁRIA 13,8 Kv - SECUNDÁRIA 380/220 V 5 TAPS

73781/001 - 
SINAPI

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 
35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

4329 - 
SINAPI

72270 - 
SINAPI

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

4276 - 
SINAPI

PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, 
TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA

72315 - 
SINAPI

GRUPO GERADOR DIESEL DE 500KVA EM RAMPA COM TANQUE DE 400L NA 
BASE E 1000L EXTERNO, CABO LÓGICO LIGADO AO SWITCH PARA 
PARAMETRIZAÇÃO E MONITORAMENTO REMOTO, SENHA ABERTA, TENSÃO 
380/220V, BOBINA AUXILIAR, TCS LADO GERADOR, KIT ATENUADOR DE 
RUÍDO E PORTA CORTA FOGO 
BANCO DE CAPACITORES AUTOMÁTICO DE 180 KVAR EM 440 V e 135 kVAr 
em 380 V, UM ESTÁGIO FIXO E 3 AUTOMÁTICOS - CONFORME PROJETO 
ANEXO.
CONTROLE REMOTO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA HX 900 
SCHNEIDER

73982/001 - 
SINAPI

72554 - 
SINAPI

68069 - 
SINAPI
72251 - 
SINAPI
72253 - 
SINAPI

72254 - 
SINAPI



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

04429 - ORSE 9.02.32 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 0,30X0,30X0,40M UN 6,00 65,46 85,10 510,59

04903 - ORSE 9.02.33 M2 26,00 2173,41 2825,43 73461,26

9.03 76561,86

08090/ORSE 9.03.01 UN 3,00 17842,32 23195,02 69585,05

MERC. 9.03.02 VOLTÍMETRO FERRO MÓVEL 72 X 72 - 500VCA - MARCA INSTRUMENTI UN 1,00 110,50 143,65 143,65
MERC. 9.03.03 AMPERÍMETRO FERRO MÓVEL 72 X 72 - 800/1600/5A - MARCA INSTRUMENTI UN 1,00 321,36 417,77 417,77

04492 - ORSE 9.03.04 CHAVE COMUTADORA DE VOLTIMETRO UN 1,00 53,80 69,94 69,94

04491/ORSE 9.03.05 CHAVE COMUTADORA DE AMPERIMETRO UN 1,00 62,20 80,86 80,86

9.03.07 UN 6,00 121,97 158,56 951,37

00493 - ORSE 9.03.08 UN 10,00 187,72 244,04 2440,36

00494 - ORSE 9.03.09 UN 7,00 315,70 410,41 2872,87

9.04 CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS 290400,89

07138 - ORSE 9.04.01 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 M 16160,00 4,04 5,25 84872,32

00696 - ORSE 9.04.02 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 25 PARES CAT. 5E M 60,00 21,56 28,03 1681,68

08008 - ORSE 9.04.03 CABO COAXIAL TRIPOLAR RGC 59 MALHA 67 M 1630,00 2,39 3,11 5064,41

09298 - ORSE 9.04.04 CABO COAXIAL RGC 75 OHMS M 940,00 2,63 3,42 3213,86

9.04.05 M 2402,30 1,54 2,00 4809,40

9.04.06 M 15754,65 2,06 2,68 42190,95

9.04.07 M 1641,00 3,10 4,03 6613,23

9.04.08 M 607,00 4,29 5,58 3385,24

9.04.09 M 1233,00 6,80 8,84 10899,72

9.04.10 M 200,00 7,83 10,18 2035,80

9.04.11 M 900,00 11,56 15,03 13525,20

9.04.12 M 10,00 21,06 27,38 273,78

9.04.13 M 50,00 40,03 52,04 2601,95

9.04.14 M 45,00 59,41 77,23 3475,49

PORTA EM TELA GALVANIZADA A FOGO FIO 12BWG MALHA 30MM, COM 
DISPOSITIVO PARA SELO 

QUADROS  ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS 
DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)
QDGBT - 2.1 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 
ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR CINZA RAL, GRAU DE 
PROTEÇÃO IP 54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE 
MONTAGEM - 2000X800X600MM

74247/001 - 
SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, 
COM BARRAMENTO TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
EXCLUSIVE DISJUNTORES
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA 
DE AÇO, PARA ATÉ 24 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), 
EXCLUSIVE DISJUNTORES

73860/007 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 1,5 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

73860/008 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

73860/009 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

73860/010 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

73860/011 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

73860/012 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

73860/013 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

73860/014 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 50 MM2 
FORNECIM

73860/016 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

73860/018 - 
SINAPI

CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM2 
FORNECIMENTO E INSTALACAO



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

04123 - ORSE 9.04.15 M 144,00 73,20 95,16 13703,04

04126 - ORSE 9.04.16 M 660,00 107,29 139,48 92054,82

9.05 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 50437,15

9.05.01 M 300,00 3,36 4,37 1310,40

9.05.02 M 320,00 4,28 5,56 1780,48

9.05.03 M 50,70 5,95 7,74 392,16

00352 - ORSE 9.05.04 M 803,59 4,00 5,20 4178,67

9.05.05 M 1220,83 9,24 12,01 14664,61

00354 - ORSE 9.05.06 M 754,90 6,17 8,02 6055,05

9.05.07 M 419,00 16,52 21,48 8998,44

9.05.08 M 411,00 20,04 26,05 10707,37

00357 - ORSE 9.05.09 ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 60MM (2") M 35,00 10,59 13,77 481,85

9.05.10 M 29,80 37,74 49,06 1462,05

9.05.11 ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 100MM (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 6,00 52,06 67,68 406,07

9.06 TOMADAS, INTERRUPTORES E  ACESSÓRIOS 61415,94

03297 - ORSE 9.06.01 PT 244,00 101,98 132,57 32348,06

04279 - ORSE 9.06.02 TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A UN 14,00 20,13 26,17 366,37

00478 - ORSE 9.06.03 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC UN 341,00 11,38 14,79 5044,75

00780 - ORSE 9.06.04 UN 4,00 33,83 43,98 175,92

9.06.05 INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 81,00 6,82 8,87 718,15

9.06.06 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 50,00 9,14 11,88 594,10

03403 - ORSE 9.06.07 INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES UN 21,00 11,75 15,28 320,78

MERC. 9.06.08 PLACA PARA TELEFONE E REDE UN 114,00 22,95 29,84 3401,19
MERC. 9.06.09 CONECTOR RJ 45 MACHO UN 752,00 2,39 3,11 2336,46

07792 - ORSE 9.06.10 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA UN 152,00 77,40 100,62 15294,24

00796 - ORSE 9.06.11 TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA UN 68,00 9,23 12,00 815,93

9.07 CAIXAS DE PASSAGEM  (CONFORME ESP. TÉCNICAS) 28778,76

08896 - ORSE 9.07.01 CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM UN 148,00 16,65 21,65 3203,46

07872 - ORSE 9.07.02 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM UN 28,00 22,98 29,87 836,47

9.07.03 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 20 CM UN 21,00 183,76 238,89 5016,65

9.07.04 UN 8,00 77,50 100,75 806,00

00706/ORSE 9.07.05 UN 4,00 112,25 145,93 583,70

02797 - ORSE 9.07.06 UN 6,00 182,45 237,19 1423,11

02800 - ORSE 9.07.07 UN 9,00 595,50 774,15 6967,35

9.07.08 UN 7,00 56,00 72,80 509,60

CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 240MM2, 0,6/1KV / 90º C 
(Eprotenax-G7 ou similar)

CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 300MM², 0,6/1kv / 90º C 
(Eprotenax-G7 ou similar)

72934 - 
SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72935 - 
SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

72936 - 
SINAPI

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 20MM (1/2") 

40802 - 
SINAPI

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 25MM (1") 

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 32MM (3/4") 

55865 - 
SINAPI

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 40MM (1 1/4") 

55866 - 
SINAPI

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 50MM (1 1/2") 

55867 - 
SINAPI

ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 75MM (2 1/2") 

55868 - 
SINAPI

PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM 6M DE 
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", 18 M DE FIO RIGIDO 
2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO

TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E 
CAIXA PVC

72331 - 
SINAPI
72332 - 
SINAPI

00437 + 0707 
- ORSE

00455 + 0706 
- ORSE

CAIXA DE PASSAGEM N3 PADRÃO TELEBRÁS, 40 X 40 X 12M, EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRÁS, EMBUTIR, 
60X60X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. = 0.60 
X 0.60 X 0.60M

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DIM. INT. = 0.80 
X 0.80 X 0.80M

11255 - 
SINAPI + 

0706 - ORSE

CAIXA DE PASSAGEM N 5 PADRAO TELEBRAS DIM 80 X 80 X 12CM EM 
CHAPA DE ACO GALV



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

9.07.09 UN 1,00 327,50 425,75 425,75

03074 - ORSE 9.07.10 CAIXA PADRÃO TELERGIPE TIPO R 3 - TAMPA RETANGULAR - PASSEIO UN 1,00 1880,09 2444,12 2444,12

9.07.11 UN 1,00 813,80 1057,94 1057,94

9.07.12 CAIXA PVC 4" X 4" P/ELETRODUTO UN 345,00 7,42 9,65 3327,87

02663 - ORSE 9.07.13 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO DE 4" X 2 " PARA ELETRODUTO UN 3,00 0,86 1,12 3,35

9.07.14 CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO UN 258,00 6,48 8,42 2173,39

9.08 ATERRAMENTO - SPDA 64946,27

9.08.01 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² M 600,00 16,53 21,49 12893,40

9.08.02 CABO DE COBRE NÚ 35MM² UN 872,35 12,20 15,86 13835,47

MERC. 9.08.03 UN 5,00 102,82 133,67 668,33

MERC. 9.08.04 ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ UN 10,00 3,71 4,82 48,23

9.08.05 HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD UN 41,00 29,44 38,27 1569,15

9.08.06 CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM² M 117,00 6,00 7,80 912,60

MERC. 9.08.07 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM² UN 2,00 421,50 547,95 1095,90

MERC. 9.08.08 MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM² UN 2,00 390,00 507,00 1014,00
MERC. 9.08.09 MOLDE SOLDA HASTE UN 2,00 345,00 448,50 897,00

9.08.10 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 3/8" X 80MM UN 2016,00 0,92 1,20 2411,14

4718 - ORSE 9.08.11 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 40,00 165,69 215,40 8615,88
MERC. 9.08.12 CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 UN 102,00 18,00 23,40 2386,80
MERC. 9.08.13 SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM² UN 78,00 27,00 35,10 2737,80

09051 - ORSE 9.08.14 UN 1,00 147,50 191,75 191,75

9.08.15 TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM UN 31,00 16,01 20,81 645,20

9.08.16 CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² UN 1008,00 8,91 11,58 11675,66

6498 - ORSE 9.08.17 PRESILHA PARA CABO UN 873,00 2,95 3,84 3347,96
9.09 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 84670,34

9.09.01 UN 219,00 9,98 12,97 2841,31

9.09.02 UN 46,00 56,41 73,33 3373,32

9.09.03 UN 7,00 202,65 263,45 1844,12

9.09.04 UN 2,00 656,02 852,83 1705,65

07600 - ORSE 9.09.05 UN 1,00 1439,51 1871,36 1871,36

9.09.06 UN 1,00 2466,19 3206,05 3206,05

08620 - ORSE 9.09.07 UN 2,00 5220,59 6786,77 13573,53

04902 + 0706 
- ORSE

CAIXA DE PASSAGEM N6 PADRÃO TELEBRÁS, 120 X 120 X 12CM, EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO

73918/003 - 
SINAPI

CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

1873 - 
SINAPI + 

0743 - ORSE

1872 - 
SINAPI + 

0743 - ORSE

72254 - 
SINAPI
72253 - 
SINAPI

ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM 
CADINHO DE GRAFITE

68069 - 
SINAPI
72251 - 
SINAPI

13294 - 
SINAPI

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR 
P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO

72315 - 
SINAPI
72262 - 
SINAPI

74130/001 - 
SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 
10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

74130/004 - 
SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 
A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

74130/005 - 
SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 
A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

74130/010 - 
SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 
240V, TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), 65KA - TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL

74130/009 - 
SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 
500 A 600A 600V, 35kA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800A, PADRÃO DIN (EUROPEU - 
LINHA BRANCA), 65KA - TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL
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MERC. 9.09.08 DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL UN 10,00 80,00 104,00 1040,00

MERC. 9.09.09 DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL UN 12,00 80,00 104,00 1248,00

MERC. 9.09.10 UN 1,00 40000,00 52000,00 52000,00

09041 - ORSE 9.09.11 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V UN 9,00 168,12 218,56 1967,00

9.10 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 139214,96

9.10.01 UN 193,00 111,52 144,98 27980,37

9.10.02 UN 31,00 171,45 222,89 6909,44

9.10.03 UN 10,00 221,20 287,56 2875,60

9.10.04 UN 6,00 218,33 283,83 1702,97

9.10.05 UN 52,00 50,20 65,26 3393,52

08012 - ORSE 9.10.06 UN 63,00 240,86 313,12 19726,43

0672 - ORSE 9.10.07 UN 38,00 33,42 43,45 1650,95

0673 - ORSE 9.10.08 UN 231,00 56,23 73,10 16885,87

9.10.09 UN 506,00 30,33 39,43 19951,07

03927 - ORSE 9.10.10 UN 9,00 938,68 1220,28 10982,56

03165 - ORSE 9.10.11 UN 10,00 1725,59 2243,27 22432,67

9.10.12 UN 2,00 176,58 229,55 459,11

9.10.13 UN 2,00 248,70 323,31 646,62

02975 - ORSE 9.10.14 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM POSTE UN 29,00 50,99 66,29 1922,32

9.10.15 UN 5,00 241,96 314,55 1572,74

596 - ORSE 9.10.16 UN 5,00 18,88 24,54 122,72

9.11 170675,44

MERC. 9.11.01 M 44,60 23,50 30,55 1362,53

MERC. 9.11.02 DIVISOR EM CHAPA GALVANIZADA COMPRIMENTO DE 2M M 39,60 30,60 39,78 1575,29

00734 - ORSE 9.11.03 UN 10,00 5,74 7,46 74,62

MERC. 9.11.04 UN 1,00 35424,00 46051,20 46051,20

MERC. 9.11.05 APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL OPENSTAGE 15 TDM UN 1,00 466,00 605,80 605,80

MERC. 9.11.06 MESA OPERADORA UN 1,00 992,00 1289,60 1289,60

MERC. 9.11.07 SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P MINI GBIC SG2404SR INTELBRAS UN 18,00 1250,00 1625,00 29250,00

MERC. 9.11.08 BASTIDOR/CALHA P/01 BLOCO BARGOA MULTITOC UN 8,00 3,50 4,55 36,40

DISJUNTOR A VÁCUO COM TCS 400/5 A, BOBINA DE ABERTURA E 
FECHAMENTO, MOTORIZADO, TRIP CAPACITIVO, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 
220VCA, RELÉ DIGITAL S42 OU URP 6001, 3 TPS 13800/115V 600VA

74132/001 - 
SINAPI

INSTALACAO PONTO LUZ EQUIVALENTE A 2 VARAS ELETRODUTO PVC 
RIGIDO 3/4", 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS E CURVA, 
INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO RASGO ALVENARIA

74132/014 - 
SINAPI

INSTALACAO CONJUNTO 2 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 3 VARAS 
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4, 20M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E 
LUVAS

74132/016 - 
SINAPI

INSTALACAO CONJUNTO 3 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 5 VARAS 
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 30M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES E 
LUVAS

74132/018 - 
SINAPI

INSTALACAO CONJUNTO 4 PONTOS LUZ EQUIVALENTE 6 VARAS 
ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4", 40M FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXOES LUVAS

73953/001 - 
SINAPI

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA 
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,   FORNECIMENTO 
E INSTALACAO 
LUMINÁRIA EXTERNA TIPO ARANDELA, REF:CWA-377,TECNOLUX OU 
SIMILAR,P/FIXAÇÃO EM PAREDE, C/GLOBO LEITOSO, INCLUSIVE LÂMPADA 
FLUORESCENTE COMPACTA 26W
LUMINÁRIA COMERCIAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 32 W, 
INCLUSIVE REATOR ELETRONICO
LUMINÁRIA COMERCIAL PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W, 
INCLUSIVE REATOR ELETRONICO

3753 - 
SINAPI

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W COR 10 E REATOR ELETRONICO DE 
ALTO FATOR DE POTÊNCIA E THD MENOR QUE 10%.COM ABRAÇADEIRA
LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE 
SÓDIO 250W, INCL.REATOR COM ALTO FATOR DE POTENCIA, 
IGNITOR,CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF 
MIRA VTP 40402 (OU SIMILAR) 
LUMINÁRIA 02 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE 
SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO 
AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR)

74082/001 - 
SINAPI

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL 
PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

74246/001 - 
SINAPI

REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 
W

04678 + 8505 
- ORSE

LUMINÁRIA INDUSTRIAL SEM VIDRO, C/ALOJAMENTO, P/LÂMPADA VAPOR 
SÓDIO 70W, (TECNOWATT - REF: IFIB-251 OU SIMILAR)
LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 70 W (PHILLIPS REF SON 
70W OU SIMILAR)
"RODAPÉ TÉCNICO ( ELÉTRICA TOMADAS E CABEAMENTO 
ESTRUTURADO )"
CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA BASE 100X20 COM COMPRIMENTO DE 
2M

TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA RODAPÉ,"SISTEMA DLP", 
REF.333 44, PIAL LEGRAND OU SIMILAR
CENTRAL TELEFONIA SIMEMES HIPATH 3800 COM ENTRONCAMENTO 
DIGITAL E1 COM 30 CANAIS, 8 RAMAIS DIGITAIS, 128 RAMAIS ANALÓGICOS, 
16 TRONCOS ANALÓGICOS, KIT DE BATERIAS, MODEM IMODN PARA 
MANUTENÇÃO REMOTA, IDENTIFICAÇÃO D CHAMADAS, SIGA-ME, 
CONFERÊNCIA



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

08364 - ORSE 9.11.09 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL CAT. 3E UN 6,00 243,21 316,17 1897,04

9.11.10 RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 44U UN 5,00 2569,82 3340,77 16703,83

MERC. 9.11.11 PATCH PANEL 48 PORTAS CAT. 6 UN 30,00 1668,45 2168,99 65069,55

00719 - ORSE 9.11.12 UN 376,00 8,89 11,56 4345,43

3875 - ORSE 9.11.13 ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO UN 800,00 0,28 0,36 291,20

03319 - ORSE 9.11.14 BLOCO IDC 110 DE 100 PARES UN 2,00 218,85 284,51 569,01

08362 - ORSE 9.11.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUIA DE CABOS FECHADO 19" (1,00 M ) UN 51,00 20,79 27,03 1378,38

MERC. 9.11.16 MOLDURA DE 2P UN 37,00 3,65 4,75 175,57
9.12 APARELHOS ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS 173295,48

04352 - ORSE 9.12.01 MESA DE SOM COM 8 CANAIS UN 1,00 337,34 438,54 438,54

MERC. 9.12.02 AMPLIFICADOR 800WRMS UN 1,00 999,00 1298,70 1298,70
MERC. 9.12.03 CAIXA DE SOM AÚSTICA PASSIVA NCA HQ100 - 100W RMS UN 6,00 308,99 401,69 2410,12

9.12.19 CABO PARALELO 2X2,5MM2 PARA SOM M 45,95 11,66 15,16 696,51

08690 - ORSE 9.12.05 CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS M 15,00 8,56 11,13 166,92

9.12.06 PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS UN 17,00 22,93 29,81 506,75

MERC. 9.12.07 CABO DE MICROFONE PROFISSIONAL PLUGS CANNON M 10,75 5,00 6,50 69,88
MERC. 9.12.08 KIT PORTÃO ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL 1/2HP UNISYSTEM 220V UN 5,00 489,99 636,99 3184,94
MERC. 9.12.09 PROJETOR MULTIMIDIA VPL-ES7 (2000 ANSI LUMENS) - SONY UN 1,00 2199,00 2858,70 2858,70
MERC. 9.12.10 CABO VÍDEO VGA HD15 MACHO X MACHO - 2 M UN 2,50 12,90 16,77 41,93

MERC. 9.12.11 UN 1,00 106050,00 137865,00 137865,00

MERC. 9.12.12 UN 1,00 15520,00 20176,00 20176,00

MERC. 9.12.13 CERCA ELÉTRICA M 285,00 8,00 10,40 2964,00
MERC. 9.12.14 CENTRAL DE ALARME DE CERCA ELÉTRICA PARA MAIS QUE 1200 M DE FIO UN 1,00 350,00 455,00 455,00
MERC. 9.12.15 SIRENE DE CERCA ELÉTRICA UN 2,00 40,00 52,00 104,00
MERC. 9.12.16 BATERIA CERCA ELÉTRICA UN 1,00 45,00 58,50 58,50

9.13 CFTV 26453,05

9.13.01 UN 12,00 752,34 978,04 11736,50

MERC. 9.13.02 CÂMERA INFRAVERMELHO 30M UN 12,00 544,00 707,20 8486,40

9.13.03 UN 2,00 2396,21 3115,07 6230,15

10.0 APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS 241442,31
10.01 AR CONDICIONADO 241442,31

02347 - ORSE 10.01.01 UN 8,00 921,36 1197,77 9582,14

MERC. 10.01.02 UN 7,00 1300,18 1690,23 11831,64

02358 - ORSE 10.01.03 UN 15,00 1679,00 2182,70 32740,50

02359 - ORSE 10.01.04 UN 8,00 2100,00 2730,00 21840,00

02360 - ORSE 10.01.05 UN 8,00 2500,00 3250,00 26000,00

02353 - ORSE 10.01.06 UN 7,00 2684,99 3490,49 24433,41

MERC. 10.01.07 UN 4,00 3932,50 5112,24 20448,97

MERC. 10.01.08 UN 1,00 5180,00 6734,00 6734,00

MERC. 10.01.09 UN 4,00 5530,00 7189,00 28756,00

04001 - ORSE 10.01.10 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V M 1170,00 3,84 4,99 5840,64

01904 + 7723 
- ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-
45 MACHO, C/1,50M

08331 + 3973 
- ORSE

73915/002 - 
SINAPI

NO-BREAK TRIFASICO 80KVA / 64KW C/ 28 BATERIAS E 180 Ah 
ESTACIONARIAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ESTABILIZADOR DE 75kVA, TEMPO 750 TF, ENTRADA 380/220 Vca, SAÍDA 
380/220 Vca, INCLUSO SOFTWATRE DE MONITORAÇÃO WINDOWS CP MRE 
E BYPASS

09219 + 8663 
- ORSE

CÂMERA COLORIDA CCD DAY/NIGHT 1/3", MODELO SDC-415NA, 530 TVL, 12 
VOLTS, SAMSUNG OU SIMILAR

03669 + 8828 
- ORSE

PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM DIGITAL GEOVISION GV 800, PARA ATÉ 16 
CÂMERAS P&B OU COLOR, OU SIMILAR

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 
TIPO SPLIT 7000 BTU/H C/COMPRESSOR ROTATIVO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
36000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
48000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 
60000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO
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MERC. 10.01.11 M 1170,00 35,00 45,50 53235,00

11.0 TRATAMENTOS 54963,57

11.01 IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR M2 1828,55 2,99 3,89 7107,59

11.02 IMPERMEABILIZAÇÃO 47855,98

11.02.01 M2 634,48 9,28 12,06 7654,37

11.02.02 M2 634,48 48,74 63,36 40201,61

12.0 ESQUADRIAS 333244,09
12.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA 81961,38

12.01.01 MADEIRA PRENSADA LISA 0,90X2,10M UN 105,00 234,15 304,40 31961,48

07148 - ORSE 12.01.02 UN 1,00 469,40 610,22 610,22

12.01.03 LAMINADO MELAMINICO LISO M2 197,82 27,72 36,04 7128,53

12.01.04 M2 16,96 898,23 1167,70 19804,18

01778 - ORSE 12.01.05
MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE MADEIRA (BRASIL OU SIMILAR)

UN 105,00 164,52 213,88 22456,98

12.02 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 119871,63

08972 - ORSE 12.02.01 PERFIL DE ALUMINIO TIPO (I,T,U) M 15,00 18,08 23,50 352,56

12.02.02 ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM BANDEIRA M2 242,88 378,53 492,09 119519,07

12.03 VIDROS 20098,22

12.03.01 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 242,88 62,69 81,50 19794,07

12.03.02 VIDRO LISO INCOLOR 6MM M2 2,10 111,41 144,83 304,15

12.04 ESQUADRIAS DE FERRO 111312,85

12.04.01 PORTAS DE FERRO (JARDINS E PORTAS DE ENTRADA) M2 65,94 180,36 234,47 15460,82

01856 - ORSE 12.04.02 PORTA EM CHAPA DE AÇO, E=4MM, TIPO CORTA-FOGO (DEPÓSITO) M2 7,20 295,11 383,64 2762,18

08494 - ORSE 12.04.03 UN 2,00 1032,93 1342,81 2685,62

12.04.04 GRADIL DE FERRO (MURO) M2 320,72 216,83 281,88 90404,23

13.0 REVESTIMENTOS 605206,72

13.01 M2 9848,63 2,82 3,67 36105,08

13.02 M2 3209,74 15,57 20,24 64968,35

13.03 M2 6638,89 15,57 20,24 134377,77

TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLANTE TÉRMICO 
DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA 
PE

55960 - 
SINAPI

73920/001 - 
SINAPI

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 

73753/001 - 
SINAPI

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA 
COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO 
EMULSAO ASFALTICA 

73910/005 - 
SINAPI

MADEIRA PRENSADA LISA C/ REVESTIMENTO MELAMÍNICO COR REF. L106 E 
DETALHE REF. AD 307 - P14

7101 - 
SINAPI

07005 + 4782 
- ORSE

PORTA MADEIRA COMPENSADA MDF, REVESTIDA COM LAMINADO 
MELAMINICO COR GELO - BANHEIROS PUBLICOS

74067/002 - 
SINAPI

72117 - 
SINAPI
72118 - 
SINAPI

73933/003 - 
SINAPI

PORTA DE FERRO, 90X210CM, C/BARRAS RED.VERTICAIS AÇO 5/8", 
BARRAS CHATAS HORIZONTAIS 2 1/2" X 1/4", REVESTIDA EM CHAPA AÇO 
3MM, TELA MOEDA(15X15CM), VISOR EM CHAPA ACRILICA  
ANTIVANDALISMO(15X51CM), PASSA-PRATO E DUAS TRANCAS TIPO 1 (PARA 
CELAS)

73932/001 - 
SINAPI

73928/001 - 
SINAPI

CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 
0,5CM, PREPARO MANUAL

5993 - 
SINAPI

EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, 
PREPARO MECANICO

74201/001 - 
SINAPI

REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO
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13.04 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES 369755,53

13.04.01 M2 667,90 70,34 91,44 61074,11

13.04.02 M2 641,29 90,92 118,20 75797,91

13.04.03 M2 835,07 75,54 98,20 82005,27

13.04.04 M2 1014,06 105,72 137,44 139368,21

MERC. 13.04.04 M2 50,82 174,22 226,49 11510,02

14.0 PISOS 300979,81

14.01 M2 1939,97 9,28 12,06 23403,81

14.02 M2 1883,83 52,02 67,63 127395,83

14.03 RODAPÉ DE GRANILITE M 1714,99 11,72 15,24 26129,57

14.04 M2 646,10 26,94 35,02 22627,71

14.05 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 6013,20

14.05.01 M2 56,14 82,39 107,11 6013,20

14.06 MEIO FIO E BLOCO DE CONCRETO 88109,17

14.06.01 M 221,39 23,28 30,26 6700,15

14.06.02 M2 1890,86 32,66 42,46 80281,93

14.07 M3 7,43 116,62 151,61 1127,10

14.08 JARDIM 7300,51

02396 - ORSE 14.08.01 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO M2 359,11 10,73 13,95 5009,17

0199 - ORSE 14.08.02 ARBUSTO OU ÁRVORE DE PORTE PEQUENO (MULUNGU) UN 76,00 22,95 29,84 2267,46

14.08.03 M2 6,33 2,90 3,77 23,88

15.0 PINTURAS 127780,82
15.01 PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO 36455,27

15.01.01 M2 2409,15 6,23 8,10 19511,71

15.01.02 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS - M2 2409,15 5,41 7,03 16943,56

15.02 PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO 91325,54

15.02.01 M2 3166,00 8,01 10,41 32967,56

15.02.02 M2 3837,10 8,52 11,08 42499,72

15.03 M2 395,63 12,61 16,39 6485,63

15.04 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS P/ESQUADRIA FERRO M2 21,10 13,49 17,54 369,96

15.05 M2 542,72 12,76 16,59 9002,68

02815 + 9118 
- ORSE

REVESTIMENTO P/ PAREDE COM CERÂMICA 10X10CM, PEI-3, ELIANE, LINHA 
ARQUITETURAL NEVE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃODE 
BASEOU EMBOÇO  (FACHADAS E ENTRADAS PRINCIPAIS )

6655 + 9118 - 
ORSE

REVESTIMENTO P/ PAREDE COM CERÂMICA 10X10CM, ELIZABETH, LINHA 
VERMELHO CRISTAL OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃODE 
BASEOU EMBOÇO  (FACHADAS E ENTRADAS PRINCIPAIS )

01852 + 9118 
- ORSE

REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 40 X 40 CM, PEI-4, PORTOBELLO, 
CETIM BIANCO OU SIMILAR,APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 
(COPAS, SERVIÇO E  CELA)

7403 + 9118 - 
ORSE

REVEST. P/ PAREDE COM CERÂMICA 60 X 60 CM, ELIANE, LINHA BIANCO 
PLUS POLIDO (PORCELANATO) OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE OU EMBOÇO (ESPERA E CIRCULAÇÕES)
CERÂMICA RETANGULAR ECODECOR BRULE 15X120 RD RET COM 
REJUNTE FLEXÍVEL DA COR DO REVESTIMENTO  (FACHADAS 1 E 2 JUIZADO 
CIVIL E JUIZADO DA INFACIA E DA MULHER)

73920/001 - 
SINAPI

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL 

9691 - 
SINAPI

GRANILITE DE ESPESSURA 10MM, JUNTA DE DILATAÇÃO C/FILETES DE 
VIDRO 4MM A CADA 1,00MM(POLIDO E APLICAÇÃO DE RESINA)

73850/001 - 
SINAPI

73892/001 - 
SINAPI

CIMENTADO COM 7,5CM DE ESPESSURA DE CONCRETO MAGRO COM 
DUAS DEMÃOS DE TINTA NA COR CINZA CLARO

02517 + 9118 
- ORSE

PISO CERÂMICO 45 X 45 CM, PORTOBELLO, LINHA D´AMPEZZO 
PORCELANATO AVANA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO

74223/001 - 
SINAPI

MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE 
INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 
1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

73764/005 - 
SINAPI

PISO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COLORIDO, 
FCK=35MPA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, P/ TRÁFEGO LEVE, E=8CM

74164/004 - 
SINAPI

LASTRO DE BRITA Nº 3 (ESPESSURAS: SUBESTAÇÃO 7CM, SUMIDOURO 
30CM)

73788/001 - 
SINAPI

PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE 
OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO

73955/002 - 
SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, 
DUAS DEMAOS 

73750/001 - 
SINAPI

74134/002 - 
SINAPI

EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS

73954/002 - 
SINAPI

PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS 
DEMAOS

74065/001 - 
SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO 
APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO 

73924/002 - 
SINAPI
72947 - 
SINAPI

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM  MICROESFERAS DE VIDRO
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16.0 ELEMENTOS DECORATIVOS 146502,06
16.01 BANCADAS DE GRANITO E RODAMÃO 15507,40

16.01.01 BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA, ESPESSURA 3CM, POLIDO M2 21,81 437,395 568,61 12399,75

01775 - ORSE 16.01.02 RODAMÃO DE MADEIRA M 50,00 47,81 62,15 3107,65

16.02 DIVISÓRIAS 14368,35

04304 - ORSE 16.02.01 M2 28,58 386,67 502,67 14368,35

16.03 PLACA E BARRAS 82309,03

03167 - ORSE 16.03.01 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 60X80CM UN 1,00 1019,29 1325,08 1325,08

02390 - ORSE 16.03.02 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM,  D=38.1 MM UN 12,00 92,4 120,12 1441,44

04420 - ORSE 16.04 M2 2,80 118,85 154,51 432,61

08759 - ORSE 16.05 CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", h=90cm M 100,00 540,28 702,36 70236,40

16.06 M2 28,73 237,59 308,87 8873,50

16.07 BASE E MASTROS PARA BANDEIRA 9432,16

16.07.01 MASTRO SIMPLES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 6"  H= 2X7,2M E 2X6,8M M 28,00 220,96 287,25 8042,94

02437 - ORSE 16.07.02 BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO QUADRUPLO UN 1,00 434,69 565,10 565,10

16.08 PÉRGOLAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO (10X10X120CM) M 56,40 11,24 14,61 824,12

16.09 ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES 24885,12

07323 - ORSE 16.09.01 M2 60,00 136,50 177,45 10647,00

04864 - ORSE 16.09.02 M2 150,00 68,90 89,57 13435,50

07318 - ORSE 16.09.03 UN 20,00 20,51 26,66 533,26

07322 - ORSE 16.09.04 UN 40,00 5,18 6,73 269,36

17.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2200,45

17.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1880,73 0,90 1,17 2200,45

TOTAL DO ORÇAMENTO 5289485,27

TOTAL COM BDI (R$) 5289485,27
BDI DE 30%

TOTAL SEM BDI (R$) 4068834,82

__________________________________________
GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO

11792 - 
SINAPI + 

5051 - ORSE

DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM 
FERRAGENS 

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO 
EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS 
FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR

74125/002 - 
SINAPI

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E 
COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

73976/011 - 
SINAPI

74200/001 - 
SINAPI

PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM 
BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE
PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE 
CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO DE BASE
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - ANEL DE BORRACHA PARA GUIA DE 
DEFICIENTE EM CORRIMÃO

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - FAIXA PARA DEGRAUS EM BORRACHA, 
DIM 200 X 30MM

9537 - 
SINAPI

ENGº CIVIL CREA 020340337-1
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ANEXO III

MO D ELO  DE PRO PO S TA D E PRE ÇO S

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Inscrita no  
CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da  
Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . ,  apresenta a sua Proposta de Preço para a execução total dos serviços do objeto licitado, 
nos seguintes termos: 

PREÇO GLOBAL : R$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:   . . . . . . . . (.........................................) dias 
consecutivos.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(representante legal)



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

ANEXO IV

DEC L AR AÇ ÃO  D E V I S I TA AO  LO C AL DO S  SE RVI ÇO S

Declaro,  para  os  devidos  fins  que  eu, 
_________________________________________________,  na  qualidade  de  profissional 
responsável  pela  empresa  ___________________________________________,  CNPJ 
________________________________, telefone (   ) ___________________compareci ao local 
dos serviços do objeto da licitação, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da 
licitação acima mencionada, do qual dou plena ciência das condições as quais se realizarão a 
obra.

Maceió, _______ de ___________de  2012.

_____________________________________
Engº Responsável

(Carimbo)
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ANEXO V
Cronograma físico-financeiro



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

ANEXO VI
 PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS

  
   Dados da Empresa:

Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
     Dados do Representante da Empresa:

Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. Ident.
Órgão Expedidor
CPF

           Dados Bancários da Empresa

Banco
Agência
Conta

      Dados do Contato com a Empresa:

Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO Nº  ____ /2012

CONTRATO  QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
ESPECIAL  DE  MODERNIZAÇÃO  DO  PODER 
JUDICIÁRIO  E  A  EMPRESA________________, 
PARA A CONSTRUÇÃO DE QUATRO JUIZADOS E 
01  (UMA)TURMA RECURSAL  DA COMARCA DE 
ARAPIRACA-AL.

O  FUNDO  ESPECIAL  DE  MODERNIZAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO  - 
FUNJURIS, órgão público, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, Centro, em 
Maceió, Capital do Estado de Alagoas, 3º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.700.776/0001-87, 
neste ato representado pelo Presidente do  TRIBUNAL DE JUSTIÇA,  Des. SEBASTIÃO COSTA 
FILHO e pelo Juiz Presidente da Comissão Gestora do  FUNJURIS  - Dr. NELSO TENÓRIO DE 
OLIVEIRA  NETO,  residentes  e  domiciliados  nesta  cidade,  doravante  denominados 
CONTRATANTES e  a  empresa __________   com endereço na Rua ___________,  Maceió-Al, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº__________ ora representada por _______, portador da cédula de 
identidade nº _____ SSP/AL,  inscrito no CPF nº ______, doravante designada  CONTRATADA, 
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo FUNJURIS nº  00572-0.2012.001, e ainda 
o resultado do certame licitatório CONCORRÊNCIA nº 003/2012, pactuam o presente contrato, por 
preço global, cuja execução se regerá pela disciplina da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, e disposições subsequentes e pelo disposto no Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 
1980, o que fazem na conformidade das cláusulas adiante estabelecidas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA -  Contratação  de  empresa  de engenharia 
civil para a construção de quatro juizados e 01 (uma) turma recursal na Comarca de Arapiraca-Al.

 DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de vigência do presente contrato 
coincidirá com o prazo de execução dos serviços.

                                            DOS PRAZOS DE INÍCIO E DE EXECUÇÃO
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                                         CLÁUSULA TERCEIRA – A Contratada terá prazo de 240 (duzentos e 
quarenta) dias corridos para concluir a execução do objeto do presente contrato, a contar da data 
discriminada como início na ordem de serviço emitida pelo Fundo Especial de Modernização do 
Poder Judiciário - FUNJURIS.

 DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA deverá executar o objeto 
licitado, observando, dentre outras, as seguintes condições:

                                          I - O objeto será executado diretamente pela Contratada, sendo 
admitida a subcontratação de serviços, com profissionais ou empresas do ramo pertinente, com 
qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. Tal subcontratação deverá 
ser previamente aprovada pelo Fiscal do Contrato. 

                                                II - A execução do contrato será em regime de empreitada por preço 
unitário  será  acompanhada  e  fiscalizada  por representante  do  Contratante  especialmente 
designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado “Fiscal do 
Contrato”, podendo ser auxiliado por empresa especializada a ser contratada para esse fim;

   III - A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não 
exclui  nem reduz a responsabilidade da Contratada,  inclusive perante terceiros,  por quaisquer 
irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de 
seus agentes e preposto;

  IV - A Contratada deverá no prazo de até 05 (cinco)  dias úteis 
anteriores a data prevista para o final de cada etapa do cronograma, enviar a medição para a 
análise prévia da fiscalização,  esta, a partir  desta análise, indicará à Contratada os valores a 
efetivamente serem medidos e autorizará a emissão do(s) documento(s) de cobrança.

   V  -  A remuneração  ao  final  de  cada  etapa  do  cronograma 
financeiro  de  desembolso  será  realizada  sempre  com  base  nos  percentuais  dos  serviços 
efetivamente realizados no período.  A última medição será realizada somente após recebimento 
provisório dos serviços, salvo nos casos que por motivos comprovadamente alheios à Contratada 
e em que a demora na obtenção do referido documento venha a reter de modo prejudicial  à 
remuneração devida.

   VI - No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade 
com o contrato, o Fiscal do Contrato impugnará as respectivas etapas, discriminando através de 
termo as falhas ou irregularidades encontradas,  ficando a Contratada,  com o recebimento  do 
termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das 
sanções cabíveis;

    VII - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo 
posteriormente a(s) etapa(s) impugnada(s) a nova verificação do Fiscal do Contrato.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLÁUSULA QUINTA - A Contratada perante o Contratante obriga-se 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

a:

I - manter durante todo o período de execução do contrato situação 
regular da empresa e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

II-  promover  a  anotação,  registro,  aprovação,  licenças,  matrícula 
para obra no INSS e outras exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive 
responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;

III- proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos 
fornecidos pela Contratante para a perfeita execução dos serviços;

IV- apresentar ao Contratante,  quando do início da execução dos 
serviços, cópia do contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

V-  fornecer  e  manter  no  local  dos  serviços,  com  fácil  acesso  à 
fiscalização,  um  “Diário  de  Ocorrências”  em  que  as  partes  lançarão  diariamente  os  eventos 
ocorridos,  servindo  para  dirimir  dúvidas quando  for  o  caso.  O referido  diário,  encadernado  e 
contendo as informações relativas à obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma 
destacável;

VI-  entregar  os  documentos  previstos  em  contrato  nos  prazos 
fixados,  incluindo  o  Relatório  de  Serviços  Executados  (contendo  todas  as  atividades 
desenvolvidas no período, incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de 
cada etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes 
ocorridos no transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços;

VII  -  apresentar  mensalmente,  em  conjunto  com  as  notas 
fiscais/faturas  relativas  a  cada  uma  das  etapas,  a  cópia  autenticada  dos  comprovantes  dos 
recolhimentos relativos à Seguridade Social, referentes ao mês  anterior;

VIII - comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos 
serviços e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo 
dos serviços;

IX - fornecer,  quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das 
notas fiscais dos materiais empregados nos serviços;

XI - entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes 
do recebimento provisório, os seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos 
que sofreram modificações no decorrer dos serviços;

d)  os  projetos  atualizados  com  as  alterações  eventualmente 
ocorridas no decorrer dos serviços, em meio ótico (CD-ROM) e uma via impressa assinada pelos 
respectivos responsáveis técnicos pelas execuções;

XII  -  executar  a  obra  sob  a  responsabilidade  técnica  do(s) 
profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s); 

XIII - manter representante no local dos serviços, Engenheiro Civil e 
Eletricista residentes,  com formação profissional  devidamente comprovada,  anotado no CREA 
como  um  dos  responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços,  que  assumam  perante  a 
fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência 
que se torne necessária;

XIV  -  manter  um  mestre-de-obras  ou  técnico  em  edificações 
residente, com comprovada experiência em construções de edifícios;

XV - assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 
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previdenciários concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes 
no trabalho e incêndios;

XVI  -  observar,  quanto  ao  pessoal,  às  disposições  da  lei  de 
nacionalização do trabalho;

XVII  -  retirar  do local  dos  serviços  qualquer  empregado  que  não 
corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;

XVIII - responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, 
empregados,  prepostos  ou  subcontratados,  ainda  que  involuntariamente,  às  instalações  dos 
prédios,  mobiliários,  máquinas,  equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de 
terceiros, durante a execução dos serviços;

XIX -  responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas 
seus empregados, servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;

XX - acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, 
as disposições contidas na legislação específica do trabalho;

XXII - efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

XXIII - responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo 
o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;

XXIV - fornecer, para emprego na execução dos serviços, somente 
material  de primeira  mão e qualidade,  bem como observar,  rigorosamente,  as  especificações 
técnicas e as regulamentações aplicáveis a cada caso, especialmente as recomendações das 
Práticas  da  SEAP  -  Manual  de  Construção,  executando  todos  os  serviços  com  esmero  e 
perfeição;

XXV  -  acatar  as  decisões  e  observações  feitas  pelo  Fiscal  do 
Contrato,  que  serão  formuladas  por  escrito  em  duas  vias  e  entregues  mediante  recibo  ou 
registrada no “Diário de Ocorrências”;

XXVI  -  retirar,  nos  termos  da  notificação  da  fiscalização,  todo  o 
material  rejeitado,  bem como demolir  e refazer imediatamente,  por  sua conta,  o tudo que for 
impugnado,  quer  em  razão  de  material  ou  da  mão-de-obra.  Os  materiais  possíveis  de 
reaproveitamento serão retirados e acondicionados conforme orientação da fiscalização;

XXVII  -  sempre  que  pretender  aplicar  material  ou  equipamento 
“similar” na execução dos serviços, submeter à Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, 
a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para 
a  análise  e  decisão,  não  servindo  tal  consulta  para  justificar  o  não-cumprimento  dos  prazos 
previstos no contrato;

XXVIII  -  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais  e  mediante 
Termo Aditivo,  os acréscimos ou supressões no quantitativo  dos materiais  e  serviços  que se 
fizerem necessários, em até 25% do valor inicial deste contrato;

XXIX  -  manter,  durante  a  execução  do  contrato,  as  mesmas 
características e condições de habilitação apresentadas durante o processo licitatório;

 XXX-  A Contratada  deverá  solicitar  às  concessionárias  locais  (CEAL e 
CASAL), providências para o fornecimento de energia elétrica e de água.
                                            XXXI-Obriga-se a licitante vencedora entregar ao DCEA-Departamento 
Central  de  Engenharia  e  Arquitetura  do  Contratante,  o  Manual  do  Usuário  e  o  “as  built”  que 
ajudarão na correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório.
                                            XXXII – Cumprir o prazo de execução da obra de 240 (duzentos e 
quarenta) dias corridos. 
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Parágrafo  primeiro -  Qualquer  proposta  de  substituição  de 
profissionais indicados durante a licitação para assumir a responsabilidade técnica pela execução 
dos serviços, somente será admitida por profissionais com experiência equivalente, devidamente 
comprovada, e dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato.

Parágrafo  segundo -  Salvo  por  caso  fortuito  ou  força  maior,  a 
eventual substituição de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo 
para  a  alteração  de  quaisquer  das  condições  deste  contrato,  particularmente  dos  prazos 
contratados.

Parágrafo terceiro - Todos os projetos e serviços mencionados em 
qualquer documento que integre o edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade 
direta e exclusiva da Contratada,  ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste 
instrumento.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SEXTA - Obriga-se o Contratante, durante a vigência do 
contrato a:

I – nomear o(s) gestor(es) do contrato e comunicar formalmente a 
Contratada;

II - proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução 
dos serviços;

III - verificar a execução do objeto por meio do Gestor Técnico do 
contrato;

IV - verificar as obrigações fiscais;
 V - conferir as obrigações financeiras;
VI - efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de 

preço e prazo estabelecidos no contrato;
VII  -  efetuar  a  devolução  da  garantia  à  Contratada  após  o 

recebimento definitivo dos serviços;
VIII  -  efetuar  o  pagamento  da  última  etapa  após  o  recebimento 

provisório dos serviços;
IX - notificar à Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após 

a vistoria e recebimento definitivo dos serviços;
XI - aplicar as sanções administrativas contratuais.

DAS  ATRIBUIÇÕES  DO  GESTOR  TÉCNICO  (FISCAL)  DO 
CONTRATO

CLÁUSULA  SÉTIMA -  O  Gestor  do  contrato  terá  as  seguintes 
atribuições:

I - Expedir ordens de serviços;

II  -  Verificar  a  execução  dos  serviços  e  materiais  empregados 
objetivando garantir a qualidade desejada dos serviços;

 III - Exigir da Contratada a correção ou reconstrução das partes dos 
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serviços executados com erros ou imperfeições ;

IV -  Manter organizado e atualizado diário de acompanhamento dos 
serviços (via do CONTRATANTE), medições realizadas e correspondências;

V - Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades 
apresentadas na execução dos serviços;

VI -  Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto à realização 
dos serviços e encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo hábil ao Serviço de Apoio Administrativo, 
para  que  distribuída  aos  demais  setores  competentes,  verifiquem  as  obrigações  fiscais  e 
financeiras para posterior pagamento;

VII - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa 
desempenhar seus serviços, dentro das normas deste contrato;

VIII - Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e 
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços; 

IX - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato;

X  -  comunicar  ao  representante  da  Contratada  sobre 
descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;

XI - propor glosa; e
XII  -solicitar  à  Administração  a  aplicação  de  penalidades  por 

descumprimento de cláusula contratual.

   DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

CLÁUSULA OITAVA - O pagamento dos serviços, no valor total de 
R$  ___________,  será  efetuado  consoante  o  Cronograma  Físico-financeiro,  no  valor 
correspondente ao somatório da(s) etapa(s) dos diversos itens efetivamente concluídos, segundo 
as aferições mensais efetuadas pelo Fiscal do Contrato, mediante crédito por ordem bancária, 
emitida pelo FUNJURIS em favor da Contratada até 8º dia útil, acompanhada da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal (is)  devidamente atestada(s) pelo Contratante, devendo, ainda, constar as seguintes 
informações:
                                            Parágrafo primeiro - As medições serão parciais e os pagamentos 
serão  efetuado  pelo  FUNJURIS,  mensalmente,  contados  da  data  do  final  de  cada  etapa  do 
cronograma  físico-financeiro,  sempre  com  base  nos  percentuais  dos  serviços  efetivamente 
realizados, mediante crédito por ordem bancária, em favor da Contratada até 8º dia útil, contado 
da data de entrega, acompanhado da (s) respectiva (s) nota (s) fiscal (is) devidamente atestada 
(s)  pelo  FUNJURIS,  devendo,  ainda,  constar  dados  bancários  da  empresa  e  os  seguintes 
documentos:

a) Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo órgão competente;
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedida pela CEF;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.
d)  informação  acerca  dos  valores  a  serem  retidos  e  pagos  a  título  de  tributos  (fiscais, 
previdenciários e trabalhistas), indicando a forma, os prazos, o respectivo agente arrecadador e 
eventuais obrigações acessórias, acompanhado das respectivas guias de arrecadação.
e) Comprovante de recolhimento do ISS;
f) ART do responsável técnico (1ª parcela);
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g) GFIP relativa ao pessoal empregado para a execução do objeto, conforme o caso.

   Parágrafo segundo- Somente será efetuado o pagamento das 
parcelas  de  obras/serviços  efetivamente  executados,  condicionado  à  entrega  mensal  pela 
CONTRATADA, das faturas da CEAL e CASAL,  devidamente quitadas,  referentes ao período 
imediatamente anterior ao da medição, bem como entrega das cópias autenticadas das guias de 
recolhimento do INSS e FGTS, já exigíveis, da folha de pagamento do mês anterior, devidamente 
quitada, e dos comprovantes de quitação trabalhista de demissões porventura ocorridas no mês 
anterior, com a observância das devidas formalidades legais.
                                              Parágrafo  terceiro - No caso da parcela relativa à última etapa, o 
pagamento somente será efetuado após o Recebimento Provisório.
                                               Parágrafo  quarto-  O Contratante reterá na fonte o percentual 
de  1,5%  (um  vírgula  cinco  cento)  segundo  as  regras  do  Artigo  nº  647,  §1º,  17  do 
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto nº 3000/99.  A Contratada deverá destacar na 
nota fiscal  o valor  da retenção devida.  A ausência desta informação não impedirá a retenção 
estabelecida no subitem anterior. 
                                        Parágrafo quinto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da 
entrega da O.B. na unidade bancária.
                                            Parágrafo sexto- O Contratante reterá na fonte o percentual de 11% 
(onze por cento) sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal e na planilha, excluídos os 
valores referentes aos materiais previstos, a favor da Previdência Social, conforme disciplinado no 
artigo 219 do Decreto 3048/99, observado os critérios da legislação vigente para a determinação 
da base de cálculo. 

Parágrafo sétimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que  a  taxa de compensação financeira  devida  pelo  Contratante,  entre  a  data  de  pagamento 
prevista  para  o  pagamento  e  o  efetivo  adimplemento  da  parcela,  será  aquela  resultante  da 
aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos 
moratórios;
N  = Número  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o  pagamento  e  a  do  efetivo 

pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX        I =      _(6/100)   I = 0,00016438
                   365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

 Parágrafo oitavo- Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de 
Serviços/Fatura, multa imposta pelo TJAL, se for o caso.
                                              Parágrafo nono- Ao requerer o pagamento da segunda medição, a 
Contratada deverá anexar o comprovante de registro dos serviços    junto ao CREA, nos termos 
da Resolução nº 257 de 19.09.78 do CONFEA, sob pena de não receber o pagamento da referida 
medição. 
Parágrafo  oitavo –  Em  relação  ao  devido  relativo  à  última  etapa,  fica  estabelecido  que  o 
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pagamento somente será efetuado após o Recebimento Provisório.
Parágrafo  décimo -  Se  a  CONTRATADA  não  for  sediada  em 

Maceió,  o  ISS  será  retido  na  fonte,  salvo  se  a  CONTRATADA comprovar  o  recolhimento, 
previamente, na Prefeitura Municipal .

Parágrafo  décimo  primeiro  -  Considera-se  para  efeito  de 
pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.

Parágrafo  décimo  segundo  -  Os  pagamentos  decorrentes  do 
presente contrato serão levados a crédito na conta corrente nº xxxxxxx, Agência nº xxxxxxx, do 
Banco ___________, cujo titular é a CONTRATADA.

Parágrafo  décimo  terceiro  -  O  Contratante  reterá  na  fonte  o 
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor dos serviços contidos na nota fiscal e contidos 
na planilha, excluídos os valores referentes aos materiais e/ou equipamentos previstos, a favor da 
Previdência  Social,  conforme  disciplinado  no  artigo  219  do  Decreto  3048/99,  observado  os 
critérios da legislação vigente para a determinação da base de cálculo.

Parágrafo  décimo quarto  – Nos  casos de  eventuais  atrasos  de 
pagamento,  desde  que  a  contratada  não  tenha  concorrido  de  alguma  forma para  tanto,  fica 
convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data de 
pagamento  prevista  para  o  pagamento  e  o  efetivo  adimplemento  da  parcela,  será  aquela 
resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:

EM = Encargos moratórios;
N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX            I =   _(6/100)       I = 0,00016438
                365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

Parágrafo décimo  quinto- Poderá ser deduzida do valor da Nota 
Fiscal de Serviços/Fatura, multa imposta pelo TJAL, se for o caso.

 

DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO

CLÁUSULA  NONA -  O  preço  ofertado  será  fixo  e  irreajustável 
durante a vigência do contrato.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

                        CLÁUSULA DÉCIMA - As despesas decorrentes da execução deste 
contrato  correrão  à  conta  da  dotação  orçamentária  nº  02.061.0241.1002.000  (Construção  de 
Fóruns), Elemento de Despesa 449051 (Construção de Fóruns). 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  No  recebimento  dos  serviços, 
serão observadas a seguintes condições:

I - concluídos os serviços, a Contratada notificará ao Contratante por 
meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo;

II - recebida à notificação de conclusão dos serviços, ou expirado o 
prazo de execução contratual, o Fiscal do Contrato efetuará vistoria dos serviços para verificação 
das seguintes exigências:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos 
que sofreram modificações no decorrer dos serviços;

b) apresentação dos demais documentos exigidos no contrato, tais 
como, Documentos Técnicos, Garantia, etc.

III  -  verificado  o  adequado  cumprimento  de  todas  as  condições 
contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório dos serviços, lavrando em 
duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade 
contratante. Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das 
condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade 
contratante, que adotará as medidas cabíveis;

IV - não concluída a obra dentro do prazo contratual, a Contratada 
estará sujeita às sanções administrativas previstas neste edital;

V  -  após  o  Recebimento  Provisório,  a  autoridade  contratante 
designará Servidor ou Comissão  de Recebimento Definitivo, que será encarregada de efetuar o 
Recebimento Definitivo nos termos do art. 73, b, da Lei 8.666/93;

VI  –  aceitos  os  serviços  pelo  Contratante,  a  responsabilidade  da 
Contratada subsiste na forma da lei.

 DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Contratada se responsabiliza 
pelo prazo de 05(cinco) anos por vícios comprometedores da solidez e da segurança das obras, 
contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 
73, b, da Lei nº 8.666/93.

  Parágrafo único – Os materiais que venham a apresentar problemas 
de  utilização,  caracterizados  como  defeito  de  fabricação,  após  a  aquisição,  deverão  ser 
substituídos  pela  Contratada  ou,  caso  o  defeito  não  seja  totalmente  superado,  aceito  em 
devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela 
variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. 

  DA GARANTIA CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  O Contratante exigirá garantia 
para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, que deverá ser prestada numa das 
seguintes modalidades:
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a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida 
pública; ou
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.

Parágrafo  primeiro -  A garantia  corresponderá  a  5% (cinco  por 
cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada por ocasião de sua assinatura.

Parágrafo  segundo -  Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  em 
pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais 
por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor 
total do Contrato, a empresa CONTRATADA se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo Contratante.

Parágrafo terceiro - A garantia a que se refere esta cláusula será 
liberada após a comprovação do cumprimento e aceitação do objeto da obrigação pactuada.
                                        Parágrafo quarto-  Na hipótese de não conclusão da obra no prazo 
previamente pactuado, deverá a licitante, revalidá-las, pelo período determinado pelo Contratante.
                                          Parágrafo quinto Havendo alteração do valor do contrato (reajuste, 
revisão, prorrogação, repactuação, acréscimo, supressão), será necessária a atualização do valor 
da garantia, de modo que este valor continue correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato.

Parágrafo  sexto- Em  caso  de  prorrogação  do  prazo  contratual, 
necessária a prévia renovação da garantia, para a celebração do respectivo termo aditivo.

DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Pela inexecução total ou parcial do 
contrato, o Contratante poderá, garantida a prévia defesa do contratado no prazo legal, aplicar as 
seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA: sempre que forem observadas irregularidades de 
pequena monta para as quais tenha concorrido;

b) MULTAS:
b.1) de  5,0 % (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, no 

caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em firmar o termo de contrato, no prazo 
estabelecido; 

b.2)  de 0,2 % (dois décimos  por cento)  por dia de atraso na entrega 
dos serviços, no caso de atraso injustificado, calculada sobre o valor total do contrato  e até o dia 
da efetiva entrega dos serviços, limitado a 90 (noventa) dias, após o que será considerada a 
inexecução parcial ou total dos serviços;

b.3)  de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor total do Contrato, 
por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, excluindo a alínea  “b.2” deste item, 
aplicada em dobro na reincidência. 

c)  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  de  participação  em  licitação  e 
impedimento de contratar com a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a 
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Parágrafo único - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Se o valor da multa não 
for  pago,  ou depositado,  será descontado do pagamento a que a Contratada fizer  jus,  e,  se 
necessário descontado do valor da garantia previsto no Contrato. Em caso de inexistência ou 
insuficiência  de  crédito  da  Contratada  o  valor  devido  será  cobrado  administrativo  e/ou 
judicialmente.

                                                    DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -  O  Contratante  poderá  considerar 
rescindido o presente contrato, de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que assista à Contratada, direito a qualquer indenização, nos casos e formas 
fixados na Lei nº 8.666/93.
 
                                                  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  A Contratada  é  responsável  pelos 
encargos  trabalhistas,  previdenciários,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da  execução  deste 
contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -  Os casos omissos neste contrato 
serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, além das demais 
normas aplicáveis ao objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes contratantes se vinculam 
ao edital de licitação e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O (s) prazo(s) contratual (is) poderá 
(ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, desde que ocorra um dos motivos previstos no 
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado em processo próprio e 
aprovado pela autoridade competente.

DA  PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Em cumprimento ao disposto no Parágrafo 
Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao Contratante providenciar a publicação do extrato 
deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário de Justiça Eletrônico.

DO FORO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - É competente o foro da cidade 
de Maceió, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente avença.
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E, para firmeza,  e como prova de assim haverem entre si,  ajustado e contratado,  assinam o 
presente, em cinco vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

       Maceió,    de         de  2012.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF.______________________________           
CPF.______________________________
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